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Proyecto de trazado de las obras de construcción de un enlace tipo glorieta en el acceso de la NA‐6001 a 
la Urbanización de la Meseta de Cordovilla (Navarra). 

1.‐ INTRODUCCIÓN 
 

En  los meses de  junio,  julio y agosto de 2020, el equipo redactor  llevó a cabo un estudio de 

alternativas para la elección de la solución a desarrollar en el presente proyecto, coordinados 

con el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra. 

Las alternativas estudiadas con el fin de escoger la más ventajosa para ser desarrollada en el 

presente proyecto de trazado han sido las siguientes: 

 Opción 1: implantación de glorieta en la intersección de la NA‐6001 y NA‐6003. 

 Opción 2:  implantación de paso peatonal en  la NA‐6001 a  la altura del camino Cizur‐

Esquiroz. 

 Opción 3: implantación de glorieta en aproximadamente el PK 1+200 de la NA‐6001.  

 Opción 4: paso inferior peatonal proyectado en 2016. 

La opción seleccionada has sido la Opción 3. 

En  el  presente  Anejo  se  recogen  las  plantas  de  las  alternativas  estudiadas  y  la  valoración 

económica del coste de construcción de cada una de ellas. 
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COMPARATIVA PRESUPUESTOS 



Proyecto de trazado de las obras de construcción de un enlace tipo glorieta en el acceso de la NA‐6001 a la Urbanización de la Meseta de Cordovilla (Navarra). 

 

Capítulo Opción 1 Opción 2 Opción 3

 Opción 4 

(presupuesto 

2016) 

Movimiento de tierras, afirmado y urbanización 4.278 €                1.597 €                8.838 €                31.472 €             

Pavimentos y urbanización 85.587 €              13.165 €              66.718 €              28.003 €             

Drenaje 3.825 €                1.800 €                1.650 €                10.808 €             

Desvíos de tráfico 6.000 €                6.000 €                6.000 €                14.632 €             

Conexión peatonal (780 ml) 32.472 €              32.472 €              25.848 €              32.008 €             

Estructura ‐  €                    ‐  €                    ‐  €                    56.923 €             

Señalización, semaforización y defensas 6.620 €                5.600 €                6.640 €                8.726 €               

Alumbrado 24.281 €              18.000 €              24.281 €              23.477 €             

Seguridad y salud 6.523 €                3.145 €                5.599 €                6.809 €               

Gestión de residuos 1.631 €                786 €                    1.400 €                1.122 €               

Posibles indefiniciones y actualización de precios 17.122 €              8.257 €                14.697 €              10.699 €             

Total ejecución material (1) 188.338 €           90.822 €              161.671 €           224.679 €          

Gastos generales (2) 18.834 €              9.082 €                16.167 €              22.468 €             

Beneficio industrial (3) 11.300 €              5.449 €                9.700 €                13.481 €             

Suma (1+2+3) 218.472 €           105.354 €           187.538 €           260.627 €          

IVA (21%) 45.879 €              22.124 €              39.383 €              54.732 €             

Total presupuesto contrata (IVA incluido) 264.351 €  127.478 €  226.921 €  315.359 € 


