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El proyecto de este tramo se ha ajustado a lo previsto en el Plan de Urbanismo de Pamplona, que
actualmente está en tramitación.

En dicho plan se prevé un desdoblamiento de la actual carretera y una rotonda, a 500 metros de la
actual entrada de Mendillorri. Así mismo, otra rotonda de entrada a Mendillorri, sustituyendo a los
actuales carriles de incorporación centrales.

En el futuro está previsto la desaparición de la rotonda de Tejería, por lo cuál, dicho plan no se
puede llevar a cabo en su totalidad en estos momentos. Además los viales que bajan de la zona de Beloso
aún no están realizados, por lo que esa rotonda se cambia por una intersección en “T”, si bien, está
diseñada previendo, en el futuro, la realización de aquella.

En este proyecto la sección tipo ha venido determinado por el acuerdo entre el Ayuntamiento de
Pamplona y el Gobierno de Navarra, y sus características generales son las siguientes:

Comenzando desde la margen izquierda:

Acera ........................... 3’00 m
Carril bici ...................... 2’00 m
Calzada........................... 7’00 m
Mediana ......................... 2’50 m
Calzada........................... 7’00 m
Zona ajardinada ............. 2’00 m
Carril bici ....................... 2’00 m
Acera ............................. 3’25 m

En la margen izquierda, donde existen viviendas consolidadas, la acera se ha ajustado hasta los
muros existentes que separan los accesos de garajes y portales de las viviendas de la calzada actual.

Dichas zonas con cota superior de acceso a las viviendas, se quedan como están, pero colocándoles
un pavimento de acera.
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Pluviales

DDEETTAALLLLEE  BBOORRDDIILLLLOO  CCAAZZ
VVÁÁLLVVUULLAA  DDEE  CCOOMMPPUUEERRTTAA

Euro 20

DDEETTAALLLLEE    MMAARRQQUUEESSIINNAA

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ........................................... 1.223.524’75 €

EXPLANACIONES ............................................................... 99.740’86 €
DRENAJES ............................................................................ 146.678’36 €

FIRMES Y PAVIMENTOS ................................................... 692.015’02 €
SEÑALIZACIÓN Y MARCAS VIALES .............................. 15.434’70 €
OBRAS COMPLEMENTARIAS ........................................... 241.556’03 €

SEÑALIZACIÓN DE OBRA ................................................. 6.507’51 €
SEGURIDAD Y SALUD ....................................................... 8.436’76 €

VARIOS .................................................................................. 13.155’51 €

10 % GASTOS GENERALES....................................................................... 122.352’48 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL..................................................................... 73.411’49 €

SUMA ......................................................................................... 1.419.288’72 €
16% I.V.A. .................................................................................. 227.086’20 €

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA ................................. 1.646.374’92 €

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS
VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavación .................................................17.548 m3

Terraplén y Suelo Seleccionado ................. 6.108 m3

FIRMES Y PAVIMENTOS

Zahorra artificial ......................................... 5.719 m3

Mezcla Asfáltica......................................... 7.018 T
Bordillo calatorao ...................................... 2.834 ml
Baldosa Hidráulica...................................... 5.845 m2

Adoquín Prefabricado................................. 2.660 m2

ABASTECIMIENTO

Tubería de Fundición Nodular φ200 mm .. 130 ml

PLUVIALES

Tubería P.V.C. φ315 mm............................1.057 ml

ALUMBRADO

Canalización................................................1.803 ml
Farolas......................................................... 59 ud
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