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4.1.1. MEDICIONES AUXILIARES 



ASIENTO DE 

TERRAPLEN

SUPERFICIE DE 

OCUPACION

TIERRA

VEGETAL

TERRAPLEN DESMONTE EN 
SUELO

TOLERABLE

DESMONTE EN 
SUELO

ADECUADO

INICIO 1.696 1.871 749 5.173 70

GLORIETA ORIGEN 3.397 3.397 1.359 17.030 0

N-121-B (INICIO) 8 1.032 413 1 508

CONEX N-121-B INICIO 111 235 94 277 98
TOTAL TRAMO INICIO 5.212 6.535 2.615 22.481 676 0
TRAMO 1

DE PK 0+210 A PK 1+420 24.210 27.472 15.170 99.638 5.845

DE PK 1+530 A PK 1+900 13.691 13.691 4.107 76.911 0

DE PK 1+900 A PK 2+288 1.873 10.329 3.099 2.858 23.810

NA-4405 1 263 105 0 131

CAMINO 1 864 1.735 694 667 1.269

CAMINO 1 B 336 339 135 99 0

CAMINO 2 684 73 285 179 2

CAMINO 3 37 282 113 4 213

CAMINO 4 888 1.790 537 826 412

CAMINO 5 499 580 174 136 10

CAMINO 6 1.010 1.017 305 2.294 4

NA-4445 1.404 3.087 926 894 2.231
TOTAL TRAMO 1 45.497 60.658 25.650 184.506 31.270 2.657
TRAMO 2

DE PK 2+340 A PK 2+440 400 2.108 632 640 2.641

DE PK 2+510 A PK 3+122 4.694 22.895 6.868 23.707 97.848

GLORIETA DE LEKAROZ 2.515 3.383 1.015 5.741 1.026

NA-4403-1 34 751 225 3 1.547

NA-4403-2 1.403 1.519 456 3.297 112

CAMINO 4 B 1 498 149 0 771

CAMINO 7 206 206 124 254 0

CAMINO 8 (O-320) 878 2.279 684 319 1.234

CAMINO 9 970 1.765 530 126 175
TOTAL TRAMO 2 11.101 35.404 10.683 34.087 105.354 0
TRAMO 3

DE PK 3+180 A PK 4+348 16.939 29.992 15.947 40.109 34.318

GLORIETA DE ELIZONDO 3.195 3.333 2.000 8.205 60

CAMINO 8 (320-473) 784 986 592 424 60

CAMINO 9 B 208 208 125 190 0

CAMINO 10 883 946 568 788 22

CAMINO 10 B 2.034 2.288 1.373 1.109 59

CAMINO 11 408 600 240 94 29

CALLE 2 PLANEAMIENTO 6.341 8.828 5.297 20.226 4.319

CALLE 1 PLANEAMIENTO 1.374 1.551 931 2.225 44

GLOR 2 PLANEAMIENTO 1.400 1.400 840 937 22

GLOR 1 PLANEAMIENTO 908 925 555 704 68
TOTAL TRAMO 3 34.474 51.057 28.468 75.011 39.001 0

 MOVIMIENTO DE TIERRAS ELIZONDO 
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TERRAPLEN

SUPERFICIE DE 

OCUPACION

TIERRA

VEGETAL

TERRAPLEN DESMONTE EN 
SUELO

TOLERABLE

DESMONTE EN 
SUELO

ADECUADO

 MOVIMIENTO DE TIERRAS ELIZONDO 

TRAMO 4

DE PK 4+390 A 5+263 7.917 23.007 11.504 16.408 41.977

GLORIETA DE ELBETE 1.745 2.907 1.453 2.843 1.403

CAMINO 12 26 586 293 3 618

CAMINO 12 B 65 198 99 12 133

CAMINO 13 989 992 496 2.013 0

CAMINO 14 1.010 1.824 912 661 482
TOTAL TRAMO 4 11.752 29.514 14.757 21.940 44.613 0
TRAMO 5

DE PK 5+310 A 5+800 7.685 8.896 448 14.106 1.264

GLORIETA FINAL 2.870 2.875 1.438 7.738 0

N-121-B FINAL 1.802 1.933 966 5.200 56

CAMINO 15 149 179 89 96 14

CAMINO 16 332 332 166 218 1
TOTAL TRAMO 5 12.838 14.215 3.107 27.358 1.335 0

120.874 197.383 85.280 365.383 222.249 2.657
TOTAL MOVIMIENTO

DE TIERRAS
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1. VIADUCTO 1 
1.1. ESTRIBO 1 

 
 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e

Longitud 
total de 

una barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

ESTRIBO 1 (pk 
inferior)                               

                                
En zapata de estribo                                

Longitudinal 1 C 16 0.640 0.150 12.000 1.390 1.390     14.780 38 1.58 23.35 887.39 
  2 C 16 0.640 0.150 12.000 1.390 1.390     14.780 38 1.58 23.35 887.39 

Transversales 3 C 16 0.640 0.150 5.700 1.390 1.390     8.480 80 1.58 13.40 1071.87 
  4 C 16 0.640 0.150 5.700 1.390 1.390     8.480 80 1.58 13.40 1071.87 

De piel 5 C 16 0.640 0.300 12.000 3.490 3.490     18.980 10 1.58 29.99 299.88 
                                

En zapata de aleta 1                               
Longitudinal 1a C 16 0.640 0.150 2.700 1.040 1.040     4.780 0 1.58 7.55 0.00 

  2a C 16 0.640 0.150 2.700 1.040 1.040     4.780 0 1.58 7.55 0.00 
Transversales 3a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.29 0.00 

  4a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.29 0.00 
De piel 5a C 16 0.640 0.300 2.700 0.640 0.640     3.980 0 1.58 6.29 0.00 

                                
En zapata de aleta 2                               

Longitudinal 1a C 16 0.640 0.150 2.700 1.040 1.040     4.780 0 1.58 7.55 0.00 
  2a C 16 0.640 0.150 2.700 1.040 1.040     4.780 0 1.58 7.55 0.00 

Transversales 3a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.29 0.00 
  4a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.29 0.00 

De piel 5a C 16 0.640 0.300 2.700 0.640 0.640     3.980 0 1.58 6.29 0.00 
                                

En alzados                               
Alzado frontal 6 espera A 12 0.480 0.150 1.980 0.300       2.280 74 0.89 2.03 150.16 

  7 espera A 20 0.880 0.150 2.380 0.300       2.680 74 2.47 6.62 489.85 
  6 B 12 0.480 0.150 4.380 0.900       5.280 74 0.89 4.70 347.74 
  7 E 20 0.880 0.150 4.780         4.780 74 2.47 11.81 873.69 
  8 espera E 12 0.480 0.150 0.780         0.780 74 0.89 0.69 51.37 
  8 B 12 0.480 0.150 1.650 0.300       1.950 74 0.89 1.74 128.43 
  9 espera E 12 0.480 0.150 0.780         0.780 74 0.89 0.69 51.37 
  9 B 12 0.480 0.150 1.650 0.300       1.950 74 0.89 1.74 128.43 
  10 C 16 0.640 0.200 11.000 0.900 0.900     12.800 20 1.58 20.22 404.48 
  11 C 16 0.640 0.200 11.000 0.900 0.900     12.800 20 1.58 20.22 404.48 
  12 C 12 0.480 0.200 11.000 0.900 0.900     12.800 9 0.89 11.39 102.53 
  13 C 12 0.480 0.200 11.000 0.900 0.900     12.800 9 0.89 11.39 102.53 
  14 E 16 0.640   1.000         1.000 16 1.58 1.58 25.28 
  15 D 16 0.640 0.200 1.000 0.600 1.000 1.000   3.600 54 1.58 5.69 307.15 
  16 C 12 0.480   11.000         11.000 5 0.89 9.79 48.95 

 



 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA N-121-B. TRAMO: IRURITA-ELIZONDO 
 

MEDICIONES AUXILIARES DE FERRALLA 
 

 
 Página 4 

 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e

Longitud 
total de 

una barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

Aletas y petos 
laterales 17 E 12 0.480 0.200 0.650 0.400 0.400     1.450 18 0.89 1.29 23.23 

  18 espera A 12 0.480 0.200 1.980 0.300       2.280 28 0.89 2.03 56.82 
  18 B 12 0.480 0.200 5.550 0.900       6.450 28 0.89 5.74 160.73 
  19 C 12 0.480 0.200 4.500 0.780 0.300     5.580 4 0.89 4.97 19.86 
  20 B 20 0.880 0.200 3.380 0.400 0.300     4.080 8 2.47 10.08 80.62 
  20 espera   20 0.880 0.200 1.780 0.400       2.180 8 2.47 5.385 43.077 
  20   20 0.880 0.200 0.850 0.400       1.250 8 2.47 3.088 24.700 
  21 C 12 0.480 0.200 3.400 1.380 0.400     5.180 16 0.89 4.610 73.763 
  22 C 12 0.480 0.200 0.650 0.400 0.400     1.450 18 0.89 1.291 23.229 
  23 espera A 12 0.480 0.200 1.980 0.300       2.280 28 0.89 2.03 56.82 
  23 B 12 0.480 0.200 5.550 0.300       5.850 28 0.89 5.21 145.78 
  24 espera A 12 0.480 0.200 1.980 0.300       2.280 6 0.89 2.03 12.18 
  24 B 12 0.480 0.200 4.750 0.980       5.730 6 0.89 5.10 30.60 
  25 C 12 0.480 0.200 4.500 0.780 0.300     5.580 4 0.89 4.97 19.86 
  25 bis C 12 0.480 0.200 3.380 0.400 0.400     4.180 8 0.89 3.72 29.76 
  26 C 12 0.480 0.200 3.400 1.380 0.300     5.080 16 0.89 4.52 72.34 
  27 espera E 12 0.480 0.200 0.780         0.780 6 0.89 0.69 4.17 
  27 B 12 0.480 0.200 0.85 0.300       1.150 6 0.89 1.02 6.14 
  28 B 12 0.480 0.200 1.380 0.150       1.530 10 0.89 1.36 13.62 
  29 B 20 0.880 0.200 4.500 5.550       10.050 10 2.47 24.82 248.24 
  30 B 16 0.640   5.000 0.300       5.300 6 1.58 8.37 50.24 
                                

En losa de 
transición                               

Longitudinal   C 12 0.480 0.150 4.000 0.300 0.300     4.600 72 0.89 4.09 294.77 
    C 12 0.480 0.200 4.000 0.300 0.300     4.600 54 0.89 4.09 221.08 

Transversal   C 12 0.480 0.200 10.800 0.300 0.300     11.400 20 0.89 10.15 202.92 
    C 12 0.480 0.200 10.800 0.300 0.300     11.400 20 0.89 10.15 202.92 
    C 16 0.640 0.200 1.000 0.300 0.300     1.600 20 1.58 9.87 197.40 
                                

TOTAL ESTRIBO 1 10,149.704
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1.2. PILA 1 
 

 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e 

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

PILA1 1                               
                                
En zapata                               
Transversal 13 C 20 0.880 0.150 3.000 1.000 1.000     5.000 67 2.47 12.35 827.45 
  14 C 20 0.880 0.125 3.000 1.000 1.000     5.000 80 2.47 12.35 988.00 
Longitudinal 15 C 20 0.880 0.150 10.000 1.000 1.000     12.000 20 2.47 29.64 592.80 
  16 C 20 0.880 0.125 10.000 1.000 1.000     12.000 24 2.47 29.64 711.36 
  17 C 20 0.880 0.200 10.000 3.000 3.000     16.000 10 2.47 39.52 395.20 
En pilas                               
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 56 2.47 7.61 426.03 
 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 56 2.47 7.61 426.03 
  1 E 16 0.640   7.015         7.015 6 1.58 11.08 66.50 
  2 E 16 0.640   7.015         7.015 7 1.58 11.08 77.59 
Vertical 1 E 20 0.880   7.027         7.027 56 2.47 17.36 971.97 
  1 E 20 0.880   7.015         7.015 56 2.47 17.33 970.31 
  1 E 16 0.640   7.027         7.027 6 1.58 11.10 66.62 
  1 E 16 0.640   7.015         7.015 6 1.58 11.08 66.50 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 47 0.89 2.69 126.64 
  3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 47 0.89 2.69 126.64 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           
                                
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 20 2.47 7.61 152.15 
Vertical 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 20 2.47 7.61 152.15 
  1 E 20 0.880   7.027         7.027 20 2.47 17.36 347.13 
  1 E 20 0.880   7.015         7.015 20 2.47 17.33 346.54 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 94 0.89 2.69 253.28 
  3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 94 0.89 2.69 253.28 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  16 E 16 0.640   1.100 1.000       2.100 30 1.58 3.32 99.54 
  16 E 16 0.640   2.400 1.000       3.400 16 1.58 5.37 85.95 
                                
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           

TOTAL PILAS 1 8808.37
 
 



 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA N-121-B. TRAMO: IRURITA-ELIZONDO 
 

MEDICIONES AUXILIARES DE FERRALLA 
 

 
 Página 6 

1.3. PILA 2 
 

 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e 

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

PILA 2                               
                                
En zapata                               
Transversal 13 C 20 0.880 0.150 3.000 1.000 1.000     5.000 67 2.47 12.35 827.45 
  14 C 20 0.880 0.125 3.000 1.000 1.000     5.000 80 2.47 12.35 988.00 
Longitudinal 15 C 20 0.880 0.150 10.000 1.000 1.000     12.000 20 2.47 29.64 592.80 
  16 C 20 0.880 0.125 10.000 1.000 1.000     12.000 24 2.47 29.64 711.36 
  17 C 20 0.880 0.200 10.000 3.000 3.000     16.000 10 2.47 39.52 395.20 
En pilas                               
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 56 2.47 7.61 426.03 
 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 56 2.47 7.61 426.03 
  1 A 16 0.640   2.780 0.300       3.080 57 1.58 4.87 277.38 
  2 A 16 0.640   2.780 0.300       3.080 58 1.58 4.87 282.25 
Vertical 1 E 20 0.880   8.924         8.924 56 2.47 22.04 1234.37 
  1 E 20 0.880   8.924         8.924 56 2.47 22.04 1234.37 
  1 E 16 0.640   8.924         8.924 6 1.58 14.10 84.60 
  1 E 16 0.640   8.924         8.924 6 1.58 14.10 84.60 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 60 0.89 2.69 161.66 
  3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 60 0.89 2.69 161.66 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           
                                
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 20 2.47 7.61 152.15 
Vertical 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 20 2.47 7.61 152.15 
  1 E 20 0.880   7.027         7.027 20 2.47 17.36 347.13 
  1 E 20 0.880   7.015         7.015 20 2.47 17.33 346.54 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 94 0.89 2.69 253.28 
  3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 94 0.89 2.69 253.28 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  16 E 16 0.640   1.100 1.000       2.100 30 1.58 3.32 99.54 
  16 E 16 0.640   2.400 1.000       3.400 16 1.58 5.37 85.95 
                                
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           

TOTAL PILA 2 9856.50
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1.4. PILA 3 
 

 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e 

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

PILA 3                               
                                
En zapata                               
Transversal 13 C 20 0.880 0.150 3.000 1.000 1.000     5.000 67 2.47 12.35 827.45 
  14 C 20 0.880 0.125 3.000 1.000 1.000     5.000 80 2.47 12.35 988.00 
Longitudinal 15 C 20 0.880 0.150 10.000 1.000 1.000     12.000 20 2.47 29.64 592.80 
  16 C 20 0.880 0.125 10.000 1.000 1.000     12.000 24 2.47 29.64 711.36 
  16 C 20 0.880 0.200 10.000 3.000 3.000     16.000 10 2.47 39.52 395.20 
En pilas                               
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 56 2.47 7.61 426.03 
 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 56 2.47 7.61 426.03 
  1 A 16 0.640   2.780 0.300       3.080 57 1.58 4.87 277.38 
  2 A 16 0.640   2.780 0.300       3.080 58 1.58 4.87 282.25 
Vertical 1 E 20 0.880   8.992         8.992 56 2.47 22.21 1243.77 
  1 E 20 0.880   8.973         8.973 56 2.47 22.16 1241.15 
  1 E 16 0.640   8.992         8.992 6 1.58 14.21 85.24 
  1 E 16 0.640   8.973         8.973 6 1.58 14.18 85.06 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 60 0.89 2.69 161.66 
  3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 60 0.89 2.69 161.66 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           
                                
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 20 2.47 7.61 152.15 
Vertical 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 20 2.47 7.61 152.15 
  1 E 20 0.880   7.027         7.027 20 2.47 17.36 347.13 
  1 E 20 0.880   7.015         7.015 20 2.47 17.33 346.54 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 94 0.89 2.69 253.28 
  3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 94 0.89 2.69 253.28 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  16 E 16 0.640   1.100 1.000       2.100 30 1.58 3.32 99.54 
  16 E 16 0.640   2.400 1.000       3.400 16 1.58 5.37 85.95 
                                
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           

TOTAL PILA 2 9873.80
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1.5. ESTRIBO 2 
 

 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

ESTRIBO 2 (pk 
superior)                               
                                
En zapata de estribo                                
Longitudinal 1 C 16 0.640 0.150 12.620 1.390 1.390     15.400 38 1.58 24.332 924.616 
  2 C 16 0.640 0.150 12.000 1.390 1.390     14.780 38 1.58 23.352 887.391 
Transversales 3 C 16 0.640 0.150 5.700 1.390 1.390     8.480 78 1.58 13.398 1,045.075 
  4 C 16 0.640 0.150 5.700 1.390 1.390     8.480 78 1.58 13.398 1,045.075 
De piel 5 C 16 0.640 0.300 11.600 0.690 0.690     12.980 10 1.58 20.508 205.084 
                                
En zapata de aleta 1                               
Longitudinal 1a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
  2a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
Transversales 3a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
  4a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
De piel 5a C 16 0.640 0.300 0.000 0.640 0.640     1.280 0 1.58 2.022 0.000 
                                
En zapata de aleta 2                               
Longitudinal 1a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
  2a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
Transversales 3a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
  4a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
De piel 5a C 16 0.640 0.300 0.000 0.640 0.640     1.280 0 1.58 2.022 0.000 
                                
En alzados                               
Alzado frontal 6 espera A 12 0.480 0.150 1.980 0.300       2.280 78 0.89 2.029 158.278 
  7 espera A 20 0.880 0.150 1.980 0.300       2.280 78 2.47 5.632 439.265 
  6 B 12 0.480 0.150 2.130 0.000       2.130 78 0.89 1.896 147.865 
  7 B 20 0.880 0.150 2.530         2.530 76 2.47 6.249 474.932 
  8 espera B 12 0.480 0.150 10.480         10.480 78 0.89 9.327 727.522 
  8 B 12 0.480 0.150 0.000 0.000       0.000 78 0.89 0.000 0.000 
  9 espera E 12 0.480 0.150 0.780         0.780 78 0.89 0.694 54.148 
  9 B 12 0.480 0.150 0.000 0.000       0.000 78 0.89 0.000 0.000 
  10 C 16 0.640 0.200 11.600 1.540 1.540     14.680 9 1.58 23.194 208.750 
  11 C 16 0.640 0.200 11.000 1.540 1.540     14.080 9 1.58 22.246 200.218 
  12 C 12 0.480 0.200 11.000 1.380 1.380     13.760 9 0.89 12.246 110.218 
  13 C 12 0.480 0.200 11.000 1.380 1.380     13.760 9 0.89 12.246 110.218 
  14 E 16 0.640   1.000         1.000 9 1.58 1.580 14.220 
  15 D 16 0.640 0.200 1.000 1.000 0.600 1.000   3.600 57 1.58 5.688 324.216 
  16 C 12 0.480   11.400         11.400 5 0.89 10.146 50.730 
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 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

Aletas y petos laterales 17 E 12 0.480 0.200 0.650 0.775 0.480     1.905 18 0.89 1.695 30.515 
  18 espera A 12 0.480 0.200 1.980 0.300       2.280 28 0.89 2.029 56.818 
  18 B 12 0.480 0.200 3.300 1.380       4.680 28 0.89 4.165 116.626 
  19 C 12 0.480 0.200 4.500 0.780 3.000     8.280 4 0.89 7.369 29.477 
  20 C 20 0.880 0.200 2.800 1.780 0.775     5.355 8 2.47 13.226 105.811 
  20a espera   20 0.880 0.200 0.880 0.775       1.655 8 2.47 4.087 32.699 
  20   20 0.880 0.200 0.850 0.775       1.625 8 2.47 4.013 32.107 
  21 C 12 0.480 0.200 3.400 1.380 0.400     5.180 24 0.89 4.610 110.645 
  22 C 12 0.480 0.200 0.650 0.775 0.480     1.905 18 0.89 1.695 30.515 
  23 espera A 12 0.480 0.200 1.980 0.300       2.280 28 0.89 2.029 56.818 
  23 B 12 0.480 0.200 3.300 3.000       6.300 28 0.89 5.607 156.994 
  24a espera A 12 0.480 0.200 1.980 0.300       2.280 6 0.89 2.029 12.175 
  24 B 12 0.480 0.200 2.500 0.980       3.480 6 0.89 3.097 18.583 
  25 C 12 0.480 0.200 4.500 0.780 3.000     8.280 4 0.89 7.369 29.477 
  25 bis C 12 0.480 0.200 2.800 1.780 0.775     5.355 8 0.89 4.766 38.126 
  26 C 12 0.480 0.200 6.700 1.380 3.000     11.080 18 0.89 9.861 177.501 
  27a espera E 12 0.480 0.200 0.780         0.780 6 0.89 0.694 4.165 
  27 B 12 0.480 0.200 0.85 0.150       1.000 6 0.89 0.890 5.340 
  28 B 12 0.480 0.200 0.480 0.150       0.630 10 0.89 0.561 5.607 
  29 B 20 0.880 0.200 4.500 3.300       7.800 10 2.47 19.266 192.660 
  30 B 16 0.640   5.000 0.300       5.300 6 1.58 8.374 50.244 
                                
En losa de transición                               
Longitudinal   C 12 0.480 0.150 4.000 0.300 0.300     4.600 76 0.89 4.094 311.144 
    C 12 0.480 0.200 4.000 0.300 0.300     4.600 57 0.89 4.094 233.358 
Transversal   C 12 0.480 0.200 11.400 0.300 0.300     12.000 20 0.89 10.680 213.600 
    C 12 0.480 0.200 11.400 0.300 0.300     12.000 20 0.89 10.680 213.600 
    C 16 0.640 0.200 1.000 0.300 0.300     1.600 20 1.58 9.87 197.40 
                                

TOTAL ESTRIBO 2 9,589.823 
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1.6. TABLERO 
 

  
Peso por 

m.l. Longitud 

  
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme 
  

Separación
a b c d e 

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

TABLERO                                   
                                    

Tablero 1 3 C 16 0.640   0.200 25.000 0.250 0.250     25.500 55 1.58 40.290 2,215.950 
Tablero 2 3 C 16 0.640   0.200 30.000 0.250 0.250     30.500 55 1.58 48.190 2,650.450 
Tablero 3 3 C 16 0.640   0.200 25.000 0.250 0.250     25.500 55 1.58 40.290 2,215.950 
Tablero 4 3 C 16 0.640   0.200 25.000 0.250 0.250     25.500 55 1.58 40.290 2,215.950 
Tablero 1 4 C 10 0.400   0.200 25.000 0.250 0.250     25.500 55 0.62 15.810 869.550 
Tablero 2 4 C 10 0.400   0.200 30.000 0.250 0.250     30.500 55 0.62 18.910 1,040.050 
Tablero 3 4 C 10 0.400   0.200 25.000 0.250 0.250     25.500 55 0.62 15.810 869.550 

Longitudinal 

Tablero 4 4 C 13 0.520   1.200 25.000 0.250 0.250     25.500 10 9.87 251.685 2,516.850 
Tablero 1 1 C 12 0.480   0.125 11.000 0.250 0.250     11.500 0 0.89 10.235 0.000 
Tablero 2 1 C 12 0.480   0.125 11.000 0.250 0.250     11.500 200 0.89 10.235 2,047.000 
Tablero 3 1 C 12 0.480   0.125 11.000 0.250 0.250     11.500 240 0.89 10.235 2,456.400 
Tablero 4 1 C 12 0.480   0.125 11.000 0.250 0.250     11.500 200 0.89 10.235 2,047.000 
Tablero 1 2 C 12 0.480   0.150 11.000 0.250 0.250     11.500 0 0.89 10.235 0.000 
Tablero 2 2 C 12 0.480   0.150 11.000 0.250 0.250     11.500 200 0.89 10.235 2,047.000 
Tablero 3 2 C 12 0.480   0.150 11.000 0.250 0.250     11.500 240 0.89 10.235 2,456.400 

Transversales 

Tablero 4 2 C 12 0.480   0.150 11.000 0.250 0.250     11.500 200 0.89 10.235 2,047.000 
Tablero 1 5 C 16 0.640     11.000 0.250 0.250     11.500 96 1.58 18.170 1,744.320   
Tablero 2 6 C 12 0.480   0.100 2.000         2.000 110 0.89 1.780 195.800 

Cercos Tablero 3 7 C 12 0.480   0.150 0.800 0.800 0.250     1.850 74 0.89 1.647 121.841 
  Tablero 4 7 C 12 0.480   0.150 0.800 0.800 0.250     1.850 74 0.89 1.647 121.841 

TOTAL TABLEROS 29,878.902
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2. VIADUCTO 2 
 
2.1. ESTRIBO 1 
 

 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

ESTRIBO 1 (pk 
inferior)                               
                                
En zapata de estribo                                
Longitudinal 1 C 16 0.640 0.150 12.620 1.390 1.390     15.400 38 1.58 24.33 924.62 
  2 C 16 0.640 0.150 12.620 1.390 1.390     15.400 38 1.58 24.33 924.62 
Transversales 3 C 16 0.640 0.150 5.700 1.390 1.390     8.480 85 1.58 13.40 1138.86 
  4 C 16 0.640 0.150 5.700 1.390 1.390     8.480 85 1.58 13.40 1138.86 
De piel 5 C 16 0.640 0.300 12.620 0.640 0.640     13.900 10 1.58 21.96 219.62 
                                
En zapata de aleta 1                               
Longitudinal 1a C 16 0.640 0.150 2.700 1.040 1.040     4.780 0 1.58 7.55 0.00 
  2a C 16 0.640 0.150 2.700 1.040 1.040     4.780 0 1.58 7.55 0.00 
Transversales 3a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.29 0.00 
  4a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.29 0.00 
De piel 5a C 16 0.640 0.300 0.000 0.640 0.640     1.280 0 1.58 2.02 0.00 
                                
En zapata de aleta 2                               
Longitudinal 1a C 16 0.640 0.150 2.700 1.040 1.040     4.780 0 1.58 7.55 0.00 
  2a C 16 0.640 0.150 2.700 1.040 1.040     4.780 0 1.58 7.55 0.00 
Transversales 3a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.29 0.00 
  4a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.29 0.00 
De piel 5a C 16 0.640 0.300 0.000 0.640 0.640     1.280 0 1.58 2.02 0.00 
                                
En alzados                               
Alzado frontal 6 espera A 12 0.480 0.150 1.980 0.300       2.280 78 0.89 2.03 158.28 
  7 espera A 20 0.880 0.150 2.380 0.300       2.680 78 2.47 6.62 516.33 
  6 B 12 0.480 0.150 2.130 0.400       2.530 78 0.89 2.25 175.63 
  7 E 20 0.880 0.150 2.530         2.530 78 2.47 6.25 487.43 
  8 espera E 12 0.480 0.150 0.780         0.780 78 0.89 0.69 54.15 
  8 B 12 0.480 0.150 1.650 0.000       1.650 78 0.89 1.47 114.54 
  9 espera E 12 0.480 0.150 0.780         0.780 78 0.89 0.69 54.15 
  9 B 12 0.480 0.150 1.650 0.000       1.650 78 0.89 1.47 114.54 
  10 C 16 0.640 0.200 11.600 0.900 0.900     13.400 9 1.58 21.17 190.55 
  11 C 16 0.640 0.200 11.600 0.900 0.900     13.400 9 1.58 21.17 190.55 
  12 C 12 0.480 0.200 11.600 0.900 0.900     13.400 9 0.89 11.93 107.33 
  13 C 12 0.480 0.200 11.600 0.900 0.900     13.400 9 0.89 11.93 107.33 
  14 E 16 0.640   1.000         1.000 0 1.58 1.58 0.00 
  15 D 16 0.640 0.200 1.000 0.600 1.000 1.000   3.600 57 1.58 5.69 324.22 
  16 C 12 0.480   11.400         11.400 5 0.89 10.15 50.73 
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 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

Aletas y petos laterales 17 E 12 0.480 0.200 0.650 0.400 0.400     1.450 18 0.89 1.29 23.23 
  18 espera A 12 0.480 0.200 1.980 0.300       2.280 28 0.89 2.03 56.82 
  18 B 12 0.480 0.200 3.300 0.900       4.200 28 0.89 3.74 104.66 
  19 C 12 0.480 0.200 4.500 0.780 0.300     5.580 4 0.89 4.97 19.86 
  20 B 20 0.880 0.200 3.380 0.400 0.300     4.080 8 2.47 10.08 80.62 
  20 espera   20 0.880 0.200 1.280 0.400       1.680 8 2.47 4.150 33.197 
  20   20 0.880 0.200 0.000 0.400       0.400 8 2.47 0.988 7.904 
  21 C 12 0.480 0.200 7.100 0.880 0.400     8.380 -16 0.89 7.458 -119.331 
  22 C 12 0.480 0.200 0.650 0.400 0.400     1.450 18 0.89 1.291 23.229 
  23 espera A 12 0.480 0.200 1.980 0.300       2.280 26 0.89 2.03 52.76 
  23 B 12 0.480 0.200 3.300 0.300       3.600 26 0.89 3.20 83.30 
  24 espera A 12 0.480 0.200 1.980 0.300       2.280 6 0.89 2.03 12.18 
  24 B 12 0.480 0.200 2.500 0.980       3.480 6 0.89 3.10 18.58 
  25 C 12 0.480 0.200 4.500 0.780 0.300     5.580 4 0.89 4.97 19.86 
  25 bis C 12 0.480 0.200 3.380 0.400 0.400     4.180 8 0.89 3.72 29.76 
  26 C 12 0.480 0.200 4.200 1.380 0.300     5.880 -16 0.89 5.23 -83.73 
  27 espera E 12 0.480 0.200 0.780         0.780 6 0.89 0.69 4.17 
  27 B 12 0.480 0.200 0.85 0.300       1.150 6 0.89 1.02 6.14 
  28 B 12 0.480 0.200 0.880 0.150       1.030 10 0.89 0.92 9.17 
  29 B 20 0.880 0.200 4.200 1.650       5.850 10 2.47 14.45 144.50 
  30 B 16 0.640   5.000 0.300       5.300 6 1.58 8.37 50.24 
                                
En losa de transición                               
Longitudinal   C 12 0.480 0.150 4.000 0.300 0.300     4.600 76 0.89 4.09 311.14 
    C 12 0.480 0.200 4.000 0.300 0.300     4.600 57 0.89 4.09 233.36 
Transversal   C 12 0.480 0.200 11.400 0.300 0.300     12.000 20 0.89 10.68 213.60 
    C 12 0.480 0.200 11.400 0.300 0.300     12.000 20 0.89 10.68 213.60 
    C 16 0.640 0.200 1.000 0.300 0.300     1.600 20 1.58 9.87 197.40 
                                

TOTAL ESTRIBO 1 8,738.566 
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2.2. PILA 1 
 

 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e 

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

PILA1 1                               
                                
En zapata                               
Transversal 13 C 20 0.880 0.150 3.000 1.000 1.000     5.000 67 2.47 12.35 827.45 
  14 C 20 0.880 0.125 3.000 1.000 1.000     5.000 80 2.47 12.35 988.00 
Longitudinal 15 C 20 0.880 0.150 10.000 1.000 1.000     12.000 20 2.47 29.64 592.80 
  16 C 20 0.880 0.125 10.000 1.000 1.000     12.000 24 2.47 29.64 711.36 
  17 C 20 0.880 0.200 10.000 3.000 3.000     16.000 10 2.47 39.52 395.20 
En pilas                               
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 56 2.47 7.61 426.03 
 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 56 2.47 7.61 426.03 
  1 E 16 0.640   10.413         10.413 6 1.58 16.45 98.72 
  2 E 16 0.640   10.413         10.413 7 1.58 16.45 115.17 
Vertical 1 E 20 0.880   10.733         10.733 56 2.47 26.51 1484.59 
  1 E 20 0.880   10.413         10.413 56 2.47 25.72 1440.33 
  1 E 16 0.640   10.733         10.733 6 1.58 16.96 101.75 
  1 E 16 0.640   10.413         10.413 6 1.58 16.45 98.72 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 72 0.89 2.69 194.00 
  3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 70 0.89 2.69 188.61 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           
                                
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 20 2.47 7.61 152.15 
Vertical 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 20 2.47 7.61 152.15 
  1 E 20 0.880   10.733         10.733 20 2.47 26.51 530.21 
  1 E 20 0.880   10.413         10.413 20 2.47 25.72 514.40 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 144 0.89 2.69 388.00 
  3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 140 0.89 2.69 377.22 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  16 E 16 0.640   1.100 1.000       2.100 30 1.58 3.32 99.54 
  16 E 16 0.640   2.400 1.000       3.400 16 1.58 5.37 85.95 
                                
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           

TOTAL PILAS 1 10667.07
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2.3. PILA 2 
 

 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e 

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

PILA 2                               
                                
En zapata                               
Transversal 13 C 20 0.880 0.150 3.000 1.000 1.000     5.000 67 2.47 12.35 827.45 
  14 C 20 0.880 0.125 3.000 1.000 1.000     5.000 80 2.47 12.35 988.00 
Longitudinal 15 C 20 0.880 0.150 10.000 1.000 1.000     12.000 20 2.47 29.64 592.80 
  16 C 20 0.880 0.125 10.000 1.000 1.000     12.000 24 2.47 29.64 711.36 
  17 C 20 0.880 0.200 10.000 3.000 3.000     16.000 10 2.47 39.52 395.20 
En pilas                               
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 56 2.47 7.61 426.03 
 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 56 2.47 7.61 426.03 
  1 A 16 0.640   2.780 0.300       3.080 57 1.58 4.87 277.38 
  2 A 16 0.640   2.780 0.300       3.080 58 1.58 4.87 282.25 
Vertical 1 E 20 0.880   11.059         11.059 56 2.47 27.32 1529.68 
  1 E 20 0.880   10.746         10.746 56 2.47 26.54 1486.39 
  1 E 16 0.640   11.059         11.059 6 1.58 17.47 104.84 
  1 E 16 0.640   10.746         10.746 6 1.58 16.98 101.87 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 74 0.89 2.69 199.39 
  3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 72 0.89 2.69 194.00 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           
                                
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 20 2.47 7.61 152.15 
Vertical 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 20 2.47 7.61 152.15 
  1 E 20 0.880   10.733         10.733 20 2.47 26.51 530.21 
  1 E 20 0.880   10.413         10.413 20 2.47 25.72 514.40 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 144 0.89 2.69 388.00 
  3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 140 0.89 2.69 377.22 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  16 E 16 0.640   1.100 1.000       2.100 30 1.58 3.32 99.54 
  16 E 16 0.640   2.400 1.000       3.400 16 1.58 5.37 85.95 
                                
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           

TOTAL PILA 2 11121.00
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2.4. PILA 3 
 

 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e 

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

PILA 3                               
                                
En zapata                               
Transversal 13 C 20 0.880 0.150 3.000 1.000 1.000     5.000 67 2.47 12.35 827.45 
  14 C 20 0.880 0.125 3.000 1.000 1.000     5.000 80 2.47 12.35 988.00 
Longitudinal 15 C 20 0.880 0.150 10.000 1.000 1.000     12.000 20 2.47 29.64 592.80 
  16 C 20 0.880 0.125 10.000 1.000 1.000     12.000 24 2.47 29.64 711.36 
  16 C 20 0.880 0.200 10.000 3.000 3.000     16.000 10 2.47 39.52 395.20 
En pilas                               
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 56 2.47 7.61 426.03 
 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 56 2.47 7.61 426.03 
  1 A 16 0.640   2.780 0.300       3.080 57 1.58 4.87 277.38 
  2 A 16 0.640   2.780 0.300       3.080 58 1.58 4.87 282.25 
Vertical 1 E 20 0.880   9.355         9.355 56 2.47 23.11 1293.98 
  1 E 20 0.880   9.045         9.045 56 2.47 22.34 1251.10 
  1 E 16 0.640   9.355         9.355 6 1.58 14.78 88.69 
  1 E 16 0.640   9.045         9.045 6 1.58 14.29 85.75 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 63 0.89 2.69 169.75 
  3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 61 0.89 2.69 164.36 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           
                                
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 20 2.47 7.61 152.15 
Vertical 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 20 2.47 7.61 152.15 
  1 E 20 0.880   10.733         10.733 20 2.47 26.51 530.21 
  1 E 20 0.880   10.413         10.413 20 2.47 25.72 514.40 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 144 0.89 2.69 388.00 
  3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 140 0.89 2.69 377.22 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  16 E 16 0.640   1.100 1.000       2.100 30 1.58 3.32 99.54 
  16 E 16 0.640   2.400 1.000       3.400 16 1.58 5.37 85.95 
                                
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           

TOTAL PILA 3 10558.47
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2.5. ESTRIBO 2 
 

 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

ESTRIBO 2 (pk 
superior)                               
                                
En zapata de estribo                                
Longitudinal 1 C 16 0.640 0.150 12.620 1.390 1.390     15.400 38 1.58 24.332 924.616 
  2 C 16 0.640 0.150 12.620 1.390 1.390     15.400 38 1.58 24.332 924.616 
Transversales 3 C 16 0.640 0.150 5.700 1.390 1.390     8.480 78 1.58 13.398 1,045.075 
  4 C 16 0.640 0.150 5.700 1.390 1.390     8.480 78 1.58 13.398 1,045.075 
De piel 5 C 16 0.640 0.300 11.600 0.690 0.690     12.980 10 1.58 20.508 205.084 
                                
En zapata de aleta 1                               
Longitudinal 1ª C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
  2ª C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
Transversales 3ª C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
  4ª C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
De piel 5ª C 16 0.640 0.300 0.000 0.640 0.640     1.280 0 1.58 2.022 0.000 
                                
En zapata de aleta 2                               
Longitudinal 1ª C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
  2ª C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
Transversales 3ª C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
  4ª C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
De piel 5ª C 16 0.640 0.300 0.000 0.640 0.640     1.280 0 1.58 2.022 0.000 
                                
En alzados                               
Alzado frontal 6 espera A 12 0.480 0.150 1.980 0.300       2.280 78 0.89 2.029 158.278 
  7 espera A 20 0.880 0.150 1.980 0.300       2.280 78 2.47 5.632 439.265 
  6 B 12 0.480 0.150 2.130 0.000       2.130 78 0.89 1.896 147.865 
  7 B 20 0.880 0.150 2.530         2.530 76 2.47 6.249 474.932 
  8 espera B 12 0.480 0.150 10.480         10.480 78 0.89 9.327 727.522 
  8 B 12 0.480 0.150 0.000 0.000       0.000 78 0.89 0.000 0.000 
  9 espera E 12 0.480 0.150 0.780         0.780 78 0.89 0.694 54.148 
  9 B 12 0.480 0.150 0.000 0.000       0.000 78 0.89 0.000 0.000 
  10 C 16 0.640 0.200 11.600 1.540 1.540     14.680 9 1.58 23.194 208.750 
  11 C 16 0.640 0.200 11.600 1.540 1.540     14.680 9 1.58 23.194 208.750 
  12 C 12 0.480 0.200 11.600 1.380 1.380     14.360 9 0.89 12.780 115.024 
  13 C 12 0.480 0.200 11.600 1.380 1.380     14.360 9 0.89 12.780 115.024 
  14 E 16 0.640   1.000         1.000 9 1.58 1.580 14.220 
  15 D 16 0.640 0.200 1.000 1.000 0.600 1.000   3.600 57 1.58 5.688 324.216 
  16 C 12 0.480   11.400         11.400 5 0.89 10.146 50.730 
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 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

Aletas y petos laterales 17 E 12 0.480 0.200 0.650 0.775 0.480     1.905 18 0.89 1.695 30.515 
  18 espera A 12 0.480 0.200 1.980 0.300       2.280 28 0.89 2.029 56.818 
  18 B 12 0.480 0.200 3.300 1.380       4.680 28 0.89 4.165 116.626 
  19 C 12 0.480 0.200 4.500 0.780 3.000     8.280 4 0.89 7.369 29.477 
  20 C 20 0.880 0.200 2.800 1.780 0.775     5.355 8 2.47 13.226 105.811 
  20a espera   20 0.880 0.200 0.880 0.775       1.655 8 2.47 4.087 32.699 
  20   20 0.880 0.200 0.850 0.775       1.625 8 2.47 4.013 32.107 
  21 C 12 0.480 0.200 3.400 1.380 0.400     5.180 24 0.89 4.610 110.645 
  22 C 12 0.480 0.200 0.650 0.775 0.480     1.905 18 0.89 1.695 30.515 
  23 espera A 12 0.480 0.200 1.980 0.300       2.280 28 0.89 2.029 56.818 
  23 B 12 0.480 0.200 3.300 3.000       6.300 28 0.89 5.607 156.994 
  24a espera A 12 0.480 0.200 1.980 0.300       2.280 6 0.89 2.029 12.175 
  24 B 12 0.480 0.200 2.500 0.980       3.480 6 0.89 3.097 18.583 
  25 C 12 0.480 0.200 4.500 0.780 3.000     8.280 4 0.89 7.369 29.477 
  25 bis C 12 0.480 0.200 2.800 1.780 0.775     5.355 8 0.89 4.766 38.126 
  26 C 12 0.480 0.200 6.700 1.380 3.000     11.080 18 0.89 9.861 177.501 
  27a espera E 12 0.480 0.200 0.780         0.780 6 0.89 0.694 4.165 
  27 B 12 0.480 0.200 0.85 0.150       1.000 6 0.89 0.890 5.340 
  28 B 12 0.480 0.200 0.480 0.150       0.630 10 0.89 0.561 5.607 
  29 B 20 0.880 0.200 4.500 3.300       7.800 10 2.47 19.266 192.660 
  30 B 16 0.640   5.000 0.300       5.300 6 1.58 8.374 50.244 
                                
En losa de transición                               
Longitudinal   C 12 0.480 0.150 4.000 0.300 0.300     4.600 76 0.89 4.094 311.144 
    C 12 0.480 0.200 4.000 0.300 0.300     4.600 57 0.89 4.094 233.358 
Transversal   C 12 0.480 0.200 11.400 0.300 0.300     12.000 20 0.89 10.680 213.600 
    C 12 0.480 0.200 11.400 0.300 0.300     12.000 20 0.89 10.680 213.600 
    C 16 0.640 0.200 1.000 0.300 0.300     1.600 20 1.58 9.87 197.40 
                                

TOTAL ESTRIBO 2 9,645.191 
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2.6. TABLERO 
 

  
Peso por 

m.l. Longitud 

  
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme 
  

Separación
a b c d e 

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

TABLERO                                   
                                    

Tablero 1 3 C 16 0.640   0.200 30.000 0.250 0.250     30.500 55 1.58 48.190 2,650.450 
Tablero 2 3 C 16 0.640   0.200 30.000 0.250 0.250     30.500 55 1.58 48.190 2,650.450 
Tablero 3 3 C 16 0.640   0.200 30.000 0.250 0.250     30.500 55 1.58 48.190 2,650.450 
Tablero 4 3 C 16 0.640   0.200 30.000 0.250 0.250     30.500 55 1.58 48.190 2,650.450 
Tablero 1 4 C 10 0.400   0.200 30.000 0.250 0.250     30.500 55 0.62 18.910 1,040.050 
Tablero 2 4 C 10 0.400   0.200 30.000 0.250 0.250     30.500 55 0.62 18.910 1,040.050 
Tablero 3 4 C 10 0.400   0.200 30.000 0.250 0.250     30.500 55 0.62 18.910 1,040.050 

Longitudinal 

Tablero 4 4 C 13 0.520   1.200 30.000 0.250 0.250     30.500 10 9.87 301.035 3,010.350 
Tablero 1 1 C 12 0.480   0.125 11.000 0.250 0.250     11.500 0 0.89 10.235 0.000 
Tablero 2 1 C 12 0.480   0.125 11.000 0.250 0.250     11.500 240 0.89 10.235 2,456.400 
Tablero 3 1 C 12 0.480   0.125 11.000 0.250 0.250     11.500 240 0.89 10.235 2,456.400 
Tablero 4 1 C 12 0.480   0.125 11.000 0.250 0.250     11.500 240 0.89 10.235 2,456.400 
Tablero 1 2 C 12 0.480   0.150 11.000 0.250 0.250     11.500 0 0.89 10.235 0.000 
Tablero 2 2 C 12 0.480   0.150 11.000 0.250 0.250     11.500 240 0.89 10.235 2,456.400 
Tablero 3 2 C 12 0.480   0.150 11.000 0.250 0.250     11.500 240 0.89 10.235 2,456.400 

Transversales 

Tablero 4 2 C 12 0.480   0.150 11.000 0.250 0.250     11.500 240 0.89 10.235 2,456.400 
Tablero 1 5 C 16 0.640     11.000 0.250 0.250     11.500 96 1.58 18.170 1,744.320   
Tablero 2 6 C 12 0.480   0.100 2.000         2.000 110 0.89 1.780 195.800 

Cercos Tablero 3 7 C 12 0.480   0.150 0.800 0.800 0.250     1.850 74 0.89 1.647 121.841 
  Tablero 4 7 C 12 0.480   0.150 0.800 0.800 0.250     1.850 74 0.89 1.647 121.841 

TOTAL TABLEROS 33,654.502
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3. VIADUCTO  
 
3.1. ESTRIBO 1 
 
 

 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

ESTRIBO 1 (pk 
inferior)                               
                                
En zapata de estribo                                
Longitudinal 1 C 16 0.640 0.150 12.000 1.390 1.390     14.780 38 1.58 23.35 887.39 
  2 C 16 0.640 0.150 12.000 1.390 1.390     14.780 38 1.58 23.35 887.39 
Transversales 3 C 16 0.640 0.150 5.700 1.390 1.390     8.480 80 1.58 13.40 1071.87 
  4 C 16 0.640 0.150 5.700 1.390 1.390     8.480 80 1.58 13.40 1071.87 
De piel 5 C 16 0.640 0.300 12.000 3.490 3.490     18.980 10 1.58 29.99 299.88 
                                
En zapata de aleta 1                               
Longitudinal 1a C 16 0.640 0.150 2.700 1.040 1.040     4.780 0 1.58 7.55 0.00 
  2a C 16 0.640 0.150 2.700 1.040 1.040     4.780 0 1.58 7.55 0.00 
Transversales 3a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.29 0.00 
  4a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.29 0.00 
De piel 5a C 16 0.640 0.300 2.700 0.640 0.640     3.980 0 1.58 6.29 0.00 
                                
En zapata de aleta 2                               
Longitudinal 1a C 16 0.640 0.150 2.700 1.040 1.040     4.780 0 1.58 7.55 0.00 
  2a C 16 0.640 0.150 2.700 1.040 1.040     4.780 0 1.58 7.55 0.00 
Transversales 3a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.29 0.00 
  4a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.29 0.00 
De piel 5a C 16 0.640 0.300 2.700 0.640 0.640     3.980 0 1.58 6.29 0.00 
                                
En alzados                               
Alzado frontal 6 espera A 12 0.480 0.150 1.980 0.300       2.280 74 0.89 2.03 150.16 
  7 espera A 20 0.880 0.150 2.380 0.300       2.680 74 2.47 6.62 489.85 
  6 B 12 0.480 0.150 4.380 0.900       5.280 74 0.89 4.70 347.74 
  7 E 20 0.880 0.150 4.780         4.780 74 2.47 11.81 873.69 
  8 espera E 12 0.480 0.150 0.780         0.780 74 0.89 0.69 51.37 
  8 B 12 0.480 0.150 1.650 0.300       1.950 74 0.89 1.74 128.43 
  9 espera E 12 0.480 0.150 0.780         0.780 74 0.89 0.69 51.37 
  9 B 12 0.480 0.150 1.650 0.300       1.950 74 0.89 1.74 128.43 
  10 C 16 0.640 0.200 11.000 0.900 0.900     12.800 20 1.58 20.22 404.48 
  11 C 16 0.640 0.200 11.000 0.900 0.900     12.800 20 1.58 20.22 404.48 
  12 C 12 0.480 0.200 11.000 0.900 0.900     12.800 9 0.89 11.39 102.53 
  13 C 12 0.480 0.200 11.000 0.900 0.900     12.800 9 0.89 11.39 102.53 
  14 E 16 0.640   1.000         1.000 16 1.58 1.58 25.28 
  15 D 16 0.640 0.200 1.000 0.600 1.000 1.000   3.600 54 1.58 5.69 307.15 
  16 C 12 0.480   11.000         11.000 5 0.89 9.79 48.95 
Aletas y petos laterales 17 E 12 0.480 0.200 0.650 0.400 0.400     1.450 18 0.89 1.29 23.23 
  18 espera A 12 0.480 0.200 1.980 0.300       2.280 28 0.89 2.03 56.82 
  18 B 12 0.480 0.200 5.550 0.900       6.450 28 0.89 5.74 160.73 
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 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

  19 C 12 0.480 0.200 4.500 0.780 0.300     5.580 4 0.89 4.97 19.86 
  20 B 20 0.880 0.200 3.380 0.400 0.300     4.080 8 2.47 10.08 80.62 
  20 espera   20 0.880 0.200 1.780 0.400       2.180 8 2.47 5.385 43.077 
  20   20 0.880 0.200 0.850 0.400       1.250 8 2.47 3.088 24.700 
  21 C 12 0.480 0.200 3.400 1.380 0.400     5.180 16 0.89 4.610 73.763 
  22 C 12 0.480 0.200 0.650 0.400 0.400     1.450 18 0.89 1.291 23.229 
  23 espera A 12 0.480 0.200 1.980 0.300       2.280 28 0.89 2.03 56.82 
  23 B 12 0.480 0.200 5.550 0.300       5.850 28 0.89 5.21 145.78 
  24 espera A 12 0.480 0.200 1.980 0.300       2.280 6 0.89 2.03 12.18 
  24 B 12 0.480 0.200 4.750 0.980       5.730 6 0.89 5.10 30.60 
  25 C 12 0.480 0.200 4.500 0.780 0.300     5.580 4 0.89 4.97 19.86 
  25 bis C 12 0.480 0.200 3.380 0.400 0.400     4.180 8 0.89 3.72 29.76 
  26 C 12 0.480 0.200 3.400 1.380 0.300     5.080 16 0.89 4.52 72.34 
  27 espera E 12 0.480 0.200 0.780         0.780 6 0.89 0.69 4.17 
  27 B 12 0.480 0.200 0.85 0.300       1.150 6 0.89 1.02 6.14 
  28 B 12 0.480 0.200 1.380 0.150       1.530 10 0.89 1.36 13.62 
  29 B 20 0.880 0.200 4.500 5.550       10.050 10 2.47 24.82 248.24 
  30 B 16 0.640   5.000 0.300       5.300 6 1.58 8.37 50.24 
                                
En losa de transición                               
Longitudinal   C 12 0.480 0.150 4.000 0.300 0.300     4.600 72 0.89 4.09 294.77 
    C 12 0.480 0.200 4.000 0.300 0.300     4.600 54 0.89 4.09 221.08 
Transversal   C 12 0.480 0.200 10.800 0.300 0.300     11.400 20 0.89 10.15 202.92 
    C 12 0.480 0.200 10.800 0.300 0.300     11.400 20 0.89 10.15 202.92 
    C 16 0.640 0.200 1.000 0.300 0.300     1.600 20 1.58 9.87 197.40 
                                

TOTAL ESTRIBO 1 10,149.704
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3.2. PILA 1 
 

 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e 

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

PILA1 1                               
                                
En zapata                               
Transversal 13 C 20 0.880 0.150 3.000 1.000 1.000     5.000 67 2.47 12.35 827.45 
  14 C 20 0.880 0.125 3.000 1.000 1.000     5.000 80 2.47 12.35 988.00 
Longitudinal 15 C 20 0.880 0.150 10.000 1.000 1.000     12.000 20 2.47 29.64 592.80 
  16 C 20 0.880 0.125 10.000 1.000 1.000     12.000 24 2.47 29.64 711.36 
  17 C 20 0.880 0.200 10.000 3.000 3.000     16.000 10 2.47 39.52 395.20 
En pilas                               
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 56 2.47 7.61 426.03 
 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 56 2.47 7.61 426.03 
  1 E 16 0.640   11.644         11.644 6 1.58 18.40 110.39 
  2 E 16 0.640   11.644         11.644 7 1.58 18.40 128.78 
Vertical 1 E 20 0.880   11.451         11.451 56 2.47 28.28 1583.90 
  1 E 20 0.880   11.644         11.644 56 2.47 28.76 1610.60 
  1 E 16 0.640   11.451         11.451 6 1.58 18.09 108.56 
  1 E 16 0.640   11.644         11.644 6 1.58 18.40 110.39 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 77 0.89 2.69 207.47 
  3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 78 0.89 2.69 210.16 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           
                                
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 20 2.47 7.61 152.15 
Vertical 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 20 2.47 7.61 152.15 
  1 E 20 0.880   11.451         11.451 20 2.47 28.28 565.68 
  1 E 20 0.880   11.644         11.644 20 2.47 28.76 575.21 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 154 0.89 2.69 414.94 
  3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 156 0.89 2.69 420.33 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  16 E 16 0.640   1.100 1.000       2.100 30 1.58 3.32 99.54 
  16 E 16 0.640   2.400 1.000       3.400 16 1.58 5.37 85.95 
                                
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           

TOTAL PILAS 1 11181.78
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3.3. PILA 2 
 

 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e 

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

PILA 2                               
                                
En zapata                               
Transversal 13 C 20 0.880 0.150 3.000 1.000 1.000     5.000 67 2.47 12.35 827.45 
  14 C 20 0.880 0.125 3.000 1.000 1.000     5.000 80 2.47 12.35 988.00 
Longitudinal 15 C 20 0.880 0.150 10.000 1.000 1.000     12.000 20 2.47 29.64 592.80 
  16 C 20 0.880 0.125 10.000 1.000 1.000     12.000 24 2.47 29.64 711.36 
  17 C 20 0.880 0.200 10.000 3.000 3.000     16.000 10 2.47 39.52 395.20 
En pilas                               
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 56 2.47 7.61 426.03 
 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 56 2.47 7.61 426.03 
  1 A 16 0.640   2.780 0.300       3.080 57 1.58 4.87 277.38 
  2 A 16 0.640   2.780 0.300       3.080 58 1.58 4.87 282.25 
Vertical 1 E 20 0.880   13.439         13.439 56 2.47 33.19 1858.88 
  1 E 20 0.880   13.632         13.632 56 2.47 33.67 1885.58 
  1 E 16 0.640   13.439         13.439 6 1.58 21.23 127.40 
  1 E 16 0.640   13.632         13.632 6 1.58 21.54 129.23 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 90 0.89 2.69 242.50 
  3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 91 0.89 2.69 245.19 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           
                                
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 20 2.47 7.61 152.15 
Vertical 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 20 2.47 7.61 152.15 
  1 E 20 0.880   11.451         11.451 20 2.47 28.28 565.68 
  1 E 20 0.880   11.644         11.644 20 2.47 28.76 575.21 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 154 0.89 2.69 414.94 
  3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 156 0.89 2.69 420.33 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  16 E 16 0.640   1.100 1.000       2.100 30 1.58 3.32 99.54 
  16 E 16 0.640   2.400 1.000       3.400 16 1.58 5.37 85.95 
                                
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           

TOTAL PILA 2 12159.96
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3.4. PILA 3 
 

 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e 

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

PILA 3                               
                                
En zapata                               
Transversal 13 C 20 0.880 0.150 3.000 1.000 1.000     5.000 67 2.47 12.35 827.45 
  14 C 20 0.880 0.125 3.000 1.000 1.000     5.000 80 2.47 12.35 988.00 
Longitudinal 15 C 20 0.880 0.150 10.000 1.000 1.000     12.000 20 2.47 29.64 592.80 
  16 C 20 0.880 0.125 10.000 1.000 1.000     12.000 24 2.47 29.64 711.36 
  16 C 20 0.880 0.200 10.000 3.000 3.000     16.000 10 2.47 39.52 395.20 
En pilas                               
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 56 2.47 7.61 426.03 
 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 56 2.47 7.61 426.03 
  1 A 16 0.640   2.780 0.300       3.080 57 1.58 4.87 277.38 
  2 A 16 0.640   2.780 0.300       3.080 58 1.58 4.87 282.25 
Vertical 1 E 20 0.880   13.600         13.600 56 2.47 33.59 1881.15 
  1 E 20 0.880   13.791         13.791 56 2.47 34.06 1907.57 
  1 E 16 0.640   13.600         13.600 6 1.58 21.49 128.93 
  1 E 16 0.640   13.791         13.791 6 1.58 21.79 130.74 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 91 0.89 2.69 245.19 
  3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 92 0.89 2.69 247.89 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           
                                
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 20 2.47 7.61 152.15 
Vertical 1 A 20 0.880   2.780 0.300       3.080 20 2.47 7.61 152.15 
  1 E 20 0.880   11.451         11.451 20 2.47 28.28 565.68 
  1 E 20 0.880   11.644         11.644 20 2.47 28.76 575.21 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 154 0.89 2.69 414.94 
  3 F 12 0.480 0.150 3.027         3.027 156 0.89 2.69 420.33 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  16 E 16 0.640   1.100 1.000       2.100 30 1.58 3.32 99.54 
  16 E 16 0.640   2.400 1.000       3.400 16 1.58 5.37 85.95 
                                
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           

TOTAL PILA 3 12212.64
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3.5. ESTRIBO 2 
 

 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro 

Longitud 
empalme 

Separación
a b c d e

Longitud 
total de una 

barra 
Número 

Peso por 
ml 

Peso por 
barra 

Peso total 

ESTRIBO 2 (pk 
superior)                               
                                
En zapata de estribo                                
Longitudinal 1 C 16 0.640 0.150 12.620 1.390 1.390     15.400 38 1.58 24.332 924.616 
  2 C 16 0.640 0.150 12.000 1.390 1.390     14.780 38 1.58 23.352 887.391 
Transversales 3 C 16 0.640 0.150 5.700 1.390 1.390     8.480 78 1.58 13.398 1,045.075 
  4 C 16 0.640 0.150 5.700 1.390 1.390     8.480 78 1.58 13.398 1,045.075 
De piel 5 C 16 0.640 0.300 11.600 0.690 0.690     12.980 10 1.58 20.508 205.084 
                                
En zapata de aleta 1                               
Longitudinal 1a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
  2a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
Transversales 3a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
  4a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
De piel 5a C 16 0.640 0.300 0.000 0.640 0.640     1.280 0 1.58 2.022 0.000 
                                
En zapata de aleta 2                               
Longitudinal 1a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
  2a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
Transversales 3a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
  4a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
De piel 5a C 16 0.640 0.300 0.000 0.640 0.640     1.280 0 1.58 2.022 0.000 
                                
En alzados                               
Alzado frontal 6 espera A 12 0.480 0.150 1.980 0.300       2.280 78 0.89 2.029 158.278 
  7 espera A 20 0.880 0.150 1.980 0.300       2.280 78 2.47 5.632 439.265 
  6 B 12 0.480 0.150 2.130 0.000       2.130 78 0.89 1.896 147.865 
  7 B 20 0.880 0.150 2.530         2.530 76 2.47 6.249 474.932 
  8 espera B 12 0.480 0.150 10.480         10.480 78 0.89 9.327 727.522 
  8 B 12 0.480 0.150 0.000 0.000       0.000 78 0.89 0.000 0.000 
  9 espera E 12 0.480 0.150 0.780         0.780 78 0.89 0.694 54.148 
  9 B 12 0.480 0.150 0.000 0.000       0.000 78 0.89 0.000 0.000 
  10 C 16 0.640 0.200 11.600 1.540 1.540     14.680 9 1.58 23.194 208.750 
  11 C 16 0.640 0.200 11.000 1.540 1.540     14.080 9 1.58 22.246 200.218 
  12 C 12 0.480 0.200 11.000 1.380 1.380     13.760 9 0.89 12.246 110.218 
  13 C 12 0.480 0.200 11.000 1.380 1.380     13.760 9 0.89 12.246 110.218 
  14 E 16 0.640   1.000         1.000 9 1.58 1.580 14.220 
  15 D 16 0.640 0.200 1.000 1.000 0.600 1.000   3.600 57 1.58 5.688 324.216 
  16 C 12 0.480   11.400         11.400 5 0.89 10.146 50.730 
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 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro 

Longitud 
empalme 

Separación
a b c d e

Longitud 
total de una 

barra 
Número 

Peso por 
ml 

Peso por 
barra 

Peso total 

Aletas y petos laterales 17 E 12 0.480 0.200 0.650 0.775 0.480     1.905 18 0.89 1.695 30.515 
  18 espera A 12 0.480 0.200 1.980 0.300       2.280 28 0.89 2.029 56.818 
  18 B 12 0.480 0.200 3.300 1.380       4.680 28 0.89 4.165 116.626 
  19 C 12 0.480 0.200 4.500 0.780 3.000     8.280 4 0.89 7.369 29.477 
  20 C 20 0.880 0.200 2.800 1.780 0.775     5.355 8 2.47 13.226 105.811 
  20a espera   20 0.880 0.200 0.880 0.775       1.655 8 2.47 4.087 32.699 
  20   20 0.880 0.200 0.850 0.775       1.625 8 2.47 4.013 32.107 
  21 C 12 0.480 0.200 3.400 1.380 0.400     5.180 24 0.89 4.610 110.645 
  22 C 12 0.480 0.200 0.650 0.775 0.480     1.905 18 0.89 1.695 30.515 
  23 espera A 12 0.480 0.200 1.980 0.300       2.280 28 0.89 2.029 56.818 
  23 B 12 0.480 0.200 3.300 3.000       6.300 28 0.89 5.607 156.994 
  24a espera A 12 0.480 0.200 1.980 0.300       2.280 6 0.89 2.029 12.175 
  24 B 12 0.480 0.200 2.500 0.980       3.480 6 0.89 3.097 18.583 
  25 C 12 0.480 0.200 4.500 0.780 3.000     8.280 4 0.89 7.369 29.477 
  25 bis C 12 0.480 0.200 2.800 1.780 0.775     5.355 8 0.89 4.766 38.126 
  26 C 12 0.480 0.200 6.700 1.380 3.000     11.080 18 0.89 9.861 177.501 
  27a espera E 12 0.480 0.200 0.780         0.780 6 0.89 0.694 4.165 
  27 B 12 0.480 0.200 0.85 0.150       1.000 6 0.89 0.890 5.340 
  28 B 12 0.480 0.200 0.480 0.150       0.630 10 0.89 0.561 5.607 
  29 B 20 0.880 0.200 4.500 3.300       7.800 10 2.47 19.266 192.660 
  30 B 16 0.640   5.000 0.300       5.300 6 1.58 8.374 50.244 
                                
En losa de transición                               
Longitudinal   C 12 0.480 0.150 4.000 0.300 0.300     4.600 76 0.89 4.094 311.144 
    C 12 0.480 0.200 4.000 0.300 0.300     4.600 57 0.89 4.094 233.358 
Transversal   C 12 0.480 0.200 11.400 0.300 0.300     12.000 20 0.89 10.680 213.600 
    C 12 0.480 0.200 11.400 0.300 0.300     12.000 20 0.89 10.680 213.600 
    C 16 0.640 0.200 1.000 0.300 0.300     1.600 20 1.58 9.87 197.40 
                                

TOTAL ESTRIBO 2 9,589.823 
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3.6. TABLERO 
 

  
Peso por 

m.l. Longitud 

  
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme 
  

Separación
a b c d e 

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

TABLERO                                   
                                    

Tablero 1 3 C 16 0.640   0.200 25.000 0.250 0.250     25.500 55 1.58 40.290 2,215.950 
Tablero 2 3 C 16 0.640   0.200 25.000 0.250 0.250     25.500 55 1.58 40.290 2,215.950 
Tablero 3 3 C 16 0.640   0.200 25.000 0.250 0.250     25.500 55 1.58 40.290 2,215.950 
Tablero 4 3 C 16 0.640   0.200 25.000 0.250 0.250     25.500 55 1.58 40.290 2,215.950 
Tablero 1 4 C 10 0.400   0.200 25.000 0.250 0.250     25.500 55 0.62 15.810 869.550 
Tablero 2 4 C 10 0.400   0.200 25.000 0.250 0.250     25.500 55 0.62 15.810 869.550 
Tablero 3 4 C 10 0.400   0.200 25.000 0.250 0.250     25.500 55 0.62 15.810 869.550 

Longitudinal 

Tablero 4 4 C 13 0.520   1.200 25.000 0.250 0.250     25.500 10 9.87 251.685 2,516.850 
Tablero 1 1 C 12 0.480   0.125 11.000 0.250 0.250     11.500 0 0.89 10.235 0.000 
Tablero 2 1 C 12 0.480   0.125 11.000 0.250 0.250     11.500 200 0.89 10.235 2,047.000 
Tablero 3 1 C 12 0.480   0.125 11.000 0.250 0.250     11.500 200 0.89 10.235 2,047.000 
Tablero 4 1 C 12 0.480   0.125 11.000 0.250 0.250     11.500 200 0.89 10.235 2,047.000 
Tablero 1 2 C 12 0.480   0.150 11.000 0.250 0.250     11.500 0 0.89 10.235 0.000 
Tablero 2 2 C 12 0.480   0.150 11.000 0.250 0.250     11.500 200 0.89 10.235 2,047.000 
Tablero 3 2 C 12 0.480   0.150 11.000 0.250 0.250     11.500 200 0.89 10.235 2,047.000 

Transversales 

Tablero 4 2 C 12 0.480   0.150 11.000 0.250 0.250     11.500 200 0.89 10.235 2,047.000 
Tablero 1 5 C 16 0.640     11.000 0.250 0.250     11.500 96 1.58 18.170 1,744.320   
Tablero 2 6 C 12 0.480   0.100 2.000         2.000 110 0.89 1.780 195.800 

Cercos Tablero 3 7 C 12 0.480   0.150 0.800 0.800 0.250     1.850 74 0.89 1.647 121.841 
  Tablero 4 7 C 12 0.480   0.150 0.800 0.800 0.250     1.850 74 0.89 1.647 121.841 

TOTAL TABLEROS 28,455.102
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4. VIADUCTO 4 
 
 
4.1. ESTRIBO 1 
 

 Marca Tipo Diámetro Longitud 
empalme Separación Longitud     Longitud total 

de una barra Número Peso por ml Peso por 
barra Peso total 

      a b c d e      
ESTRIBO 1 (pk inferior)          

           
En zapata de estribo           
Longitudinal 1 C 16 0.640 0.150 15.310 1.490 1.490 18.290 38 1.58 28.90 1098.13 

 2 C 16 0.640 0.150 15.310 1.490 1.490 18.290 38 1.58 28.90 1098.13 
Transversale
s 

3 C 16 0.640 0.150 5.700 1.490 1.490 8.680 103 1.58 13.71 1412.58 

 4 C 16 0.640 0.150 5.700 1.490 1.490 8.680 103 1.58 13.71 1412.58 
De piel 5 C 16 0.640 0.300 15.310 0.640 0.640 16.590 12 1.58 26.21 314.55 

              
En zapata de aleta 1             
Longitudinal 1a C 16 0.640 0.150 2.700 1.040 1.040 4.780 0 1.58 7.55 0.00 

 2a C 16 0.640 0.150 2.700 1.040 1.040 4.780 0 1.58 7.55 0.00 
Transversale
s 

3a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040 2.080 0 1.58 3.29 0.00 

 4a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040 2.080 0 1.58 3.29 0.00 
De piel 5a C 16 0.640 0.300 0.000 0.640 0.640 1.280 0 1.58 2.02 0.00 

              
En zapata de aleta 2             
Longitudinal 1a C 16 0.640 0.150 2.700 1.040 1.040 4.780 0 1.58 7.55 0.00 

 2a C 16 0.640 0.150 2.700 1.040 1.040 4.780 0 1.58 7.55 0.00 
Transversale
s 

3a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040 2.080 0 1.58 3.29 0.00 

 4a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040 2.080 0 1.58 3.29 0.00 
De piel 5a C 16 0.640 0.300 0.000 0.640 0.640 1.280 0 1.58 2.02 0.00 

              
En alzados              
Alzado 
frontal 

6 espera A 12 0.480 0.150 2.180 0.300  2.480 95 0.89 2.21 209.68 

 7 espera A 20 0.880 0.150 2.580 0.300  2.880 95 2.47 7.11 675.79 
 6 B 12 0.480 0.150 5.480 0.400  5.880 95 0.89 5.23 497.15 
 7 E 20 0.880 0.150 5.880   5.880 95 2.47 14.52 1379.74 
 8 espera E 12 0.480 0.150 0.780   0.780 95 0.89 0.69 65.95 
 8 B 12 0.480 0.150 0.900 0.000  0.900 95 0.89 0.80 76.10 
 9 espera E 12 0.480 0.150 0.780   0.780 95 0.89 0.69 65.95 
 9 B 12 0.480 0.150 0.900 0.000  0.900 95 0.89 0.80 76.10 
 10 C 16 0.640 0.200 14.120 0.900 0.900 15.920 25 1.58 25.15 628.84 
 11 C 16 0.640 0.200 14.120 0.900 0.900 15.920 25 1.58 25.15 628.84 
 12 C 12 0.480 0.200 14.120 0.900 0.900 15.920 5 0.89 14.17 70.84 
 13 C 12 0.480 0.200 14.120 0.900 0.900 15.920 5 0.89 14.17 70.84 
 14 E 16 0.640  1.000   1.000 0 1.58 1.58 0.00 
 15 D 16 0.640 0.200 1.000 0.600 1.000 1.000 3.600 66 1.58 5.69 375.41 
 16 C 12 0.480  13.150   13.150 5 0.89 11.70 58.52 
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 Marca Tipo Diámetro Longitud 
empalme Separación Longitud     Longitud total 

de una barra Número Peso por ml Peso por 
barra Peso total 

      a b c d e      
Aletas y 
petos 
laterales 

17 E 12 0.480 0.200 0.650 0.400 0.400 1.450 40 0.89 1.29 51.62 

 18 espera A 12 0.480 0.200 2.180 0.300  2.480 30 0.89 2.21 66.22 
 18 B 12 0.480 0.200 5.900 0.900  6.800 30 0.89 6.05 181.56 
 19 C 12 0.480 0.200 7.030 0.780 0.300 8.110 4 0.89 7.22 28.87 
 20 B 20 0.880 0.200 3.680 0.400 0.300 4.380 8 2.47 10.82 86.55 
 20 espera  20 0.880 0.200 1.280 0.400  1.680 8 2.47 4.150 33.197 
 20  20 0.880 0.200 0.000 0.400  0.400 8 2.47 0.988 7.904 
 21 C 12 0.480 0.200 9.930 0.880 0.400 11.210 -40 0.89 9.977 -399.076 
 22 C 12 0.480 0.200 0.650 0.400 0.400   1.450 40 0.89 1.291 51.620 
 23 espera A 12 0.480 0.200 2.180 0.300  2.480 28 0.89 2.21 61.80 
 23 B 12 0.480 0.200 5.900 0.300  6.200 28 0.89 5.52 154.50 
 24 espera A 12 0.480 0.200 2.180 0.300  2.480 6 0.89 2.21 13.24 
 24 B 12 0.480 0.200 5.850 0.980  6.830 6 0.89 6.08 36.47 
 25 C 12 0.480 0.200 7.030 0.780 0.300   8.110 4 0.89 7.22 28.87 
 25 bis C 12 0.480 0.200 3.680 0.400 0.400   4.480 8 0.89 3.99 31.90 
 26 C 12 0.480 0.200 6.730 1.380 0.300 8.410 -40 0.89 7.48 -299.40 
 27 espera E 12 0.480 0.200 0.780   0.780 6 0.89 0.69 4.17 
 27 B 12 0.480 0.200 0.85 0.300  1.150 6 0.89 1.02 6.14 
 28 B 12 0.480 0.200 0.880 0.150  1.030 10 0.89 0.92 9.17 
 29 B 20 0.880 0.200 6.730 0.900  7.630 10 2.47 18.85 188.46 
 30 B 16 0.640  5.000 0.300  5.300 6 1.58 8.37 50.24 
              

En losa de transición             
Longitudinal  C 12 0.480 0.150 4.000 0.300 0.300 4.600 88 0.89 4.09 360.27 

  C 12 0.480 0.200 4.000 0.300 0.300 4.600 66 0.89 4.09 270.20 
Transversal  C 12 0.480 0.200 13.150 0.300 0.300 13.750 20 0.89 12.24 244.75 

  C 12 0.480 0.200 13.150 0.300 0.300 13.750 20 0.89 12.24 244.75 
  C 16 0.640 0.200 1.000 0.300 0.300 1.600 20 1.58 9.87 197.40 
              

TOTAL ESTRIBO 1      11,927.139 
 



 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA N-121-B. TRAMO: IRURITA-ELIZONDO 
 

MEDICIONES AUXILIARES DE FERRALLA 
 

 
 Página 29 

4.2. PILA 1 
 

 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e 

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

PILA1 1                               
                                
En zapata                               
Transversal 13 C 20 0.880 0.150 3.000 1.000 1.000     5.000 67 2.47 12.35 827.45 
  14 C 20 0.880 0.125 3.000 1.000 1.000     5.000 80 2.47 12.35 988.00 
Longitudinal 15 C 20 0.880 0.150 10.000 1.000 1.000     12.000 20 2.47 29.64 592.80 
  16 C 20 0.880 0.125 10.000 1.000 1.000     12.000 24 2.47 29.64 711.36 
  17 C 20 0.880 0.200 10.000 3.000 3.000     16.000 10 2.47 39.52 395.20 
En pilas                               
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   3.580 0.300       3.880 13 2.47 9.58 124.59 
 1 A 20 0.880   3.580 0.300       3.880 13 2.47 9.58 124.59 
 1 A 20 0.880   3.580 0.300       3.880 13       
 1 A 20 0.880   3.580 0.300       3.880 13       
Vertical 1 E 20 0.880   6.345 0.300       6.645 13 2.47 16.41 213.37 
  1 E 20 0.880   6.376 0.300       6.676 13 2.47 16.49 214.37 
  1 E 20 0.880   6.405 0.300                 
  1 E 20 0.880   6.437 0.300                 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.342         3.342 43 0.89 2.97 127.88 
  3 F 12 0.480 0.150 3.342         3.342 43 0.89 2.97 127.88 
  3 F 12 0.480 0.150 3.342         3.342 43 0.89 2.97 127.88 
  3 F 12 0.480 0.150 3.342         3.342 43 0.89 2.97 127.88 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           

TOTAL PILAS 1 4842.61
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4.3. PILA 1 
 

 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e 

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

PILA1 1                               
                                
En zapata                               
Transversal 13 C 20 0.880 0.150 3.000 1.000 1.000     5.000 67 2.47 12.35 827.45 
  14 C 20 0.880 0.125 3.000 1.000 1.000     5.000 80 2.47 12.35 988.00 
Longitudinal 15 C 20 0.880 0.150 10.000 1.000 1.000     12.000 20 2.47 29.64 592.80 
  16 C 20 0.880 0.125 10.000 1.000 1.000     12.000 24 2.47 29.64 711.36 
  17 C 20 0.880 0.200 10.000 3.000 3.000     16.000 10 2.47 39.52 395.20 
En pilas                               
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   3.580 0.300       3.880 13 2.47 9.58 124.59 
 1 A 20 0.880   3.580 0.300       3.880 13 2.47 9.58 124.59 
 1 A 20 0.880   3.580 0.300       3.880 13       
 1 A 20 0.880   3.580 0.300       3.880 13       
Vertical 1 E 20 0.880   6.142 0.300       6.442 13 2.47 15.91 206.85 
  1 E 20 0.880   6.191 0.300       6.491 13 2.47 16.03 208.43 
  1 E 20 0.880   6.241 0.300                 
  1 E 20 0.880   6.290 0.300                 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.342         3.342 41 0.89 2.97 121.93 
  3 F 12 0.480 0.150 3.342         3.342 42 0.89 2.97 124.91 
  3 F 12 0.480 0.150 3.342         3.342 42 0.89 2.97 124.91 
  3 F 12 0.480 0.150 3.342         3.342 42 0.89 2.97 124.91 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           

TOTAL PILAS 1 4815.28
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4.4. PILA 2 
 
 

 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e 

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

PILA1 2                               
                                
En zapata                               
Transversal 13 C 20 0.880 0.150 3.000 1.000 1.000     5.000 67 2.47 12.35 827.45 
  14 C 20 0.880 0.125 3.000 1.000 1.000     5.000 80 2.47 12.35 988.00 
Longitudinal 15 C 20 0.880 0.150 10.000 1.000 1.000     12.000 20 2.47 29.64 592.80 
  16 C 20 0.880 0.125 10.000 1.000 1.000     12.000 24 2.47 29.64 711.36 
  17 C 20 0.880 0.200 10.000 3.000 3.000     16.000 10 2.47 39.52 395.20 
En pilas                               
Vertical  
espera 1 A 20 0.880   3.580 0.300       3.880 13 2.47 9.58 124.59 
 1 A 20 0.880   3.580 0.300       3.880 13 2.47 9.58 124.59 
 1 A 20 0.880   3.580 0.300       3.880 13       
 1 A 20 0.880   3.580 0.300       3.880 13       
Vertical 1 E 20 0.880   6.142 0.300       6.442 13 2.47 15.91 206.85 
  1 E 20 0.880   6.191 0.300       6.491 13 2.47 16.03 208.43 
  1 E 20 0.880   6.241 0.300                 
  1 E 20 0.880   6.290 0.300                 
Cercos 3 F 12 0.480 0.150 3.342         3.342 41 0.89 2.97 121.93 
  3 F 12 0.480 0.150 3.342         3.342 42 0.89 2.97 124.91 
  3 F 12 0.480 0.150 3.342         3.342 42 0.89 2.97 124.91 
  3 F 12 0.480 0.150 3.342         3.342 42 0.89 2.97 124.91 
Parrillas 4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
  4 E 20 0.880 0.200 1.000         1.000 12 2.47 2.47 29.64 
Anclajes 2 E 25 1.375   1.300         1.300 16 3.85 5.01 80.08 
  2 E                           

TOTAL PILAS 2 4815.28
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4.5. ESTRIBO 2 
 
 

 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

ESTRIBO 2 (pk 
superior)                               
                                
En zapata de estribo                                
Longitudinal 1 C 16 0.640 0.150 15.310 1.490 1.490     18.290 38 1.58 28.898 1,098.132 
  2 C 16 0.640 0.150 15.310 1.490 1.490     18.290 38 1.58 28.898 1,098.132 
Transversales 3 C 16 0.640 0.150 5.700 1.490 1.490     8.680 95 1.58 13.714 1,302.868 
  4 C 16 0.640 0.150 5.700 1.490 1.490     8.680 95 1.58 13.714 1,302.868 
De piel 5 C 16 0.640 0.300 14.120 0.690 0.690     15.500 12 1.58 24.490 293.880 
                                
En zapata de aleta 1                               
Longitudinal 1a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
  2a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
Transversales 3a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
  4a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
De piel 5a C 16 0.640 0.300 0.000 0.640 0.640     1.280 0 1.58 2.022 0.000 
                                
En zapata de aleta 2                               
Longitudinal 1a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
  2a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
Transversales 3a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
  4a C 16 0.640 0.150 0.000 1.040 1.040     2.080 0 1.58 3.286 0.000 
De piel 5a C 16 0.640 0.300 0.000 0.640 0.640     1.280 0 1.58 2.022 0.000 
                                
En alzados                               
Alzado frontal 6 espera A 12 0.480 0.150 2.180 0.300       2.480 95 0.89 2.207 209.684 
  7 espera A 20 0.880 0.150 2.180 0.300       2.480 95 2.47 6.126 581.932 
  6 B 12 0.480 0.150 5.480 0.000       5.480 95 0.89 4.877 463.334 
  7 B 20 0.880 0.150 5.880         5.880 88 2.47 14.524 1,278.077 
  8 espera B 12 0.480 0.150 10.480         10.480 95 0.89 9.327 886.084 
  8 B 12 0.480 0.150 0.000 0.000       0.000 95 0.89 0.000 0.000 
  9 espera E 12 0.480 0.150 0.780         0.780 95 0.89 0.694 65.949 
  9 B 12 0.480 0.150 0.000 0.000       0.000 95 0.89 0.000 0.000 
  10 C 16 0.640 0.200 14.120 1.540 1.540     17.200 25 1.58 27.176 679.400 
  11 C 16 0.640 0.200 14.120 1.540 1.540     17.200 25 1.58 27.176 679.400 
  12 C 12 0.480 0.200 14.120 1.380 1.380     16.880 5 0.89 15.023 75.116 
  13 C 12 0.480 0.200 14.120 1.380 1.380     16.880 5 0.89 15.023 75.116 
  14 E 16 0.640   1.000         1.000 9 1.58 1.580 14.220 
  15 D 16 0.640 0.200 1.000 1.000 0.600 1.000   3.600 66 1.58 5.688 375.408 
  16 C 12 0.480   13.150         13.150 5 0.89 11.704 58.518 
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 Longitud 

 
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme Separación
a b c d e

Longitud 
total de una 

barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

Aletas y petos laterales 17 E 12 0.480 0.200 1.615 0.400 0.480     2.495 40 0.89 2.221 88.822 
  18 espera A 12 0.480 0.200 2.180 0.300       2.480 30 0.89 2.207 66.216 
  18 B 12 0.480 0.200 5.900 1.380       7.280 30 0.89 6.479 194.376 
  19 C 12 0.480 0.200 7.030 0.780 0.300     8.110 8 0.89 7.218 57.743 
  20 C 20 0.880 0.200 3.100 1.780 0.400     5.280 20 2.47 13.042 260.832 
  20a espera   20 0.880 0.200 0.880 0.400       1.280 20 2.47 3.162 63.232 
  20   20 0.880 0.200 1.965 0.400       2.365 20 2.47 5.842 116.831 
  21 C 12 0.480 0.200 3.700 1.380 0.400     5.480 34 0.89 4.877 165.825 
  22 C 12 0.480 0.200 1.615 0.400 0.480     2.495 40 0.89 2.221 88.822 
  23 espera A 12 0.480 0.200 2.180 0.300       2.480 32 0.89 2.207 70.630 
  23 B 12 0.480 0.200 5.900 0.300       6.200 32 0.89 5.518 176.576 
  24a espera A 12 0.480 0.200 2.180 0.300       2.480 6 0.89 2.207 13.243 
  24 B 12 0.480 0.200 5.850 0.980       6.830 6 0.89 6.079 36.472 
  25 C 12 0.480 0.200 7.030 0.780 0.300     8.110 8 0.89 7.218 57.743 
  25 bis C 12 0.480 0.200 3.100 1.780 0.400     5.280 20 0.89 4.699 93.984 
  26 C 12 0.480 0.200 9.530 1.380 0.300     11.210 50 0.89 9.977 498.845 
  27a espera E 12 0.480 0.200 0.780         0.780 6 0.89 0.694 4.165 
  27 B 12 0.480 0.200 0.85 0.150       1.000 6 0.89 0.890 5.340 
  28 B 12 0.480 0.200 0.480 0.150       0.630 10 0.89 0.561 5.607 
  29 B 20 0.880 0.200 7.030 1.800       8.830 10 2.47 21.810 218.101 
  30 B 16 0.640   5.000 0.300       5.300 6 1.58 8.374 50.244 
                                
En losa de transición                               
Longitudinal   C 12 0.480 0.150 4.000 0.300 0.300     4.600 88 0.89 4.094 360.272 
    C 12 0.480 0.200 4.000 0.300 0.300     4.600 66 0.89 4.094 270.204 
Transversal   C 12 0.480 0.200 13.150 0.300 0.300     13.750 20 0.89 12.238 244.750 
    C 12 0.480 0.200 13.150 0.300 0.300     13.750 20 0.89 12.238 244.750 
    C 16 0.640 0.200 1.000 0.300 0.300     1.600 20 1.58 9.87 197.40 
                                

TOTAL ESTRIBO 2 14,189.143
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4.6. TABLERO 
 

  
Peso por 

m.l. Longitud 

  
Marca Tipo Diámetro Longitud 

empalme 
  

Separación
a b c d e 

Longitud 
total de 

una barra 
Número Peso por 

ml 
Peso por 

barra Peso total 

TABLERO                                   
                                    

Tablero 1 3 C 16 0.640   0.200 12.000 0.250 0.250     12.500 60 1.58 19.750 1,185.000 
Tablero 2 3 C 16 0.640   0.200 16.000 0.250 0.250     16.500 60 1.58 26.070 1,564.200 
Tablero 3 3 C 16 0.640   0.200 16.000 0.250 0.250     16.500 60 1.58 26.070 1,564.200 
Tablero 4 3 C 16 0.640   0.200 12.000 0.250 0.250     12.500 60 1.58 19.750 1,185.000 
Tablero 1 4 C 10 0.400   0.200 12.000 0.250 0.250     12.500 60 0.62 7.750 465.000 
Tablero 2 4 C 10 0.400   0.200 16.000 0.250 0.250     16.500 60 0.62 10.230 613.800 
Tablero 3 4 C 10 0.400   0.200 16.000 0.250 0.250     16.500 60 0.62 10.230 613.800 

Longitudinal 

Tablero 4 4 C 13 0.520   1.200 12.000 0.250 0.250     12.500 10 9.87 123.375 1,233.750 
Tablero 1 1 C 12 0.480   0.125 12.000 0.250 0.250     12.500 0 0.89 11.125 0.000 
Tablero 2 1 C 12 0.480   0.125 12.000 0.250 0.250     12.500 96 0.89 11.125 1,068.000 
Tablero 3 1 C 12 0.480   0.125 12.000 0.250 0.250     12.500 128 0.89 11.125 1,424.000 
Tablero 4 1 C 12 0.480   0.125 12.000 0.250 0.250     12.500 128 0.89 11.125 1,424.000 
Tablero 1 2 C 12 0.480   0.150 12.000 0.250 0.250     12.500 0 0.89 11.125 0.000 
Tablero 2 2 C 12 0.480   0.150 12.000 0.250 0.250     12.500 96 0.89 11.125 1,068.000 
Tablero 3 2 C 12 0.480   0.150 12.000 0.250 0.250     12.500 128 0.89 11.125 1,424.000 

Transversales 

Tablero 4 2 C 12 0.480   0.150 12.000 0.250 0.250     12.500 128 0.89 11.125 1,424.000 
Tablero 1 5 C 16 0.640     12.000 0.250 0.250     12.500 96 1.58 19.750 1,896.000   
Tablero 2 6 C 12 0.480   0.100 2.000         2.000 120 0.89 1.780 213.600 

Cercos Tablero 3 7 C 12 0.480   0.150 0.800 0.800 0.250     1.850 80 0.89 1.647 131.720 
  Tablero 4 7 C 12 0.480   0.150 0.800 0.800 0.250     1.850 80 0.89 1.647 131.720 

TOTAL TABLEROS 18,629.790
 



 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA N-121-B. TRAMO: IRURITA-ELIZONDO 
 

MEDICIONES AUXILIARES DE FERRALLA 
 

 
 Página 35 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES DE FERRALLA DE PASOS INFERIORES 
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PASO INFERIOR 1       
       
Kg acero B 500 S       
       

 
Diámetro 

Número 
redondos 

Longitud 
Peso 

unitario 
Total 

parcial 
Total 

Cajón       
1 16.00 77 16.24 1.58 1975.76   
2 16.00 77 16.24 1.58 1975.76   

 20.00 30 16.24 2.47 1203.38   
1T 16.00 75 16.66 1.58 1974.21   
2T 16.00 75 16.66 1.58 1974.21   

3 16.00 77 7.68 1.58 934.35   
4 16.00 77 7.68 1.58 934.35   

3T 16.00 75 15.86 1.58 1879.41   
4T 16.00 75 15.86 1.58 1879.41   

5 16.00 77 16.24 1.58 1975.76   
6 16.00 77 16.24 1.58 1975.76   

5T 16.00 75 16.66 1.58 1974.21   
6T 16.00 75 16.66 1.58 1974.21   

7 20.00 308 5.40 2.47 4108.10   
Cercos 10.00 5662 0.80 0.62 2808.35 29547.23

       
Aleta 1       

Muro 1       
1 16.00 21 2.88 1.58 95.72   
2 12.00 21 2.88 0.89 53.92   

1e 16.00 21 1.84 1.58 61.05   
2e 12.00 21 1.84 0.89 34.39   

3 12.00 21 2.08 0.89 38.97   
4 16.00 21 2.08 1.58 69.18   
5 20.00 3 4.57 2.47 33.86   

1T 12.00 12 4.97 0.89 53.08   
2T 12.00 12 4.97 0.89 53.08   
3T 12.00 16 4.97 0.89 70.77   
4T 12.00 16 4.97 0.89 70.77   
6T 12.00 4 8.97 0.89 31.93   

 

 
Muro 2             

1 20.00 29 6.61 2.47 473.47   
2 16.00 22 6.61 1.58 229.76   

1e 20.00 29 2.50 2.47 179.08   
2e 16.00 22 2.50 1.58 86.90   

3 20.00 29 5.51 2.47 394.68   
4 16.00 29 5.51 1.58 252.47   
5 20.00 3 4.71 2.47 34.90   

1T 16.00 25 5.71 1.58 225.55   
2T 16.00 25 5.71 1.58 225.55   
3T 16.00 19 5.71 1.58 171.41   
4T 16.00 19 5.71 1.58 171.41   

16.00 6 11.91 1.58 112.91 3224.82
      

Aleta 2       
Muro 1       

1 16.00 61 2.89 1.58 278.89   
2 12.00 61 2.89 0.89 157.10   

1e 16.00 61 1.84 1.58 177.34   
2e 12.00 61 1.84 0.89 99.89   

3 12.00 61 2.09 0.89 113.66   
4 16.00 61 2.09 1.58 201.79   
5 20.00 3 12.60 2.47 93.37   

1T 12.00 12 13.00 0.89 138.84   
2T 12.00 12 13.00 0.89 138.84   
3T 12.00 16 13.00 0.89 185.12   
4T 12.00 16 13.00 0.89 185.12   
6T 12.00 4 17.00 0.89 60.52   

Muro 2             
1 20.00 105 6.44 2.47 1670.21   
2 16.00 79 6.44 1.58 803.84   

1e 20.00 105 2.50 2.47 648.38   
2e 16.00 79 2.50 1.58 312.05   

3 20.00 105 5.34 2.47 1384.93   
4 16.00 105 5.34 1.58 885.91   
5 20.00 3 16.15 2.47 119.67   

1T 16.00 24 17.15 1.58 650.33   
2T 16.00 24 17.15 1.58 650.33   
3T 16.00 19 17.15 1.58 514.84   
4T 16.00 19 17.15 1.58 514.84   

16.00 6 23.35 1.58 221.36 10207.16
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Aleta 3       

Muro 1       
1 16.00 21 2.88 1.58 95.72   
2 12.00 21 2.88 0.89 53.92   

1e 16.00 21 1.84 1.58 61.05   
2e 12.00 21 1.84 0.89 34.39   

3 12.00 21 2.08 0.89 38.97   
4 16.00 21 2.08 1.58 69.18   
5 20.00 3 4.57 2.47 33.86   

1T 12.00 12 4.97 0.89 53.08   
2T 12.00 12 4.97 0.89 53.08   
3T 12.00 16 4.97 0.89 70.77   
4T 12.00 16 4.97 0.89 70.77   
6T 12.00 4 8.97 0.89 31.93   

Muro 2             
1 20.00 29 6.61 2.47 473.47   
2 16.00 22 6.61 1.58 229.76   

1e 20.00 29 2.50 2.47 179.08   
2e 16.00 22 2.50 1.58 86.90   

3 20.00 29 5.51 2.47 394.68   
4 16.00 29 5.51 1.58 252.47   
5 20.00 3 4.71 2.47 34.90   

1T 16.00 25 5.71 1.58 225.55   
2T 16.00 25 5.71 1.58 225.55   
3T 16.00 19 5.71 1.58 171.41   
4T 16.00 19 5.71 1.58 171.41   

 16.00 6 11.91 1.58 112.91 3224.82
 

 
Aleta 4       

Muro 1       
1 16.00 21 2.88 1.58 95.72   
2 12.00 21 2.88 0.89 53.92   

1e 16.00 21 1.84 1.58 61.05   
2e 12.00 21 1.84 0.89 34.39   

3 12.00 21 2.08 0.89 38.97   
4 16.00 21 2.08 1.58 69.18   
5 20.00 3 4.57 2.47 33.86   

1T 12.00 12 4.97 0.89 53.08   
2T 12.00 12 4.97 0.89 53.08   
3T 12.00 16 4.97 0.89 70.77   
4T 12.00 16 4.97 0.89 70.77   
6T 12.00 4 8.97 0.89 31.93   

Muro 2             
1 20.00 29 6.61 2.47 473.47   
2 16.00 22 6.61 1.58 229.76   

1e 20.00 29 2.50 2.47 179.08   
2e 16.00 22 2.50 1.58 86.90   

3 20.00 29 5.51 2.47 394.68   
4 16.00 29 5.51 1.58 252.47   
5 20.00 3 4.71 2.47 34.90   

1T 16.00 25 5.71 1.58 225.55   
2T 16.00 25 5.71 1.58 225.55   
3T 16.00 19 5.71 1.58 171.41   
4T 16.00 19 5.71 1.58 171.41   

16.00 6 11.91 1.58 112.91 3224.82
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PASO INFERIOR 2       
       
Kg acero B 500 S       
       

 
Diámetro 

Número 
redondos 

Longitud 
Peso 

unitario 
Total 

parcial 
Total 

Cajón       
1 16.00 95 10.60 1.58 1591.06   
2 16.00 95 10.60 1.58 1591.06   

 20.00 30 10.60 2.47 785.46   
1T 16.00 46 20.39 1.58 1481.95   
2T 16.00 46 20.39 1.58 1481.95   

3 16.00 95 7.42 1.58 1113.74   
4 16.00 95 7.42 1.58 1113.74   

3T 16.00 46 19.59 1.58 1423.80   
4T 16.00 46 19.59 1.58 1423.80   

5 16.00 95 10.60 1.58 1591.06   
6 16.00 95 10.60 1.58 1591.06   

5T 16.00 46 20.39 1.58 1481.95   
6T 16.00 46 20.39 1.58 1481.95   

7 20.00 380 5.40 2.47 5068.44   
Cercos 10.00 4368 0.80 0.62 2166.53 25387.54

 

 
      

Aleta 1       
Muro 1       

1 16.00 27 2.82 1.58 120.42   
2 12.00 27 2.82 0.89 67.83   

1e 16.00 27 1.84 1.58 78.49   
2e 12.00 27 1.84 0.89 44.22   

3 12.00 27 2.02 0.89 48.61   
4 16.00 27 2.02 1.58 86.29   
5 20.00 3 5.80 2.47 42.98   

1T 12.00 11 6.20 0.89 60.70   
2T 12.00 11 6.20 0.89 60.70   
3T 12.00 16 6.20 0.89 88.29   
4T 12.00 16 6.20 0.89 88.29   
6T 12.00 4 10.20 0.89 36.31   

Muro 2             
1 20.00 45 6.53 2.47 725.25   
2 16.00 34 6.53 1.58 350.52   

1e 20.00 45 2.50 2.47 277.88   
2e 16.00 34 2.50 1.58 134.30   

3 20.00 45 5.43 2.47 602.99   
4 16.00 45 5.43 1.58 385.72   
5 20.00 3 7.10 2.47 52.61   

1T 16.00 24 8.10 1.58 307.15   
2T 16.00 24 8.10 1.58 307.15   
3T 16.00 19 8.10 1.58 243.16   
4T 16.00 19 8.10 1.58 243.16   

16.00 6 14.30 1.58 135.56 4588.57
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Aleta 2       

Muro 1       
1 16.00 14 3.77 1.58 83.28   
2 12.00 14 3.77 0.89 46.91   

1e 16.00 14 1.84 1.58 40.70   
2e 12.00 14 1.84 0.89 22.93   

3 12.00 14 2.97 0.89 36.94   
4 16.00 14 2.97 1.58 65.59   
5 20.00 3 3.04 2.47 22.53   

1T 12.00 18 3.44 0.89 55.11   
2T 12.00 18 3.44 0.89 55.11   
3T 12.00 16 3.44 0.89 48.99   
4T 12.00 16 3.44 0.89 48.99   
6T 12.00 4 7.44 0.89 26.49   

Muro 2             
1 20.00 68 6.53 2.47 1095.94   
2 16.00 51 6.53 1.58 525.78   

1e 20.00 68 2.50 2.47 419.90   
2e 16.00 51 2.50 1.58 201.45   

3 20.00 68 5.43 2.47 911.18   
4 16.00 68 5.43 1.58 582.86   
5 20.00 3 10.60 2.47 78.55   

1T 16.00 24 11.60 1.58 439.87   
2T 16.00 24 11.60 1.58 439.87   
3T 16.00 19 11.60 1.58 348.23   
4T 16.00 19 11.60 1.58 348.23   

 16.00 6 17.80 1.58 168.74 6114.17
       

 

 
Aleta 3       

Muro 2             
1 20.00 61 6.51 2.47 980.86   
2 16.00 46 6.51 1.58 473.15   

1e 20.00 61 2.50 2.47 376.68   
2e 16.00 46 2.50 1.58 181.70   

3 20.00 61 5.41 2.47 815.12   
4 16.00 61 5.41 1.58 521.42   
5 20.00 3 9.49 2.47 70.32   

1T 16.00 24 10.49 1.58 397.78   
2T 16.00 24 10.49 1.58 397.78   
3T 16.00 19 10.49 1.58 314.91   
4T 16.00 19 10.49 1.58 314.91   

16.00 6 16.69 1.58 158.22 5002.85
      

 
Aleta 4       

Muro 1       
1 16.00 25 2.81 1.58 111.04   
2 12.00 25 2.81 0.89 62.55   

1e 16.00 25 1.84 1.58 72.68   
2e 12.00 25 1.84 0.89 40.94   

3 12.00 25 2.01 0.89 44.75   
4 16.00 25 2.01 1.58 79.44   
5 20.00 3 5.35 2.47 39.64   

1T 12.00 11 5.75 0.89 56.29   
2T 12.00 11 5.75 0.89 56.29   
3T 12.00 16 5.75 0.89 81.88   
4T 12.00 16 5.75 0.89 81.88   
6T 12.00 4 9.75 0.89 34.71   

Muro 2             
1 20.00 39 6.37 2.47 613.14   
2 16.00 29 6.37 1.58 291.64   

1e 20.00 39 2.50 2.47 240.83   
2e 16.00 29 2.50 1.58 114.55   

3 20.00 39 5.27 2.47 507.18   
4 16.00 39 5.27 1.58 324.43   
5 20.00 3 6.11 2.47 45.28   

1T 16.00 23 7.11 1.58 258.38   
2T 16.00 23 7.11 1.58 258.38   
3T 16.00 19 7.11 1.58 213.44   
4T 16.00 19 7.11 1.58 213.44   

16.00 6 13.31 1.58 126.18 3968.95
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PASO INFERIOR 3       
       
Kg acero B 500 S       
       

 
Diámetro 

Número 
redondos 

Longitud 
Peso 

unitario 
Total 

parcial 
Total 

Cajón       
1 16.00 82 10.60 1.58 1373.34   
2 16.00 82 10.60 1.58 1373.34   

 20.00 30 10.60 2.47 785.46   
1T 16.00 46 17.66 1.58 1283.53   
2T 16.00 46 17.66 1.58 1283.53   

3 16.00 82 7.79 1.58 1009.27   
4 16.00 82 7.79 1.58 1009.27   

3T 16.00 46 16.86 1.58 1225.38   
4T 16.00 46 16.86 1.58 1225.38   

5 16.00 82 10.60 1.58 1373.34   
6 16.00 82 10.60 1.58 1373.34   

5T 16.00 46 17.66 1.58 1283.53   
6T 16.00 46 17.66 1.58 1283.53   

7 20.00 328 5.40 2.47 4374.86   
Cercos 10.00 3740 0.80 0.62 1855.04 22112.14

 

 
      

Aleta 1       
Muro 1       

1 16.00 19 2.79 1.58 83.84   
2 12.00 19 2.79 0.89 47.23   

1e 16.00 19 1.84 1.58 55.24   
2e 12.00 19 1.84 0.89 31.11   

3 12.00 19 1.99 0.89 33.70   
4 16.00 19 1.99 1.58 59.83   
5 20.00 3 4.08 2.47 30.23   

1T 12.00 11 4.48 0.89 43.86   
2T 12.00 11 4.48 0.89 43.86   
3T 12.00 16 4.48 0.89 63.80   
4T 12.00 16 4.48 0.89 63.80   
6T 12.00 4 8.48 0.89 30.19   

Muro 2             
1 20.00 33 6.73 2.47 548.15   
2 16.00 25 6.73 1.58 265.64   

1e 20.00 33 2.50 2.47 203.78   
2e 16.00 25 2.50 1.58 98.75   

3 20.00 33 5.63 2.47 458.49   
4 16.00 33 5.63 1.58 293.29   
5 20.00 3 5.29 2.47 39.20   

1T 16.00 25 6.29 1.58 248.46   
2T 16.00 25 6.29 1.58 248.46   
3T 16.00 19 6.29 1.58 188.83   
4T 16.00 19 6.29 1.58 188.83   

16.00 6 12.49 1.58 118.41 3486.95
      

Aleta 2       
Muro 1       

1 16.00 21 2.87 1.58 95.26   
2 12.00 21 2.87 0.89 53.66   

1e 16.00 21 1.84 1.58 61.05   
2e 12.00 21 1.84 0.89 34.39   

3 12.00 21 2.07 0.89 38.71   
4 16.00 21 2.07 1.58 68.72   
5 20.00 3 4.55 2.47 33.72   

1T 12.00 12 4.95 0.89 52.87   
2T 12.00 12 4.95 0.89 52.87   
3T 12.00 16 4.95 0.89 70.49   
4T 12.00 16 4.95 0.89 70.49   
6T 12.00 4 8.95 0.89 31.86   
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Muro 2             

1 20.00 33 6.79 2.47 553.45   
2 16.00 25 6.79 1.58 268.21   

1e 20.00 33 2.50 2.47 203.78   
2e 16.00 25 2.50 1.58 98.75   

3 20.00 33 5.69 2.47 463.79   
4 16.00 33 5.69 1.58 296.68   
5 20.00 3 5.29 2.47 39.20   

1T 16.00 25 6.29 1.58 248.46   
2T 16.00 25 6.29 1.58 248.46   
3T 16.00 19 6.29 1.58 188.83   
4T 16.00 19 6.29 1.58 188.83   

 16.00 6 12.49 1.58 118.41 3580.89
       

Aleta 3       
Muro 1       

1 16.00 34 3.62 1.58 194.50   
2 12.00 34 3.62 0.89 109.56   

1e 16.00 34 1.84 1.58 98.84   
2e 12.00 34 1.84 0.89 55.68   

3 12.00 34 2.82 0.89 85.35   
4 16.00 34 2.82 1.58 151.52   
5 20.00 3 7.03 2.47 52.09   

1T 12.00 17 7.43 0.89 112.42   
2T 12.00 17 7.43 0.89 112.42   
3T 12.00 16 7.43 0.89 105.80   
4T 12.00 16 7.43 0.89 105.80   
6T 12.00 4 11.43 0.89 40.69   

Muro 2             
1 20.00 132 6.55 2.47 2135.56   
2 16.00 99 6.55 1.58 1024.55   

1e 20.00 132 2.50 2.47 815.10   
2e 16.00 99 2.50 1.58 391.05   

3 20.00 132 5.45 2.47 1776.92   
4 16.00 132 5.45 1.58 1136.65   
5 20.00 3 20.08 2.47 148.79   

1T 16.00 24 21.08 1.58 799.35   
2T 16.00 24 21.08 1.58 799.35   
3T 16.00 19 21.08 1.58 632.82   
4T 16.00 19 21.08 1.58 632.82   

 16.00 6 27.28 1.58 258.61 11776.27
       

 

 
Aleta 4       

Muro 2             
1 20.00 139 6.55 2.47 2248.81   
2 16.00 104 6.55 1.58 1076.30   

1e 20.00 139 2.50 2.47 858.33   
2e 16.00 104 2.50 1.58 410.80   

3 20.00 139 5.45 2.47 1871.15   
4 16.00 139 5.45 1.58 1196.93   
5 20.00 3 21.17 2.47 156.87   

1T 16.00 24 22.17 1.58 840.69   
2T 16.00 24 22.17 1.58 840.69   
3T 16.00 19 22.17 1.58 665.54   
4T 16.00 19 22.17 1.58 665.54   

16.00 6 28.37 1.58 268.95 11100.59
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MEDICIONES DE FERRALLA DE MUROS 
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MURO 1       
       
MURO M - 11       
       

 
Diámetro 

Número 
redondos 

Longitud 
Peso 

unitario 
Total 

parcial 
Total 

       
Kg acero B 500 S       

             
3 25.00 255.00 10.50 3.85 10308.38   
5 25.00 255.00 10.50 3.85 10308.38   

3T 16.00 40.00 40.66 1.58 2569.71   
5T 16.00 40.00 40.66 1.58 2569.71 25756.17
1E 25.00 191.00 2.25 3.85 1654.54   

1 25.00 191.00 5.50 3.85 4044.43   
2E 25.00 191.00 2.25 3.85 1654.54   

2 25.00 191.00 11.76 3.85 8651.14   
6E 16.00 191.00 1.89 1.58 570.36   

6 16.00 191.00 11.76 1.58 3550.34   
1T 16.00 53.00 40.66 1.58 3404.87   
6T 16.00 53.00 40.66 1.58 3404.87 26935.08

       
MURO M - 10       
       

 
Diámetro 

Número 
redondos 

Longitud 
Peso 

unitario 
Total 

parcial 
Total 

       
Kg acero B 500 S       

             
3 25.00 166.00 9.30 3.85 5943.63   
5 25.00 166.00 9.30 3.85 5943.63   

3T 16.00 32.00 27.02 1.58 1366.13   
5T 16.00 32.00 27.02 1.58 1366.13 14619.52
1E 25.00 100.00 2.10 3.85 808.50   

1 25.00 100.00 5.00 3.85 1925.00   
2E 25.00 100.00 2.10 3.85 808.50   

2 25.00 100.00 10.75 3.85 4136.86   
6E 16.00 125.00 1.74 1.58 343.65   

6 16.00 125.00 10.75 1.58 2122.15   
1T 16.00 43.00 27.02 1.58 1835.74   
6T 16.00 43.00 27.02 1.58 1835.74 13816.14

 

 
MURO M - 9       
       

 
Diámetro

Número 
redondos 

Longitud 
Peso 

unitario 
Total 

parcial 
Total 

       
Kg acero B 500 S       

            
3 20.00 58.00 10.67 2.47 1528.58   
5 20.00 58.00 10.67 2.47 1528.58   

3T 12.00 70.00 10.67 0.89 664.74   
5T 12.00 70.00 10.67 0.89 664.74 4386.65
1E 20.00 44.00 1.80 2.47 195.62   

1 20.00 44.00 4.50 2.47 489.06   
2E 20.00 44.00 1.80 2.47 195.62   

2 20.00 44.00 9.60 2.47 1043.39   
6E 12.00 70.00 1.48 0.89 92.20   

6 12.00 70.00 9.60 0.89 598.12   
1T 12.00 69.00 10.67 0.89 655.24   
6T 12.00 69.00 10.67 0.89 655.24 3924.51

       
       
MURO M - 8       
       

 
Diámetro

Número 
redondos 

Longitud 
Peso 

unitario 
Total 

parcial 
Total 

       
Kg acero B 500 S       

            
3 20.00 124.00 6.45 2.47 1975.51   
5 20.00 87.00 6.45 2.47 1386.04   

3T 12.00 38.00 23.38 0.89 790.71   
5T 12.00 38.00 23.38 0.89 790.71 4942.97
1E 20.00 144.00 1.70 2.47 604.66   

1 20.00 72.00 4.00 2.47 711.36   
2E 20.00 144.00 1.70 2.47 604.66   

2 20.00 72.00 8.51 2.47 1512.56   
6E 12.00 144.00 1.38 0.89 176.86   

6 12.00 144.00 8.51 0.89 1090.03   
1T 12.00 51.00 23.38 0.89 1061.22   
6T 12.00 51.00 23.38 0.89 1061.22 6822.56
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MURO M - 7       
       

 
Diámetro 

Número 
redondos 

Longitud 
Peso 

unitario 
Total 

parcial 
Total 

       
Kg acero B 500 S       

             
3 20.00 234.00 5.65 2.47 3265.59   
5 20.00 168.00 5.65 2.47 2344.52   

3T 12.00 27.00 60.07 0.89 1443.48   
5T 12.00 24.00 60.07 0.89 1283.10 8336.69
1E 20.00 195.00 1.60 2.47 770.64   

1 20.00 195.00 3.50 2.47 1685.78   
2E 20.00 195.00 1.60 2.47 770.64   

2 20.00 195.00 6.48 2.47 3119.68   
6E 20.00 168.00 1.60 2.47 663.94   

6 20.00 168.00 6.48 2.47 2687.73   
1T 12.00 33.00 60.07 0.89 1764.26   
6T 12.00 33.00 60.07 0.89 1764.26 13226.91

 

 
MURO 2       
       
MURO M - 8       
       

 
Diámetro

Número 
redondos 

Longitud 
Peso 

unitario 
Total 

parcial 
Total 

       
Kg acero B 500 S       

          
3 20.00 171.00 6.45 2.47 2724.29
5 20.00 120.00 6.45 2.47 1911.78

3T 12.00 38.00 31.67 0.89 1071.08
5T 12.00 38.00 31.67 0.89 1071.08
1E 20.00 200.00 1.70 2.47 839.80

1 20.00 100.00 4.00 2.47 988.00
2E 20.00 200.00 1.70 2.47 839.80

2 20.00 100.00 8.18 2.47 2021.08
6E 12.00 200.00 1.38 0.89 245.64

6 12.00 200.00 8.18 0.89 1456.49
1T 12.00 49.00 31.67 0.89 1381.13
6T 12.00 49.00 31.67 0.89 1381.13

  
  
  
  
6778.23 
  
  
  
  
  
  
  
9153.07 

       
       
MURO M - 7       
       

 
Diámetro

Número 
redondos 

Longitud 
Peso 

unitario 
Total 

parcial 
Total 

       
Kg acero B 500 S       

          
3 20.00 80.00 5.65 2.47 1116.44
5 20.00 58.00 5.65 2.47 809.42

3T 12.00 27.00 21.56 0.89 518.09
5T 12.00 24.00 21.56 0.89 460.52
1E 20.00 67.00 1.60 2.47 264.78

1 20.00 67.00 3.50 2.47 579.22
2E 20.00 67.00 1.60 2.47 264.78

2 20.00 67.00 7.08 2.47 1172.08
6E 20.00 58.00 1.60 2.47 229.22

6 20.00 58.00 7.08 2.47 1014.64
1T 12.00 36.00 21.56 0.89 690.78
6T 12.00 36.00 21.56 0.89 690.78

  
  
  
  
2904.47 
  
  
  
  
  
  
  
4906.28 
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MURO 3       
       
MURO M - 6       
       

 
Diámetro 

Número 
redondos 

Longitud 
Peso 

unitario 
Total 

parcial 
Total 

       
Kg acero B 500 S       

             
3 12.00 40.00 4.85 0.89 172.66   
5 12.00 20.00 4.85 0.89 86.33   

3T 10.00 28.00 6.31 0.62 109.54   
5T 10.00 23.00 6.31 0.62 89.98  458.51 
1E 12.00 20.00 1.18 0.89 21.00   

1 12.00 20.00 3.00 0.89 53.40   
2E 12.00 20.00 1.18 0.89 21.00   

2 12.00 20.00 5.79 0.89 103.06   
6E 12.00 20.00 1.18 0.89 21.00   

6 12.00 20.00 5.79 0.89 103.06   
1T 10.00 34.00 6.31 0.62 133.01   
6T 10.00 21.00 6.31 0.62 82.16 537.69 

       
       
MURO M - 4       
       
Kg acero B 500 S       

           
3 12.00 14.00 3.25 0.89 40.50
5 12.00 14.00 3.25 0.89 40.50

3T 10.00 15.00 4.43 0.62 41.20
5T 10.00 12.00 4.43 0.62 32.96
1E 12.00 14.00 0.98 0.89 12.21

1 12.00 14.00 2.50 0.89 31.15
2E 12.00 14.00 0.98 0.89 12.21

2 12.00 14.00 4.08 0.89 50.84
6E 12.00 14.00 0.98 0.89 12.21

6 12.00 14.00 4.08 0.89 50.84
1T 10.00 18.00 4.43 0.62 49.44
6T 10.00 18.00 4.43 0.62 49.44

  
  
  
  
155.16 
  
  
  
  
  
  
  
268.34 

       
 

 
MURO M - 3       
       

 
Diámetro

Número 
redondos 

Longitud 
Peso 

unitario 
Total 

parcial 
Total 

Kg acero B 500 S       
          

3 10.00 20.00 2.45 0.62 30.38
5 10.00 20.00 2.45 0.62 30.38

3T 10.00 7.00 5.62 0.62 24.39
5T 10.00 7.00 5.62 0.62 24.39
1E 10.00 20.00 0.80 0.62 9.92

1 10.00 20.00 3.00 0.62 37.20
2E 10.00 20.00 0.80 0.62 9.92

2 10.00 20.00 2.65 0.62 32.86
6E 10.00 20.00 0.80 0.62 9.92

6 10.00 20.00 2.65 0.62 32.86
1T 10.00 9.00 5.62 0.62 31.36
2T 10.00 9.00 5.62 0.62 31.36

  
  
  
  
109.54 
  
  
  
  
  
  
  
195.40 
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MURO 4       
       
MURO M - 7       
       

 
Diámetro 

Número 
redondos 

Longitud 
Peso 

unitario 
Total 

parcial 
Total 

       
Kg acero B 500 S       

           
3 20.00 120.00 5.65 2.47 1674.66
5 20.00 86.00 5.65 2.47 1200.17

3T 12.00 27.00 31.51 0.89 757.19
5T 12.00 24.00 31.51 0.89 673.05
1E 20.00 100.00 1.60 2.47 395.20

1 20.00 100.00 3.50 2.47 864.50
2E 20.00 100.00 1.60 2.47 395.20

2 20.00 100.00 7.20 2.47 1777.34
6E 20.00 86.00 1.60 2.47 339.87

6 20.00 86.00 7.20 2.47 1528.52
1T 12.00 37.00 31.51 0.89 1037.62
6T 12.00 37.00 31.51 0.89 1037.62

  
  
  
  
4305.07 
  
  
  
  
  
  
  
7375.87 

       
       

MURO M - 6       
       

 
Diámetro 

Número 
redondos 

Longitud 
Peso 

unitario 
Total 

parcial 
Total 

       
Kg acero B 500 S       

             
3 12.00 97.00 4.85 0.89 418.70   
5 12.00 49.00 4.85 0.89 211.51   

3T 10.00 28.00 13.42 0.62 232.97   
5T 10.00 23.00 13.42 0.62 191.37  1054.55 
1E 12.00 49.00 1.18 0.89 51.46   

1 12.00 49.00 3.00 0.89 130.83   
2E 12.00 49.00 1.18 0.89 51.46   

2 12.00 49.00 4.84 0.89 210.97   
6E 12.00 49.00 1.18 0.89 51.46   

6 12.00 49.00 4.84 0.89 210.97   
1T 10.00 28.00 13.42 0.62 232.97   
6T 10.00 17.00 13.42 0.62 141.45 1081.57 

 

 
MURO M - 4       
       
Kg acero B 500 S       

          
3 12.00 14.00 3.25 0.89 40.50
5 12.00 14.00 3.25 0.89 40.50

3T 10.00 15.00 4.43 0.62 41.20
5T 10.00 12.00 4.43 0.62 32.96
1E 12.00 14.00 0.98 0.89 12.21

1 12.00 14.00 2.50 0.89 31.15
2E 12.00 14.00 0.98 0.89 12.21

2 12.00 14.00 4.08 0.89 50.84
6E 12.00 14.00 0.98 0.89 12.21

6 12.00 14.00 4.08 0.89 50.84
1T 10.00 18.00 4.43 0.62 49.44
6T 10.00 18.00 4.43 0.62 49.44

  
  
  
  
155.16 
  
  
  
  
  
  
  
268.34 

       
       
MURO M - 7       
       

 
Diámetro

Número 
redondos 

Longitud 
Peso 

unitario 
Total 

parcial 
Total 

Kg acero B 500 S       
          

3 20.00 26.00 5.65 2.47 362,84
5 20.00 19.00 5.65 2.47 265,15

3T 12.00 27.00 6.70 0.89 161,00
5T 12.00 24.00 6.70 0.89 143,11
1E 20.00 22.00 1.60 2.47 86,94

1 20.00 22.00 3.50 2.47 190,19
2E 20.00 22.00 1.60 2.47 86,94

2 20.00 22.00 7.20 2.47 391,25
6E 20.00 19.00 1.60 2.47 75,09

6 20.00 19.00 7.20 2.47 337,90
1T 12.00 37.00 6.70 0.89 220,63
6T 12.00 37.00 6.70 0.89 220,63

  
  
  
  
932.10 
  
  
  
  
  
  
  
1609.57 

 
 



CAPA DE 

RODADURA D-12

CAPA INTERMEDIA 

S-20

ZAHORRA

ARTIFICIAL

SUELO

ESTABILIZADO 2

SUELO

ESTABILIZADO 1

RIEGO DE 

AHDERENCIA

RIEGO DE 

IMPRIMACION

INICIO 114,284 174,287 458,949 288,838 301,832 1.735,937 1.900,577

GLORIETA ORIGEN 84,590 115,056 738,486 468,408 493,148 1.137,370 1.401,921

N-121-B (INICIO) 106,676 111,030 164,492 152,937 167,354 1.901,759

CONEX N-121-B INICIO 9,192 9,568 59,608 53,485 56,951 188,527

TOTAL TRAMO INICIO 314,742 409,941 1.421,535 963,668 1.019,285 2.873,307 5.392,784
TRAMO 1

DE PK 0+210 A PK 0+432 153,900 204,524 1.328,172 836,440 878,088 2.023,026 2.551,672

DE PK0+536 A PK 1+404 520,783 666,904 4.643,913 2.927,421 3.089,046 6.582,840 8.628,000

DE PK 1+526 A 2+288 469,964 604,778 4.170,804 2.628,500 2.771,524 5.971,505 7.786,964

NA-4405 27,789 28,924 37,952 42,096 51,613 491,152

CAMINO 1 249,870

CAMINO 1 B 60,707

CAMINO 2 145,474

CAMINO 3 84,726

CAMINO 4 238,853

CAMINO 5 111,106

CAMINO 6 111,586

NA-4445 92,526 174,455 942,109 655,077 1.713,878 1.523,700

TOTAL TRAMO 1 1.264,962 1.679,585 12.125,272 7.089,534 6.790,271 16.291,249 20.981,488
TRAMO 2

DE PK 2+340 A PK 2+440 66,377 87,226 578,560 364,451 383,202 862,261 1.100,277

DE PK 2+510 A PK 3+122 380,509 490,869 3.369,895 2.123,645 2.238,478 4.847,448 6.305,066

GLORIETA DE LEKAROZ 84,590 115,056 738,486 468,408 493,148 1.137,370 1.401,921

NA-4403-1 26,390 27,467 224,932 199,985 219,185 549,130

NA-4403-2 35,902 37,367 307,418 273,523 300,088 747,290

CAMINO 4 B 63,200

CAMINO 7 5,075 33,600 103,000

CAMINO 8 (O-320) 331,200

CAMINO 9 306,389

TOTAL TRAMO 2 598,843 757,985 5.953,680 3.430,012 3.634,101 6.847,079 10.206,684
TRAMO 3

DE PK 3+180 A PK 4+348 724,030 933,308 6.416,366 4.043,540 4.262,617 9.216,244 11.997,055

GLORIETA DE ELIZONDO 84,590 115,056 738,486 468,408 493,148 1.137,370 1.401,921

CAMINO 8 (320-473) 158,513

CAMINO 9 B 4,388 31,050 90,000

CAMINO 10 21,193 148,855 434,161

CAMINO 10 B 56,682 398,132 1.161,219

CAMINO 11 20,301 134,400 412,000

CALLE 2 PLANEAMIENTO 154,989 161,316 948,915 790,762 790,762 3.163,049

CALLE 1 PLANEAMIENTO 34,042 35,432 208,422 173,685 173,685 694,741

GLOR 2 PLANEAMIENTO 37,407 38,933 229,019 190,849 190,849 763,397

GLOR 1 PLANEAMIENTO 28,786 29,960 176,238 146,865 146,865 587,460

TOTAL TRAMO 3 1.166,408 1.314,005 9.588,396 5.814,109 6.057,926 10.353,614 20.705,003

 FIRMES DE ELIZONDO 
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CAPA DE 

RODADURA D-12

CAPA INTERMEDIA 

S-20

ZAHORRA

ARTIFICIAL

SUELO

ESTABILIZADO 2

SUELO

ESTABILIZADO 1

RIEGO DE 

AHDERENCIA

RIEGO DE 

IMPRIMACION

 FIRMES DE ELIZONDO 

TRAMO 4

DE PK 4+390 A 5+263 547,871 708,808 4.840,269 3.050,061 3.213,771 7.000,771 9.078,800

GLORIETA DE ELBETE 76,627 104,097 668,927 424,182 446,565 1.029,030 1.269,951

CAMINO 12 14,777 - 98,141 - - - 300,045

CAMINO 12 B - 26,854 - - -

CAMINO 13 25,037 - 161,240 - - - 505,981

CAMINO 14 43,552 - 305,969 - - - 892,248

TOTAL TRAMO 4 707,864 812,905 6.101,400 3.474,243 3.660,336 8.029,801 12.047,025
TRAMO 5

DE PK 5+310 A 5+800 305,005 394,902 2.486,829 1.561,144 1.644,589 3.904,518 5.056,722

GLORIETA FINAL 84,590 115,056 738,486 - - 1.137,370 1.401,921

N-121-B FINAL 89,778 93,443 502,074 442,705 469,008 - 1.788,211

CAMINO 15 - - 64,731 - - - -

CAMINO 16 - - 79,525 - - - -

TOTAL TRAMO 5 479,373 603,401 3.871,645 2.003,849 2.113,597 5.041,888 8.246,854

4.532,19 5.577,82 39.061,93 22.775,42 23.275,52 49.436,94 77.579,84

CAPA DE 

RODADURA D-12

CAPA INTERMEDIA 

S-20

RIEGO DE 

AHDERENCIA

RIEGO DE 

IMPRIMACION

tn/m3 2,4 2,3 tn 24,72 77,58

tn 10.877,26 12.828,99

%betun 0,05 0,04

tn betun 543,86 513,16 1.057,02

CALLE 2 PLANEAMIENTO 1.672,316

CALLE 1 PLANEAMIENTO 322,952

GLOR 2 PLANEAMIENTO 238,760

GLOR 1 PLANEAMIENTO 188,490

2.422,518

TOTAL FIRMES

ACERA

EXTERIOR
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 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA N-121-B. TRAMO: IRURITA-ELIZONDO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

4.1.2. MEDICIONES GENERALES 



MEDICIONES
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Uds Longitud Anchura AlturaCódigo Descripción Parciales

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES                           

300.002      m3  Excavación de tierra vegetal                                    
Excavación de tierra vegetal en todo tipo de terreno, incluso carga,
transporte, descarga, y apilado.

Según Medicion Auxiliar 1 85.280,00 85.280,00

Imprevistos 1 1.000,00 1.000,00

          86.280,00

300.003      m2  Despeje y Desbroce                                              
Despeje y desbroce de terreno por medios mecánicos en
superf icies con vegetación, incluso despeje y desbroce del
terreno, carga, transporte a vertedero y/o apilado en zona de
acopio.

Según Medicion Auxiliar 1 197.383,00 197.383,00

Imprevistos 1 1.500,00 1.500,00

          198.883,00

301.003      m3  Demolición de pavimento asfáltico con compresor  
Demolición de pavimento asfático, incluso carga, transporte a
vertedero y descarga.

NA-6310 1 34,00 8,00 0,15 40,80

1 38,00 8,00 0,15 45,60

NA-134-1 1 55,00 11,00 0,15 90,75

          177,15

320.005      m3  Excavacion por medios mecanicos                               
Excavación por medios mecánicos, en tierras, excluida tierra
vegetal, realmente ejecutada, incluso transporte de productos a
vertedero o lugar de empleo, cualquiera que sea la distancia.

Según Medicion Auxiliar 1 222.249,00 222.249,00

1 2.657,00 2.657,00

Para saneamiento en terraplenes 1 31.921,00 31.921,00

Imprevistos 1 3.700,00 3.700,00

          260.527,00

330.001      m3  Relleno con material de excavación                              
Relleno con material procedente de la excavación, en terraplén,
predraplén, transición de predraplén y/o material para trasdós de
suelo reforzado, incluyendo transporte, machaqueo, extendido y
compactado, totalmente terminado.

Según Medicion Auxiliar 1 224.906,00 224.906,00

Imprevistos 1 4.000,00 4.000,00

          228.906,00

330.002      m3  Relleno con material de préstamo                                
Relleno con material procedente de préstamo, en terraplén,
predraplén, transición de predraplén y/o material para trasdós de
suelo reforzado, incluyendo canón de extracción de cantera,
transporte, machaqueo, extendido y compactado, totalmente
terminado.

Según Medicion Auxiliar 1 365.383,00 365.383,00

-1 224.906,00 -224.906,00
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MEDICIONES
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Uds Longitud Anchura AlturaCódigo Descripción Parciales

Para saneamiento en terraplenes 1 31.921,00 31.921,00

Imprevistos 1 2.000,00 2.000,00

          174.398,00
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MEDICIONES
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Uds Longitud Anchura AlturaCódigo Descripción Parciales

CAPÍTULO 2 DRENAJE                                                         

SUBCAPÍTULO 2.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                            

400.001      m   Cuneta triangular taludes 2H/1V sin revestir de 0,20
m de calado
Cuneta triangular tipo Tronco con taludes 2 (H) / 1(V) sin revestir
de 0,20 m de calado y semi anchura de 0,40 m a cada lado
formada por lecho de hormigón incluso excavación y rasanteo del
lecho, suministro de hormigón, colocación y terminación.

TRONCO

Tramo 1, derecha, de PK 241 a 412 1 171,00 171,00

Tramo 1, derecha, de PK 2065 a
2180

1 115,00 115,00

Tramo 1, derecha, de PK 2180 a
2280

1 100,00 100,00

Tramo 2, derecha, de PK 2340 a
2425

1 85,00 85,00

Tramo 2, izquierda, de PK 2340 a
2425

1 85,00 85,00

Tramo 2, derecha, de PK 3040 a
3125

1 85,00 85,00

Tramo 3, izquierda, de PK 3240 a
3296

1 56,00 56,00

Tramo 3, izquierda, de PK 3853 a
3925

1 72,00 72,00

Tramo 4, izquierda, de PK 4766 a
4846

1 80,00 80,00

Tramo 4, derecha, de PK 5065 a
5206

1 141,00 141,00

Tramo 4, izquierda, de PK 5243 a
5263

1 20,00 20,00

Tramo 5, derecha, de PK 5735 a
5800

1 65,00 65,00

CAMINOS

Camino 10, izquierda, de PK 95 a
138

1 43,00 43,00

Camino 10 bis, izquierda, de PK 275
a 321

1 46,00 46,00

Camino 10 bis, izquierda, de PK 321
a 369

1 48,00 48,00

Camino 11, izquierda, de PK 70 a 80 1 10,00 10,00

Camino 14, izquierda, de PK 0 a 22 1 22,00 22,00

Camino 14, izquierda, de PK 22 a 40 1 18,00 18,00

          1.262,00

400.005      m   Cuneta de guarda en coronacion                                  
Cuneta trapezoidal revestida en coronación de muros y de taludes
de desmonte, con taludes 1 (H) / 6 (V) de 0,30 m de calado y
semianchura de 0,20 m a cada lado, incluso excavación y
rasanteo del lecho, suministro de hormigón, colocación y
terminación.

En desmonte

Tramo 3, izquierda, de PK 3310 a
3410

1 100,00 100,00
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Variante de Irurita y Elizondo                                  

Uds Longitud Anchura AlturaCódigo Descripción Parciales

Tramo 3, izquierda, de PK 3410 a
3490

1 80,00 80,00

Tramo 4, izquierda, de PK 4760 a
4800

1 40,00 40,00

Tramo 4, izquierda, de PK 4800 a
4840

1 40,00 40,00

Tramo 4, izquierda, de PK 4880 a
4980

1 100,00 100,00

Tramo 4, izquierda, de PK 4980 a
5040

1 60,00 60,00

Tramo 4, izquierda, de PK 5040 a
5100

1 60,00 60,00

Tramo 4, izquierda, de PK 5100 a
5240

1 140,00 140,00

En muro

Tramo 1, izquierda, de PK 740 a 780 1 40,00 40,00

Tramo 1, izquierda, de PK 780 a 800 1 20,00 20,00

Tramo 1, izquierda, de PK 800 a 890 1 90,00 90,00

          770,00

400.010      m   Cuneta triangular taludes 2H/1V revestida de 0,20
m de calado   
Cuneta triangular tipo Tronco con taludes 2 (H) / 1(V) revestida de
0,20 m de calado y semi anchura de 0,40 m a cada lado formada
por lecho de hormigón incluso excavación y rasanteo del lecho,
suministro de hormigón, colocación y terminación.

TRONCO

Tramo 1, izquierda, de PK 264 a 412 1 148,00 148,00

Tramo 1, derecha, de PK 1928 a
2040

1 112,00 112,00

Tramo 1, izquierda, de PK 1948 a
2023

1 75,00 75,00

Tramo 1, izquierda, de PK 2180 a
2280

1 100,00 100,00

Tramo 2, derecha, de PK 2660 a
3040

1 380,00 380,00

Tramo 2, izquierda, de PK 3040 a
3125

1 85,00 85,00

Tramo 3, derecha, de PK 3320 a
3480

1 160,00 160,00

Tramo 3, izquierda, de PK 3305 a
3500

1 195,00 195,00

Tramo 3, izquierda, de PK 3600 a
3812

1 212,00 212,00

Tramo 3, izquierda, de PK 4106 a
4236

1 130,00 130,00

Tramo 4, derecha, de PK 4408 a
4540

1 132,00 132,00

Tramo 4, izquierda, de PK 4560 a
4595

1 35,00 35,00

Tramo 4, izquierda, de PK 4640 a
4665

1 25,00 25,00

Tramo 4, derecha, de PK 4788 a
4846

1 58,00 58,00

Tramo 4, izquierda, de PK 4846 a
4970

1 124,00 124,00
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MEDICIONES
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Uds Longitud Anchura AlturaCódigo Descripción Parciales

Tramo 4, derecha, de PK 4904 a
4970

1 66,00 66,00

Tramo 4, derecha, de PK 4970 a
4995

1 25,00 25,00

Tramo 5, izquierda, de PK 5335 a
5380

1 45,00 45,00

Tramo 5, izquierda, de PK 5675 a
5800

1 125,00 125,00

VIALES

NA-4445, izquierda, de PK 0 a 120 1 120,00 120,00

NA-4445, izquierda, de PK 280 a
306

1 26,00 26,00

Glorieta Lekaroz, izquierda, de PK
70 a 95

1 25,00 25,00

Glorieta Lekaroz, izquierda, de PK
96 a 106

1 10,00 10,00

NA-4403-1, izquierda, de PK 0 a 90 1 90,00 90,00

NA-4403-1, derecha, de PK 18 a 90 1 72,00 72,00

NA-4403-2, izquierda, de PK 132 a
146

1 14,00 14,00

Glorieta Elbete, izquierda, de PK 60
a 75

1 15,00 15,00

Glorieta Elbete, izquierda, de PK 80
a 95

1 15,00 15,00

Glorieta Final, izquierda, de PK 80 a
100

1 20,00 20,00

CAMINOS

Camino 10, derecha, de PK 0 a 27 1 27,00 27,00

Camino 10, derecha, de PK 120 a
138

1 18,00 18,00

Camino 10, izquierda, de PK 0 a 52 1 52,00 52,00

Camino 10 bis, izquierda, de PK 0 a
177

1 177,00 177,00

Camino 10 bis, izquierda, de PK 177
a 275

1 98,00 98,00

Camino 11, derecha, de PK 0 a 15 1 15,00 15,00

Camino 11, derecha, de PK 25 a 60 1 35,00 35,00

Camino 11, izquierda, de PK 0 a 70 1 70,00 70,00

Camino 12, izquierda, de PK 0 a 40 1 40,00 40,00

Camino 12, derecha, de PK 0 a 40 1 40,00 40,00

Camino 12 bis, izquierda, de PK 0 a
26

1 26,00 26,00

Camino 12 bis, derecha, de PK 0 a
26

1 26,00 26,00

Camino 14, izquierda, de PK 105 a
190

1 85,00 85,00

Camino 14, izquierda, de PK 190 a
245

1 55,00 55,00

Camino 15, izquierda, de PK 0 a 47 1 47,00 47,00

Camino 15, derecha, de PK 17 a 47 1 30,00 30,00

Camino 16, izquierda, de PK 0 a 60 1 60,00 60,00

          3.540,00
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400.011      m   Cuneta triangular taludes 2H/1V revestida de 0,30
m de calado   
Cuneta triangular tipo Tronco con taludes 2 (H) / 1(V) revestida de
0,30 m de calado y semi anchura de 0,60 m a cada lado formada
por lecho de hormigón incluso excavación y rasanteo del lecho,
suministro de hormigón, colocación y terminación.

TRONCO

Tramo 2, izquierda, de PK 2650 a
3040

1 390,00 390,00

Tramo 3, derecha, de PK 3610 a
3820

1 210,00 210,00

Tramo 4, izquierda, de PK 4400 a
4550

1 150,00 150,00

VIALES

NA-4445, derecha, de PK 0 a 306 1 306,00 306,00

NA-4403-2, derecha, de PK 120 a
146

1 26,00 26,00

CAMINOS

Camino 4, izquierda, de PK 0 a 120 1 120,00 120,00

Camino 14, izquierda, de PK 40 a
105

1 65,00 65,00

          1.267,00

400.012      m   Cuneta triangular taludes 2H/1V revestida de 0,40
m de calado   
Cuneta triangular tipo Tronco con taludes 2 (H) / 1(V) revestida de
0,40 m de calado y semi anchura de 0,80 m a cada lado formada
por lecho de hormigón incluso excavación y rasanteo del lecho,
suministro de hormigón, colocación y terminación.

TRONCO

Tramo 1, izquierda, de PK 2065 a
2180

1 115,00 115,00

Tramo 4, izquierda, de PK 4970 a
5243

1 273,00 273,00

Tramo 5, izquierda, de PK 5474 a
5675

1 201,00 201,00

          589,00

400.013      m   Cuneta triangular taludes 3H/2V revestida de 0,20
m de calado   
Cuneta triangular de vial con taludes 3 (H) / 2(V) revestida de 0,20
m de calado y semi anchura de 0,30 m a cada lado formada por
lecho de hormigón incluso excavación y rasanteo del lecho,
suministro de hormigón, colocación y terminación.

VIALES

N-121-b inicio, izquierda, de PK 0 a
90

1 90,00 90,00

N-121-b inicio, izquierda, de PK 160
a 189

1 29,00 29,00

CAMINOS

Camino 1, derecha, de PK 0 a 60 1 60,00 60,00

Camino 1, derecha, de PK 60 a 102 1 42,00 42,00

Camino 1, izquierda, de PK 0 a 60 1 60,00 60,00

Camino 4, izquierda, de PK 120 a 1 60,00 60,00
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MEDICIONES
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Uds Longitud Anchura AlturaCódigo Descripción Parciales

180

Camino 4 bis, derecha, de PK 0 a
61

1 61,00 61,00

Camino 4 bis, izquierda, de PK 0 a
61

1 61,00 61,00

Camino 5, derecha, de PK 0 a 107 1 107,00 107,00

Camino 8, izquierda, de PK 170 a
370

1 200,00 200,00

          770,00

400.014      m   Cuneta triangular taludes 3H/2V revestida de 0,40
m de calado   
Cuneta triangular de vial con taludes 3 (H) / 2(V) revestida de 0,40
m de calado y semi anchura de 0,60 m a cada lado formada por
lecho de hormigón incluso excavación y rasanteo del lecho,
suministro de hormigón, colocación y terminación.

VIALES

N-121-b inicio, derecha, de PK 0 a
189

1 189,00 189,00

          189,00

400.020      m   Cuneta de 0,30 m fondo revestida de pie de
terraplén            
Cuneta trapezoidal revestida de pie de terraplén con taludes 1 (H) /
1(V) de 0,30 m de calado y 0,30 m de fondo, con 0,45 m de
semianchura a cada lado, formada por lecho de hormigón incluso
excavación y rasanteo del lecho, suministro de hormigón,
colocación y terminación.

Tramo 1, derecha, de PK 197 a 240 1 43,00 43,00

Tramo 1, izquierda, de PK 200 a 264 1 64,00 64,00

Tramo 1, izquierda, de PK 520 a 725 1 205,00 205,00

Tramo 1, derecha, de PK 1560 a
1645

1 85,00 85,00

Tramo 1, izquierda, de PK 1610 a
1700

1 90,00 90,00

Tramo 1, derecha, de PK 1830 a
1920

1 90,00 90,00

Tramo 1, izquierda, de PK 1830 a
1940

1 110,00 110,00

Camino 4, izquierda, de PK 180 a
220

1 40,00 40,00

Glorieta Lekaroz, izquierda de PK 10
a 45

1 35,00 35,00

NA-4403-2, izquierda, de PK 0 a 146 1 146,00 146,00

Tramo 2, izquierda, de PK 2550 a
2650

1 100,00 100,00

Glorieta Elizondo, izquierda, de PK
80 a 106

1 26,00 26,00

Calle 2, derecha, de PK 0 a 80 1 80,00 80,00

Calle 2, derecha, de PK 80 a 320 1 240,00 240,00

Calle 2, izquierda, de PK 260 a 320 1 60,00 60,00

Tramo 3, izquierda, de PK 3500 a
3537

1 37,00 37,00

Tramo 3, derecha, de PK 3537 a 1 53,00 53,00
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Uds Longitud Anchura AlturaCódigo Descripción Parciales

3590

Tramo 3, izquierda, de PK 4010 a
4110

1 100,00 100,00

Tramo 3, izquierda, de PK 4240 a
4270

1 30,00 30,00

Tramo 3, izquierda, de PK 4270 a
4350

1 80,00 80,00

Tramo 4, izquierda, de PK 4670 a
4740

1 70,00 70,00

Tramo 4, izquierda, de PK 4765 a
4785

1 20,00 20,00

Tramo 4, derecha, de PK 4860 a
4900

1 40,00 40,00

N-121-b Final, izquierda, de PK 50 a
215

1 165,00 165,00

Tramo 5, izquierda, de PK 5370 a
5393

1 23,00 23,00

Tramo 5, izquierda, de PK 5393 a
5460

1 67,00 67,00

          2.099,00

400.022      m   Cuneta de 0,50 m fondo revestida de pie de
terraplén            
Cuneta trapezoidal revestida de pie de terraplén con taludes 1 (H) /
1(V) de 0,50 m de calado y 0,50 m de fondo, con 0,75 m de
semianchura a cada lado, formada por lecho de hormigón incluso
excavación y rasanteo del lecho, suministro de hormigón,
colocación y terminación.

Tramo 0, derecha, de PK 70 a 160 1 90,00 90,00

Glorieta Origen, derecha, de PK 10 a
20

1 10,00 10,00

Tramo 1, derecha, de PK 775 a
1044

1 269,00 269,00

Tramo 1, derecha, de PK 1044 a
1240

1 196,00 196,00

          565,00

402.003      m   Bajante prefabricada                                            
Bajante prefabricada de 0,40 m de ancho y calado mínimo 0,13 m,
colocada sobre solera de hormigón HM-20, incluso mortero de
agarre, totalmente terminada.

Tronco,  PK  0+070 1 8,00 8,00

Tronco,  PK  0+100 1 7,40 7,40

Tronco,  PK  0+150 1 9,00 9,00

Tronco,  PK  0+190 1 11,00 11,00

Tronco,  PK  0+220 1 7,00 7,00

Tronco,  PK  0+415 1 3,70 3,70

Tronco,  PK  0+550 1 12,40 12,40

Tronco,  PK  0+585 1 13,30 13,30

Tronco,  PK  0+635 1 13,50 13,50

Tronco,  PK  0+720 1 11,10 11,10

Tronco,  PK  0+890 1 14,50 14,50

Tronco,  PK  1+270 1 7,60 7,60

Tronco,  PK  1+300 1 9,00 9,00
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Tronco,  PK  1+350 1 9,50 9,50

Tronco,  PK  1+390 1 9,90 9,90

Tronco,  PK  1+535 1 14,20 14,20

Tronco,  PK  1+580 1 14,40 14,40

Tronco,  PK  1+625 1 16,80 16,80

Tronco,  PK  1+675 1 14,15 14,15

Tronco,  PK  1+720 1 7,00 7,00

Tronco,  PK  1+780 1 10,50 10,50

Tronco,  PK  1+830 1 13,02 13,02

Tronco,  PK  1+870 1 9,00 9,00

Tronco,  PK  2+430 1 5,50 5,50

Tronco,  PK  2+545 1 18,00 18,00

Tronco,  PK  2+570 1 10,00 10,00

Tronco,  PK  3+140 1 5,50 5,50

Tronco,  PK  3+170 1 8,10 8,10

Tronco,  PK  3+280 1 5,80 5,80

Tronco,  PK  3+500 1 5,20 5,20

Tronco,  PK  3+545 1 5,10 5,10

Tronco,  PK  3+600 1 10,00 10,00

Tronco,  PK  4+010 1 5,80 5,80

Tronco,  PK  4+060 1 4,20 4,20

Tronco,  PK  4+185 1 5,80 5,80

Tronco,  PK  4+235 1 7,50 7,50

Tronco,  PK  4+280 1 4,20 4,20

Tronco,  PK  4+320 1 6,70 6,70

Tronco,  PK  4+345 1 6,70 6,70

Tronco,  PK  4+350 1 3,50 3,50

Tronco,  PK  4+400 1 4,20 4,20

Tronco,  PK  4+640 1 6,80 6,80

Tronco,  PK  4+690 1 5,90 5,90

Tronco,  PK  4+740 1 12,50 12,50

Tronco,  PK  4+780 1 8,20 8,20

Tronco,  PK  5+260 1 6,80 6,80

Calle 2 1 15,00 15,00

1 12,00 12,00

1 8,00 8,00

          442,97

570.006      m   Bordillo para plataforma de 14 x 20 cm.                       
Bordillo prefabricado para plataforma 10 x 20 x 100 cm, colocado.

Tronco, de PK 70 a 260 1 220,00 220,00

Tronco, de PK 410 a 720 1 310,00 310,00

Tronco, de PK 880 a 890 1 10,00 10,00

Tronco, de PK 1260 a 1400 1 136,00 136,00

Tronco, de PK 1530  a 1825 1 293,00 293,00

Tronco, de PK 1830 a 1905 1 76,00 76,00

Tronco, de PK 2230 a 2280 1 40,00 40,00

Tronco, de PK 2370 a 2435 1 63,00 63,00
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Tronco, de PK 2425 a 2620 1 188,00 188,00

Tronco, de PK 3150 a 2280 1 190,00 190,00

Tronco, de PK 3490 a 3600 1 108,00 108,00

Tronco, de PK 3945 a 4090 1 126,00 126,00

Tronco, de PK 4190 a 4350 1 204,00 204,00

Tronco, de PK 4350 a 4410 1 70,00 70,00

Tronco, de PK 4590 a 4790 1 193,00 193,00

Tronco, de PK 5220 a 5260 1 83,00 83,00

          2.310,00

413.005      m   Tubo de hormigón armado D=400 mm.                         
Tubo de hormigón en masa con protección, D=400 mm., enchufe y
campana. Serie D. Incluso suministro, transporte a obra,
colocación, cama de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y
pruebas. Totalmente terminado.

Camino 1,  PK  0,00 1 10,00 10,00

Tronco,  PK  860 1 5,00 5,00

Tronco,  PK  2650 1 10,00 10,00

Tronco,  PK  3600 1 6,00 6,00

Tronco,  PK  4400 1 12,00 12,00

Calle 2 PK 120 a 260 1 140,00 140,00

          183,00

413.003      Ud  Boquilla D=300-400 mm                                           
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=300-400 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

Camino 1,  PK  0,00 2 2,00

Tronco,  PK  860 2 2,00

Tronco,  PK  2650 2 2,00

Tronco,  PK  3600 2 2,00

Tronco,  PK  4400 2 2,00

          10,00

482.001      m2  Baden de hormigón en caminos                                    
Badén de hormigón armado en caminos incluido excavación, base
de zahorra artif icial, suministro de hormigón HA-25, colocación y
terminación

Camino 10 1 7,00 3,00 21,00

Camino 11 1 5,00 5,00 25,00

Camino 14 1 6,00 3,50 21,00

          67,00

400.017      m   Canaleta rectangular de hormigón armado de 0,40
m. por 0,20 m   
Canaleta rectangular de hormigón armado, prefabricada o
ejecutada "in situ, de 0,40 m de anchura libre y 0,20 m. de altura
libre (excluido el espesor de la rejilla), con rejilla de hormigón
armado, incluyendo material, transporte y colocación totalmente
terminada.
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Tronco,  PK  720 1 25,00 25,00

Tronco,  PK  1712 1 39,70 39,70

Tronco,  PK  3980 1 30,00 30,00

          94,70

400.019      m   Canaleta rectangular de hormigón armado de 0,50
m. por 0,50 m   
Canaleta rectangular de hormigón armado, prefabricada o
ejecutada "in situ, de 0,50 m de anchura libre y 0,50 m. de altura
libre (excluido el espesor de la rejilla), con rejilla de hormigón
armado, incluyendo material, transporte y colocación totalmente
terminada.

Tronco,  PK  1712 1 39,70 39,70

          39,70

400.025      m   Cuneta triangular taludes 3H/2V sin revestir de 0,20
m de calado
Cuneta triangular de vial con taludes 3 (H) / 2(V) sin revestir de
0,20 m de calado y semi anchura de 0,30 m a cada lado formada
por lecho de hormigón incluso excavación y rasanteo del lecho,
suministro de hormigón, colocación y terminación.

CAMINOS

Camino 1, derecha, de PK 150 a
250

1 100,00 100,00

Camino 2, derecha, de PK 0 a 145 1 145,00 145,00

Camino 3, derecha, de PK 0 a 82 1 82,00 82,00

Camino 3, izquierda, de PK 0 a 82 1 82,00 82,00

Camino 8, izquierda, de PK 0 a 20 1 20,00 20,00

Camino 8, izquierda, de PK 370 a
473

1 103,00 103,00

          532,00

400.026      m   Cuneta triangular taludes 3H/2V revestida de 0,30
m de calado   

CAMINOS

Camino 8, izquierda, de PK 20 a 170 1 150,00 150,00

          150,00

410.007      ud  Arqueta sumidero HM-20 de 0,50 x 0,35 x 0,50 m.
interiores      
Arqueta sumidero de hormigón HM-20 de dimensiones interiores
0,50 x 0,35 x 0,50 m., incluso mortero de cemento y rejilla,
totalmente terminada.

Calle 2 8 8,00

          8,00

423.005      m   Tubo de PVC D=110 mm.                                           
Tubo de PVC de diámetro 110 mm colocado.

Calle 2 4 3,00 12,00

3 2,00 6,00

          18,00
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321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

Calle 2 PK 120 a 260 1 140,00 0,60 1,00 84,00

          84,00

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Calle 2 PK 120 a 260 1 140,00 0,60 1,00 84,00

A descontar -1 140,00 3,14 0,04 -17,58

          66,42

SUBCAPÍTULO 2.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                             

APARTADO 2.2.1 OD1. PK 1+044                                                   
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

1 22,30 22,30

          22,30

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

1 1,00

          1,00

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

1 22,30 2,20 0,50 24,53

1 5,00 4,00 2,00 40,00

          64,53

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 22,30 0,40 0,50 4,46

1 5,00 1,50 2,00 15,00

          19,46

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.
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Entrada 1 2,50 2,50 3,00 18,75

          18,75

330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     

Entrada 1 9,00 1,57 0,30 4,24

          4,24

APARTADO 2.2.2 OD2. PK 1+627                                                   
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

1 53,28 53,28

          53,28

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2 2,00

          2,00

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

1 53,28 2,00 0,60 63,94

          63,94

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 53,28 2,00 0,20 21,31

          21,31
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APARTADO 2.2.3 OD3. PK 2+045                                                   
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

1 18,70 18,70

          18,70

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

1 1,00

          1,00

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

Tubo 1 22,87 2,80 1,60 102,46

Encauz 1 21,58 5,00 0,60 64,74

          167,20

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 102,46 102,46

A descontar -1 18,70 3,14 0,81 -47,56

          54,90

330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     

Encauzam 1 21,58 5,00 0,30 32,37

          32,37

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

Entrada 1 2,00 3,00 2,56 15,36

          15,36
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APARTADO 2.2.4 OD4. PK 2+277                                                   
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

1 21,40 21,40

1 7,30 7,30

1 4,80 4,80

          33,50

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2 2,00

          2,00

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

1 46,00 2,40 1,20 132,48

          132,48

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 132,48 132,48

A descontar -1 33,50 3,18 0,81 -86,29

          46,19

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Saltos 1 6,00 1,80 0,15 1,62

2 3,00 1,80 0,15 1,62

1 6,00 1,80 0,15 1,62

          4,86

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

Saltos 1 6,00 1,80 0,40 4,32

2 3,00 1,80 0,40 4,32

1 6,00 1,80 0,40 4,32

          12,96
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610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Saltos 1 6,00 1,80 0,40 4,32

2 3,00 1,80 0,40 4,32

1 6,00 1,80 0,40 4,32

          12,96

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

SALTOS

Losas

Ø16 a 0.20 1 92,00 16,00 2,00 290,41

Ø20 a 0.15 1 92,00 20,00 2,00 453,77

Ø12 a 0.20 2 12,00 12,00 18,00 383,54

Hastiales

Ø12 a 0.20 2 92,00 12,00 2,00 326,72

Ø20 a 0.15 2 92,00 20,00 2,00 907,54

Ø12 a 0.20 4 12,00 12,00 18,00 767,07

          3.129,05

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Saltos 1 6,00 1,80 10,80

2 3,00 1,80 10,80

1 6,00 1,80 10,80

          32,40

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Saltos 2 6,00 0,40 4,80

4 3,00 0,40 4,80

2 6,00 0,40 4,80

1 6,00 1,80 10,80

2 3,00 1,80 10,80

1 6,00 1,80 10,80

          46,80

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Saltos 1 6,00 1,80 10,80

2 3,00 1,80 10,80

1 6,00 1,80 10,80

          32,40
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APARTADO 2.2.5 OD5. PK 3+195                                                   
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

1 29,73 29,73

          29,73

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

1 1,00

          1,00

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

Tubo 1 29,73 2,50 1,40 104,06

Entrada 1 77,44 1,57 0,80 97,26

          201,32

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 104,06 104,06

A descontar -1 29,73 3,14 0,81 -75,62

          28,44

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

Entrada 1 2,00 2,50 2,21 11,05

          11,05

330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     

Entrada 1 77,44 1,57 0,30 36,47

          36,47
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APARTADO 2.2.6 OD6. PK 3+295                                                   
321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  

Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

Tubo 1 15,79 2,40 1,30 49,26

Entrada 1 64,00 1,57 1,20 120,58

          169,84

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 49,26 49,26

A descontar -1 15,79 3,14 0,81 -40,16

          9,10

413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       
Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

1 15,79 15,79

          15,79

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

1 1,00

          1,00

330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     

Entrada 1 64,00 1,57 0,30 30,14

          30,14

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

Entrada 1 2,60 3,10 2,05 16,52

          16,52
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APARTADO 2.2.7 OD7. PK 3+537                                                   
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

1 23,37 23,37

          23,37

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2 2,00

          2,00

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

1 23,37 2,20 0,40 20,57

          20,57

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 23,37 2,20 0,15 7,71

          7,71

APARTADO 2.2.8 OD8. PK 3+828                                                   
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

1 18,81 18,81

1 8,62 8,62

          27,43

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2 2,00

          2,00

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

1 27,43 2,40 0,90 59,25
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         59,25

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 27,43 2,20 0,30 18,10

          18,10

330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     

Entrada 1 6,84 3,60 0,30 7,39

          7,39

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

Intermedio 1 2,00 2,40 1,80 8,64

          8,64

APARTADO 2.2.9 OD9. PK 3+969                                                   
400.018      m   Canaleta rectangular de hormigón armado de 1,0

m. por 0,7 m     
Canaleta rectangular de hormigón armado, prefabricada o
ejecutada "in situ, de 1,0 m de anchura libre y 0,70 m. de altura
libre (excluido el espesor de la rejilla), con rejilla de hormigón
armado, incluyendo material, transporte y colocación totalmente
terminada.

1 24,90 24,90

          24,90

APARTADO 2.2.10 OD10. PK 4+259                                                  
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

1 25,91 25,91

          25,91

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2 2,00

          2,00

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

Tubo 1 25,69 2,20 0,60 33,91
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Uds Longitud Anchura AlturaCódigo Descripción Parciales

Entrada 1 4,44 3,00 0,60 7,99

Salida 1 13,00 3,00 0,30 11,70

          53,60

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 25,91 2,20 0,30 17,10

          17,10

330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     

Entrada 1 4,44 3,00 0,30 4,00

Salida 1 13,00 3,00 0,30 11,70

          15,70

APARTADO 2.2.11 OD11. PK 4+397                                                  
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

Cajón 1 21,60 5,00 6,00 648,00

1 5,80 5,00 5,00 145,00

Aletas salida 1 5,20 7,00 2,00 72,80

Pozo 1 6,00 4,00 6,00 144,00

Saltos 1 8,40 4,20 7,00 246,96

Entrada 1 132,25 1,57 2,20 456,79

Encauzamiento 1 9,00 4,00 1,60 57,60

          1.771,15

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 1.256,76 1.256,76

A descontar -1 21,60 3,80 3,80 -311,90

-1 5,80 3,80 3,80 -83,75

-1 4,60 6,50 4,00 -119,60

-1 4,70 3,20 3,30 -49,63

-1 8,40 3,60 4,20 -127,01

          564,87

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Cajón 1 21,60 3,80 0,15 12,31

1 5,80 3,80 0,15 3,31

Aletas salida 1 6,50 4,60 0,15 4,49

Pozo 1 4,70 3,20 0,15 2,26

Saltos 2 2,00 3,60 0,15 2,16

1 4,40 3,60 0,15 2,38

          26,91
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610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

Cajón 1 21,60 3,80 0,40 32,83

1 5,80 3,80 0,40 8,82

Aletas salida 1 6,50 4,60 0,40 11,96

Pozo 1 4,70 3,20 0,40 6,02

Saltos 2 2,00 3,60 0,40 5,76

1 4,40 3,60 0,40 6,34

          71,73

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Alzados cajón 2 21,60 0,40 3,40 58,75

2 5,80 0,40 3,40 15,78

Losa cajón 1 21,60 3,00 0,40 25,92

1 5,80 3,00 0,40 6,96

Aletas 1 6,60 0,40 4,00 10,56

1 2,60 0,40 4,00 4,16

Pozo 2 4,70 0,40 3,30 12,41

2 3,20 0,40 3,30 8,45

Saltos 2 4,40 0,40 3,60 12,67

2 2,00 0,40 3,40 5,44

2 2,00 0,40 4,80 7,68

          168,78

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

CAJON

Losas

Ø12 a 0.20 2 139,00 12,00 4,40 1.085,97

Ø16 a 0.10 1 276,00 16,00 4,40 1.916,73

Ø20 a 0.20 1 139,00 20,00 4,40 1.508,30

Ø12 a 0.20 4 20,00 12,00 27,40 1.946,09

Hastiales

Ø12 a 0.20 2 139,00 12,00 3,80 937,89

Ø20 a 0.20 2 139,00 20,00 5,80 3.976,42

Ø12 a 0.20 4 20,00 12,00 27,40 1.946,09

Cercos L sup

Ø10 a 0.20 20 139,00 10,00 1,20 2.056,77

Cercos L inf

Ø10 a 0.20 20 139,00 10,00 1,20 2.056,77

Cercos hastiales

Ø10 a 0.20 40 139,00 10,00 1,20 4.113,54

ALETAS
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Uds Longitud Anchura AlturaCódigo Descripción Parciales

Losas

Ø16 a 0.20 2 25,00 16,00 6,50 512,96

Ø20 a 0.15 2 32,00 20,00 6,50 1.025,92

Ø12 a 0.20 4 34,00 12,00 4,60 555,42

Hastiales

Ø12 a 0.20 2 48,00 12,00 4,00 340,92

Ø20 a 0.15 2 63,00 20,00 4,00 1.242,94

Ø12 a 0.20 4 22,00 12,00 9,20 718,77

Cercos L inf

Ø10 a 0.20 72 34,00 10,00 1,20 1.811,14

Cercos hastiales

Ø10 a 0.20 48 22,00 10,00 1,20 781,28

SALTOS

Losas

Ø16 a 0.20 2 44,00 16,00 3,60 500,02

Ø20 a 0.15 2 58,00 20,00 3,60 1.029,86

Ø12 a 0.20 4 20,00 12,00 8,40 596,61

Hastiales

Ø12 a 0.20 4 44,00 12,00 4,00 625,02

Ø20 a 0.15 4 58,00 20,00 4,00 2.288,59

Ø12 a 0.20 8 22,00 12,00 8,40 1.312,54

Cercos L inf

Ø10 a 0.20 72 44,00 10,00 1,20 2.343,83

Cercos hastiales

Ø10 a 0.20 48 44,00 10,00 1,20 1.562,55

5% imprevistos 1 38.793,00 0,05 1.939,65

          40.732,59

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Alzado cajón 2 21,60 3,40 146,88

2 5,80 3,40 39,44

Losa cajón 1 21,60 3,00 64,80

1 5,80 3,00 17,40

Aletas 1 6,60 4,00 26,40

1 2,60 4,00 10,40

2 2,00 0,40 1,60

Saltos 1 2,00 4,80 9,60

1 2,00 3,40 6,80

1 4,40 3,60 15,84

          339,16

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Solera cajón 2 21,60 0,40 17,28

2 5,80 0,40 4,64

4 3,80 0,40 6,08
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Alzados cajón 2 21,60 3,40 146,88

2 5,80 3,40 39,44

Aletas solera 1 6,60 0,40 2,64

1 2,60 0,40 1,04

1 8,60 0,40 3,44

Aletas alzado 1 6,60 4,00 26,40

1 2,60 4,00 10,40

Pozo 2 4,70 4,40 41,36

4 3,20 4,40 56,32

Saltos 4 2,00 0,40 3,20

2 4,40 0,40 3,52

1 2,00 4,80 9,60

1 2,00 3,40 6,80

1 4,40 3,60 15,84

          394,88

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Solera cajón 2 21,60 0,40 17,28

2 5,80 0,40 4,64

4 3,80 0,40 6,08

Alzados cajón 2 21,60 3,40 146,88

2 5,80 3,40 39,44

Aletas solera 1 6,60 0,40 2,64

1 2,60 0,40 1,04

1 8,60 0,40 3,44

Aletas alzado 1 6,60 4,00 26,40

1 2,60 4,00 10,40

Pozo 2 4,70 4,40 41,36

4 3,20 4,40 56,32

Saltos 4 2,00 0,40 3,20

2 4,40 0,40 3,52

1 2,00 4,80 9,60

1 2,00 3,40 6,80

1 4,40 3,60 15,84

          394,88

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Solera cajón 2 21,60 0,40 17,28

2 5,80 0,40 4,64

Alzados cajón 2 21,60 3,40 146,88

2 5,80 3,40 39,44

Aletas solera 1 6,60 0,40 2,64

1 2,60 0,40 1,04

Aletas alzado 1 6,60 4,00 26,40

1 2,60 4,00 10,40

Pozo 1 4,70 4,40 20,68
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Uds Longitud Anchura AlturaCódigo Descripción Parciales

2 3,20 4,40 28,16

Saltos 4 2,00 0,40 3,20

2 4,40 0,40 3,52

1 2,00 4,80 9,60

1 2,00 3,40 6,80

1 4,40 3,60 15,84

          336,52

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Solera cajón 2 21,60 0,30 0,40 5,18

2 5,80 0,30 0,40 1,39

Alzados cajón 2 21,60 0,30 3,40 44,06

2 5,80 0,30 3,40 11,83

Aletas solera 1 6,60 0,30 0,40 0,79

1 2,60 0,30 0,40 0,31

Aletas alzado 1 6,60 0,30 4,00 7,92

1 2,60 0,30 4,00 3,12

Pozo 1 4,70 0,30 4,40 6,20

2 3,20 0,30 4,40 8,45

Saltos 4 2,00 0,30 0,40 0,96

2 4,40 0,30 0,40 1,06

1 2,00 0,30 4,80 2,88

1 2,00 0,30 3,40 2,04

1 4,40 0,30 3,60 4,75

          100,94

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

Cajón 2 21,60 43,20

2 5,80 11,60

Aletas 1 6,60 6,60

1 2,60 2,60

Saltos 2 8,40 16,80

          80,80

690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  
Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

Losa 1 21,60 3,80 82,08

1 5,80 3,80 22,04

          104,12
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APARTADO 2.2.12 OD12. PK 4+556                                                  
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

1 22,85 22,85

1 6,84 6,84

          29,69

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

1 1,00

          1,00

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

Tubo 1 29,69 2,50 2,50 185,56

Entrada 1 32,26 1,57 0,80 40,52

Salida 1 17,52 5,00 1,00 87,60

          313,68

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 185,56 185,56

A descontar -1 29,69 3,14 0,81 -75,51

          110,05

330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     

Entrada 1 32,26 1,57 0,30 15,19

Salida 1 17,52 5,00 0,30 26,28

          41,47

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

Entrada 1 2,00 2,40 2,73 13,10

Intermedio 1 1,50 2,40 3,00 10,80

          23,90
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APARTADO 2.2.13 OD13. PK 4+745                                                  
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

Cajon 1 27,40 5,00 2,00 274,00

Entrada 1 17,00 7,70 1,85 242,17

Salida 1 6,00 6,50 0,50 19,50

          535,67

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Cajon 1 27,40 1,20 2,00 65,76

Salida 2 7,00 1,00 0,50 7,00

          72,76

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Cajón 1 27,40 3,80 0,15 15,62

Aletas entrada 2 6,00 0,40 0,15 0,72

Aletas salida 1 7,00 6,50 0,15 6,83

          23,17

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

Cajón 1 27,40 3,80 0,40 41,65

Aletas entrada 2 6,00 0,40 0,40 1,92

Aletas salida 1 7,00 6,50 0,40 18,20

          61,77

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Alzados cajón 2 27,40 0,40 3,40 74,53

Losa cajón 1 27,40 3,00 0,40 32,88

Aletas 1 8,00 0,40 3,00 9,60

1 6,00 0,40 3,00 7,20

1 6,00 0,40 2,50 6,00

1 5,80 0,40 2,50 5,80

          136,01

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

CAJON

Losas

Ø12 a 0.20 2 139,00 12,00 4,40 1.085,97
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Ø16 a 0.10 1 276,00 16,00 4,40 1.916,73

Ø20 a 0.20 1 139,00 20,00 4,40 1.508,30

Ø12 a 0.20 4 20,00 12,00 27,40 1.946,09

Hastiales

Ø12 a 0.20 2 139,00 12,00 3,80 937,89

Ø20 a 0.20 2 139,00 20,00 5,80 3.976,42

Ø12 a 0.20 4 20,00 12,00 27,40 1.946,09

Cercos L sup

Ø10 a 0.20 20 139,00 10,00 1,20 2.056,77

Cercos L inf

Ø10 a 0.20 20 139,00 10,00 1,20 2.056,77

Cercos hastiales

Ø10 a 0.20 40 139,00 10,00 1,20 4.113,54

ALETAS SALIDA

Losas

Ø16 a 0.20 1 36,00 16,00 6,50 369,33

Ø20 a 0.15 1 48,00 20,00 6,50 769,44

Ø12 a 0.20 2 34,00 12,00 7,00 422,60

Hastiales

Ø12 a 0.20 2 42,00 12,00 4,00 298,31

Ø20 a 0.15 2 55,00 20,00 4,00 1.085,11

Ø12 a 0.20 4 22,00 12,00 8,00 625,02

Cercos L inf

Ø10 a 0.20 72 36,00 10,00 1,20 1.917,68

Cercos hastiales

Ø10 a 0.20 48 42,00 10,00 1,20 1.491,53

ALETAS ENTRADA

Hastiales

Ø12 a 0.20 2 32,00 12,00 3,60 204,55

Ø20 a 0.15 2 42,00 20,00 3,60 745,76

Ø12 a 0.20 4 20,00 12,00 6,00 426,15

Cercos hastiales

Ø10 a 0.20 48 32,00 10,00 1,20 1.136,40

5% imprevistos 1 31.038,00 0,05 1.551,90

          32.588,35

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Alzado cajón 2 27,40 3,40 186,32

Losa cajón 1 27,40 3,00 82,20

Aletas 1 8,00 2,40 19,20

1 6,00 2,40 14,40

1 6,00 1,80 10,80

1 5,80 1,80 10,44

          323,36
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680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Solera cajón 2 27,40 0,40 21,92

2 3,80 0,40 3,04

Alzados cajón 2 27,40 3,40 186,32

Aletas solera 1 7,00 0,40 2,80

1 6,50 0,40 2,60

Aletas alzado 1 8,00 2,40 19,20

1 6,00 2,40 14,40

1 6,00 1,80 10,80

1 5,80 0,18 1,04

          262,12

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Solera cajón 2 27,40 0,40 21,92

2 3,80 0,40 3,04

Alzados cajón 2 27,40 3,40 186,32

Aletas solera 1 7,00 0,40 2,80

1 6,50 0,40 2,60

Aletas alzado 1 8,00 2,40 19,20

1 6,00 2,40 14,40

1 6,00 1,80 10,80

1 5,80 0,18 1,04

          262,12

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Solera cajón 2 27,40 0,40 21,92

2 3,80 0,40 3,04

Alzados cajón 2 27,40 3,40 186,32

Aletas alzado 1 8,00 2,40 19,20

1 6,00 2,40 14,40

1 6,00 1,80 10,80

1 5,80 0,18 1,04

          256,72

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Solera cajón 2 27,40 0,30 0,40 6,58

2 3,80 0,30 0,40 0,91

Alzados cajón 2 27,40 0,30 3,40 55,90

Aletas alzado 1 8,00 0,30 2,40 5,76

1 6,00 0,30 2,40 4,32

1 6,00 0,30 1,80 3,24

1 5,80 0,30 0,18 0,31

          77,02
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423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

Cajón 2 27,40 54,80

Aletas 1 8,00 8,00

1 6,00 6,00

1 6,00 6,00

1 5,80 5,80

          80,60

690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  
Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

Losa 1 27,40 3,80 104,12

          104,12

APARTADO 2.2.14 OD14. PK 4+846                                                  
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

Cajón 1 15,20 5,00 4,50 342,00

Aletas salida 1 5,20 5,00 3,60 93,60

Pozo 1 6,00 4,00 5,40 129,60

Entrada 1 64,00 1,57 1,40 140,67

Encauzamiento 1 14,00 5,20 3,60 262,08

          967,95

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 565,20 565,20

A descontar -1 15,20 3,80 3,80 -219,49

-1 5,00 3,80 3,60 -68,40

-1 5,30 3,30 4,40 -76,96

          200,35

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Cajón 1 15,20 3,80 0,15 8,66

Aletas salida 1 5,20 3,80 0,15 2,96

Pozo 1 5,30 3,30 0,15 2,62

          14,24

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

Cajón 1 15,20 3,80 0,40 23,10

Aletas salida 1 5,00 3,80 0,40 7,60
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Pozo 1 5,30 3,30 0,40 7,00

          37,70

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Alzados cajón 2 15,20 0,40 3,40 41,34

Losa cajón 1 15,20 3,00 0,40 18,24

Aletas 2 5,00 0,40 3,60 14,40

Pozo 2 5,30 0,40 4,40 18,66

2 2,50 0,40 4,40 8,80

          101,44

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

CAJON

Losas

Ø12 a 0.20 2 78,00 12,00 4,40 609,40

Ø16 a 0.10 1 154,00 16,00 4,40 1.069,48

Ø20 a 0.20 1 78,00 20,00 4,40 846,38

Ø12 a 0.20 4 20,00 12,00 15,20 1.079,58

Hastiales

Ø12 a 0.20 2 78,00 12,00 3,80 526,30

Ø20 a 0.20 2 78,00 20,00 5,80 2.231,37

Ø12 a 0.20 4 20,00 12,00 15,20 1.079,58

Cercos L sup

Ø10 a 0.20 20 78,00 10,00 1,20 1.154,16

Cercos L inf

Ø10 a 0.20 20 78,00 10,00 1,20 1.154,16

Cercos hastiales

Ø10 a 0.20 40 78,00 10,00 1,20 2.308,32

ALETAS

Losas

Ø16 a 0.20 2 27,00 16,00 3,80 323,87

Ø20 a 0.15 2 35,00 20,00 3,80 656,00

Ø12 a 0.20 4 21,00 12,00 5,00 372,88

Hastiales

Ø12 a 0.20 4 27,00 12,00 3,60 345,18

Ø20 a 0.15 4 35,00 20,00 3,60 1.242,94

Ø12 a 0.20 8 20,00 12,00 5,00 710,25

Cercos L inf

Ø10 a 0.20 72 27,00 10,00 1,20 1.438,26

Cercos hastiales

Ø10 a 0.20 48 27,00 10,00 1,20 958,84

5% imprevistos 1 18.107,00 0,05 905,35

          19.012,30
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680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Alzado cajón 2 15,20 3,40 103,36

Losa cajón 1 15,20 3,00 45,60

Aletas 2 5,00 3,60 36,00

2 2,00 0,40 1,60

          186,56

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Solera cajón 2 15,20 0,40 12,16

2 3,80 0,40 3,04

Alzados cajón 2 15,20 3,40 103,36

Aletas solera 2 5,00 0,40 4,00

1 3,80 0,40 1,52

Aletas alzado 2 5,00 3,60 36,00

Pozo 2 5,30 4,40 46,64

4 2,50 4,40 44,00

          250,72

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Solera cajón 2 15,20 0,40 12,16

2 3,80 0,40 3,04

Alzados cajón 2 15,20 3,40 103,36

Aletas solera 2 5,00 0,40 4,00

1 3,80 0,40 1,52

Aletas alzado 2 5,00 3,60 36,00

Pozo 2 5,30 4,40 46,64

4 2,50 4,40 44,00

          250,72

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Solera cajón 2 15,20 0,40 12,16

Alzados cajón 2 15,20 3,40 103,36

Aletas solera 2 5,00 0,40 4,00

Aletas alzado 2 5,00 3,60 36,00

Pozo 2 5,30 4,40 46,64

4 2,50 4,40 44,00

          246,16

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Solera cajón 2 15,20 0,30 0,40 3,65

Alzados cajón 2 15,20 0,30 3,40 31,01

Aletas solera 2 5,00 0,30 0,40 1,20
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Aletas alzado 2 5,00 0,30 3,60 10,80

Pozo 2 5,30 0,30 4,40 13,99

4 2,50 0,30 4,40 13,20

          73,85

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

Cajón 2 15,20 30,40

Aletas 2 5,00 10,00

          40,40

690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  
Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

Losa 1 15,20 3,80 57,76

          57,76

APARTADO 2.2.15 OD15. PK 5+243                                                  
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

1 19,28 19,28

          19,28

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

1 1,00

          1,00

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

1 19,53 2,50 1,20 58,59

          58,59

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 19,53 2,20 0,60 25,78

          25,78

Página 33

MEDICIONES
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Uds Longitud Anchura AlturaCódigo Descripción Parciales

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

Entrada 1 2,50 2,00 2,60 13,00

          13,00

APARTADO 2.2.16 OD16. PK 5+393                                                  
321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  

Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

Tubo 1 19,25 2,20 1,50 63,53

Entrada 1 49,00 1,57 1,30 100,01

          163,54

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 63,53 63,53

A descontar -1 19,25 3,14 0,81 -48,96

          14,57

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

1 1,00

          1,00

413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       
Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

1 19,25 19,25

          19,25

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

Entrada 1 2,00 2,50 2,05 10,25

          10,25

330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     

Entrada 1 49,00 1,57 0,30 23,08

          23,08
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APARTADO 2.2.17 OD17. PK 0+011 ACC. GLO. ORIGEN                                 
321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  

Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

1 14,70 1,60 0,40 9,41

          9,41

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 14,70 0,60 0,25 2,21

          2,21

413.017      m   Tubo de hormigón armado D=1000 mm                        

1 14,70 14,70

          14,70

413.016      Ud  Boquilla D=1000-1200 mm                                         
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1000-1200 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2 2,00

          2,00

APARTADO 2.2.18 OD18. PK 0+020 CAMINO 8                                         
321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  

Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

1 5,20 1,50 1,50 11,70

1 8,00 1,20 1,20 11,52

          23,22

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavación 1 23,22 23,22

A deducir

-1 5,20 3,14 0,25 -4,08

-1 8,00 1,00 1,00 -8,00

          11,14

413.017      m   Tubo de hormigón armado D=1000 mm                        

1 5,20 5,20

          5,20
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413.016      Ud  Boquilla D=1000-1200 mm                                         
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1000-1200 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

1 1,00

          1,00

402.005      m   Bajante prefabricada tipo 3                                     
Bajante prefabricada tipo 3 de 1,00 m de ancho y calado mínimo
0,25 m, colocada sobre solera de hormigón HM-20, incluso mortero
de agarre, totalmente terminada.

1 8,00 8,00

          8,00

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

Entrada 1 1,40 0,80 1,90 2,13

          2,13

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Canal 1 8,00 1,00 0,15 1,20

          1,20

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

Canal 1 8,00 1,00 0,30 2,40

          2,40

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Canal 2 8,00 1,00 1,00 16,00

          16,00

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

CANAL

Losas

Ø16 a 0.20 1 42,00 16,00 1,00 66,29

Ø20 a 0.15 1 55,00 20,00 1,00 135,64

Ø12 a 0.20 2 7,00 12,00 8,00 99,44

Hastiales

Ø12 a 0.20 2 42,00 12,00 1,00 74,58
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Ø20 a 0.15 2 55,00 20,00 1,00 271,28

Ø12 a 0.20 4 7,00 12,00 8,00 198,87

5% imprevistos 1 45,00 45,00

          891,10

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Canal 2 8,00 1,00 16,00

          16,00

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Canal 2 8,00 1,00 16,00

2 8,00 0,30 4,80

          20,80

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Canal 2 8,00 1,00 16,00

2 8,00 0,30 4,80

          20,80

APARTADO 2.2.19 OD19. PK 0+031 CALLE 2                                          
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

1 20,30 20,30

          20,30

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2 2,00

          2,00

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

1 20,30 2,00 0,40 16,24

          16,24

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 20,30 0,40 0,25 2,03
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          2,03

APARTADO 2.2.20 OD20. PK 0+338 CALLE 2                                          
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

1 25,00 25,00

          25,00

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2 2,00

          2,00

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

1 25,00 2,00 0,50 25,00

          25,00

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 25,00 0,40 0,25 2,50

          2,50

APARTADO 2.2.21 OD21. PK 0+265 NA-4445                                          
413.007      m   Tubo de hormigón armado D=1500 mm                        

Tubo de hormigón armado D=1500 mm, enchufe y campana. Serie
D. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama de
hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

1 8,60 8,60

          8,60

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

1 1,00

          1,00

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

Obra 1 8,60 2,20 1,50 28,38

Salida 1 9,00 2,50 0,80 18,00
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Entrada 1 40,00 1,57 1,00 62,80

          109,18

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 28,38 28,38

A descontar -1 8,60 3,14 0,56 -15,12

          13,26

301.002      m3  Demolición de arquetas, conducciones y obras de
drenaje         
Demolición de volumen aparente de arquetas, conducciones y
obras de drenaje existentes, incluso carga, transporte a vertedero
y descarga.

Existente 1 15,00 1,20 0,25 4,50

          4,50

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

Entrada 1 2,00 1,20 1,60 3,84

          3,84

330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     

Entrada 1 40,00 1,57 0,30 18,84

          18,84

APARTADO 2.2.22 OD22. PK 0+052 CAMINO 10                                        
321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  

Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

4 3,46 1,00 0,30 4,15

          4,15

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 34,56 34,56

A descontar -1 12,00 3,14 0,25 -9,42

          25,14

413.017      m   Tubo de hormigón armado D=1000 mm                        

4 3,46 13,84

          13,84
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482.001      m2  Baden de hormigón en caminos                                    
Badén de hormigón armado en caminos incluido excavación, base
de zahorra artif icial, suministro de hormigón HA-25, colocación y
terminación

1 11,20 3,46 38,75

          38,75

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2 2,00

          2,00

APARTADO 2.2.23 TUBOS CAMINO 7 Y 8                                              
321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  

Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

1 7,45 1,00 1,00 7,45

1 8,00 1,00 1,00 8,00

          15,45

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 15,48 15,48

A descontar -1 7,45 3,14 0,10 -2,34

-1 8,00 3,14 0,10 -2,51

          10,63

413.001      m   Tubo de hormigón armado D=600 mm.                         
Tubo de hormigón armado D=600 mm, enchufe y campana. Serie D.
Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama de
hormigón de limpieza, y  p.p. de juntas y pruebas

camino 7 1 7,45 7,45

camino 8 1 8,00 8,00

          15,45

413.004      Ud  Boquilla D=600-800 mm                                           
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=600-800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2 2,00

          2,00

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.
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2 1,00 1,00 1,00 2,00

          2,00

APARTADO 2.2.24 RAPIDO PK 5+037                                                 
321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  

Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

1 10,58 10,58

          10,58

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 10,00 10,00

          10,00

402.005      m   Bajante prefabricada tipo 3                                     
Bajante prefabricada tipo 3 de 1,00 m de ancho y calado mínimo
0,25 m, colocada sobre solera de hormigón HM-20, incluso mortero
de agarre, totalmente terminada.

1 15,00 15,00

          15,00

APARTADO 2.2.25 OTRAS OBRAS DE DRENAJE                                          
413.005      m   Tubo de hormigón armado D=400 mm.                         

Tubo de hormigón en masa con protección, D=400 mm., enchufe y
campana. Serie D. Incluso suministro, transporte a obra,
colocación, cama de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y
pruebas. Totalmente terminado.

NA-4445 1 6,00 6,00

          6,00

413.003      Ud  Boquilla D=300-400 mm                                           
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=300-400 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2 2,00

          2,00

413.001      m   Tubo de hormigón armado D=600 mm.                         
Tubo de hormigón armado D=600 mm, enchufe y campana. Serie D.
Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama de
hormigón de limpieza, y  p.p. de juntas y pruebas

NA-4405 1 6,00 6,00

CAMINO 10BIS 1 6,00 6,00

CAMINO 11 1 6,00 6,00

CAMINO 12 1 6,00 6,00

CAMINO 16 1 6,00 6,00

          30,00
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413.004      Ud  Boquilla D=600-800 mm                                           
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=600-800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

NA-4405 2 2,00

CAMINO 10BIS 2 2,00

CAMINO 11 4 4,00

CAMINO 12 2 2,00

CAMINO 16 2 2,00

          12,00

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

NA-4405 1 6,00 0,80 0,80 3,84

CAMINO 10BIS 1 6,00 1,00 1,00 6,00

CAMINO 11 1 6,00 1,00 1,00 6,00

CAMINO 12 1 6,00 1,00 1,00 6,00

CAMINO 16 1 6,00 1,00 1,00 6,00

NA-4445 1 6,00 1,00 1,00 6,00

          33,84

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 33,84 33,84

A descontar -1 6,00 3,14 0,04 -0,75

-5 6,00 3,14 0,09 -8,48

          24,61
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CAPÍTULO 3 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

510.001      m3  Zahorra artificial                                              
Zahorra artif icial, extendida y compactada.

Según Medicion Auxiliar 1 39.061,93 39.061,93

Camino parcela 347 1 85,00 3,50 0,30 89,25

Imprevistos 1 1.000,00 1.000,00

          40.151,18

530.001      Tn  Emulsión ECI en riego de imprimación                          
Emulsión ECI en riegos de imprimación, incluso transporte y
extendido.

Según Medicion Auxiliar 1 77,58 77,58

          77,58

531.001      Tn  Emulsión ECR-1 en riego de adherencia                       
Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia, incluso transporte y
extendido, completamente terminado

Según Medicion Auxiliar 1 24,72 24,72

          24,72

542.008      Tn  Mezcla bituminosa en caliente S-20                              
Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-20 con árido silíceo, incluida
fabricación y puesta en obra de materiales, excepto betún.

Según Medicion Auxiliar 1 12.828,99 12.828,99

Imprevistos 1 320,00 320,00

          13.148,99

542.005      Tn  Betún en caliente B-60/70                                       
Betún en caliente B-60/70 empleado en mezclas bituminosas.

Según Medicion Auxiliar 1 1.057,020 1.057,020

Imprevistos 1 15,000 15,000

          1.072,02

542.006      Tn  Mezcla bituminosa en caliente D-12                              
Mezcla bituminosa en caliente, tipo D-12, según art.542 del PG-3,
con arido árido especial para capa de rodadura, incluida
fabricación, transporte, extendido y compactación, excepto betún.

Según Medicion Auxiliar 1 10.877,26 10.877,26

Imprevistos 1 160,00 160,00

          11.037,26

570.006      m   Bordillo para plataforma de 14 x 20 cm.                       
Bordillo prefabricado para plataforma 10 x 20 x 100 cm, colocado.

Glorietas 1 3,14 40,00 125,60

1 3,14 30,00 94,20

          219,80
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570.008      m   Bordillo rebasable para glorietas.                              
Bordillo prefabricado rebasable para glorietas, colocado.

Glorietas 2 3,14 40,00 251,20

2 3,14 30,00 188,40

          439,60

560.001      m2  Adoquin de hormigon                                             
Pavimento con adoquín prefabricado de hormigón 24 x 12 x 6 cm,
con tratamiento bicapa de cuarzo en su cara vista, colocado sobre
capa de arena limpia de 5 cm de espesor.

Glorietas 2 3,14 40,00 1,00 251,20

2 3,14 30,00 1,00 188,40

          439,60

301.015      m2  Fresado de firme                                                
Fresado (por cm) de f irme de mezcla bituminosa en caliente,
incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

1 2.000,00 6,00 12.000,00

          12.000,00

512.002      m3  Suelo est. con cemento tipo S-EST1 prestamo           
Suelo procedente de préstamo estabilizado con cemento en seco,
tipo S-EST 1, incluso cemento, transporte, machaqueo, extendido y
compactación, totalmente terminado.

Según Medicion Auxiliar 1 23.275,52 23.275,52

          23.275,52

512.004      m3  Suelo est. con cemento tipo S-EST2 prestamo           
Suelo procedente de préstamo estabilizado con cemento en seco,
tipo S-EST 2, incluso cemento, transporte, machaqueo, extendido y
compactación, totalmente terminado.

Según Medicion Auxiliar 1 22.775,42 22.775,42

          22.775,42

580.001      m2  Acera de baldosa hidráulica                                     
Pavimento de baldosa hidráulica, de 20x20x3,5 cm., acabado
superf icial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo,
tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

1 2.423,00 2.423,00

          2.423,00
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CAPÍTULO 4 ESTRUCTURAS                                                     

SUBCAPÍTULO 4.1 VIADUCTO 1                                                      

APARTADO 4.1.1 ESTRIBO 1                                                       
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 1,00 12,70 2,00 25,40

          25,40

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavación 1 482,60 482,60

A deducir -1 15,31 5,70 0,15 -13,09

-1 15,31 5,70 1,70 -148,35

          321,16

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Zapata 1 15,31 5,70 0,15 13,09

Losa transición 1 13,90 4,00 0,15 8,34

          21,43

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

Zapata 1 15,31 5,70 1,70 148,35

Losa transición 1 13,90 4,00 0,30 16,68

          165,03

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Estribo 1 14,12 1,20 5,00 84,72

1 14,12 0,30 0,90 3,81

2 0,10 0,90 0,90 0,16

1 13,15 0,50 0,50 3,29

1 13,15 0,13 1,71

Aletas 2 2,86 0,50 5,90 16,87

1 3,93 0,40 1,97 3,10

          113,66

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 1 15,31 5,70 1,70 148,35

Losa transición 1 13,90 4,00 0,30 16,68
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2 4,00 0,30 2,40

Estribo 1 14,12 5,00 70,60

1 14,12 0,90 12,71

2 0,10 0,90 0,18

1 13,15 0,71 9,34

Aletas 2 2,86 5,90 33,75

1 3,93 1,97 7,74

          301,75

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Estribo 1 14,12 5,00 70,60

1 14,12 0,90 12,71

2 0,10 0,90 0,18

1 13,15 0,71 9,34

Aletas 2 2,86 5,90 33,75

1 3,93 1,97 7,74

          134,32

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 1 15,31 1,70 26,03

Losa transición 1 13,90 0,30 4,17

2 4,00 0,30 2,40

Estribo 1 14,12 5,00 70,60

1 14,12 0,90 12,71

2 0,10 0,90 0,18

1 13,15 0,71 9,34

Aletas 2 2,86 5,90 33,75

1 3,93 1,97 7,74

          166,92

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 1 15,31 1,70 26,03

Losa transición 1 13,90 0,30 4,17

2 4,00 0,30 2,40

Estribo 1 14,12 5,00 70,60

1 14,12 0,90 12,71

2 0,10 0,90 0,18

1 13,15 0,71 9,34

Aletas 2 2,86 5,90 33,75

1 3,93 1,97 7,74

          166,92

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.
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Zapata 1 15,31 0,30 1,70 7,81

Losa transición 1 13,90 0,30 0,30 1,25

2 4,00 0,30 0,30 0,72

Estribo 1 14,12 0,30 5,00 21,18

1 14,12 0,30 0,90 3,81

2 0,10 0,30 0,90 0,05

1 13,15 0,30 0,71 2,80

Aletas 2 2,86 0,30 5,90 10,12

1 3,93 0,30 1,97 2,32

          50,06

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

Estribo 1 14,12 5,00 70,60

Aletas 2 2,86 5,90 33,75

          104,35

671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

10 20,00 200,00

          200,00

671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

10 10,00

          10,00

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 10.149,70 10.149,70

5% imprevistos 1 10.149,70 0,05 507,49

          10.657,19
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APARTADO 4.1.2 ESTRIBO 2                                                       
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

Zapata estribo 1 16,00 9,70 4,00 620,80

          620,80

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 620,80 620,80

A deducir -1 12,00 4,50 1,20 -64,80

1 12,00 1,50 1,20 21,60

1 12,00 1,50 2,25 40,50

          618,10

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

En zapata estribo 1 12,00 5,70 0,15 10,26

En losa transicion 1 10,00 4,00 0,15 6,00

          16,26

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Cuerpo 1 12,00 1,20 1,65 23,76

Frontal 1 12,00 0,30 1,65 5,94

Apoyo transicion 1 10,00 0,25 0,38 0,95

Laterales 2 2,50 0,70 5,55 19,43

2 3,00 0,40 2,00 4,80

          54,88

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

Zapata estribo 1 12,00 5,70 1,50 102,60

Losa transicion 1 10,00 4,00 0,30 12,00

          114,60

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Cuerpo 1 12,00 1,65 19,80

Frontal 1 12,00 1,65 19,80

Apoyo transicion 1 10,00 0,38 3,80

Laterales 2 2,50 5,55 27,75

2 3,00 2,00 12,00
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         83,15

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 2 12,00 1,50 36,00

2 5,70 1,50 17,10

Losa transicion 1 10,00 4,00 40,00

2 4,00 0,30 2,40

Cuerpo 1 12,00 1,65 19,80

Frontal 1 12,00 1,65 19,80

Apoyo transicion 1 10,00 0,38 3,80

Laterales 2 2,50 5,55 27,75

2 3,00 2,00 12,00

          178,65

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 2 12,00 1,50 36,00

2 5,70 1,50 17,10

Losa transicion 1 10,00 4,00 40,00

2 4,00 0,30 2,40

Cuerpo 1 12,00 3,90 46,80

Frontal 1 12,00 1,65 19,80

Apoyo transicion 1 10,00 0,38 3,80

Laterales 2 2,50 5,55 27,75

2 3,00 2,00 12,00

          205,65

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 2 12,00 1,50 36,00

2 5,70 1,50 17,10

Losa transicion 1 10,00 4,00 1,85 74,00

2 4,00 0,30 1,50 3,60

Cuerpo 1 12,00 3,90 46,80

Frontal 1 12,00 1,65 19,80

Apoyo transicion 1 10,00 0,38 3,80

Laterales 2 2,50 5,55 27,75

2 3,00 2,00 12,00

          240,85

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Zapata 2 12,00 0,30 1,50 10,80

2 5,70 0,30 1,50 5,13

Cuerpo 1 12,00 0,30 1,65 5,94

Frontal 1 12,00 0,30 1,65 5,94

Laterales 2 2,50 0,30 5,55 8,33
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1 3,00 0,30 2,00 1,80

          37,94

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

Estribo 2 12,00 24,00

Aleta 2 2,50 5,00

          29,00

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 10.730,13 10.730,13

5% imprevistos 1 10.730,13 0,05 536,51

          11.266,64

APARTADO 4.1.3 PILA 1                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 13,90 8,90 3,00 371,13

          371,13

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 371,13 371,13

A descontar -1 9,90 4,40 2,00 -87,12

          284,01

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Encepado 1 9,90 4,40 0,15 6,53

          6,53

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

Encepado 1 9,90 4,40 2,00 87,12

          87,12

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Pilares 2 2,34 7,50 35,10

Dinteles 2 2,40 1,60 0,50 3,84

-4 0,02 2,40 -0,19
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         38,75

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Pilares 2 7,07 7,50 106,05

Dinteles 4 2,40 0,30 2,88

4 2,40 0,29 2,78

4 1,60 0,50 3,20

2 2,40 1,60 7,68

-2 2,34 -4,68

          117,91

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Encepado 1 9,90 2,00 19,80

2 4,40 2,00 17,60

          37,40

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Encepado 2 9,90 2,00 39,60

2 4,40 2,00 17,60

1 9,90 4,40 43,56

          100,76

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Encepado 2 9,90 2,00 39,60

2 4,40 2,00 17,60

1 9,90 4,40 43,56

          100,76

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Encepado 1 9,90 0,30 2,00 5,94

2 4,40 0,30 2,00 5,28

          11,22

671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

8 8,00

          8,00
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671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

8 16,70 133,60

          133,60

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 8.808,37 8.808,37

5% imprevistos 1 8.808,37 0,05 440,42

          9.248,79

APARTADO 4.1.4 PILA 2                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 13,90 8,90 3,00 371,13

          371,13

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 371,13 371,13

A descontar -1 9,90 4,50 2,15 -95,78

          275,35

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Encepado 1 9,90 4,40 0,15 6,53

          6,53

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

Encepado 1 9,90 4,40 2,00 87,12

          87,12

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Pilares 2 2,34 9,40 43,99

Dinteles 2 2,40 1,60 0,50 3,84
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-4 0,02 2,40 -0,19

          47,64

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Pilares 2 7,07 9,40 132,92

Dinteles 4 2,40 0,30 2,88

4 2,40 0,29 2,78

4 1,60 0,50 3,20

2 2,40 1,60 7,68

-2 2,34 -4,68

          144,78

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Encepado 2 9,90 2,00 39,60

2 4,40 2,00 17,60

          57,20

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Encepado 2 9,90 2,00 39,60

2 4,40 2,00 17,60

1 9,90 4,40 43,56

          100,76

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Encepado 2 9,90 2,00 39,60

2 4,40 2,00 17,60

1 9,90 4,40 43,56

          100,76

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Encepado 2 9,90 0,30 2,00 11,88

2 4,40 0,30 2,00 5,28

          17,16
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671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

8 16,70 133,60

          133,60

671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

8 8,00

          8,00

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 9.856,50 9.856,50

5% imprevistos 1 9.856,50 0,05 492,83

          10.349,33

APARTADO 4.1.5 PILA 3                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 13,90 8,90 3,00 371,13

          371,13

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 371,13 371,13

A descontar -1 10,50 4,50 2,15 -101,59

          269,54

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Encepado 1 9,90 4,40 0,15 6,53

          6,53

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Pilares 2 2,34 9,40 43,99

Dinteles 2 2,40 1,60 0,50 3,84
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-4 0,02 2,40 -0,19

          47,64

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

Encepado 1 9,90 4,40 2,00 87,12

          87,12

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Pilares 2 7,07 9,40 132,92

Dinteles 4 2,40 0,30 2,88

4 2,40 0,29 2,78

4 1,60 0,50 3,20

2 2,40 1,60 7,68

-2 2,34 -4,68

          144,78

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Encepado 2 9,90 2,00 39,60

2 4,40 2,00 17,60

          57,20

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Encepado 2 9,90 2,00 39,60

2 4,40 2,00 17,60

1 9,90 4,40 43,56

          100,76

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Encepado 2 9,90 2,00 39,60

2 4,40 2,00 17,60

1 9,90 4,40 43,56

          100,76

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Encepado 2 9,90 0,30 2,00 11,88

2 4,40 0,30 2,00 5,28

          17,16
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671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

8 8,00

          8,00

671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

8 17,70 141,60

          141,60

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 9.873,80 9.873,80

5% imprevistos 1 9.873,80 0,05 493,69

          10.367,49

APARTADO 4.1.6 TABLERO                                                         
610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       

Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Losas 1 30,00 11,00 0,25 82,50

3 25,00 11,00 0,25 206,25

          288,75

692.002      dm3 Apoyo de neopreno zunchado                                      
Apoyo de neopreno zunchado segun planos.

4 3,00 3,00 0,52 18,72

          18,72

614.004      m   Viga Artesa tipo C-130                                          
Viga artesa prefabricada de 130 cm de altura  con anchura inferior
de viga (fondo) menor de 2,00 m y anchura superior entre 2,70 y
3,00 m. (Tipo C-130), incluido transporte y colocación.

6 24,90 149,40

2 29,90 59,80

          209,20

614.005      m2  Prelosa prefabricada                                            
Prelosa prefabricada semirresistente de encofrado perdido,
incluso transporte completamente instalada.
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Losas 1 30,00 11,00 330,00

3 25,00 11,00 825,00

A deducir -4 30,00 0,20 -24,00

-12 25,00 0,20 -60,00

          1.071,00

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Losas 1 30,00 0,25 7,50

3 25,00 0,25 18,75

          26,25

690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  
Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

Losas 1 30,00 11,00 330,00

3 25,00 11,00 825,00

          1.155,00

694.002      m   Junta dilatación tablero, neopreno armado,
recorrido max 50 mm  
Junta de dilatación en tablero de puente para un recorrido maximo
de 50 mm, incluso mortero, epoxi y materiales auxiliares, colocado
en obra y totalmente terminado.

Estribos 2 11,00 22,00

          22,00

410.006      Ud  Arqueta sumidero HM-20 de 0,20 x 0,20 x 0,05 m.
interiores      
Arqueta sumidero de hormigón HM-20 de dimensiones interiores
0,20 x 0,20 x 0,05 m., incluso mortero de cemento y rejilla,
totalmente terminada.

4 4,00

          4,00

423.005      m   Tubo de PVC D=110 mm.                                           
Tubo de PVC de diámetro 110 mm colocado.

Sumidero 4 0,30 1,20

          1,20

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 33.972,90 33.972,90

          33.972,90
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704.003      m   Pretil de hormigón con baranda PXEJO/1-14B            
Pretil de hormigón de dimensiones definidas en planos, con imposta
prefabricada de hormigón en tablero y baranda metalica tipo
PXEJO/1-14B, con faldón protege-aguas inclinado y zona
horizontal diáfana, colocada sobre losas de pasos elevados,
incluso pletina de sujeción de baranda, armadura de espera y
hormigón HA-25, con anclaje de armadura de espera, totalmente
colocada.

TRAMO 1

Tronco, izqda PK 0+410 a 0+550 1 140,00 140,00

Tronco, dcha PK 0+410 a 0+550 1 140,00 140,00

          280,00

APARTADO 4.1.7 ACABADOS                                                        
690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  

Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

Losas 1 30,00 11,00 330,00

          330,00

694.002      m   Junta dilatación tablero, neopreno armado,
recorrido max 50 mm  
Junta de dilatación en tablero de puente para un recorrido maximo
de 50 mm, incluso mortero, epoxi y materiales auxiliares, colocado
en obra y totalmente terminado.

Estribos 2 11,00 22,00

          22,00

SUBCAPÍTULO 4.2 VIADUCTO 2                                                      

APARTADO 4.2.1 ESTRIBO 1                                                       
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

Zapata estribo 1 16,00 9,70 2,00 310,40

          310,40

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavación 1 310,40 310,40

A deducir -1 12,62 5,70 0,15 -10,79

-1 12,62 5,70 1,50 -107,90

          191,71

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

En zapata estribo 1 12,62 5,70 0,15 10,79

En losa transicion 1 10,62 4,00 0,15 6,37

          17,16
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610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

Zapata estribo 1 12,62 5,70 1,50 107,90

Losa transicion 1 10,62 4,00 0,30 12,74

          120,64

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Cuerpo 1 11,62 1,20 3,90 54,38

Frontal 1 11,62 0,30 1,65 5,75

2 0,92 0,10 1,65 0,30

Apoyo transicion 1 10,62 0,25 0,38 1,01

Laterales 2 2,50 0,40 5,55 11,10

2 1,70 0,30 0,85 0,87

          73,41

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Cuerpo 1 11,62 3,90 45,32

Frontal 1 11,62 1,65 19,17

2 0,92 1,65 3,04

Laterales 2 2,50 5,55 27,75

2 1,70 0,30 0,85 0,87

          96,15

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 2 12,62 1,50 37,86

2 5,70 1,50 17,10

Losa transicion 1 10,62 0,30 3,19

2 4,00 0,30 2,40

2 6,00 0,30 3,60

Cuerpo 1 11,62 3,90 45,32

Frontal 1 11,62 1,65 19,17

Apoyo transicion 1 11,62 0,38 4,42

Laterales 2 2,50 5,55 27,75

2 1,70 0,85 2,89

          163,70

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 2 12,62 1,50 37,86

2 5,70 1,50 17,10

Losa transicion 1 10,62 0,30 3,19

2 4,00 0,30 2,40
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2 6,00 0,30 3,60

Cuerpo 1 11,62 3,90 45,32

Frontal 1 11,62 1,65 19,17

Apoyo transicion 1 11,62 0,38 4,42

Laterales 2 2,50 5,55 27,75

2 1,70 0,85 2,89

          163,70

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 2 12,62 1,50 37,86

2 5,70 1,50 17,10

Losa transicion 1 10,62 0,30 3,19

2 4,00 0,30 2,40

2 6,00 0,30 3,60

Cuerpo 1 11,62 3,90 45,32

Frontal 1 11,62 1,65 19,17

Apoyo transicion 1 11,62 0,38 4,42

Laterales 2 2,50 5,55 27,75

2 1,70 0,85 2,89

          163,70

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Zapata 2 12,62 0,30 1,50 11,36

2 5,70 0,30 1,50 5,13

Losa transicion 1 10,62 0,30 0,30 0,96

2 4,00 0,30 0,30 0,72

2 6,00 0,30 0,30 1,08

Cuerpo 1 11,62 0,30 3,90 13,60

Frontal 1 11,62 0,30 1,65 5,75

Apoyo transicion 1 11,62 0,30 0,38 1,32

Laterales 2 2,50 0,30 5,55 8,33

2 1,70 0,30 0,85 0,87

          49,12

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

Estribo 2 12,00 24,00

Aleta 2 2,50 5,00

          29,00

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 9.370,09 9.370,09

5% imprevistos 1 9.370,09 0,05 468,50
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          9.838,59

APARTADO 4.2.2 ESTRIBO 2                                                       
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

Zapata estribo 1 16,00 9,70 2,00 310,40

          310,40

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavación 1 310,40 310,40

A deducir -1 12,62 5,70 0,15 -10,79

-1 12,62 5,70 1,50 -107,90

          191,71

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

En zapata estribo 1 12,62 5,70 0,15 10,79

En losa transicion 1 10,62 4,00 0,15 6,37

          17,16

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

Zapata estribo 1 12,62 5,70 1,50 107,90

Losa transicion 1 10,62 4,00 0,30 12,74

          120,64

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Cuerpo 1 11,62 1,20 3,90 54,38

Frontal 1 11,62 0,30 1,65 5,75

2 0,92 0,10 1,65 0,30

Apoyo transicion 1 10,62 0,25 0,38 1,01

Laterales 2 2,50 0,40 5,55 11,10

2 1,70 0,30 0,85 0,87

          73,41

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Cuerpo 1 11,62 3,90 45,32

Frontal 1 11,62 1,65 19,17

2 0,92 1,65 3,04

Laterales 2 2,50 5,55 27,75
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2 1,70 0,30 0,85 0,87

          96,15

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 2 12,62 1,50 37,86

2 5,70 1,50 17,10

Losa transicion 1 10,62 0,30 3,19

2 4,00 0,30 2,40

2 6,00 0,30 3,60

Cuerpo 1 11,62 3,90 45,32

Frontal 1 11,62 1,65 19,17

Apoyo transicion 1 11,62 0,38 4,42

Laterales 2 2,50 5,55 27,75

2 1,70 0,85 2,89

          163,70

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 2 12,62 1,50 37,86

2 5,70 1,50 17,10

Losa transicion 1 10,62 0,30 3,19

2 4,00 0,30 2,40

2 6,00 0,30 3,60

Cuerpo 1 11,62 3,90 45,32

Frontal 1 11,62 1,65 19,17

Apoyo transicion 1 11,62 0,38 4,42

Laterales 2 2,50 5,55 27,75

2 1,70 0,85 2,89

          163,70

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 2 12,62 1,50 37,86

2 5,70 1,50 17,10

Losa transicion 1 10,62 0,30 3,19

2 4,00 0,30 2,40

2 6,00 0,30 3,60

Cuerpo 1 11,62 3,90 45,32

Frontal 1 11,62 1,65 19,17

Apoyo transicion 1 11,62 0,38 4,42

Laterales 2 2,50 5,55 27,75

2 1,70 0,85 2,89

          163,70

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.
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Zapata 2 12,62 1,50 37,86

2 5,70 0,30 1,50 5,13

Losa transicion 1 10,62 0,30 0,30 0,96

2 4,00 0,30 0,30 0,72

2 6,00 0,30 0,30 1,08

Cuerpo 1 11,62 0,30 3,90 13,60

Frontal 1 11,62 0,30 1,65 5,75

Apoyo transicion 1 11,62 0,30 0,38 1,32

Laterales 2 2,50 0,30 5,55 8,33

2 1,70 0,30 0,85 0,87

          75,62

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

Estribo 2 12,00 24,00

Aleta 2 2,50 5,00

          29,00

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 9.648,30 9.648,30

5% imprevistos 1 9.648,30 0,05 482,42

          10.130,72

APARTADO 4.2.3 PILA 1                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 13,90 8,90 3,00 371,13

          371,13

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 371,13 371,13

A descontar -1 9,90 4,40 2,15 -93,65

          277,48

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Encepado 1 11,00 6,00 0,15 9,90

          9,90

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.
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Encepado 1 11,00 6,00 2,00 132,00

          132,00

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Pilares 2 2,34 10,20 47,74

Dinteles 2 2,40 1,60 0,50 3,84

-4 0,02 2,40 -0,19

          51,39

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Pilares 2 7,07 10,20 144,23

Dinteles 4 2,40 0,30 2,88

4 2,40 0,29 2,78

4 1,60 0,50 3,20

2 2,40 1,60 7,68

-2 2,34 -4,68

          156,09

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Encepado 2 11,00 2,00 44,00

2 6,00 2,00 24,00

          68,00

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Encepado 2 11,00 2,00 44,00

2 6,00 2,00 24,00

1 11,00 6,00 66,00

          134,00

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Encepado 2 11,00 2,00 44,00

2 6,00 2,00 24,00

1 11,00 6,00 66,00

          134,00

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Encepado 2 11,00 0,30 2,00 13,20

2 6,00 0,30 2,00 7,20

          20,40
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600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 25.667,00 25.667,00

5% imprevistos 1 25.667,00 0,05 1.283,35

          26.950,35

APARTADO 4.2.4 PILA 2                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 13,90 8,90 3,00 371,13

          371,13

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 371,13 371,13

A descontar -1 9,90 4,40 2,15 -93,65

          277,48

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Encepado 1 11,00 6,00 0,15 9,90

          9,90

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

Encepado 1 11,00 6,00 2,00 132,00

          132,00

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Pilares 2 2,34 11,40 53,35

Dinteles 2 2,40 1,60 7,68

-4 0,02 2,40 -0,19

          60,84

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Pilares 2 7,07 11,40 161,20

Dinteles 4 2,40 0,30 2,88

4 2,40 0,29 2,78

4 1,60 0,50 3,20

2 2,40 1,60 7,68
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-2 2,34 -4,68

          173,06

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Encepado 2 11,00 2,00 44,00

2 6,00 2,00 24,00

          68,00

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Encepado 2 11,00 2,00 44,00

2 6,00 2,00 24,00

1 11,00 6,00 66,00

          134,00

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Encepado 2 11,00 2,00 44,00

2 6,00 2,00 24,00

1 11,00 6,00 66,00

          134,00

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Encepado 2 11,00 0,30 2,00 13,20

2 6,00 0,30 2,00 7,20

          20,40

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 25.667,00 25.667,00

5% imprevistos 1 25.667,00 0,05 1.283,35

          26.950,35
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APARTADO 4.2.5 PILA 3                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 13,90 8,90 3,00 371,13

          371,13

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 371,13 371,13

A descontar -1 9,90 4,40 2,15 -93,65

          277,48

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Encepado 1 11,00 6,00 0,15 9,90

          9,90

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

Encepado 1 11,00 6,00 2,00 132,00

          132,00

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Pilares 2 2,34 9,80 45,86

Dinteles 2 2,40 1,60 7,68

-4 0,02 2,40 -0,19

          53,35

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Pilares 2 7,07 9,80 138,57

Dinteles 4 2,40 0,30 2,88

4 2,40 0,29 2,78

4 1,60 0,50 3,20

2 2,40 1,60 7,68

-2 2,34 -4,68

          150,43

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Encepado 2 11,00 2,00 44,00

2 6,00 2,00 24,00
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          68,00

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Encepado 2 11,00 2,00 44,00

2 6,00 2,00 24,00

1 11,00 6,00 66,00

          134,00

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Encepado 2 11,00 2,00 44,00

2 6,00 2,00 24,00

1 11,00 6,00 66,00

          134,00

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Encepado 2 11,00 0,30 2,00 13,20

2 6,00 0,30 2,00 7,20

          20,40

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 25.667,00 25.667,00

5% imprevistos 1 25.667,00 0,05 1.283,35

          26.950,35

APARTADO 4.2.7 TABLERO                                                         
610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       

Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Losas 4 30,00 11,00 0,25 330,00

          330,00

692.002      dm3 Apoyo de neopreno zunchado                                      
Apoyo de neopreno zunchado segun planos.

36 3,00 3,00 0,52 168,48

          168,48

614.004      m   Viga Artesa tipo C-130                                          
Viga artesa prefabricada de 130 cm de altura  con anchura inferior
de viga (fondo) menor de 2,00 m y anchura superior entre 2,70 y
3,00 m. (Tipo C-130), incluido transporte y colocación.

8 29,90 239,20

          239,20
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614.005      m2  Prelosa prefabricada                                            
Prelosa prefabricada semirresistente de encofrado perdido,
incluso transporte completamente instalada.

Losas 4 30,00 11,00 1.320,00

A deducir -16 30,00 0,20 -96,00

          1.224,00

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Losas 2 120,00 0,25 60,00

2 11,00 0,25 5,50

          65,50

690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  
Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

En losas 4 30,00 11,00 1.320,00

          1.320,00

694.002      m   Junta dilatación tablero, neopreno armado,
recorrido max 50 mm  
Junta de dilatación en tablero de puente para un recorrido maximo
de 50 mm, incluso mortero, epoxi y materiales auxiliares, colocado
en obra y totalmente terminado.

Estribos 2 11,00 22,00

          22,00

410.006      Ud  Arqueta sumidero HM-20 de 0,20 x 0,20 x 0,05 m.
interiores      
Arqueta sumidero de hormigón HM-20 de dimensiones interiores
0,20 x 0,20 x 0,05 m., incluso mortero de cemento y rejilla,
totalmente terminada.

4 4,00

          4,00

423.005      m   Tubo de PVC D=110 mm.                                           
Tubo de PVC de diámetro 110 mm colocado.

Sumidero 4 0,30 1,20

          1,20

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 38.567,30 38.567,30

          38.567,30
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704.003      m   Pretil de hormigón con baranda PXEJO/1-14B            
Pretil de hormigón de dimensiones definidas en planos, con imposta
prefabricada de hormigón en tablero y baranda metalica tipo
PXEJO/1-14B, con faldón protege-aguas inclinado y zona
horizontal diáfana, colocada sobre losas de pasos elevados,
incluso pletina de sujeción de baranda, armadura de espera y
hormigón HA-25, con anclaje de armadura de espera, totalmente
colocada.

TRAMO 1

Tronco, izqda PK 1+400 a 1+530 1 130,00 130,00

Tronco, dcha PK 1+400 a 1+530 1 130,00 130,00

          260,00

APARTADO 4.2.8 ACABADOS                                                        
695.004      Dia Equipo ensayo en prueba de carga                                

Equipo ensayo/día prueba de carga de viaducto, incluso alquiler de
camiones.

1 1,00

          1,00

695.005      Dia Camión cargado para prueba de carga                        
Día de camión bañera basculante de 25 t., incluso carga completa,
para pruebas de carga de viaducto.

6 6,00

          6,00

SUBCAPÍTULO 4.3 VIADUCTO 3                                                      

APARTADO 4.3.1 ESTRIBO 1                                                       
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

Zapata estribo 1 16,00 9,70 2,00 310,40

          310,40

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 310,40 310,40

A deducir -1 12,00 4,50 1,20 -64,80

1 12,00 1,50 1,20 21,60

1 12,00 1,50 2,25 40,50

          307,70

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

En zapata estribo 1 12,00 5,70 0,15 10,26

En losa transicion 1 10,00 4,00 0,15 6,00

          16,26
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610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

Zapata estribo 1 12,00 5,70 1,50 102,60

Losa transicion 1 10,00 4,00 0,30 12,00

          114,60

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Cuerpo 1 11,00 1,20 1,65 21,78

Frontal 1 11,00 0,30 1,65 5,45

2 0,90 0,10 1,65 0,30

Apoyo transicion 1 10,00 0,25 0,38 0,95

Laterales 2 2,50 0,70 5,55 19,43

2 1,70 0,40 0,85 1,16

          49,07

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Cuerpo 1 11,00 1,65 18,15

Frontal 1 11,00 1,65 18,15

2 0,90 1,65 2,97

Apoyo transicion 1 10,00 0,71 7,10

Laterales 2 2,50 5,55 27,75

2 1,70 0,85 2,89

          77,01

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 2 12,00 1,50 36,00

2 5,70 1,50 17,10

Losa transicion 1 10,00 0,30 3,00

2 4,00 0,30 2,40

Cuerpo 1 11,00 1,65 18,15

Frontal 1 11,00 1,65 18,15

Apoyo transicion 1 10,00 0,71 7,10

Laterales 2 2,50 5,55 27,75

2 1,70 0,85 2,89

          132,54

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 2 12,00 1,50 36,00

2 5,70 1,50 17,10

Losa transicion 1 10,00 0,30 3,00

2 4,00 0,30 2,40
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Cuerpo 1 11,00 1,65 18,15

Frontal 1 11,00 1,65 18,15

Apoyo transicion 1 10,00 0,38 3,80

Laterales 2 2,50 5,55 27,75

2 1,70 0,85 2,89

          129,24

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 2 12,00 1,50 36,00

2 5,70 1,50 17,10

Losa transicion 1 10,00 0,30 3,00

2 4,00 0,30 2,40

Cuerpo 1 11,00 1,65 18,15

Frontal 1 11,00 1,65 18,15

Apoyo transicion 1 10,00 0,38 3,80

Laterales 2 2,50 5,55 27,75

2 1,70 0,85 2,89

          129,24

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

2 5,70 0,30 1,50 5,13

Losa transicion 1 10,00 0,30 0,30 0,90

2 4,00 0,30 0,30 0,72

Cuerpo 1 11,00 0,30 1,65 5,45

Frontal 1 11,00 0,30 1,65 5,45

Apoyo transicion 1 10,00 0,30 0,38 1,14

Laterales 2 2,50 0,30 5,55 8,33

2 1,70 0,30 0,85 0,87

Zapata 2 12,00 0,30 1,50 10,80

          38,79

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

Estribo 2 12,00 24,00

Aleta 2 2,50 5,00

          29,00

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 8.965,62 8.965,62

5% imprevistos 1 8.965,62 0,05 448,28

          9.413,90
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APARTADO 4.3.2 ESTRIBO 2                                                       
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

Zapata estribo 1 16,00 9,70 2,00 310,40

          310,40

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavación 1 16,00 9,70 2,00 310,40

A deducir -1 12,00 5,70 0,15 -10,26

-1 12,00 5,70 1,50 -102,60

          197,54

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

1 12,00 5,70 0,15 10,26

          10,26

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

Zapata estribo 1 12,00 5,70 1,50 102,60

Losa transicion 1 10,00 4,00 0,30 12,00

          114,60

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Cuerpo 1 11,00 1,20 1,65 21,78

Frontal 1 11,00 0,30 1,65 5,45

2 0,90 0,10 1,65 0,30

Apoyo transicion 1 10,00 0,38 3,80

Laterales 2 2,50 0,40 5,55 11,10

Aletas 2 1,70 0,40 0,85 1,16

          43,59

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Cuerpo 1 11,00 1,65 18,15

Frontal 1 11,00 1,65 18,15

1 0,90 1,65 1,49

Apoyo transicion 1 10,00 0,71 7,10

Laterales 2 2,50 5,55 27,75

2 3,00 2,00 12,00
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         84,64

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 2 12,00 1,50 36,00

2 5,70 1,50 17,10

Losa transicion 1 10,00 0,30 3,00

2 4,00 0,30 2,40

Cuerpo 1 11,00 1,65 18,15

Frontal 1 11,00 1,65 18,15

Apoyo transicion 1 10,00 0,71 7,10

Laterales 2 2,50 5,55 27,75

2 1,70 0,85 2,89

          132,54

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 2 12,00 1,50 36,00

2 5,70 1,50 17,10

Losa transicion 1 10,00 0,30 3,00

2 4,00 0,30 2,40

Cuerpo 1 11,00 1,65 18,15

Frontal 1 11,00 1,65 18,15

Apoyo transicion 1 10,00 0,71 7,10

Laterales 2 2,50 5,55 27,75

2 1,70 0,85 2,89

          132,54

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 2 12,00 1,50 36,00

2 5,70 1,50 17,10

Losa transicion 1 10,00 0,30 3,00

2 4,00 0,30 2,40

Cuerpo 1 11,00 1,65 18,15

Frontal 1 11,00 1,65 18,15

Apoyo transicion 1 10,00 0,71 7,10

Laterales 2 2,50 5,55 27,75

2 1,70 0,85 2,89

          132,54

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Zapata 2 12,00 0,30 1,50 10,80

2 5,70 0,30 1,50 5,13

Cuerpo 1 12,00 0,30 1,65 5,94

Frontal 1 12,00 0,30 1,65 5,94

Laterales 2 2,50 0,30 5,55 8,33
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1 3,00 0,30 2,00 1,80

          37,94

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

Estribo 2 12,00 24,00

Aleta 2 2,50 5,00

          29,00

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 9.592,93 9.592,93

5% imprevistos 1 9.592,93 0,05 479,65

          10.072,58

APARTADO 4.3.3 PILA 1                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 13,90 8,90 3,00 371,13

          371,13

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 373,13 373,13

A descontar -1 9,90 4,50 2,15 -95,78

          277,35

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Encepado 1 9,90 4,40 0,15 6,53

          6,53

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

Encepado 1 9,90 4,40 2,00 87,12

          87,12

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Pilares 2 2,34 13,60 63,65

Dinteles 2 2,40 1,60 7,68

-4 0,02 2,40 -0,19
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         71,14

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Pilares 2 7,07 13,60 192,30

Dinteles 4 2,40 0,30 2,88

4 2,40 0,29 2,78

4 1,60 0,50 3,20

2 2,40 1,60 7,68

-2 2,34 -4,68

          204,16

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Encepado 2 9,90 2,00 39,60

2 4,50 2,00 18,00

          57,60

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Encepado 2 9,90 4,00 79,20

2 4,50 4,00 36,00

1 9,90 4,50 44,55

          159,75

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Encepado 2 9,90 2,00 39,60

2 4,50 2,00 18,00

1 9,90 4,50 44,55

          102,15

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Encepado 2 9,90 0,30 2,00 11,88

2 4,50 0,30 2,00 5,40

          17,28

671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

8 13,00 104,00
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          104,00

671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

8 8,00

          8,00

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 11.181,78 11.181,78

5% imprevistos 1 11.181,78 0,05 559,09

          11.740,87

APARTADO 4.3.4 PILA 2                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 13,90 8,90 3,00 371,13

          371,13

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 371,13 371,13

A descontar -1 9,90 4,50 2,15 -95,78

          275,35

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Encepado 1 9,90 4,40 0,15 6,53

          6,53

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

Encepado 1 9,90 4,40 2,00 87,12

          87,12

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Pilares 2 2,34 9,80 45,86

Dinteles 2 2,40 1,60 7,68

-4 0,02 2,40 -0,19

          53,35
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680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Pilares 2 7,45 9,80 146,02

Dinteles 4 2,40 0,30 2,88

4 2,40 0,29 2,78

4 1,60 0,50 3,20

2 2,40 1,60 7,68

-2 2,34 -4,68

          157,88

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Encepado 2 9,90 2,00 39,60

2 4,50 2,00 18,00

          57,60

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Encepado 2 9,90 2,00 39,60

2 4,50 2,00 18,00

1 9,90 4,50 44,55

          102,15

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Encepado 2 9,90 2,00 39,60

2 4,50 2,00 18,00

1 9,90 4,50 44,55

          102,15

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Encepado 2 9,90 0,30 2,00 11,88

2 4,50 0,30 2,00 5,40

          17,28

671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

8 13,00 104,00

          104,00
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671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

8 8,00

          8,00

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 12.159,96 12.159,96

5% imprevistos 1 12.159,96 0,05 608,00

          12.767,96

APARTADO 4.3.7 PILA 3                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 13,90 8,90 3,00 371,13

          371,13

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 371,13 371,13

A descontar -1 9,90 4,50 2,15 -95,78

          275,35

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Encepado 1 9,90 4,40 0,15 6,53

          6,53

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

Encepado 1 9,90 4,40 2,00 87,12

          87,12

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Pilares 2 2,34 13,80 64,58

Dinteles 2 2,40 1,60 7,68

-4 0,02 2,40 -0,19

          72,07
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680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Pilares 2 7,45 13,80 205,62

Dinteles 4 2,40 0,30 2,88

4 2,40 0,29 2,78

4 1,60 0,50 3,20

2 2,40 1,60 7,68

-2 2,34 -4,68

          217,48

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Encepado 2 9,90 2,00 39,60

2 4,50 2,00 18,00

          57,60

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Encepado 2 9,00 2,00 36,00

2 4,50 2,00 18,00

1 9,90 4,50 44,55

          98,55

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Encepado 2 9,90 2,00 39,60

2 4,50 2,00 18,00

1 9,90 4,50 44,55

          102,15

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Encepado 2 9,90 0,30 2,00 11,88

2 4,50 0,30 2,00 5,40

          17,28

671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

8 13,00 104,00

          104,00
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671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

8 8,00

          8,00

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 12.212,64 12.212,64

5% imprevistos 1 12.212,64 0,05 610,63

          12.823,27

APARTADO 4.3.5 TABLERO                                                         
614.004      m   Viga Artesa tipo C-130                                          

Viga artesa prefabricada de 130 cm de altura  con anchura inferior
de viga (fondo) menor de 2,00 m y anchura superior entre 2,70 y
3,00 m. (Tipo C-130), incluido transporte y colocación.

8 24,90 199,20

          199,20

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Losas 4 25,00 11,00 0,25 275,00

          275,00

692.002      dm3 Apoyo de neopreno zunchado                                      
Apoyo de neopreno zunchado segun planos.

Vanos 36 3,50 4,50 0,54 306,18

          306,18

614.005      m2  Prelosa prefabricada                                            
Prelosa prefabricada semirresistente de encofrado perdido,
incluso transporte completamente instalada.

Losas 4 25,00 11,00 1.100,00

A deducir -16 25,00 0,20 -80,00

          1.020,00

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Losas 2 100,00 0,25 50,00

2 11,00 0,25 5,50

          55,50
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690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  
Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

En losas 4 25,00 11,00 1.100,00

          1.100,00

694.002      m   Junta dilatación tablero, neopreno armado,
recorrido max 50 mm  
Junta de dilatación en tablero de puente para un recorrido maximo
de 50 mm, incluso mortero, epoxi y materiales auxiliares, colocado
en obra y totalmente terminado.

Estribos 2 11,00 22,00

          22,00

410.006      Ud  Arqueta sumidero HM-20 de 0,20 x 0,20 x 0,05 m.
interiores      
Arqueta sumidero de hormigón HM-20 de dimensiones interiores
0,20 x 0,20 x 0,05 m., incluso mortero de cemento y rejilla,
totalmente terminada.

4 4,00

          4,00

423.005      m   Tubo de PVC D=110 mm.                                           
Tubo de PVC de diámetro 110 mm colocado.

Sumidero 4 0,30 1,20

          1,20

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 32.549,10 32.549,10

          32.549,10

704.003      m   Pretil de hormigón con baranda PXEJO/1-14B            
Pretil de hormigón de dimensiones definidas en planos, con imposta
prefabricada de hormigón en tablero y baranda metalica tipo
PXEJO/1-14B, con faldón protege-aguas inclinado y zona
horizontal diáfana, colocada sobre losas de pasos elevados,
incluso pletina de sujeción de baranda, armadura de espera y
hormigón HA-25, con anclaje de armadura de espera, totalmente
colocada.

TRAMO 2

Tronco, dcha PK 2+430 a 2+540 1 110,00 110,00

Tronco, izqda PK 2+430 a 2+540 1 110,00 110,00

          220,00
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APARTADO 4.3.6 ACABADOS                                                        
695.004      Dia Equipo ensayo en prueba de carga                                

Equipo ensayo/día prueba de carga de viaducto, incluso alquiler de
camiones.

1 1,00

          1,00

695.005      Dia Camión cargado para prueba de carga                        
Día de camión bañera basculante de 25 t., incluso carga completa,
para pruebas de carga de viaducto.

26 26,00

          26,00

SUBCAPÍTULO 4.4 VIADUCTO 4                                                      

APARTADO 4.4.1 ESTRIBO 1                                                       
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 19,00 12,70 2,00 482,60

          482,60

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavación 1 482,60 482,60

A deducir -1 15,31 5,70 0,15 -13,09

-1 15,31 5,70 1,70 -148,35

          321,16

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Zapata 1 15,31 5,70 0,15 13,09

Losa transición 1 13,90 4,00 0,15 8,34

          21,43

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

Zapata 1 15,31 5,70 1,70 148,35

Losa transición 1 13,90 4,00 0,30 16,68

          165,03

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Estribo 1 14,12 1,20 5,00 84,72

1 14,12 0,30 0,90 3,81
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2 0,10 0,90 0,90 0,16

1 13,15 0,50 0,50 3,29

1 13,15 0,13 1,71

Aletas 2 2,86 0,50 5,90 16,87

1 3,93 0,40 1,97 3,10

          113,66

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 1 15,31 5,70 1,70 148,35

Losa transición 1 13,90 4,00 0,30 16,68

2 4,00 0,30 2,40

Estribo 1 14,12 5,00 70,60

1 14,12 0,90 12,71

2 0,10 0,90 0,18

1 13,15 0,71 9,34

Aletas 2 2,86 5,90 33,75

1 3,93 1,97 7,74

          301,75

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Estribo 1 14,12 5,00 70,60

1 14,12 0,90 12,71

2 0,10 0,90 0,18

1 13,15 0,71 9,34

Aletas 2 2,86 5,90 33,75

1 3,93 1,97 7,74

          134,32

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 1 15,31 1,70 26,03

Losa transición 1 13,90 0,30 4,17

2 4,00 0,30 2,40

Estribo 1 14,12 5,00 70,60

1 14,12 0,90 12,71

2 0,10 0,90 0,18

1 13,15 0,71 9,34

Aletas 2 2,86 5,90 33,75

1 3,93 1,97 7,74

          166,92

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 1 15,31 1,70 26,03

Losa transición 1 13,90 0,30 4,17

Página 84



MEDICIONES
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Uds Longitud Anchura AlturaCódigo Descripción Parciales

2 4,00 0,30 2,40

Estribo 1 14,12 5,00 70,60

1 14,12 0,90 12,71

2 0,10 0,90 0,18

1 13,15 0,71 9,34

Aletas 2 2,86 5,90 33,75

1 3,93 1,97 7,74

          166,92

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Zapata 1 15,31 0,30 1,70 7,81

Losa transición 1 13,90 0,30 0,30 1,25

2 4,00 0,30 0,30 0,72

Estribo 1 14,12 0,30 5,00 21,18

1 14,12 0,30 0,90 3,81

2 0,10 0,30 0,90 0,05

1 13,15 0,30 0,71 2,80

Aletas 2 2,86 0,30 5,90 10,12

1 3,93 0,30 1,97 2,32

          50,06

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

Estribo 1 14,12 5,00 70,60

Aletas 2 2,86 5,90 33,75

          104,35

671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

10 10,00 100,00

          100,00

671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

10 10,00

          10,00
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600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 10.149,70 10.149,70

5% imprevistos 1 10.149,70 0,05 507,49

          10.657,19

APARTADO 4.4.2 ESTRIBO 2                                                       
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 19,00 12,70 2,00 482,60

          482,60

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavación 1 482,60 482,60

A deducir -1 15,31 5,70 0,15 -13,09

-1 15,31 5,70 1,70 -148,35

          321,16

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Zapata 1 15,31 5,70 0,15 13,09

Losa transición 1 13,90 4,00 0,15 8,34

          21,43

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

Zapata 1 15,31 5,70 1,70 148,35

Losa transición 1 13,90 4,00 0,30 16,68

          165,03

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Estribo 1 14,12 1,20 5,00 84,72

1 14,12 0,30 0,90 3,81

2 0,10 0,90 0,90 0,16

1 13,15 0,50 0,50 3,29

1 13,15 0,13 1,71

Aletas 2 2,86 0,50 5,90 16,87

1 3,93 0,40 1,97 3,10

          113,66
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680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Estribo 1 14,12 5,00 70,60

1 14,12 0,90 12,71

2 0,10 0,90 0,18

1 13,15 0,71 9,34

Aletas 2 2,86 5,90 33,75

1 3,93 1,97 7,74

          134,32

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 1 15,31 1,70 26,03

Losa transición 1 13,90 0,30 4,17

2 4,63 0,30 2,78

Estribo 1 14,12 5,00 70,60

1 14,12 0,90 12,71

2 0,10 0,90 0,18

1 13,15 0,71 9,34

Aletas 2 2,86 5,90 33,75

1 3,93 1,97 7,74

          167,30

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 1 15,31 1,70 26,03

Losa transición 1 13,90 0,30 4,17

2 4,63 0,30 2,78

Estribo 1 14,12 5,00 70,60

1 14,12 0,90 12,71

2 0,10 0,90 0,18

1 13,15 0,71 9,34

Aletas 2 2,86 5,90 33,75

1 3,93 1,97 7,74

          167,30

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 1 15,31 1,70 26,03

Losa transición 1 13,90 0,30 4,17

2 4,63 0,30 2,78

Estribo 1 14,12 5,00 70,60

1 14,12 0,90 12,71

2 0,10 0,90 0,18

1 13,15 0,71 9,34

Aletas 2 2,86 5,90 33,75

1 3,93 1,97 7,74

Página 87

MEDICIONES
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Uds Longitud Anchura AlturaCódigo Descripción Parciales

         167,30

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Zapata 1 15,31 0,30 1,70 7,81

Losa transición 1 13,90 0,30 0,30 1,25

Losa transicion 2 4,63 0,30 0,30 0,83

Estribo 1 14,12 0,30 5,00 21,18

Alzado 1 14,12 0,30 0,90 3,81

2 0,10 0,30 0,90 0,05

Apoyo transicion 1 13,15 0,30 0,71 2,80

Aletas 2 2,86 0,30 5,90 10,12

1 3,93 0,30 1,97 2,32

          50,17

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

Estribo 2 15,31 30,62

Aleta 2 2,86 5,72

          36,34

671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

10 10,00 100,00

          100,00

671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

10 10,00

          10,00

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 10.730,13 10.730,13

5% imprevistos 1 10.730,13 0,05 536,51

          11.266,64
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APARTADO 4.4.5 PILA 1                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 17,40 8,90 3,00 464,58

          464,58

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 464,58 464,58

A descontar -1 13,89 4,40 2,15 -131,40

          333,18

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Encepado 1 13,43 4,40 0,15 8,86

          8,86

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

Encepado 1 13,43 4,40 2,00 118,18

          118,18

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Pilares 4 0,79 6,40 20,22

Dinteles 1 13,89 1,60 1,00 22,22

          42,44

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Pilares 4 6,28 6,40 160,77

Dinteles 2 13,89 1,00 27,78

1 1,60 13,89 22,22

2 1,60 1,00 3,20

          213,97

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Encepado 2 13,89 2,00 55,56

2 4,40 2,00 17,60

          73,16

Página 89

MEDICIONES
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Uds Longitud Anchura AlturaCódigo Descripción Parciales

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Encepado 2 13,43 2,00 53,72

2 4,40 2,00 17,60

1 13,43 4,40 59,09

          130,41

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Encepado 2 13,43 2,00 53,72

2 4,40 2,00 17,60

1 13,43 4,40 59,09

          130,41

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Encepado 2 13,43 0,30 2,00 16,12

2 4,40 0,30 2,00 5,28

          21,40

671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

8 10,00 80,00

          80,00

671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

8 8,00

          8,00

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 16.300,00 16.300,00

5% imprevistos 1 16.300,00 0,05 815,00

          17.115,00
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APARTADO 4.4.6 PILA 2                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 13,43 8,90 3,00 358,58

          358,58

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 477,66 477,66

A descontar -1 13,49 4,40 2,15 -127,62

          350,04

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Encepado 1 13,49 4,40 0,15 8,90

          8,90

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

Encepado 1 13,49 4,40 2,00 118,71

          118,71

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Pilares 3 0,79 6,30 14,93

Dinteles 1 13,89 1,60 1,00 22,22

          37,15

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Pilares 4 6,28 6,30 158,26

Dinteles 2 13,89 1,00 27,78

2 1,60 1,00 3,20

1 1,60 13,89 22,22

          211,46

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Encepado 2 13,43 2,00 53,72

2 4,40 2,00 17,60

          71,32
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690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Encepado 2 13,43 2,00 53,72

2 4,40 2,00 17,60

1 13,43 4,40 59,09

          130,41

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Encepado 2 13,43 2,00 53,72

2 4,40 2,00 17,60

1 13,43 4,40 59,09

          130,41

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Encepado 2 13,43 0,30 2,00 16,12

2 4,40 0,30 2,00 5,28

          21,40

671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

8 10,00 80,00

          80,00

671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

8 8,00

          8,00

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 16.300,00 16.300,00

5% imprevistos 1 16.300,00 0,05 815,00

          17.115,00
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APARTADO 4.4.3 TABLERO                                                         
610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       

Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Losas 1 12,00 12,00 0,20 28,80

2 16,00 12,00 0,20 76,80

          105,60

692.002      dm3 Apoyo de neopreno zunchado                                      
Apoyo de neopreno zunchado segun planos.

98 2,00 3,00 0,37 217,56

          217,56

614.002      m   Viga doble T prefabricada de 0,60 m. de canto
según planos      
Viga doble T prefabricada de 60 cm de canto (Tipo T-60) según
planos, incluido transporte y colocación.

9 11,90 107,10

40 15,90 636,00

          743,10

680.012      m2  Encofrado perdido                                               
Placa prefabricada de hormigón de 5 cm. de espesor, utilizada
como encofrado perdido en tableros de estructuras, colocada
entre vigas.

Losa 1 12,00 12,00 144,00

A deducir -1 9,00 12,00 0,40 -43,20

          100,80

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Losas 2 12,00 0,20 4,80

2 16,00 0,20 6,40

          11,20

410.006      Ud  Arqueta sumidero HM-20 de 0,20 x 0,20 x 0,05 m.
interiores      
Arqueta sumidero de hormigón HM-20 de dimensiones interiores
0,20 x 0,20 x 0,05 m., incluso mortero de cemento y rejilla,
totalmente terminada.

4 4,00

          4,00

423.005      m   Tubo de PVC D=110 mm.                                           
Tubo de PVC de diámetro 110 mm colocado.

Sumidero 4 0,30 1,20

          1,20
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690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  
Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

Losas 1 12,00 12,00 144,00

2 16,00 12,00 384,00

          528,00

694.002      m   Junta dilatación tablero, neopreno armado,
recorrido max 50 mm  
Junta de dilatación en tablero de puente para un recorrido maximo
de 50 mm, incluso mortero, epoxi y materiales auxiliares, colocado
en obra y totalmente terminado.

Estribos 2 12,00 24,00

          24,00

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 18.629,79 18.629,79

          18.629,79

704.003      m   Pretil de hormigón con baranda PXEJO/1-14B            
Pretil de hormigón de dimensiones definidas en planos, con imposta
prefabricada de hormigón en tablero y baranda metalica tipo
PXEJO/1-14B, con faldón protege-aguas inclinado y zona
horizontal diáfana, colocada sobre losas de pasos elevados,
incluso pletina de sujeción de baranda, armadura de espera y
hormigón HA-25, con anclaje de armadura de espera, totalmente
colocada.

CALLE 1

Izquierda PK 0+180 a 0+230 1 50,00 50,00

Derecha PK 0+180 a 0+230 1 50,00 50,00

          100,00
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APARTADO 4.4.4 ACABADOS                                                        
695.004      Dia Equipo ensayo en prueba de carga                                

Equipo ensayo/día prueba de carga de viaducto, incluso alquiler de
camiones.

1 1,00

          1,00

695.005      Dia Camión cargado para prueba de carga                        
Día de camión bañera basculante de 25 t., incluso carga completa,
para pruebas de carga de viaducto.

6 6,00

          6,00

APARTADO 4.4.7 ENCAUZAMIENTO                                                   
320.005      m3  Excavacion por medios mecanicos                               

Excavación por medios mecánicos, en tierras, excluida tierra
vegetal, realmente ejecutada, incluso transporte de productos a
vertedero o lugar de empleo, cualquiera que sea la distancia.

Según Medicion Auxiliar 1 3.640,67 3.640,67

          3.640,67

330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     

1 72,48 55,00 0,80 3.189,12

          3.189,12

SUBCAPÍTULO 4.5 PASO INFERIOR 1                                                 

APARTADO 4.5.1 CAJON                                                           
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 221,02 1,00 221,02

          221,02

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 221,02 221,02

A deducir -1 33,14 -33,14

-1 154,71 -154,71

          33,17

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

1 221,02 0,15 33,15

          33,15
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610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

1 221,02 0,70 154,71

          154,71

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Alzados 1 51,36 0,70 5,68 204,21

Losa 1 221,02 0,70 154,71

          358,92

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Alzados 1 51,36 5,68 291,72

Losa 1 221,02 221,02

          512,74

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 1 78,86 0,70 55,20

Alzados 1 51,36 6,38 327,68

          382,88

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 1 78,86 0,70 55,20

Alzados 1 51,36 6,38 327,68

          382,88

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 1 78,86 0,70 55,20

Alzados 1 51,36 6,38 327,68

          382,88

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Zapata 1 78,86 0,30 0,70 16,56

Alzados 1 51,36 0,30 6,38 98,30

          114,86

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.
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1 51,36 51,36

          51,36

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 29.547,23 29.547,23

5% imprevistos 1 29.547,23 0,05 1.477,36

          31.024,59

APARTADO 4.5.2 ALETA 1                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 4,55 5,00 2,00 45,50

1 4,17 3,00 2,00 25,02

          70,52

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 70,52 70,52

A deducir -1 4,55 3,80 0,70 -12,10

-1 4,17 2,50 0,50 -5,21

          53,21

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

1 4,55 3,80 0,15 2,59

1 4,17 2,50 0,15 1,56

          4,15

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

1 4,55 3,80 0,70 12,10

1 4,17 2,50 0,50 5,21

          17,31

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Alzado 1 4,55 0,70 5,50 17,52

1 4,17 0,50 3,00 6,26

Remate 1 10,51 0,40 0,20 0,84

          24,62
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680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Alzado 1 4,55 5,50 25,03

1 4,17 3,00 12,51

Remate 1 10,51 0,20 2,10

          39,64

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 2 4,55 0,70 6,37

2 4,17 0,50 4,17

Alzado 1 4,55 5,50 25,03

1 4,17 3,00 12,51

          48,08

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 1 4,55 0,70 3,19

1 4,17 0,50 2,09

Alzado 1 4,55 4,85 22,07

1 4,17 1,85 7,71

          35,06

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 1 4,55 0,70 3,19

1 4,17 0,50 2,09

Alzado 1 4,55 5,50 25,03

1 4,17 3,00 12,51

          42,82

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Zapata 2 4,55 0,30 0,70 1,91

2 4,17 0,30 0,50 1,25

Alzado 1 4,55 0,30 5,50 7,51

1 4,17 0,30 3,00 3,75

          14,42

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

1 4,55 4,55

1 4,17 4,17

          8,72
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600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 3.224,82 3.224,82

5% imprevistos 1 3.224,82 0,05 161,24

          3.386,06

APARTADO 4.5.3 ALETA 2                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 12,02 5,00 2,00 120,20

1 9,73 3,00 2,00 58,38

          178,58

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 178,58 178,58

A deducir -1 12,02 3,80 0,70 -31,97

-1 9,73 2,50 0,50 -12,16

          134,45

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

1 12,02 3,80 0,15 6,85

1 9,73 2,50 0,15 3,65

          10,50

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

1 12,02 3,80 0,70 31,97

1 9,73 2,50 0,50 12,16

          44,13

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Alzados 1 12,02 0,70 5,50 46,28

1 9,73 0,50 3,00 14,60

Remate 1 28,68 0,40 0,20 2,29

          63,17

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Alzados 1 12,02 5,50 66,11
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1 9,73 3,00 29,19

Remate 1 28,68 0,20 5,74

          101,04

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 2 12,02 0,70 16,83

2 9,73 0,50 9,73

Alzados 1 12,02 5,50 66,11

1 9,73 3,00 29,19

          121,86

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 1 12,02 0,70 8,41

1 9,73 0,50 4,87

Alzados 1 12,02 5,50 66,11

1 9,73 3,00 29,19

          108,58

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 2 12,02 0,70 16,83

2 9,73 0,50 9,73

Alzados 1 12,02 5,50 66,11

1 9,73 3,00 29,19

          121,86

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Zapata 2 12,02 0,30 0,70 5,05

2 9,73 0,30 0,50 2,92

Alzados 1 12,02 0,30 5,50 19,83

1 9,73 0,30 3,00 8,76

          36,56

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

Alzados 1 12,02 12,02

1 9,73 9,73

          21,75

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 10.207,16 10.207,16

5% imprevistos 1 10.207,16 0,05 510,36
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          10.717,52

APARTADO 4.5.4 ACABADOS                                                        
690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  

Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

Losas 1 151,05 151,05

          151,05

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

Pendientes 1 25,00 7,00 0,10 17,50

Acera 1 50,00 2,00 0,15 15,00

          32,50

580.001      m2  Acera de baldosa hidráulica                                     
Pavimento de baldosa hidráulica, de 20x20x3,5 cm., acabado
superf icial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo,
tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

1 24,00 2,00 48,00

          48,00

704.003      m   Pretil de hormigón con baranda PXEJO/1-14B            
Pretil de hormigón de dimensiones definidas en planos, con imposta
prefabricada de hormigón en tablero y baranda metalica tipo
PXEJO/1-14B, con faldón protege-aguas inclinado y zona
horizontal diáfana, colocada sobre losas de pasos elevados,
incluso pletina de sujeción de baranda, armadura de espera y
hormigón HA-25, con anclaje de armadura de espera, totalmente
colocada.

TRAMO 1

Tronco, dcha PK 0+710 a 0+730 1 20,00 20,00

Tronco, izqda PK 0+720 a 0+740 1 20,00 20,00

          40,00
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SUBCAPÍTULO 4.6 PASO INFERIOR 2                                                 

APARTADO 4.6.1 CAJON                                                           
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 174,46 2,00 348,92

          348,92

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 348,92 348,92

A deducir -1 26,17 -26,17

-1 122,33 -122,33

          200,42

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

1 174,46 0,15 26,17

          26,17

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

1 174,76 0,70 122,33

          122,33

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Alzados 1 18,92 0,70 5,68 75,23

1 19,16 0,70 5,68 76,18

Losa 1 174,76 0,70 122,33

          273,74

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Alzados 1 18,92 5,68 107,47

1 19,16 5,68 108,83

Losa 1 174,76 174,76

          391,06

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 1 78,86 0,70 55,20

Alzados 1 18,92 6,38 120,71
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1 19,16 6,38 122,24

          298,15

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 1 78,86 0,70 55,20

Alzados 1 18,92 6,38 120,71

1 19,16 6,38 122,24

          298,15

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 1 78,86 0,70 55,20

Alzados 1 18,92 6,38 120,71

1 19,16 6,38 122,24

          298,15

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Zapata 1 78,86 0,30 0,70 16,56

Alzados 1 18,92 0,30 6,38 36,21

1 19,16 0,30 6,38 36,67

          89,44

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

Alzados 1 18,92 18,92

1 19,16 19,16

          38,08

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 25.387,54 25.387,54

5% imprevistos 1 25.387,54 0,05 1.269,38

          26.656,92
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APARTADO 4.6.2 ALETA 1                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 6,70 3,80 2,00 50,92

1 4,85 2,40 2,00 23,28

1 0,55 2,40 2,00 2,64

          76,84

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 76,84 76,84

A deducir -1 5,77 -5,77

-1 23,01 -23,01

          48,06

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

1 6,70 3,80 0,15 3,82

1 4,85 2,40 0,15 1,75

1 0,55 2,40 0,15 0,20

          5,77

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

1 6,70 3,80 0,70 17,82

1 4,85 2,40 0,40 4,66

1 0,55 2,40 0,40 0,53

          23,01

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Alzado 1 6,70 0,70 4,73 22,18

1 4,85 0,40 1,75 3,40

1 0,55 0,40 0,50 0,11

Remate 1 13,63 0,40 0,20 1,09

          26,78

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Alzado 1 6,70 4,73 31,69

1 4,85 1,75 8,49

1 0,55 0,50 0,28

Remate 1 13,63 0,20 2,73
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          43,19

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 2 6,70 0,70 9,38

2 4,85 0,40 3,88

2 0,55 0,40 0,44

Alzado 1 6,70 4,73 31,69

1 4,85 1,75 8,49

1 0,55 0,50 0,28

          54,16

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 1 6,70 0,70 4,69

1 4,85 0,40 1,94

1 0,55 0,40 0,22

Alzado 1 6,70 4,73 31,69

1 4,85 1,75 8,49

1 0,55 0,50 0,28

          47,31

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 1 6,70 0,70 4,69

1 4,85 0,40 1,94

1 0,55 0,40 0,22

Alzado 1 6,70 4,73 31,69

1 4,85 1,75 8,49

1 0,55 0,50 0,28

          47,31

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Zapata 1 6,70 0,30 0,70 1,41

1 4,85 0,30 0,40 0,58

1 0,55 0,30 0,40 0,07

Alzado 1 6,70 0,30 4,73 9,51

1 4,85 0,30 1,75 2,55

1 0,55 0,30 0,50 0,08

          14,20

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

1 6,70 6,70

1 4,85 4,85

1 0,55 0,55
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          12,10

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 4.588,57 4.588,57

5% imprevistos 1 4.588,57 0,05 229,43

          4.818,00

APARTADO 4.6.3 ALETA 2                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 10,20 3,80 2,00 77,52

1 2,09 2,40 2,00 10,03

1 0,55 2,40 2,00 2,64

          90,19

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 90,19 90,19

A deducir -1 6,76 -6,76

-1 30,30 -30,30

          53,13

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

1 10,20 3,80 0,15 5,81

1 2,09 2,40 0,15 0,75

1 0,55 2,40 0,15 0,20

          6,76

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

1 10,20 3,80 0,70 27,13

1 2,09 2,40 0,50 2,51

1 0,55 2,40 0,50 0,66

          30,30

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Alzado 1 10,20 0,70 4,73 33,77

1 2,09 0,40 2,64 2,21

1 0,55 0,40 2,28 0,50

Remate 1 13,63 0,40 0,20 1,09
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          37,57

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Alzado 1 10,20 4,73 48,25

1 2,09 2,64 5,52

1 0,55 2,28 1,25

Remate 1 13,63 0,20 2,73

          57,75

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 2 10,20 0,70 14,28

2 2,09 0,40 1,67

2 0,55 0,40 0,44

Alzado 1 10,20 4,73 48,25

1 2,09 2,64 5,52

1 0,55 2,28 1,25

          71,41

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 1 10,20 0,70 7,14

1 2,09 0,40 0,84

1 0,55 0,40 0,22

Alzado 1 10,20 4,73 48,25

1 2,09 2,64 5,52

1 0,55 2,28 1,25

          63,22

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 1 10,20 0,70 7,14

1 2,09 0,40 0,84

1 0,55 0,40 0,22

Alzado 1 10,20 4,73 48,25

1 2,09 2,64 5,52

1 0,55 2,28 1,25

          63,22

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Zapata 1 10,20 0,30 0,70 2,14

1 2,09 0,30 0,40 0,25

1 0,55 0,30 0,40 0,07

Alzado 1 10,20 0,30 4,73 14,47

1 2,09 0,30 2,64 1,66
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1 0,55 0,30 2,28 0,38

          18,97

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

1 10,20 10,20

1 2,09 2,09

1 0,55 0,55

          12,84

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 6.114,17 6.114,17

5% imprevistos 1 6.114,17 0,05 305,71

          6.419,88

APARTADO 4.6.4 ALETA 3                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 8,54 3,80 2,00 64,90

1 0,55 2,40 2,00 2,64

          67,54

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 67,54 67,54

A deducir -1 5,07 -5,07

-1 23,64 -23,64

          38,83

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

1 8,54 3,80 0,15 4,87

1 0,55 2,40 0,15 0,20

          5,07

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

1 8,54 3,80 0,70 22,72

1 0,55 2,40 0,70 0,92

          23,64
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610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Alzado 1 8,54 0,70 4,54 27,14

1 0,55 0,70 2,84 1,09

Remate 1 9,71 0,40 0,20 0,78

          29,01

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Alzado 1 8,54 4,54 38,77

1 0,55 2,84 1,56

Remate 1 9,71 0,20 1,94

          42,27

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 2 8,54 0,70 11,96

2 0,55 0,70 0,77

Alzado 1 9,54 4,54 43,31

1 0,55 2,84 1,56

Remate 1 9,71 0,20 1,94

          59,54

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 2 8,54 0,70 11,96

2 0,55 0,70 0,77

Alzado 1 8,54 4,54 38,77

1 0,55 2,84 1,56

          53,06

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 2 8,54 0,70 11,96

2 0,55 0,70 0,77

Alzado 1 8,54 4,54 38,77

1 0,55 2,84 1,56

          53,06

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Zapata 2 8,54 0,30 0,70 3,59

2 0,55 0,30 0,70 0,23

Alzado 1 8,54 0,30 4,54 11,63

1 0,55 0,30 2,84 0,47
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          15,92

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

Alzado 1 8,54 8,54

1 0,55 0,55

          9,09

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 5.002,85 5.002,85

5% imprevistos 1 5.002,85 0,05 250,14

          5.252,99

APARTADO 4.6.5 ALETA 4                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 5,71 3,80 2,00 43,40

1 4,40 2,40 2,00 21,12

1 0,55 2,40 2,00 2,64

          67,16

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 67,16 67,16

A deducir -1 5,03 -5,03

-1 21,13 -21,13

          41,00

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

1 5,71 3,80 0,15 3,25

1 4,40 2,40 0,15 1,58

1 0,55 2,40 0,15 0,20

          5,03

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

1 5,71 3,80 0,70 15,19

1 4,40 2,40 0,50 5,28

1 0,55 2,40 0,50 0,66

          21,13
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610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Alzado 1 5,71 0,70 4,57 18,27

1 4,40 0,40 1,75 3,08

1 0,55 0,40 0,50 0,11

Remate 1 12,30 0,40 0,20 0,98

          22,44

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Alzado 1 5,71 4,57 26,09

1 4,40 1,75 7,70

1 0,55 0,50 0,28

Remate 1 12,30 0,20 2,46

          36,53

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 2 5,71 0,70 7,99

2 4,40 0,50 4,40

2 0,55 0,50 0,55

Alzado 1 5,71 4,57 26,09

1 4,40 1,75 7,70

1 0,55 0,50 0,28

Remate 1 12,30 0,20 2,46

          49,47

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 2 5,71 0,70 7,99

2 4,40 0,50 4,40

2 0,55 0,50 0,55

Alzado 1 5,71 4,57 26,09

1 4,40 1,75 7,70

1 0,55 0,50 0,28

          47,01

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 2 5,71 0,70 7,99

2 4,40 0,50 4,40

2 0,55 0,50 0,55

Alzado 1 5,71 4,57 26,09

1 4,40 1,75 7,70

1 0,55 0,50 0,28
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         47,01

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Zapata 2 5,71 0,30 0,70 2,40

2 4,40 0,30 0,50 1,32

2 0,55 0,30 0,50 0,17

Alzado 1 5,71 0,30 4,57 7,83

1 4,40 0,30 1,75 2,31

1 0,55 0,30 0,50 0,08

          14,11

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

1 5,71 4,57 26,09

1 4,40 1,75 7,70

1 0,55 0,50 0,28

          34,07

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 3.968,95 3.968,95

5% imprevistos 1 3.968,95 0,05 198,45

          4.167,40

APARTADO 4.6.6 ACABADOS                                                        
690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  

Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

Losas 1 174,46 174,46

          174,46

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

Pendientes 1 26,00 7,00 0,10 18,20

Acera 1 50,00 2,00 0,15 15,00

          33,20

413.006      m   Tubo de hormigón armado D=500 mm.                         
Tubo de hormigón armado D=500 mm, enchufe y campana. Serie D.
Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama de
hormigón de limpieza, y  p.p. de juntas y pruebas

Canaleta 1 39,67 39,67

          39,67
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580.001      m2  Acera de baldosa hidráulica                                     
Pavimento de baldosa hidráulica, de 20x20x3,5 cm., acabado
superf icial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo,
tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

1 39,67 2,00 79,34

          79,34

704.003      m   Pretil de hormigón con baranda PXEJO/1-14B            
Pretil de hormigón de dimensiones definidas en planos, con imposta
prefabricada de hormigón en tablero y baranda metalica tipo
PXEJO/1-14B, con faldón protege-aguas inclinado y zona
horizontal diáfana, colocada sobre losas de pasos elevados,
incluso pletina de sujeción de baranda, armadura de espera y
hormigón HA-25, con anclaje de armadura de espera, totalmente
colocada.

TRAMO 1

Tronco, izqda PK 1+700 a 1+720 1 20,00 20,00

Tronco, dcha PK 1+700 a 1+720 1 20,00 20,00

          40,00

SUBCAPÍTULO 4.7 PASO INFERIOR 3                                                 

APARTADO 4.7.1 CAJON                                                           
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 151,05 2,00 302,10

          302,10

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 302,10 302,10

A deducir -1 22,66 -22,66

-1 105,74 -105,74

          173,70

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

1 151,05 0,15 22,66

          22,66

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

1 151,05 0,70 105,74

          105,74
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610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Alzados 1 16,60 0,60 5,79 57,67

1 16,23 0,60 5,79 56,38

Losa 1 151,05 0,70 105,74

          219,79

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Alzados 1 16,60 5,79 96,11

1 16,23 5,79 93,97

Losa 1 151,05 151,05

          341,13

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 1 54,40 0,70 38,08

Alzados 1 16,60 6,49 107,73

1 16,23 6,49 105,33

          251,14

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 1 54,40 0,70 38,08

Alzados 1 16,60 6,49 107,73

1 16,23 6,49 105,33

          251,14

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 1 54,40 0,70 38,08

Alzados 1 16,60 6,49 107,73

1 16,23 6,49 105,33

          251,14

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Zapata 1 54,40 0,70 38,08

Alzados 1 16,60 6,49 107,73

1 16,23 6,49 105,33

          251,14

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.
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Alzados 1 16,60 16,60

1 16,23 16,23

          32,83

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 22.112,14 22.112,14

5% imprevistos 1 22.112,14 0,05 1.105,61

          23.217,75

APARTADO 4.7.2 ALETA 1                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 4,89 3,80 2,00 37,16

1 3,18 2,40 2,00 15,26

1 0,55 2,40 2,00 2,64

          55,06

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 55,06 55,06

A deducir -1 4,13 -4,13

-1 16,59 -16,59

          34,34

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

1 4,89 3,80 0,15 2,79

1 3,18 2,40 0,15 1,14

1 0,55 2,40 0,15 0,20

          4,13

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

1 4,89 3,80 0,70 13,01

1 3,18 2,40 0,40 3,05

1 0,55 2,40 0,40 0,53

          16,59

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Alzado 1 4,89 0,70 4,95 16,94

1 3,18 0,40 1,80 2,29
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1 0,55 0,40 0,50 0,11

Remate 1 20,85 0,40 0,20 1,67

          21,01

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Alzado 1 4,89 4,95 24,21

1 3,18 1,80 5,72

1 0,55 0,50 0,28

Remate 1 20,85 0,20 4,17

          34,38

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 1 4,89 0,70 3,42

1 3,18 0,40 1,27

1 0,55 0,40 0,22

Alzado 1 4,89 4,95 24,21

1 3,18 1,80 5,72

1 0,55 0,50 0,28

          35,12

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 1 4,89 0,70 3,42

1 3,18 0,40 1,27

1 0,55 0,40 0,22

Alzado 1 4,89 4,95 24,21

1 3,18 1,80 5,72

1 0,55 0,50 0,28

          35,12

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 1 4,89 0,70 3,42

1 3,18 0,40 1,27

1 0,55 0,40 0,22

Alzado 1 4,89 4,95 24,21

1 3,18 1,80 5,72

1 0,55 0,50 0,28

          35,12

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Zapata 1 4,89 0,30 0,70 1,03

1 3,18 0,30 0,40 0,38

1 0,55 0,30 0,40 0,07
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Alzado 1 4,89 0,30 4,95 7,26

1 3,18 0,30 1,80 1,72

1 0,55 0,30 0,50 0,08

          10,54

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

Zapata 1 4,89 4,89

1 3,18 3,18

1 0,55 0,55

Alzado 1 4,89 4,89

1 3,18 3,18

1 0,55 0,55

          17,24

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 3.486,95 3.486,95

5% imprevistos 1 3.486,95 0,05 174,35

          3.661,30

APARTADO 4.7.3 ALETA 2                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 4,89 3,80 2,00 37,16

1 3,60 2,40 2,00 17,28

1 0,55 2,40 2,00 2,64

          57,08

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 57,08 57,08

A deducir -1 4,29 -4,29

-1 17,00 -17,00

          35,79

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

1 4,89 3,80 0,15 2,79

1 3,60 2,40 0,15 1,30

1 0,55 2,40 0,15 0,20

          4,29
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610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

1 4,89 3,80 0,70 13,01

1 3,60 2,40 0,40 3,46

1 0,55 2,40 0,40 0,53

          17,00

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Alzado 1 4,89 0,70 4,73 16,19

1 3,60 0,40 2,64 3,80

1 0,55 0,40 2,28 0,50

Remate 1 21,82 0,40 0,20 1,75

          22,24

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Alzado 1 4,89 4,73 23,13

1 3,60 2,64 9,50

1 0,55 2,28 1,25

Remate 1 21,82 0,20 4,36

          38,24

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 1 4,89 0,70 3,42

1 3,60 0,40 1,44

1 0,55 0,40 0,22

Alzado 1 4,89 4,73 23,13

1 3,60 2,64 9,50

1 0,55 2,28 1,25

          38,96

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 1 4,89 0,70 3,42

1 3,60 0,40 1,44

1 0,55 0,40 0,22

Alzado 1 4,89 4,73 23,13

1 3,60 2,64 9,50

1 0,55 2,28 1,25

          38,96
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422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 1 4,89 0,70 3,42

1 3,60 0,40 1,44

1 0,55 0,40 0,22

Alzado 1 4,89 4,73 23,13

1 3,60 2,64 9,50

1 0,55 2,28 1,25

          38,96

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Zapata 1 4,89 0,30 0,70 1,03

1 3,60 0,30 0,40 0,43

1 0,55 0,30 0,40 0,07

Alzado 1 4,89 0,30 4,73 6,94

1 3,60 0,30 2,64 2,85

1 0,55 0,30 2,28 0,38

          11,70

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

Zapata 1 4,89 4,89

1 3,60 3,60

1 0,55 0,55

Alzado 1 4,89 4,89

1 3,60 3,60

1 0,55 0,55

          18,08

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 3.580,89 3.580,89

5% imprevistos 1 3.580,89 0,05 179,04

          3.759,93
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APARTADO 4.7.4 ALETA 3                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 6,00 6,00 3,20 115,20

          115,20

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 115,20 115,20

A descontar -1 5,00 5,00 1,30 -32,50

          82,70

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

1 5,00 5,00 0,15 3,75

          3,75

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Pilar 1 5,92 3,14 0,36 6,69

Dintel 1 3,40 1,70 0,52 3,01

1 1,70 1,70 0,48 1,39

1 0,85 1,70 0,48 0,69

          11,78

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

Zapata 1 5,00 5,00 1,30 32,50

          32,50

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Pilar 1 5,92 3,14 1,20 22,31

Dintel 2 3,40 0,52 3,54

2 1,70 0,52 1,77

2 1,70 0,48 1,63

2 1,70 0,98 3,33

2 0,85 0,48 0,82

1 1,70 1,70 2,89

          36,29
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680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 4 5,00 1,30 26,00

          26,00

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 4 5,00 1,30 26,00

1 5,00 5,00 25,00

          51,00

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 4 5,00 1,30 26,00

1 5,00 5,00 25,00

          51,00

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Zapata 4 5,00 0,30 1,30 7,80

1 5,00 0,30 5,00 7,50

          15,30

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

Zapata

Ø25 a 0.20 1 25,00 25,00 6,00 578,00

Ø25 a 0.20 1 25,00 25,00 6,00 578,00

Ø20 a 0.20 1 25,00 20,00 6,00 369,92

Ø20 a 0.20 1 25,00 20,00 6,00 369,92

3 cercos Ø20 3 4,00 20,00 6,00 177,56

34 Ø25 1 34,00 25,00 2,70 353,74

Pilar

34 Ø25 1 34,00 25,00 6,92 906,62

Ø12 a 0.15 1 40,00 12,00 3,80 134,95

Dintel

14 Ø25 1 14,00 25,00 3,40 183,42

14 Ø25 1 14,00 20,00 3,40 117,39

3 cercos Ø20 3 17,00 20,00 4,20 528,25

3 cercos Ø12 3 10,00 12,00 6,20 165,13

Ø12 a 0.15 2 8,00 12,00 1,00 14,21

Ø12 a 0.15 2 8,00 12,00 1,00 14,21

5% imprevistos 1 4.491,32 0,05 224,57

          4.715,89
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APARTADO 4.7.5 ALETA 4                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 20,77 3,80 2,00 157,85

          157,85

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1 157,85 157,85

A deducir -1 11,84 -11,84

-1 55,25 -55,25

          90,76

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

1 20,77 3,80 0,15 11,84

          11,84

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

1 20,77 3,80 0,70 55,25

          55,25

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Alzado 1 20,22 0,70 4,75 67,23

1 0,55 0,70 3,00 1,16

Remate 1 21,25 0,40 0,20 1,70

          70,09

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Alzado 1 20,22 4,75 96,05

1 0,55 3,00 1,65

Remate 1 21,25 0,20 4,25

          101,95

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Zapata 1 20,77 0,70 14,54

Alzado 1 20,22 4,75 96,05

1 0,55 3,00 1,65

Remate 1 21,25 0,20 4,25
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          116,49

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Zapata 1 20,77 0,70 14,54

Alzado 1 20,22 4,75 96,05

1 0,55 3,00 1,65

Remate 1 21,25 0,20 4,25

          116,49

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Zapata 1 20,77 0,70 14,54

Alzado 1 20,22 4,75 96,05

1 0,55 3,00 1,65

Remate 1 21,25 0,20 4,25

          116,49

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Zapata 1 20,77 0,30 0,70 4,36

Alzado 1 20,22 0,30 4,75 28,81

1 0,55 0,30 3,00 0,50

Remate 1 21,25 0,30 0,20 1,28

          34,95

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

Zapata 1 20,77 20,77

Alzado 1 20,22 20,22

1 0,55 0,55

Remate 1 21,25 21,25

          62,79

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 11.100,59 11.100,59

5% imprevistos 1 11.100,59 0,05 555,03

          11.655,62
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APARTADO 4.7.6 ACABADOS                                                        
690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  

Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

Losas 1 151,06 151,06

          151,06

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

Pendientes 1 26,00 7,00 0,10 18,20

Acera 1 50,00 2,00 0,15 15,00

En refuerzo tubería 1 4,00 3,20 3,20 40,96

          74,16

580.001      m2  Acera de baldosa hidráulica                                     
Pavimento de baldosa hidráulica, de 20x20x3,5 cm., acabado
superf icial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo,
tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

1 16,60 2,00 33,20

          33,20

704.003      m   Pretil de hormigón con baranda PXEJO/1-14B            
Pretil de hormigón de dimensiones definidas en planos, con imposta
prefabricada de hormigón en tablero y baranda metalica tipo
PXEJO/1-14B, con faldón protege-aguas inclinado y zona
horizontal diáfana, colocada sobre losas de pasos elevados,
incluso pletina de sujeción de baranda, armadura de espera y
hormigón HA-25, con anclaje de armadura de espera, totalmente
colocada.

TRAMO 3

Tronco, izqda PK 3+960 a 3+990 1 30,00 30,00

Tronco, dcha PK 3+960 a 3+990 1 30,00 30,00

          60,00
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SUBCAPÍTULO 4.8 MURO 1                                                          

APARTADO 4.8.1 CIMENTACIÓN                                                     
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 5,25 4,00 2,00 42,00

1 5,25 4,00 2,00 42,00

1 5,25 4,00 2,00 42,00

1 5,25 4,00 2,00 42,00

1 5,25 4,00 2,00 42,00

1 5,25 4,00 2,00 42,00

1 3,88 4,00 2,00 31,04

1 3,88 3,80 2,00 29,49

1 3,06 1,85 2,00 11,32

1 3,95 2,70 2,00 21,33

1 3,68 3,80 2,00 27,97

1 3,92 4,00 2,00 31,36

1 4,60 4,00 2,00 36,80

1 3,61 4,00 2,00 28,88

1 3,61 4,00 2,00 28,88

          499,07

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

1 5,25 4,00 0,15 3,15

1 5,25 4,00 0,15 3,15

1 5,25 4,00 0,15 3,15

1 5,25 4,00 0,15 3,15

1 5,25 4,00 0,15 3,15

1 5,25 4,00 0,15 3,15

1 3,88 4,00 0,15 2,33

1 3,88 3,80 0,15 2,21

1 3,06 1,85 0,15 0,85

1 3,95 2,70 0,15 1,60

1 3,68 3,80 0,15 2,10

1 3,92 4,00 0,15 2,35

1 4,60 4,00 0,15 2,76

1 3,61 4,00 0,15 2,17

1 3,61 4,00 0,15 2,17

          37,44

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

1 5,25 4,00 0,80 16,80

1 5,25 4,00 0,80 16,80

1 5,25 4,00 0,80 16,80
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1 5,25 4,00 0,80 16,80

1 5,25 4,00 0,80 16,80

1 5,25 4,00 0,80 16,80

1 3,88 4,00 0,80 12,42

1 3,88 3,80 0,75 11,06

1 3,06 1,85 0,45 2,55

1 3,95 2,70 0,55 5,87

1 3,68 3,80 0,65 9,09

1 3,92 4,00 0,75 11,76

1 4,60 4,00 0,80 14,72

1 3,61 4,00 0,80 11,55

1 3,61 4,00 0,80 11,55

          191,37

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

2 5,25 0,80 8,40

2 5,25 0,80 8,40

2 5,25 0,80 8,40

2 5,25 0,80 8,40

2 5,25 0,80 8,40

2 5,25 0,80 8,40

2 3,88 0,80 6,21

2 3,88 0,75 5,82

2 3,06 0,45 2,75

2 3,95 0,55 4,35

2 3,68 0,65 4,78

2 3,92 0,75 5,88

2 4,60 0,80 7,36

2 3,61 0,80 5,78

2 3,61 0,80 5,78

2 4,00 0,80 6,40

          105,51

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

1 5,25 0,80 4,20

1 5,25 0,80 4,20

1 5,25 0,80 4,20

1 5,25 0,80 4,20

1 5,25 0,80 4,20

1 5,25 0,80 4,20

1 3,88 0,80 3,10

1 3,88 0,75 2,91

1 3,06 0,45 1,38

1 3,95 0,55 2,17

1 3,68 0,65 2,39

1 3,92 0,75 2,94
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1 4,60 0,80 3,68

1 3,61 0,80 2,89

1 3,61 0,80 2,89

2 4,00 0,80 6,40

          55,95

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

1 5,25 0,80 4,20

1 5,25 0,80 4,20

1 5,25 0,80 4,20

1 5,25 0,80 4,20

1 5,25 0,80 4,20

1 5,25 0,80 4,20

1 3,88 0,80 3,10

1 3,88 0,75 2,91

1 3,06 0,45 1,38

1 3,95 0,55 2,17

1 3,68 0,65 2,39

1 3,92 0,75 2,94

1 4,60 0,80 3,68

1 3,61 0,80 2,89

1 3,61 0,80 2,89

2 4,00 0,80 6,40

          55,95

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

1 5,25 0,30 0,80 1,26

1 5,25 0,30 0,80 1,26

1 5,25 0,30 0,80 1,26

1 5,25 0,30 0,80 1,26

1 5,25 0,30 0,80 1,26

1 5,25 0,30 0,80 1,26

1 3,88 0,30 0,80 0,93

1 3,88 0,30 0,75 0,87

1 3,06 0,30 0,45 0,41

1 3,95 0,30 0,55 0,65

1 3,68 0,30 0,65 0,72

1 3,92 0,30 0,75 0,88

1 4,60 0,30 0,80 1,10

1 3,61 0,30 0,80 0,87

1 3,61 0,30 0,80 0,87

2 4,00 0,30 0,80 1,92

          16,78
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423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

1 5,25 5,25

1 5,25 5,25

1 5,25 5,25

1 5,25 5,25

1 5,25 5,25

1 5,25 5,25

1 3,88 3,88

1 3,88 3,88

1 3,06 3,06

1 3,95 3,95

1 3,68 3,68

1 3,92 3,92

1 4,60 4,60

1 3,61 3,61

1 3,61 3,61

2 4,00 8,00

          73,69

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 25.756,17 25.756,17

1 14.619,52 14.619,52

1 4.386,65 4.386,65

1 4.942,97 4.942,97

1 8.336,69 8.336,69

5% 1 58.042,00 0,05 2.902,10

          60.944,10

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 499,07 499,07

A deducir -1 191,37 -191,37

          307,70
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APARTADO 4.8.2 ALZADOS                                                         
610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       

Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Alzados 1 5,25 0,80 6,67 28,01

1 5,25 0,80 6,51 27,34

1 5,25 0,80 6,46 27,13

1 5,25 0,80 6,53 27,43

1 5,25 0,80 6,62 27,80

1 5,25 0,80 6,81 28,60

1 3,88 0,80 6,07 18,84

1 3,88 0,55 3,92 8,37

1 3,06 0,35 2,00 2,14

1 3,95 0,45 2,80 4,98

1 3,68 0,55 3,92 7,93

1 3,92 0,65 4,92 12,54

1 4,60 0,75 5,94 20,49

1 3,61 0,75 5,80 15,70

1 3,61 1,00 7,14 25,78

          283,08

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

1 5,25 6,67 35,02

1 5,25 6,51 34,18

1 5,25 6,46 33,92

1 5,25 6,53 34,28

1 5,25 6,62 34,76

1 5,25 6,81 35,75

1 3,88 6,07 23,55

1 3,88 3,92 15,21

1 3,06 2,00 6,12

1 3,95 2,80 11,06

1 3,68 3,92 14,43

1 3,92 4,92 19,29

1 4,60 5,94 27,32

1 3,61 5,80 20,94

1 3,61 7,14 25,78

          371,61

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Alzados 1 5,25 6,67 35,02

1 5,25 6,51 34,18

1 5,25 6,46 33,92

1 5,25 6,53 34,28

1 5,25 6,62 34,76
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1 5,25 6,81 35,75

1 3,88 6,07 23,55

1 3,88 3,92 15,21

1 3,06 2,00 6,12

1 3,95 2,80 11,06

1 3,68 3,92 14,43

1 3,92 4,92 19,29

1 4,60 5,94 27,32

1 3,61 5,80 20,94

1 3,61 7,14 25,78

          371,61

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

1 5,25 6,67 35,02

1 5,25 6,51 34,18

1 5,25 6,46 33,92

1 5,25 6,53 34,28

1 5,25 6,62 34,76

1 5,25 6,81 35,75

1 3,88 6,07 23,55

1 3,88 3,92 15,21

1 3,06 2,00 6,12

1 3,95 2,80 11,06

1 3,68 3,92 14,43

1 3,92 4,92 19,29

1 4,60 5,94 27,32

1 3,61 5,80 20,94

1 3,61 7,14 25,78

          371,61

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

1 5,25 6,67 35,02

1 5,25 6,51 34,18

1 5,25 6,46 33,92

1 5,25 6,53 34,28

1 5,25 6,62 34,76

1 5,25 6,81 35,75

1 3,88 6,07 23,55

1 3,88 3,92 15,21

1 3,06 2,00 6,12

1 3,95 2,80 11,06

1 3,68 3,92 14,43

1 3,92 4,92 19,29

1 4,60 5,94 27,32

1 3,61 5,80 20,94

1 3,61 7,14 25,78
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          371,61

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

1 5,25 0,30 6,67 10,51

1 5,25 0,30 6,51 10,25

1 5,25 0,30 6,46 10,17

1 5,25 0,30 6,53 10,28

1 5,25 0,30 6,62 10,43

1 5,25 0,30 6,81 10,73

1 3,88 0,30 6,07 7,07

1 3,88 0,30 3,92 4,56

1 3,06 0,30 2,00 1,84

1 3,95 0,30 2,80 3,32

1 3,68 0,30 3,92 4,33

1 3,92 0,30 4,92 5,79

1 4,60 0,30 5,94 8,20

1 3,61 0,30 5,80 6,28

1 3,61 0,30 7,14 7,73

          111,49

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 26.935,08 26.935,08

1 13.816,14 13.816,14

1 3.924,51 3.924,51

1 6.822,56 6.822,56

1 13.226,91 13.226,91

5% 1 65.506,92 0,05 3.275,35

          68.000,55
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SUBCAPÍTULO 4.9 MURO 2                                                          

APARTADO 4.9.1 CIMENTACIÓN                                                     
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 3,37 4,30 2,00 28,98

1 2,69 4,30 2,00 23,13

1 4,99 4,00 2,00 39,92

1 4,99 4,00 2,00 39,92

1 4,99 4,00 2,00 39,92

1 4,99 4,00 2,00 39,92

1 4,98 4,30 2,00 42,83

1 4,98 4,30 2,00 42,83

1 4,98 4,30 2,00 42,83

1 4,98 4,30 2,00 42,83

1 4,98 4,30 2,00 42,83

          425,94

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

1 3,37 4,30 0,15 2,17

1 2,69 4,30 0,15 1,74

1 4,99 4,00 0,15 2,99

1 4,99 4,00 0,15 2,99

1 4,99 4,00 0,15 2,99

1 4,99 4,00 0,15 2,99

1 4,98 4,30 0,15 3,21

1 4,98 4,30 0,15 3,21

1 4,98 4,30 0,15 3,21

1 4,98 4,30 0,15 3,21

1 4,98 4,30 0,15 3,21

          31,92

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

1 3,37 4,30 0,90 13,04

1 2,69 4,30 0,90 10,41

1 4,99 4,00 0,80 15,97

1 4,99 4,00 0,80 15,97

1 4,99 4,00 0,80 15,97

1 4,99 4,00 0,80 15,97

1 4,98 4,30 0,80 17,13

1 4,98 4,30 0,80 17,13

1 4,98 4,30 0,90 19,27

1 4,98 4,30 0,90 19,27

1 4,98 4,30 0,90 19,27
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          179,40

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

2 3,37 0,90 6,07

2 2,69 0,90 4,84

2 4,99 0,80 7,98

2 4,99 0,80 7,98

2 4,99 0,80 7,98

2 4,99 0,80 7,98

2 4,98 0,80 7,97

2 4,98 0,80 7,97

2 4,98 0,80 7,97

2 4,98 0,80 7,97

2 4,98 0,80 7,97

          82,68

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

1 3,37 0,90 3,03

1 2,69 0,90 2,42

1 4,99 0,80 3,99

1 4,99 0,80 3,99

1 4,99 0,80 3,99

1 4,99 0,80 3,99

1 4,98 0,80 3,98

1 4,98 0,80 3,98

1 4,98 0,80 3,98

1 4,98 0,80 3,98

1 4,98 0,80 3,98

          41,31

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

1 3,37 0,90 3,03

1 2,69 0,90 2,42

1 4,99 0,80 3,99

1 4,99 0,80 3,99

1 4,99 0,80 3,99

1 4,99 0,80 3,99

1 4,98 0,80 3,98

1 4,98 0,80 3,98

1 4,98 0,80 3,98

1 4,98 0,80 3,98

1 4,98 0,80 3,98

          41,31
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332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

1 3,37 0,30 0,90 0,91

1 2,69 0,30 0,90 0,73

1 4,99 0,30 0,80 1,20

1 4,99 0,30 0,80 1,20

1 4,99 0,30 0,80 1,20

1 4,99 0,30 0,80 1,20

1 4,98 0,30 0,80 1,20

1 4,98 0,30 0,80 1,20

1 4,98 0,30 0,80 1,20

1 4,98 0,30 0,80 1,20

1 4,98 0,30 0,80 1,20

          12,44

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

1 3,37 3,37

1 2,69 2,69

1 4,99 4,99

1 4,99 4,99

1 4,99 4,99

1 4,99 4,99

1 4,98 4,98

1 4,98 4,98

1 4,98 4,98

1 4,98 4,98

1 4,98 4,98

          50,92

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 6.778,23 6.778,23

1 2.904,47 2.904,47

5% 1 9.683,70 0,05 484,19

          10.166,89

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 425,94 425,94

A deducir -1 179,40 -179,40

          246,54
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APARTADO 4.9.2 ALZADOS                                                         
610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       

Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

1 3,37 0,90 7,67 23,26

1 2,69 0,90 7,26 17,58

1 4,99 0,80 6,26 24,99

1 4,99 0,80 6,28 25,07

1 4,99 0,80 6,29 25,11

1 4,99 0,80 6,30 25,15

1 4,98 0,80 7,22 28,76

1 4,98 0,80 7,24 28,84

1 4,98 0,90 7,25 32,49

1 4,98 0,90 7,26 32,54

1 4,98 0,90 7,27 32,58

          296,37

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

1 3,37 7,67 25,85

1 2,69 7,26 19,53

1 4,99 6,26 31,24

1 4,99 6,28 31,34

1 4,99 6,29 31,39

1 4,99 6,30 31,44

1 4,98 7,22 35,96

1 4,98 7,24 36,06

1 4,98 7,25 36,11

1 4,98 7,26 36,15

1 4,98 7,27 36,20

          351,27

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

1 3,37 7,67 25,85

1 2,69 7,26 19,53

1 4,99 6,26 31,24

1 4,99 6,28 31,34

1 4,99 6,29 31,39

1 4,99 6,30 31,44

1 4,98 7,22 35,96

1 4,98 7,24 36,06

1 4,98 7,25 36,11

1 4,98 7,26 36,15

1 4,98 7,27 36,20

          351,27

Página 135

MEDICIONES
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Uds Longitud Anchura AlturaCódigo Descripción Parciales

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

1 3,37 7,67 25,85

1 2,69 7,26 19,53

1 4,99 6,26 31,24

1 4,99 6,28 31,34

1 4,99 6,29 31,39

1 4,99 6,30 31,44

1 4,98 7,22 35,96

1 4,98 7,24 36,06

1 4,98 7,25 36,11

1 4,98 7,26 36,15

1 4,98 7,27 36,20

          351,27

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

1 3,37 7,67 25,85

1 2,69 7,26 19,53

1 4,99 6,26 31,24

1 4,99 6,28 31,34

1 4,99 6,29 31,39

1 4,99 6,30 31,44

1 4,98 7,22 35,96

1 4,98 7,24 36,06

1 4,98 7,25 36,11

1 4,98 7,26 36,15

1 4,98 7,27 36,20

          351,27

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

1 3,37 0,30 7,67 7,75

1 2,69 0,30 7,26 5,86

1 4,99 0,30 6,26 9,37

1 4,99 0,30 6,28 9,40

1 4,99 0,30 6,29 9,42

1 4,99 0,30 6,30 9,43

1 4,98 0,30 7,22 10,79

1 4,98 0,30 7,24 10,82

1 4,98 0,30 7,25 10,83

1 4,98 0,30 7,26 10,85

1 4,98 0,30 7,27 10,86

          105,38
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600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 9.153,07 9.153,07

1 4.906,29 4.906,29

5% 1 14.060,36 0,05 703,02

          14.762,38

SUBCAPÍTULO 4.10 MURO 3                                                          

APARTADO 4.10.1 CIMENTACION                                                     
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

7 1 5,41 4,00 2,00 43,28

6 1 2,83 3,45 2,00 19,53

5 1 4,26 2,75 2,00 23,43

4 1 3,43 2,25 2,00 15,44

3 1 1,85 1,75 2,00 6,48

          108,16

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

7 1 5,41 4,00 0,15 3,25

6 1 2,83 3,45 0,15 1,46

5 1 4,26 2,75 0,15 1,76

4 1 3,43 2,25 0,15 1,16

3 1 1,85 1,75 0,15 0,49

          8,12

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

7 1 5,41 4,00 0,80 17,31

6 1 2,83 3,45 0,70 6,83

5 1 4,26 2,75 0,60 7,03

4 1 3,43 2,25 0,50 3,86

3 1 1,85 1,75 0,40 1,30

          36,33

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

7 2 5,41 0,80 8,66

6 2 2,83 0,70 3,96

5 2 4,26 0,60 5,11

4 2 3,43 0,50 3,43

3 2 1,85 0,40 1,48

          22,64

Página 137

MEDICIONES
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Uds Longitud Anchura AlturaCódigo Descripción Parciales

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

7 1 5,41 0,80 4,33

6 1 2,83 0,70 1,98

5 1 4,26 0,60 2,56

4 1 3,43 0,50 1,72

3 1 1,85 0,40 0,74

          11,33

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

7 1 5,41 0,80 4,33

6 1 2,83 0,70 1,98

5 1 4,26 0,60 2,56

4 1 3,43 0,50 1,72

3 1 1,85 0,40 0,74

          11,33

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

7 1 5,41 0,30 0,80 1,30

6 1 2,83 0,30 0,70 0,59

5 1 4,26 0,30 0,60 0,77

4 1 3,43 0,30 0,50 0,51

3 1 1,85 0,30 0,40 0,22

          3,39

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

7 1 5,41 5,41

6 1 2,83 2,83

5 1 4,26 4,26

4 1 3,43 3,43

3 1 1,85 1,85

          17,78

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 458,51 458,51

1 155,15 155,15

1 109,54 109,54

5% 1 723,20 0,05 36,16

          759,36
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332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 108,16 108,16

A deducir -1 36,33 -36,33

          71,83

APARTADO 4.10.2 ALZADO                                                          
610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       

Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

7 1 5,41 0,80 6,37 27,57

6 1 2,83 0,70 5,25 10,40

5 1 4,26 0,60 4,25 10,86

4 1 3,43 0,50 3,25 5,57

3 1 1,85 0,40 2,25 1,67

          56,07

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

7 1 5,41 6,37 34,46

6 1 2,83 5,25 14,86

5 1 4,26 4,25 18,11

4 1 3,43 3,25 11,15

3 1 1,85 2,25 4,16

          82,74

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

7 1 5,41 6,37 34,46

6 1 2,83 5,25 14,86

5 1 4,26 4,25 18,11

4 1 3,43 3,25 11,15

3 1 1,85 2,25 4,16

          82,74

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

7 1 5,41 6,37 34,46

6 1 2,83 5,25 14,86

5 1 4,26 4,25 18,11

4 1 3,43 3,25 11,15

3 1 1,85 2,25 4,16

          82,74

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.
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7 1 5,41 6,37 34,46

6 1 2,83 5,25 14,86

5 1 4,26 4,25 18,11

4 1 3,43 3,25 11,15

3 1 1,85 2,25 4,16

          82,74

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

7 1 5,41 0,30 6,37 10,34

6 1 2,83 0,30 5,25 4,46

5 1 4,26 0,30 4,25 5,43

4 1 3,43 0,30 3,25 3,34

3 1 1,85 0,30 2,25 1,25

          24,82

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 537,71 537,71

1 268,33 268,33

1 195,40 195,40

5% 1 1.001,44 1.001,44

          2.002,88

SUBCAPÍTULO 4.11 MURO 4                                                          

APARTADO 4.12.1 CIMENTACIÓN                                                     
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

4 1 4,53 2,25 2,00 20,39

6 1 7,48 3,45 2,00 51,61

7 1 7,86 4,00 2,00 62,88

7 1 4,70 4,00 2,00 37,60

7 1 6,57 4,00 2,00 52,56

7 1 4,09 4,00 2,00 32,72

7 1 6,69 4,00 2,00 53,52

7 1 6,70 4,00 2,00 53,60

          364,88

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

4 1 4,53 2,25 0,15 1,53

6 1 7,48 3,45 0,15 3,87

7 1 7,86 4,00 0,15 4,72

7 1 4,70 4,00 0,15 2,82

7 1 6,57 4,00 0,15 3,94
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7 1 4,09 4,00 0,15 2,45

7 1 6,69 4,00 0,15 4,01

7 1 6,70 4,00 0,15 4,02

          27,36

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

4 1 4,53 2,25 0,50 5,10

6 1 7,48 3,45 0,70 18,06

7 1 7,86 4,00 0,80 25,15

7 1 4,70 4,00 0,80 15,04

7 1 6,57 4,00 0,80 21,02

7 1 4,09 4,00 0,80 13,09

7 1 6,69 4,00 0,80 21,41

7 1 6,70 4,00 0,80 21,44

          140,31

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

4 1 4,53 0,50 2,27

6 1 7,48 0,70 5,24

7 1 7,86 0,80 6,29

7 1 4,70 0,80 3,76

7 1 6,57 0,80 5,26

7 1 4,09 0,80 3,27

7 1 6,69 0,80 5,35

7 1 6,70 0,80 5,36

          36,80

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

4 1 4,53 0,50 2,27

6 1 7,48 0,70 5,24

7 1 7,86 0,80 6,29

7 1 4,70 0,80 3,76

7 1 6,57 0,80 5,26

7 1 4,09 0,80 3,27

7 1 6,69 0,80 5,35

7 1 6,70 0,80 5,36

          36,80

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

4 1 4,53 0,50 2,27

6 1 7,48 0,70 5,24

7 1 7,86 0,80 6,29

7 1 4,70 0,80 3,76
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7 1 6,57 0,80 5,26

7 1 4,09 0,80 3,27

7 1 6,69 0,80 5,35

7 1 6,70 0,80 5,36

          36,80

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

4 1 4,53 0,30 0,50 0,68

6 1 7,48 0,30 0,70 1,57

7 1 7,86 0,30 0,80 1,89

7 1 4,70 0,30 0,80 1,13

7 1 6,57 0,30 0,80 1,58

7 1 4,09 0,30 0,80 0,98

7 1 6,69 0,30 0,80 1,61

7 1 6,70 0,30 0,80 1,61

          11,05

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

4 1 4,53 4,53

6 1 7,48 7,48

7 1 7,86 7,86

7 1 4,70 4,70

7 1 6,57 6,57

7 1 4,09 4,09

7 1 6,69 6,69

7 1 6,70 6,70

          48,62

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 4.305,07 4.305,07

1 1.054,55 1.054,55

1 155,16 155,16

1 932,10 932,10

5% 1 6.446,88 0,05 322,34

          6.769,22

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavacion 1 364,88 364,88

A deducir -1 140,31 -140,31

          224,57
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APARTADO 4.12.2 ALZADOS                                                         
610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       

Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

1 4,53 0,50 2,31 5,23

1 7,48 0,70 4,20 21,99

1 7,86 0,80 6,26 39,36

1 4,70 0,80 6,52 24,52

1 6,57 0,80 6,62 34,79

1 4,09 0,80 6,49 21,24

1 6,69 0,80 6,19 33,13

1 6,70 0,80 6,19 33,18

          213,44

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

1 4,53 2,31 10,46

1 7,48 4,20 31,42

1 7,86 6,26 49,20

1 4,70 6,52 30,64

1 6,57 6,62 43,49

1 4,09 6,49 26,54

1 6,69 6,19 41,41

1 6,70 6,19 41,47

          274,63

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

1 4,53 2,31 10,46

1 7,48 4,20 31,42

1 7,86 6,26 49,20

1 4,70 6,52 30,64

1 6,57 6,62 43,49

1 4,09 6,49 26,54

1 6,69 6,19 41,41

1 6,70 6,19 41,47

          274,63

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

1 4,53 2,31 10,46

1 7,48 4,20 31,42

1 7,86 6,26 49,20

1 4,70 6,52 30,64

1 6,57 6,62 43,49

1 4,09 6,49 26,54

1 6,69 6,19 41,41
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1 6,70 6,16 41,27

          274,43

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

1 4,53 2,31 10,46

1 7,48 4,20 31,42

1 7,86 6,26 49,20

1 4,70 6,52 30,64

1 6,57 6,62 43,49

1 4,09 6,49 26,54

1 6,69 6,19 41,41

1 6,70 6,19 41,47

          274,63

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

1 4,53 0,30 2,31 3,14

1 7,48 0,30 4,20 9,42

1 7,86 0,30 6,26 14,76

1 4,70 0,30 6,52 9,19

1 6,57 0,30 6,62 13,05

1 4,09 0,30 6,49 7,96

1 6,69 0,30 6,19 12,42

1 6,70 0,30 6,19 12,44

          82,38

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

1 7.375,87 7.375,87

1 1.081,57 1.081,57

1 268,34 268,34

1 1.609,57 1.609,57

5% 1 10.335,35 0,05 516,77

          10.852,12
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SUBCAPÍTULO 4.12 PASO DE GANADO                                                  

321.002      m3  Excavación en cimientos                                         
Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1 25,44 5,80 1,00 147,55

1 6,69 7,70 1,00 51,51

1 6,18 7,95 1,00 49,13

          248,19

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Excavación 1 25,44 5,80 0,45 66,40

1 6,69 7,70 0,45 23,18

1 6,18 7,95 0,45 22,11

          111,69

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Cajón 1 25,44 3,80 0,15 14,50

Aletas entrada 1 6,69 7,70 0,15 7,73

Aletas salida 1 6,18 7,95 0,15 7,37

          29,60

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

Cajón 1 25,44 3,80 0,40 38,67

Aletas entrada 1 6,69 7,70 0,40 20,61

Aletas salida 1 6,18 7,95 0,40 19,65

          78,93

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

Alzados cajón 2 25,44 0,40 3,40 69,20

Losa cajón 1 25,44 3,00 0,40 30,53

Aletas 1 7,00 0,40 2,20 6,16

1 6,37 0,40 2,20 5,61

1 5,92 0,40 2,20 5,21

1 6,43 0,40 2,20 5,66

1 7,00 0,40 0,20 0,56

1 6,37 0,40 0,20 0,51

1 5,92 0,40 0,20 0,47

1 6,43 0,40 0,20 0,51

          124,42
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600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

CAJON

Losas

Ø12 a 0.20 2 128,00 12,00 4,40 1.000,03

Ø16 a 0.10 1 256,00 16,00 4,40 1.777,84

Ø20 a 0.20 1 128,00 20,00 4,40 1.388,94

Ø12 a 0.20 4 20,00 12,00 26,00 1.846,65

Hastiales

Ø12 a 0.20 2 128,00 12,00 3,80 863,67

Ø20 a 0.20 2 128,00 20,00 5,80 3.661,74

Ø12 a 0.20 4 20,00 12,00 26,00 1.846,65

Cercos L sup

Ø10 a 0.20 20 128,00 10,00 1,20 1.894,00

Cercos L inf

Ø10 a 0.20 20 128,00 10,00 1,20 1.894,00

Cercos hastiales

Ø10 a 0.20 40 128,00 10,00 1,20 3.788,01

ALETAS

Losas

Ø16 a 0.20 2 28,00 16,00 7,00 618,71

Ø20 a 0.15 2 38,00 20,00 7,00 1.311,99

Ø12 a 0.20 4 36,00 12,00 5,50 703,15

Hastiales

Ø12 a 0.20 4 36,00 12,00 2,20 281,26

Ø20 a 0.15 4 48,00 20,00 2,20 1.041,70

Ø12 a 0.20 8 12,00 12,00 7,00 596,61

Cercos L inf

Ø10 a 0.20 72 28,00 10,00 1,20 1.491,53

Cercos hastiales

Ø10 a 0.20 48 36,00 10,00 1,20 1.278,45

          27.284,93

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

Alzado cajón 2 25,44 3,40 172,99

Losa cajón 1 25,44 3,00 76,32

Aletas 1 7,00 2,20 15,40

1 6,37 2,20 14,01

1 5,92 2,20 13,02

1 6,43 2,20 14,15

1 7,00 0,20 1,40

1 6,37 0,20 1,27

1 5,92 0,20 1,18

1 6,43 0,20 1,29

          311,03
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680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos.

Solera cajón 2 25,44 0,40 20,35

2 3,80 0,40 3,04

Alzados cajón 2 25,44 3,40 172,99

Aletas solera 1 5,20 0,40 2,08

1 7,70 0,40 3,08

1 5,70 0,40 2,28

1 7,95 0,40 3,18

Aletas alzado 1 7,00 2,20 15,40

1 6,37 2,20 14,01

1 5,92 2,20 13,02

1 6,43 2,20 14,15

          263,58

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Solera cajón 2 25,44 0,40 20,35

Alzados cajón 2 25,44 3,40 172,99

Aletas solera 1 5,20 0,40 2,08

1 7,70 0,40 3,08

1 5,70 0,40 2,28

1 7,95 0,40 3,18

Aletas alzado 1 7,00 2,20 15,40

1 6,37 2,20 14,01

1 5,92 2,20 13,02

1 6,43 2,20 14,15

          260,54

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros.

Solera cajón 2 25,44 0,40 20,35

Alzados cajón 2 25,44 3,40 172,99

Aletas solera 1 5,20 0,40 2,08

1 7,70 0,40 3,08

1 5,70 0,40 2,28

1 7,95 0,40 3,18

Aletas alzado 1 7,00 2,20 15,40

1 6,37 2,20 14,01

1 5,92 2,20 13,02

1 6,43 2,20 14,15

          260,54

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

Solera cajón 2 25,44 0,30 0,40 6,11

Alzados cajón 2 25,44 0,30 3,40 51,90
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Aletas solera 1 5,20 0,30 0,40 0,62

1 7,70 0,30 0,40 0,92

1 5,70 0,30 0,40 0,68

1 7,95 0,30 0,40 0,95

Aletas alzado 1 7,00 0,30 2,20 4,62

1 6,37 0,30 2,20 4,20

1 5,92 0,30 2,20 3,91

1 6,43 0,30 2,20 4,24

          78,15

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

Cajón 2 25,44 50,88

Aletas 1 7,00 7,00

1 6,37 6,37

1 5,92 5,92

6,43

          70,17

690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  
Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

Losa 1 25,44 3,80 96,67

          96,67
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CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN, DEFENSAS Y BALIZAMIENTO                           

SUBCAPÍTULO 5.1. Señalización vertical                                           

701.010      Ud  Señal triangular reflexiva 1350 mm                              
Señal triangular reflexiva nivel 2 de 1350 mm. de lado, incluyendo
poste de sujección, tornilleria y cimentación, completamente
colocada

Señal R-1 29 29,00

Señal P-4 14 14,00

          43,00

701.015      Ud  Señal octogonal reflexiva de STOP doble apotema
de 600 mm       
Señal octogonal STOP ref lexiva nivel 2 de 600 mm. de doble
apotema, incluyendo poste de sujección, tornillería y cimentación
completamente colocada.

Señal R-2 15 15,00

          15,00

701.023      Ud  Señal circular reflexiva de 900 mm                              
Señal circular reflexiva nivel 2 de 900 mm. de diam. incluyendo
poste de sujección, tornilleria y cimentación, completamente
colocada

Señal R-101 24 24,00

Señal R-301 32 32,00

Señal R-305 36 36,00

Señal R-400a 23 23,00

Señal R-402 23 23,00

Señal R-502 9 9,00

Señal R-205 7 7,00

          154,00

701.035      m2  Panel complementario hasta 600 x 400                       
Panel complementario para situar bajo señal,  ref lectante de nivel 2,
de la serie S-800, construído en chapa de acero galvanizado,
completamente colocado.

Panel S-800 19 19,00

          19,00

701.013      m2  Cartel chapa de acero galvanizado reflexivo               
Cartel de chapa de acero formado por lamas retrorref lectante nivel
3 con parte proporcional de IPN, i/montaje del cartel en el
dispositivo de sustentación.

   G-1. 2250 x 2450 1 5,51 5,51

   G-2. 3700 x 1750 2 6,43 12,86

   G-3. 2450 x 2450 1 6,00 6,00

   G-4. 2850 x 2625 1 7,48 7,48

   G-5. 4000 x 2975 1 11,90 11,90

   G-6. 3750 x 2450 2 9,18 18,36

   G-7. 3000 x 2100 1 6,30 6,30

   G-8. 2400 x 2100 1 5,04 5,04
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   G-9. 2300 x 2450 1 5,64 5,64

   G-10. 2350 x 2100 1 4,93 4,93

   G-11. 3750 x 2275 1 8,53 8,53

   G-12. 2500 x 2275 1 5,69 5,69

   G-13. 3850 x 2275 1 8,76 8,76

   G-14. 2750 x 2275 1 6,26 6,26

   G-15. 2700 x 2625 1 7,09 7,09

   G-16. 3700 x 2100 1 7,77 7,77

   Rio Baztan 6 1,95 0,70 8,19

   Regata Artesiaga 2 1,75 1,05 3,68

   Regata Tellebiko 2 1,70 1,05 3,57

          143,56

701.028      m2  Cartel flecha para señales de destino                           
Cartel f lecha para señales de destino, con lámina retrorreflectante
de nivel 3, en chapa de acero galvanizado, incluido parte
proporcional de elementos de sustentación y cimentación,
colocado en obra.

CF-1 de 1950 X 600 mm 8 1,170 9,360

CF-2 de 2200 X 450 mm 2 0,990 1,980

CF-3 de 1700 X 400 mm 2 1,076 2,152

CF-4 de 1450 X 250 mm 2 0,362 0,724

CF-5 de 1700 X 250 mm 3 0,425 1,275

CF-6 de 1700 X 450 mm 3 0,765 2,295

CF-7 de 950 X 250 mm 1 0,237 0,237

          18,02

701.001      Ud  Señal triangular reflexiva 900 mm                               
Señal triangular reflexiva de 900 mm. de lado de nivel 2, incluyendo
poste de sujección, tornilleria y cimentación, completamente
colocada

Señal P-23 4 4,00

          4,00
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SUBCAPÍTULO 5.2. Señalización horizontal                                         

700.010      m   Marca vial blanca 10 cm (termoplástica en caliente)
Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada
con pintura termoplástica en caliente de dos componentes de larga
duración con  una dotación de 3.000 gramos/m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 600 gramos/m2,
incluido premarcaje.

Marca vial M-2.2 1 7.116,00 7.116,00

Marca vial M-1.2 1 2.034,00 0,28 569,52

Marca vial M-7.1 1 640,00 640,00

          8.325,52

700.011      m   Marca vial blanca 15 cm (acrílica)                              
Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm de ancho, ejecutada
con pintura acrílica con una dotación de 900 gr/m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 500 gr/m2, incluido
premarcaje.

   Marca vial M-2.6 1 17.919,00 17.919,00

          17.919,00

700.021      m2  Marca víal realmente ejecut. larga dur. en
cebreados y símbolos 
Marca vial realmente ejecutada reflexiva en cebreados, bandas de
parada, f lechas, símbolos, etc., de larga duración (plástica en frío
de dos componentes), incluso premarcaje y preparación de la
superf icie a pintar, totalmente acabada

Marca vial M-4.2 1 184,00 0,40 73,60

Marca vial M-4.1 1 85,00 0,40 34,00

Marca vial M-5.1a 23 1,80 41,40

Marca vial M-5.1b 23 2,33 53,59

Marca vial M-6.3 12 1,67 20,04

Marca vial M-6.5 23 1,43 32,89

Marca vial M-5.5 21 1,59 33,39

Marca vial M-7.1 1 640,00 640,00

          928,91
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SUBCAPÍTULO 5.3. Defensas                                                        

704.017      m   Barrera de seguridad BMSNA4/120b                             
Barrera de seguridad semirrígida tipo BMSNA4/120a , de acero
laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con
poste metálico tubular 120-55 de 1,50 m de longitud, hincada, con
p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros.

TRAMO 0

Tronco, dcha PK 0+020 a 0+100 1 56,00 56,00

Tronco, izqda PK 0+080 a 0+160 1 68,00 68,00

Tronco, dcha PK 0+130 a 0+160 1 18,00 18,00

TRAMO 1

Tronco, dcha PK 0+210 a 0+240 1 18,00 18,00

Tronco, izquda PK 0+210 a 0+380 1 170,00 170,00

Tronco, dcha PK 0+580 a 0+680 1 100,00 100,00

Tronco, izqda PK 0+580 a 0+700 1 120,00 120,00

Tronco, izqda PK 0+760 a 1+360 1 600,00 600,00

Tronco, dcha PK 1+000 a 1+080 1 56,00 56,00

Tronco, dcha PK 1+260 a 1+360 1 88,00 88,00

Tronco, izqda PK 1+560 a 1+680 1 120,00 120,00

Tronco, dcha PK 1+560 a 1+680 1 120,00 120,00

Tronco, dcha PK 1+740 a 1+920 1 168,00 168,00

Tronco, izqda PK 1+740 a 1+940 1 188,00 188,00

Tronco, izqda PK 2+000 a 2+080 1 56,00 56,00

Tronco, izqda PK 2+000 a 2+080 1 56,00 56,00

Tronco, dcha PK 2+160 a 3+000 1 128,00 128,00

Tronco, izqda PK 2+240 a 2+270 1 18,00 18,00

TRAMO 2

Tronco, izqda PK 2+560 a 2+640 1 68,00 68,00

Tronco, dcha PK 2+560 a 2+640 1 68,00 68,00

Tronco, dcha PK 2+980 a 3+120 1 128,00 128,00

TRAMO 3

Tronco, izqda PK 3+190 a 3+340 1 238,00 238,00

Tronco, dcha PK 3+190 a 3+340 1 238,00 238,00

Tronco, izqda PK 3+500 a 3+600 1 76,00 76,00

Tronco, dcha PK 3+500 a 3+600 1 76,00 76,00

Tronco, dcha PK 3+760 a 3+940 1 168,00 168,00

Tronco, izqda PK 3+860 a 3+940 1 68,00 68,00

Tronco, izqda PK 4+020 a 4+080 1 48,00 48,00

Tronco, dcha PK 4+020 a 4+340 1 320,00 320,00

Tronco, izqda PK 4+220 a 4+340 1 120,00 120,00

TRAMO 4

Tronco, dcha PK 4+400 a 4+430 1 18,00 18,00

Tronco, izqda PK 4+400 a 4+640 1 208,00 208,00

Tronco, dcha PK 4+520 a 4+900 1 356,00 356,00

Tronco, izqda PK 4+700 a 4+900 1 176,00 176,00

Tronco, dcha PK 5+000 a 5+060 1 36,00 36,00

Tronco, dcha PK 5+120 a 5+260 1 228,00 228,00

Tronco, izqda PK 5+200 a 5+260 1 28,00 28,00

TRAMO 5
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Tronco, izqda PK 5+320 a 5+460 1 128,00 128,00

Tronco, dcha PK 5+320 a 5+560 1 228,00 228,00

Tronco, dcha PK 5+580 a 5+630 1 26,00 26,00

Tronco, dcha PK 5+640 a 5+720 1 56,00 56,00

CALLE 2

Izquierda PK 0+020 a 0+070 1 50,00 50,00

Derecha PK 0+020 a 0+060 1 28,00 28,00

Izquierda PK 0+080 a 0+140 1 48,00 48,00

Izquierda PK 0+260 a 0+410 1 138,00 138,00

Derecho PK 0+260 a 0+410 1 138,00 138,00

N-121B-INICIO

Derecha PK 0+000 a 0+060 1 36,00 36,00

Izquierda PK 0+060 a 0+090 1 18,00 18,00

Izquierda PK 0+110 a 0+200 1 78,00 78,00

N-121-B-FINAL

Izquierda 0+050 a 0+150 1 88,00 88,00

Derecha 0+050 a 0+150 1 88,00 88,00

NA-4403-1

Derecha PK 0+000 a 0+090 1 90,00 90,00

NA-4403-2

Derecha PK 0+020 a 0+060 1 28,00 28,00

Izquierda PK 0+020 a 0+080 1 60,00 60,00

Izquierda PK 0+090 a 0+140 1 50,00 50,00

          6.190,00

704.030      m   Barrera de seguridad BMSNA2/120b                             
Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA2/120b, de acero
laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con
postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 1,50 m. de longitud,
hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de
tornillería, colocada.

TRAMO 1

Tronco, izqda PK 0+380 a 0+410 1 30,00 30,00

Tronco, dcha PK 0+360 a 0+410 1 38,00 38,00

Tronco, izqda PK 0+550 a 0+580 1 30,00 30,00

Tronco, dcha PK 0+550 a 0+580 1 30,00 30,00

Tronco, dcha PK 0+680 a 0+710 1 30,00 30,00

Tronco, izqda PK 0+700 a 0+720 1 20,00 20,00

Tronco, izqda PK 0+740 a 0+760 1 20,00 20,00

Tronco, dcha PK 0+730 a 0+780 1 38,00 38,00

Tronco, izqda PK 1+360 a 1+400 1 40,00 40,00

Tronco, dcha PK 1+360 a 1+400 1 40,00 40,00

Tronco, izqda PK 1+530 a 1+560 1 30,00 30,00

Tronco, dcha PK 1+530 a 1+560 1 30,00 30,00

Tronco, izqda PK 1+680 a 1+700 1 20,00 20,00

Tronco, dcha PK 1+680 a 1+700 1 20,00 20,00

Tronco, izqda PK 1+720 a 1+740 1 20,00 20,00

Tronco, dcha PK 1+720 a 1+740 1 20,00 20,00

TRAMO 2
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Tronco, dcha PK 2+400 a 2+430 1 28,00 28,00

Tronco, izqda PK 2+400 a 2+430 1 28,00 28,00

Tronco, izqda PK 2+540 a 2+560 1 20,00 20,00

Tronco, dcha PK 2+540 a 2+560 1 20,00 20,00

TRAMO 3

Tronco, izqda PK 3+940 a 3+960 1 20,00 20,00

Tronco, dcha PK 3+940 a 3+960 1 20,00 20,00

Tronco, izqda PK 3+990 a 4+020 1 30,00 30,00

Tronco, dcha PK 3+990 a 4+020 1 30,00 30,00

          652,00

704.020      m   Barrera de seguridad BMSNA 4/120c                            
Barrera (BMSNA 4/120c) metálica galvanizada simple con
separador estandar y protección a motociclistas con postes de
sección C 120 mm. de canto, separados cada 4 metros, incluso
tornillería,captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas
especiales, totalmente instalada.

GLORIETA ORIGEN

1 100,00 100,00

1 50,00 50,00

1 60,00 60,00

GLORIETA DE LEKAROZ

1 30,00 30,00

1 46,00 46,00

1 70,00 70,00

1 58,00 58,00

GLORIETA DE ELIZONDO

1 58,00 58,00

1 60,00 60,00

1 60,00 60,00

1 60,00 60,00

GLORIETA DE ELBETE

1 60,00 60,00

1 50,00 50,00

1 50,00 50,00

1 60,00 60,00

GLORIETA FINAL

1 50,00 50,00

1 50,00 50,00

1 40,00 40,00

1 30,00 30,00

GLORIETA 2

1 68,00 68,00

1 48,00 48,00

1 28,00 28,00

A descontar -6 15,00 -90,00

          1.096,00
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704.021      m   Barrera de seguridad BMSRA 4/100a                            
Barrera (BMSRA 4/ 100a) metálica galvanizada simple reducida
con valla bionda simple con postes de sección  100 mm. de canto
separados cada 4 metros de perf il en C sin separador, incluso
tornillería, captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas
especiales, totalmente instalada.

CAMINO 4

Izquierda PK 0+020 a 0+100 1 80,00 80,00

Derecha PK 0+000 a 0+230 1 230,00 230,00

!zquierda PK 0+160 a 0+230 1 70,00 70,00

CAMINO 5

Izquierda, PK 0+000 a 0+100 1 100,00 100,00

CAMINO 6

Izquieda PK 0+040 a 0+100 1 60,00 60,00

Derecha PK 0+040 a 0+100 1 60,00 60,00

CAMINO 8

Izquierda  PK 0+000 a 0+060 1 60,00 60,00

Derecha PK 0+000 a 3+120 1 120,00 120,00

Izquierda PK 0+360 a 0+400 1 40,00 40,00

Derecha PK 0+360 a 0+400 1 40,00 40,00

CAMINO 9

Izquierda PK 0+000 a 0+290 1 290,00 290,00

CAMINO 10 BIS

Derecha, PK 0+020 a 0+240 1 220,00 220,00

Izquierda, PK 0+220 a 0+300 1 80,00 80,00

Derecha, PK 0+300 a 0+360 1 60,00 60,00

CAMINO 11

Izquierda, PK 0+020 a 0+080 1 60,00 60,00

CAMINO 12

Izquierda 0+040 a 0+060 1 20,00 20,00

Derecha 0+040 a 0+060 1 20,00 20,00

CAMINO 12 BIS

Derecha 0+000 a 0+030 1 30,00 30,00

CAMINO 13

Izquierdo 0+000 a 0+060 1 60,00 60,00

Derecho 0+000 a 0+040 1 40,00 40,00

CAMINO 14

Izquierda 0+000 a 0+100 1 100,00 100,00

Derecha 0+000 a 0+280 1 280,00 280,00

Izquierda 0+160 a 0+240 1 80,00 80,00

Izquierda 0+260 a 0+300 1 40,00 40,00

CAMINO 15

Izquierda 0+000 a 0+020 1 20,00 20,00

CAMINO 16

Derecha 0+000 a 0+040 1 40,00 40,00

A descontar -1 40,00 -40,00

          2.260,00
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704.006      Ud  Terminal abatimiento normal                                     
Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, de
12 m de longitud y postes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m,
captafaros, tornillería y pieza especial de tope, completamente
terminado.

TRAMO 0

Derecha, PK 0+020 1 1,00

Derecha, PK 0+100 1 1,00

Izquierda, PK 0+080 1 1,00

Derecha, PK 0+130 1 1,00

TRAMO 1

Derecha, PK 0+240 1 1,00

Derecha, PK 0+360 1 1,00

Derecha, PK 0+780 1 1,00

Derecha, PK 1+000 1 1,00

Derecha, PK 1+080 1 1,00

Derecha, PK 1+260 1 1,00

Derecha, PK 1+920 1 1,00

Izquierda, PK 1+940 1 1,00

Izquierda PK 2+000 1 1,00

Derecha  PK 2+000 1 1,00

Derecha  PK 2+080 1 1,00

Izquierda PK 2+080 1 1,00

Derecha PK 2+160 1 1,00

Izquierda PK 2+240 1 1,00

TRAMO 2

Izquierda PK 2+360 1 1,00

Derecha PK 2+360 1 1,00

Derecha PK 2+400 1 1,00

Izquierda PK 2+400 1 1,00

Izquierda Pk 2+640 1 1,00

Derecha PK 2+640 1 1,00

Derecha PK 2+980 1 1,00

Izquierda Pk 3+100 1 1,00

TRAMO 3

Izquierda PK 3+340 1 1,00

Derecha PK 3+340 1 1,00

Izquierda PK 3+500 1 1,00

Derecha PK 3+500 1 1,00

Izquierda PK 3+600 1 1,00

Derecha PK 3+600 1 1,00

Derecha PK 3+760 1 1,00

Izquierda PK 3+860 1 1,00

Izquierda PK 4+080 1 1,00

Izquierda PK 4+220 1 1,00

TRAMO 4

Derecha PK 4+430 1 1,00

Derecha PK 4+520 1 1,00

Izquierda PK 4+640 1 1,00
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Izquierda PK 4+900 1 1,00

Derecha PK 4+900 1 1,00

Derecha PK 5+000 1 1,00

Derecha PK 5+060 1 1,00

Dercha PK 5+120 1 1,00

Izquierda PK 5+200 1 1,00

TRAMO 5

Izquierda PK 5+460 1 1,00

Derecha PK 5+560 1 1,00

Derecha PK 5+580 1 1,00

Derecha PK 0+630 1 1,00

Derecha PK 0+640 1 1,00

Derecha PK 0+720 1 1,00

CALLE 2

Derecha PK 0+060 1 1,00

Izquierda PK 0+140 1 1,00

Izquierda PK 0+260 1 1,00

Derecho PK 0+260 1 1,00

N-121B-INICIO

Derecha, PK 0+000 1 1,00

Derecha, PK 0+060 1 1,00

Izquierda, PK 0+060 1 1,00

Izquierda, PK 0+200 1 1,00

N-121-B-FINAL

Izquierda PK 0+050 1 1,00

Derecha PK 0+050 1 1,00

NA-4403-1

Izquierda PK 0+100 1 1,00

Derecha PK 0+000 1 1,00

NA-4403-2

Derecha PK 0+060 1 1,00

Izquierda PK 0+140 1 1,00

SALIDAS GLORIETA 2 4 4,00

          69,00

704.023      Ud  Terminal cola de pez de barrera simple                       
Terminal cola de pez, tope final de barrera simple completamente
colocado.

TRAMO 1

Derecha PK 0+410 1 1,00

Izquierda PK 0+410 1 1,00

Derecha PK 0+550 1 1,00

Izquierda PK 0+550 1 1,00

Derecha PK 0+710 1 1,00

Izquierda PK 0+720 1 1,00

Derecha PK 0+730 1 1,00

Izquieda PK 0+740 1 1,00

Izquierda PK 1+400 1 1,00

Derecha PK 1+400 1 1,00
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Izquierda PK 1+550 1 1,00

Derecha PK 1+550 1 1,00

Izquierda PK 1+700 1 1,00

Derecha PK 1+700 1 1,00

Izquierda PK 1+720 1 1,00

Derecha PK 1+720 1 1,00

TRAMO 3

Izquierda PK 3+960 1 1,00

Derecha PK 3+960 1 1,00

Izquierda PK 3+990 1 1,00

Derecha PK 3+990 1 1,00

CALLE 2

Izquierda PK  0+070 1 1,00

Izquierda PK 0+080 1 1,00

NA-4403-2

Izquierda PK 0+080 1 1,00

Izquierda PK 0+090 1 1,00

CAMINO 4

Derecha PK 0+000 1 1,00

Izquierda PK 0+020 1 1,00

Izquierda PK 0+100 1 1,00

!zquierda PK 0+160 1 1,00

CAMINO 5

Izqioerda PK 0+000 1 1,00

Izquierda PK 0+100 1 1,00

CAMINO 6

Izquieda PK 0+040 1 1,00

Derecha PK 0+040 1 1,00

CAMINO 8

Izquierda  PK 0+000 1 1,00

Derecha PK 0+000 1 1,00

Izquierda PK 0+060 1 1,00

Izquierda PK 0+340 1 1,00

Izquierda PK 0+400 1 1,00

Derecha PK 0+400 1 1,00

CAMINO 9

Izquierda PK 0+000 1 1,00

Izquierda PK 0+290 1 1,00

CAMINO 10 BIS

Derecha PK 0+020 1 1,00

Izquierda PK 0+220 1 1,00

Derecha PK 0+240 1 1,00

Izquierda PK 0+300 1 1,00

Derecha PK 0+300 1 1,00

Derecha PK 0+360 1 1,00

CAMINO 11

Izquierda 0+020 1 1,00

Izquierda 0+080 1 1,00
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CAMINO 12 BIS

Derecha PK 0+000 1 1,00

CAMINO 13

Izquierdo PK 0+060 1 1,00

Derecho PK  0+040 1 1,00

CAMINO 14

Izquierda PK 0+000 1 1,00

Izquierda PK 0+100 1 1,00

Izquierda PK 0+160 1 1,00

Izquierda PK 0+240 1 1,00

Izquierda PK 0+260 1 1,00

Derecha PK 0+280 1 1,00

Izquierda PK 0+300 1 1,00

CAMINO 15

Izquierda PK 0+020 1 1,00

CAMINO 16

Derecha PK 0+040 1 1,00

          60,00

SUBCAPÍTULO 5.4. Balizamiento                                                    

703.005      Ud  Baliza cilíndrica de material polimérico elástico de 
Ø 160 mm  
Baliza cilíndrica de material polimérico elástico de 75 cm de altura y
circular de 160 mm. de diámetro, con cuerpo de color verde y
franjas blancas reflexivas de nivel 2, incluido dispositivo de fijación
a pavimento. Colocada en obra.

En todo el trazado 489 489,00

          489,00

705.003      Ud  Hito de arista hectometrico                                     
Hito de arista delineador hectometrico completo, colocado.

En todo el trazado 485 485,00

          485,00

705.004      Ud  Captafaro de 10 x 10 x 2 cm                                     
Captafaro de 10 x 10 x 2 cm de cuerpo blanco con dos caras
ref lectorizadas de nivel 2 o superior, en colores blanco, verde, rojo
y amarillo, resistente a los rayos ultravioleta, con base plana de
contacto sobre el pavimiento, incluida la f ijación al pavimento
mediante adhesivo, totalmente colocado en obra.

Captafaros blancos 983 983,00

Captafaros verdes 250 250,00

Captafaros rojos 250 250,00

          1.483,00

703.004      Ud  Hito kilometrico reflexivo 60 x 40 cm                           
Hito kilométrico de dimensiones 60x40 cm., reflexivo, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocado.

Hito S-575 4 4,00

          4,00
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703.008      ud  Hito miriamétrico reflexivo                                     
Hito miriamétrico ref lexivo modelo Navarra de 370 x 1800 mm,
según planos, incluso cimentación, colocado.

Hito miriamétrico 1 1,00

          1,00
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CAPÍTULO 6 SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                            

SUBCAPÍTULO 6.1 Señalización horizontal de obra                                 

700.015      m   Marca vial amarilla 10 cm (alcídica)                            
Marca vial ref lexiva continua amarilla, de 10 cm de ancho,
ejecutada con pintura alcídica con una dotación de 720 gramos/m2
y  aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480
gramos/m2, incluido premarcaje y limpieza.

Marca M-2.2

Marca M-1.2 1 5.000,00 0,28 1.400,00

Marca M-3.2 1,28

Marca M-2.6 1 25.000,00 25.000,00

          26.400,00

700.017      m   Marca vial amarilla 40 cm (alcídica)                            
Marca vial ref lexiva continua amarilla, de 40 cm de ancho,
ejecutada con pintura alcídica con una dotación de 720 gramos/m2
y  aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480
gramos/m2, incluido premarcaje y limpieza.

1 100,00 100,00

          100,00

SUBCAPÍTULO 6.2 Señalización vertical de obra                                   

701.040      Ud  Señal circular reflexiva de 600 mm con soporte        
Señal circular ref lexiva de 600 mm, sin poste ni cimentacion,
incluido elementos de sujeccion

Señal TR-101

Señal TR-301 40 40,00

Señal TR-305 40 40,00

Señal TR-500 20 20,00

          100,00

701.042      Ud  Señal triangular reflexiva de 900 mm. con soporte   
Señal triangular ref lexiva de 900 mm, sin poste ni cimentacion,
incluido elementos de sujeccion

Señal TP-18

Señal TP-17a

Señal TP-17b

Señal TP-14a 80 80,00

Señal TP-14b

Señal TP-17

Señal TP-31

          80,00
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SUBCAPÍTULO 6.3 Balizamiento de obra                                            

703.007      Ud  Baliza cónica reflexiva de 70 cm                                
Baliza cónica reflexiva de 70 cm de altura y material polimérico
elástico, cuerpo rojo y franjas blancas, incluido colocación en los
distintos lugares de ubicación en obra.

Baliza TB-6 60 60,00

          60,00

703.010      Ud  Baliza luminosa intermitente con lentes ámbar de
200 mm.        
Baliza luminosa intermitente con lentes de 200 mm de diámetro, de
color ámbar, incluida carcasa de plástico, célula fotoeléctrica,
baterías y dispositivo de sujección, así como la colocación en los
distintos lugares de ubicación en obra.

Baliza TL-2 40 40,00

          40,00

701.024      Ud  Panel direccional 160 x 45 cm.                                  
Panel direccional de 160x45 cm., blanco y rojo reflexivo nivel 2,
incluso poste galvanizado de sustentación, en balizamiento de
desvíos, colocado en los distintos lugares de ubicación en obra.

Panel TB-2 20 20,00

          20,00

703.011      Ud  Valla delimitadora de obra de 140 x 25 cm                  
Valla delimitadora de obra, de 140 x 25 cm, para zona excluida al
tráfico, incluido tripodes o palenque de sujección.

Valla TB-5 20 20,00

          20,00

703.012      Ud  Canalizador de tráfico de material polimérico            
Canalizador de tráfico de material polimérico con módulos de 1,5 x
0,60 m de color rojo y blanco alternativo, lastrables y
fluorescentes, incluido transporte y colocación en los distintos
lugares de la obra.

En toda la obra 40 40,00

          40,00

703.034      Ud  Jornada de peón señalista                                       
Jornada de peon señalista

En fase de extendido 1 12,00 12,00

En desvío provisional 1 25,00 25,00

          37,00
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CAPÍTULO 7 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA                   

SUBCAPÍTULO 7.1 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA                                       

APARTADO 7.1.1 PLANTACIONES ARBUSTIVAS                                         
801.003      Ud  Rosmarinum officinalis 20-40 cm                                 

Suministro y plantación de Rosmarinum officinalis (romero) de
20-40 cm de altura, servido en contenedor de 1,5 l o similar,
incluyendo la apertura manual del hoyo de 30 x 30 x 30 cm en
cualquier clase de terreno, extracción, plantación y relleno con la
tierra extraida mejorada con substrato vegetal orgánico y abono
inorgánico, y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Glorietas 93 93,00

          93,00

801.011      Ud  Thymus vulgaris                                                 
Suministro y plantación de Thymus vulgaris (Tomillo), servido en
contenedor de 1,5 l o similar, incluyendo la apertura manual del
hoyo de 30 x 30 x 30 cm en cualquier clase de terreno, extracción,
plantación y relleno con la tierra extraida mejorada con substrato
vegetal orgánico y abono inorgánico, y primer riego. Medida la
unidad ejecutada.

Glorietas 216 216,00

          216,00

801.010      ud  Pistacia lentiscus 0,2-0,4m cont                                
Suministro y plantación de Pistacea lentiscus (lentisco), de 20-40
cm de altura, servido en contenedor de 1,5 l o similar, incluyendo
la apertura manual del hoyo de 40 x 40 x 40 cm en ualquier clase
de terreno, extracción, plantación y relleno con la tierra extraida
mejorada con estiercol y abono inorgánico, y primer riego. Medida
la unidad ejecutada.

Glorietas 106 106,00

          106,00

801.029      ud  Ulex europeaus 15-20cm cont                                     
 Suministro y plantación de Ulex europaeus de 15 a 20 cm. de
altura suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 30 x 30
x 30 cm, incluyendo apertura manual del mismo, abonado,
formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Tronco 433 433,00

Glorietas D/T 26 26,00

Inst. auxiliares 3 3,00

ODTs 10 10,00

Caminos 16 16,00

NA 4403 2 5 5,00

          493,00

801.039      ud  Buxus sempervirens 0,4-0,6 m.Cont.                             
Suministro y plantación de Buxus sempervirens (Boj) de 0,4 a 0,6
m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,6 x 0,6 x 0,6 m., incluyendo apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida
la unidad ejecutada

Tronco 308 308,00

Glorietas D/T 62 62,00
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Inst. auxiliares 15 15,00

ODTs 10 10,00

Caminos 16 16,00

Calle 2 90 90,00

NA121 B FINAL 21 21,00

NA 4403 2 10 10,00

          532,00

801.040      ud  Salix trianda 1m r.D                                            
Suministro y plantación de Salix triandra de tamaño 0+1 (100 cms.
alto)   suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo 0,6 x 0,6 x
0,6 m. incluyendo formación de. alcorque, abionado y riego inicial.
Medida la unidad ejecutada

Medidas compensatorias 4 4,000

          4,00

801.041      ud  Salix atrocinerea 14-16cm rd                                    
Suministro y plantación de Salix atrocinerea de 14 a 16 cm. de
perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en
hoyo de 0,8 x 0,8 x0,8 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.Medida la unidad ejecutada

Medidas compensatorias 11 11,00

          11,00

801.042      ud  Crataegus monogyna 0,4-0,6 m.C.                                 
Crataegus Monogyna (Majuelo) de 0,4 a 0,6 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6
m., incluyendo apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad
ejecutada

Tronco 594 594,00

Glorietas D/T 74 74,00

Inst. auxiliares 7 7,00

ODTs 29 29,00

Caminos 32 32,00

Calle 2 26 26,00

NA121 B FINAL 20 20,00

NA 4403 2 20 20,00

          802,00

801.043      ud  Erica vagans 0,2-0,4 m. cont.                                   
Suministro y plantación de Erica vagans (Brezo) de 0,2 a 0,4 m. de
altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,46x0,4x0,4 m., incluyendo apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida
la unidad ejecutada

Tronco 560 560,00

Glorietas D/T 43 43,00

Inst. auxiliares 5 5,00

ODTs 20 20,00

Caminos 83 83,00

Calle 2 75 75,00
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NA121 B FINAL 5 5,00

NA 4445 9 9,00

NA 4403 1 10 10,00

          810,00

801.044      ud  Salix purpurea 14-16 rd                                         
Suministro y plantación de Salix purpurea (Sarga) de 14 a 16 cm.
de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación
en hoyo de 0,8 x 0,8 x0,8 m, incluyendo apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Medida la unidad ejecutada

Medidas compensatorias 7 7,00

          7,00

801.045      ud  Rubus ulmifolius 0,6-0,8 rd                                     
Suministro y plantación de Rubus ulmifolius (Zarzamora) de 0,6 a
0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,8x0,8x0,8 m., incluyendo apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida
la unidad ejecutada

Tronco 1165 1.165,00

Glorietas D/T 96 96,00

Inst. auxiliares 6 6,00

ODTs 20 20,00

Caminos 66 66,00

Calle 2 58 58,00

NA121 B FINAL 5 5,00

NA 4445 16 16,00

NA 4403 1 3 3,00

NA 4403 2 10 10,00

MEDIDAS COMPENSATORIAS 20 20,00

          1.465,00

801.046      ud  Calluna vulgaris 0,4-0,6 m.Cont.                                
Suministro y plantación de Calluna Vulgaris (Brezo) de 0,4 a 0,6 m.
de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida
la unidad ejecutada

Tronco 344 344,00

Glorietas D/T 8 8,00

ODTs 10 10,00

Caminos 63 63,00

Calle 2 12 12,00

NA121 B INICIO 2 2,00

NA 4445 10 10,00

NA 4403 1 10 10,00

          459,00
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801.047      ud  Prunus spinosa 2 sav. rd                                        
Suministro y plantación de Prunus spinosa (Endrino) de 2 savias,
suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 0,4 x 0,4 x
0,2 m., incluyendo apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego. .Medida la unidad
ejecutada

Medidas compensatorias 1 1,00

          1,00

801.048      ud  Cornus sanguinea 0,6-0,8 m.Cont.                                
Suministro y plantación de Cornus sanguinea (Cornus) de 0,6 a 0,8
m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8 x 0,8 x 0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida
la unidad ejecutada

Medidas compensatorias 3 3,00

          3,00

APARTADO 7.1.2 PLANTACIONES ARBÓREAS                                           
801.049      ud  Prunus avium 12-14 cm. rd                                       

Suministro y plantación de Prunus avium (Cerezo de f lor) de 12 a
14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.Medida la unidad ejecutada

Medidas compensatorias 8 8,00

          8,00

801.050      ud  Fraxinus excelsior 6-8 r.D.                                     
Suministro y plantación con tutorado de madera de castaño de 2 m
de altura, de Fraxinus excelsior (Fresno Vizcaya)de 6/8 cm de
perímetro de tronco, servido a raiz desnuda, incluyendo  la
apertura con retroexcavadora de un  hoyo de  1 x 1 x 1  m,
extracción, plantación y relleno con la tierra extraida mejorada con
estiercol, y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Medidas compensatorias 4 4,00

          4,00

801.051      ud  Alnus glutinosa 12-14 cm. r.D.                                  
Suministro y plantación de Alnus glutinosa (Aliso) de 12 a 14 cm.
de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación
en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Medida la unidad ejecutada.

Medidas compensatorias 5 5,00

          5,00

801.052      ud  Corylus avellana 12-14 cep.                                     
Suministro y plantación de Corylus avellana (Avellano) de 12 a 14
cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación
en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo la  apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.Medida la unidad ejecutada

Tronco 20 20,00

Odts 1 1,00

Instalaciones auxiliares 2 2,00
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Caminos 2 2,00

          25,00

801.053      ud  Castanea sativa 12-14 cm. r.D.                                  
Suministro y plantación de Castanea sativa (Castaño) de 12 a 14
cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego. Medida la unidad ejecutada

Tronco 98 98,00

Glorietas 4 4,00

Odts 2 2,00

Calle 2 3 3,00

NA-4403-2 2 2,00

          109,00

801.054      ud  Cupressus sempervirens 1-1,25 m                                
Suministro y plantación de Cupressus sempervirens (Ciprés
común) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de
alcorque y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Glorietas 1 26,00 26,00

          26,00

801.055      ud  Ulmus glabra 12-14 rd.                                          
Suministro y plantación de Ulmus glabra (Olmo llorón) de 12 a 14
cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego. Medida la unidad ejecutada

Tronco 28 28,00

Glorietas 1 1,00

Odts 1 1,00

Instalaciones auxiliares 1 1,00

Caminos 2 2,00

Calle 2 5 5,00

          38,00

801.056      ud  Acer campestre 12-14 cm. r.D.                                   
Suministro y plantación de Acer campestre (Arce campestre) de
12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego. medida la unidad ejecutada

Tronco 32 32,00

Glorietas 4 4,00

Odts 5 5,00

Instalaciones auxiliares 3 3,00

Calle 2 2 2,00

NA-4403-2 3 3,00

          49,00
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801.057      ud  Quercus robur 14-16 cm. cep.                                    
Suministro y plantación de Quercus robur (Roble) de 14 a 16 cm.
de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 1x1x1 m., incluyendo la  apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.Medida la unidad ejecutada

Medidas compensatorias 12 12,00

Tronco 133 133,00

Glorietas 9 9,00

Calle 2 5 5,00

          159,00

APARTADO 7.1.3 MEDIDAS DE CONSERVACIÓN                                         
801.014      a   Siega                                                           

Siega manual de superf icies sembradas e hidrosembradas, con
segadora de hilo, incluyendo siega, rastrillado y limpieza de paja.

Operación anual en superficies
hidrosembradas (2 años)

2 848,31 1.696,62

Operación anual en superficies
sembradas(2 años)

2 242,31 484,62

          2.181,24

801.015      m2  Riego y fertilización de mantenimiento en taludes     
Riego y fertilización de mantenimiento de siembras en taludes,  con
máquina hidrosembradora, incluso carga, transporte y riego a
presión, aportando 5 l/m2 de agua y abono soluble.

Se realizará sobre todas las zonas
hidrosembradas

2 84.831,43 169.662,86

Se realizará sobre todas las zonas
sembradas

2 24.231,00 48.462,00

          218.124,86

801.016      Ud  Riego de planta, 10 l/Ud                                        
Ud de riego de  plantaciones, a razón de 10 l/ud incluso carga,
transporte y riego con manguera.

2 Riegos (2 años) de especies
arbustivas

4 4.998,00 19.992,00

2 Riegos (2 años) de especies
arbóreas

4 423,00 1.692,00

          21.684,00

801.017      Ud  Escarda y abonado de planta arbustiva                        
Escarda y abonado de plantas arbustivas y matas, a razón de 25
gr/planta, con fertilizante forestal de liberación lenta.  Incluida
eliminación de hierbas, remoción del terreno y arreglo de alcorque.
Medida la unidad ejecutada.

Dos operaciones  durante el
periodo de 24 meses de garantía

2 4.998,00 9.996,00

          9.996,00
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APARTADO 7.1.4 PREPARACIÓN DEL TERRENO                                         
801.018      m3  Mantenimiento y extendido de tierra vegetal               

Tierra Vegetal, incluyendo su mantenimiento en vivo (sembrado y
abonado y riegos periódicos), su        transporte para la
restauración de zonas degradadas y afectadas por la obra y,
f inalmente su distribución en esas superficies.

Superficie de siembra x 0,3 metros
de espesor

0,3 24.231,000 7.269,300

Superficie de hidrosiembra x 0,3
metros de espesor

0,3 84.831,430 25.449,429

          32.718,73

801.019      m2  Escarificado profundo                                           
Escarif icado profundo en terreno compacto-pedregoso,
consistente en dos pases cruzados de subsolador acoplado a
tractor de ruedas de 71/100 cv de potencia, alcanzando una
profundidad de labor de, al menos, 30 cm. Medida la superficie
ejecutada.

Inst. auxiliares 1 2.990,00 2.990,00

          2.990,00

801.022      m2  Rastrillado manual del terreno                                  
Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de
residuos sin transporte.

En todas las superficies a
hidrosembrar

1 84.831,43 84.831,43

          84.831,43

APARTADO 7.1.5 SIEMBRAS E HIDROSIEMBRAS                                        
801.023      a   Siembra manual de herbáceas                                     

Area (100 m2) de siembra manual a voleo, con  mezcla de semillas
herbaceas, para la cantidad de un Kilogramo

95% Mezcla de herbáceas iniciadoras generales   5% Mezcla
autóctonas
Agropyrum cristatum     25%     Moricandia arvensis     15%
Agropyrum desertorum    15%     Piptatherum milliaceum  25%
Lolium rigidum  30%     Lavandula latifolia     15%
Medicago sativa 10%     Genista scorpius        10%
Melilotus off icinalis   15%     Colutea arborescens     10%
Melilotus alba  5%      Retama sphaerocarpa     25%

incluyendo aporte de tierra vegetal, rastrillado, siembra a voleo,
fertilizado con abono complejo, rastrillado, paso de rulo, riego de
siembra y riegos durante la germinación, con resiembra de
superf icies fallidas. Medida la unidad ejecutada.

Zona de Instalaciones Auxiliares 1 29,90 29,90

Vertedero 1 103,39 103,39

Glorieta Origen 1 28,27 28,27

Glorieta Lekaroz y Elizondo 2 22,90 45,80

Glorieta Elbete 1 16,61 16,61

Glorieta Final 1 15,20 15,20

Glorieta 2 1 3,14 3,14

          242,31
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801.024      m2  Hidrosiembra.                                                   
Hidrosiembra en dos pasadas incluyendo mulching de ecofibra,
estabilizante, abono soluble y alginatos. Aplicación en dos
pasadoas, la primera de siembra y la segunda de cubrición, con
reiembra de superficies fallidas durante el periodo de garantía.

SUPERFICIES EN TERRAPLÉN

Tronco: Del PK 0+540 al 0+165 833,45 833,450

Tronco: Del PK 0+210 al 2+288 24563,38 24.563,380

Tronco: Del PK 2+340 al 3+122 2867,12 2.867,120

Tronco: Del PK 3+180 al 4+348 7338,72 7.338,720

Tronco: Del PK 4+390 al 5+263 3229,21 3.229,210

Tronco: Del PK 5+310 al 5+800 3328,13 3.328,130

Camino 1: Del PK 0+000 al 2+244 188,34 188,340

Camino 1 BIS: Del PK 0+000 al
0+058

140,21 140,210

Camino 2: Del PK 0+000 al 0+144 135,48 135,480

Camino 4: Del PK 0+000 al 0+230 349,38 349,380

Camino 5 Del PK 0+000 al 4+230 82,35 82,350

Camino 6: Del PK 0+000 al 0+107 796,52 796,520

Camino 7: Del PK 0+000 al 0+020 68,23 68,230

Camino 8: Del PK 0+000 al 0+473 426,43 426,430

Camino 9: Del PK 0+000 al 0+449 521,71 521,710

Camino 10: Del PK 0+000 al 0+137 404,14 404,140

Camino 11: Del PK 0+000 al 0+080 57,22 57,220

Camino 12: Del PK 0+000 al 0+060 2,08 2,080

Camino 13: Del PK 0+000 al 0+087 598,78 598,780

Camino 14: Del PK 0+000 al 0+944 962,52 962,520

N-121-B INICIO: Del PK 0+000 al
0+188

14,19 14,190

N-121-B FINAL: Del PK 0+000 al
0+267

1003,95 1.003,950

NA-4405: Del PK 0+000 al 0+100 12,76 12,760

NA-4445: Del PK 0+000 al 0+306 447,83 447,830

NA-4403-1: Del PK 0+000 al 0+150 21,8 21,800

NA-4403-2: Del PK 0+000 al 0+146 907,53 907,530

CALLE: Del PK 0+000 al 0+264 600,59 600,590

CALLE 2: Del PK 0+000 al 0+426 3972,87 3.972,870

Glorieta Origen 1907,65 1.907,650

Glorieta Lekaroz 637,59 637,590

Glorieta Elizondo 1073,39 1.073,390

Glorieta Elbete 521,22 521,220

Glorieta Final 888,69 888,690

SUPERFICIES EN DESMONTE

Tronco: Del PK 0+540 al 0+288 0,24 0,240

Tronco: Del PK 2+340 al 3+122 8354,66 8.354,660

Tronco: Del PK 3+180 al 4+348 5617,35 5.617,350

Tronco: Del PK 4+640 al 5+263 5784,25 5.784,250

Tronco: Del PK 5+310 al 5+800 83,02 83,020

Camino 1: Del PK 0+000 al 2+244 639,55 639,550

Camino 1 BIS: Del PK 0+000 al 11,98 11,980
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0+058

Camino 2: Del PK 0+000 al 0+144 0,24 0,240

Camino 3: Del PK 0+000 al 0+081 69,12 69,120

Camino 4: Del PK 0+000 al 0+230 507,47 507,470

Camino 4 BIS: Del PK 0+000 al
0+061

244,69 244,690

Camino 5: Del PK 3+220 al 0+107 4,23 4,230

Camino 7: Del PK 0+000 al 0+020 1,38 1,380

Camino 8: Del PK 0+000 al 0+473 642,89 642,890

Camino 9: Del PK 0+000 al 0+449 202,82 202,820

Camino 10: Del PK 0+000 al 0+137 24,65 24,650

Camino 11: Del PK 0+000 al 0+080 12,96 12,960

Camino 12: Del PK 0+000 al 0+060 172,89 172,890

Camino 13: Del PK 0+000 al 0+087 0,31 0,310

Camino 14: Del PK 0+000 al 0+944 1092,31 1.092,310

N-121-B INICIO: Del PK 0+000 al
0+188

28,19 28,190

N-121-B FINAL: Del PK 0+000 al
0+267

142,37 142,370

NA-4405: Del PK 0+000 al 0+100 118,6 118,600

NA-4445: Del PK 0+000 al 0+306 561,33 561,330

NA-4403-1: Del PK 0+000 al 0+150 352,26 352,260

NA-4403-2: Del PK 0+000 al 0+146 12,29 12,290

CALLE 2: Del PK 0+000 al 0+426 853,87 853,870

Glorieta Lekaroz 41,19 41,190

Glorieta Elizondo 86,11 86,110

Glorieta Elbete 223,03 223,030

Glorieta Final 41,72 41,720

          84.831,43

APARTADO 7.1.6 VARIOS                                                          
801.025      m2  Cubricion suelo geotextil verde 100 g/m2                    

Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y
densidad 100 g/m2., colocado con un solape del 5 %, incluso
fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la
superf icie cubierta con tierra.

Glorieta Origen 1 2.199,11 2.199,11

Glorieta Lekaroz y Elizondo 2 1.341,41 2.682,82

Glorieta Elbete 1 1.661,90 1.661,90

Glorieta Final 1 942,48 942,48

Glorieta 1 1 84,82 84,82

Glorieta 2 1 216,76 216,76

          7.787,89

801.026      m2  Acolchado corteza de pino 10 cm                                 
Suministro y extendido superficial, entre la vegetación existente,
de corteza de pino seleccionada en capa uniforme de 10 cm. de
espesor.

Glorieta Origen 1 2.199,11 2.199,11

Glorieta Lekaroz y Elizondo 2 1.341,41 2.682,82
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Glorieta Elbete 1 1.661,90 1.661,90

Glorieta Final 1 942,48 942,48

Glorieta 1 1 84,82 84,82

Glorieta 2 1 216,76 216,76

          7.787,89

SUBCAPÍTULO 7.2 SEGUIMIENTO AMBIENTAL                                           

APARTADO 7.2.1 SEGUIMIENTO ARQUELÓGICO EN OBRA                                 
802.001      mes Supervisión ambiental en obra                                   

Supervisión mensual arqueológica con presencia de un
Arqueólogo durante las fases de obra con posible repercusión
sobre yacimientos Arqueológicos no inventariados (decapado,
desbroce y excavaciones), para su identif icación, información a
Cultura y, seguimiento del Dictamen a realizar por este Organismo.
Incluye informe de resultados al f inal del periodo.

1 14,000 14,000

          14,00

APARTADO 7.2.2 SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN OBRA                                   
802.001      mes Supervisión ambiental en obra                                   

Supervisión mensual arqueológica con presencia de un
Arqueólogo durante las fases de obra con posible repercusión
sobre yacimientos Arqueológicos no inventariados (decapado,
desbroce y excavaciones), para su identif icación, información a
Cultura y, seguimiento del Dictamen a realizar por este Organismo.
Incluye informe de resultados al f inal del periodo.

1 12,000 12,000

          12,00

SUBCAPÍTULO 7.3 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS                               

APARTADO 7.3.1 RIEGO DE PISTAS Y CAMINOS AUXILIARES                            
802.002      m3  Riego periódico de accesos                                      

Riego periódico de accesos.

5 5.800,000 3,000 0,100 8.700,000

          8.700,00
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APARTADO 7.3.2 PREVENCIÓN CONTAMINACIÓN CAUCES                                 
802.003      m   Barrera de retención de sedimentos                             

Instalación de una barrera de retención de sedimentos de 1 m de
altura constituida por balas de paja de cereal enterradas 10 cm en
el suelo y f ijadas al terreno mediante estacas de madera de pino
de 10X10 cm en el suelo y f ijadas al terreno mediante estacas de
madera de pino de 10X10 cm y 2 m de altura clavadas hasta los 80
cm de profundidad.

1 510,410 510,410

          510,41

802.004      m   Recambio de bala de paja                                        
Cambio de bala de paja por unidad nueva.

4 516,410 2.065,640

          2.065,64

APARTADO 7.3.3 AMORTIGUACION DE RUIDO                                          
802.810      m2  Pantalla absorbente metálica                                    

Colocación de pantalla acústica prefabricada tipo sandw ich
formada por dos planchas de acero galvanizado y núcleo de lana
de roca de 3 m. de altura, constituida por paneles de 4 m. de
longitud, 3 m. de altura y 100 mm. de espesor, recibidos sobre
pilares de soporte de acero galvanizado soldados a placa de
cimentación,incluyendo cimentación y perfiles.

3+740 - 3+820 20 4,00 3,00 240,00

3+980 - 4+300 80 4,00 3,00 960,00

3+980 - 4+100 30 4,00 3,00 360,00

4+200 - 4+300 25 4,00 3,00 300,00

          1.860,00

APARTADO 7.3.4 JANONAMIENTO PERIMETRAL                                         
802.006      m   Balizamiento perim. obra cinta bicolor                          

Balizamiento de perímetro de obra con cinta bicolor reflectante
sustentada en postes angulares de 25x25x3 cada 10 m, totalmente
colocada y con reposición y mantenimiento de la misma  a lo largo
de la obra.

Perimetro Obra 1 9.500,000 9.500,000

PROTECCIÓN PATRIMONIO

Apezarena 1 132,200 132,200

Puente Iezabal 1 72,280 72,280

Puente Ferrocarril viejo 1 97,080 97,080

Errotazaharra 1 224,060 224,060

          10.025,62
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APARTADO 7.3.5 GESTION DE RESIDUOS                                             
805.001      PA  Gestión de residuos en obra                                     

Partida alzada de abono íntegro para la gestion de los residuos en
obra.

          1,00
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CAPÍTULO 8 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS                               

SUBCAPÍTULO 8.1 TELEFONIA Y FIBRA OPTICA                                        

300.003      m2  Despeje y Desbroce                                              
Despeje y desbroce de terreno por medios mecánicos en
superf icies con vegetación, incluso despeje y desbroce del
terreno, carga, transporte a vertedero y/o apilado en zona de
acopio.

101 1 500,00 1,00 0,50 250,00

103 1 81,00 1,00 0,50 40,50

104 1 11,00 1,50 0,60 9,90

105 1 134,00 1,00 0,50 67,00

106 1 2,00 1,00 0,50 1,00

107 1 54,00 1,00 0,50 27,00

109 1 94,00 1,00 0,50 47,00

          442,40

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

101 1 540,00 1,00 0,50 270,00

103 1 131,00 1,00 0,50 65,50

104 1 40,00 1,50 0,60 36,00

105 1 160,00 1,00 0,50 80,00

106 1 34,00 1,00 0,50 17,00

107 1 54,00 1,00 0,50 27,00

109 1 124,00 1,00 0,50 62,00

          557,50

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

101 1 540,00 1,00 0,50 270,00

103 1 131,00 1,00 0,50 65,50

104 1 40,00 1,50 0,60 36,00

105 1 160,00 1,00 0,50 80,00

106 1 34,00 1,00 0,50 17,00

107 1 54,00 1,00 0,50 27,00

109 1 124,00 1,00 0,50 62,00

          557,50

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

101 1 26,00 1,20 0,25 7,80

102 1 38,00 1,20 0,25 11,40

103 1 40,00 1,20 0,25 12,00

104 1 10,00 1,20 0,25 3,00
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105 1 36,00 1,20 0,25 10,80

106 1 12,00 1,20 0,25 3,60

107 1 12,00 1,20 0,25 3,60

108 1 40,00 1,20 0,25 12,00

109 1 28,00 1,20 0,25 8,40

          72,60

930.002      ud  Arqueta Telefonica in situ Tipo D                               
Arqueta tipo D construida in situ, de dimensiones exteriores
1,39x1,20x1,23 m., formada por hormigón HA-25/B/20/IIa en solera
de 15 cm y HA-25/B/20/IIa en paredes 15 cm de espesor, tapa
metálica sobre cerco metálico L 80x8mm, formación de sumidero o
poceta, recercado con perf il metálico L 40x4mm en solera para
recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos,
dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja
en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-12,5/B/40,
embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras
procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

101 5 5,00

104 2 2,00

105 4 4,00

106 2 2,00

107 2 2,00

          15,00

930.001      m   Canalización Telefonica Tritubo Hormigón                   
Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,61 m. para 1 conducto
tritubo de 40 mm. de diámetro interior cada uno, embebido en
prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior, incluso tritubo, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según
normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra.

101 1 760,00 760,00

103 1 131,00 131,00

104 1 58,00 58,00

105 1 150,00 150,00

106 1 32,00 32,00

107 1 106,00 106,00

109 1 114,00 114,00

          1.351,00

301.003      m3  Demolición de pavimento asfáltico con compresor  
Demolición de pavimento asfático, incluso carga, transporte a
vertedero y descarga.

101 1 68,00 1,00 0,15 10,20

103 1 9,00 1,00 0,15 1,35

105 1 4,00 1,00 0,15 0,60

          12,15
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930.004      ud  Arqueta Telefonica in situ Tipo M                               
Arqueta tipo m. construida in situ, de dimensiones exteriores
0,50x0,50x0,68 m., formada por hormigón armado HM-20/P/20/I en
solera de 10 cm. y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm. de espesor,
tapa de hormigón ligeramente armado sobre cerco metálico L, con
ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja
en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras
procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

103 2 2,00

109 3 3,00

          5,00

940.010      ud  Reposición de Poste Telefónico de Madera                 
MONTAJE Y COLOCACIÓN POSTE DE MADERA DE ALTURA 12 M,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CABLE MULTIPAR,
COLOCADO

104 2 2,00

105 1 1,00

106 2 2,00

109 2 2,00

110 1 1,00

          8,00

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

101 2 6,00 10,00 26,00 192,36

1 104,00 10,00 2,90 185,95

102 2 6,00 10,00 38,00 281,14

1 152,00 10,00 2,90 271,77

103 2 6,00 10,00 30,00 221,95

1 120,00 10,00 2,90 214,56

2 6,00 10,00 10,00 73,98

1 40,00 10,00 2,90 71,52

104 2 6,00 10,00 10,00 73,98

1 40,00 10,00 2,90 71,52

105 2 6,00 10,00 6,00 44,39

1 24,00 10,00 2,90 42,91

2 6,00 10,00 24,00 177,56

1 96,00 10,00 2,90 171,64

2 6,00 10,00 6,00 44,39

1 24,00 10,00 2,90 42,91

106 2 6,00 10,00 12,00 88,78

1 48,00 10,00 2,90 85,82

107 2 6,00 10,00 12,00 88,78

1 48,00 10,00 2,90 85,82

108 2 6,00 10,00 40,00 295,94

1 160,00 10,00 2,90 286,07

109 2 6,00 10,00 22,00 162,77
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1 88,00 10,00 2,90 157,34

2 6,00 10,00 6,00 44,39

1 24,00 10,00 2,90 42,91

          3.521,15

SUBCAPÍTULO 8.2 ELECTRICIDAD                                                    

970.001      Ud  Apoyo metálico C2000-16                                         
Suministro y montaje de apoyo metálico C2000-16, incluyendo
transporte y acopio de material, excavación, hormigonado, armado
e izado.

201 3 3,00

202 2 2,00

203 2 2,00

204 1 1,00

205 3 3,00

206 1 1,00

207 2 2,00

208 3 3,00

209 2 2,00

210 5 5,00

211 4 4,00

          28,00

970.002      Ud  Cruceta RC"-15/5                                                
Suministro y montaje de cruceta RC2-15/5, incluyendo transporte y
colocación, totalmente terminado.

201 3 3,00

202 2 2,00

203 2 2,00

204 1 1,00

205 3 3,00

206 1 1,00

207 2 2,00

208 3 3,00

209 2 2,00

210 5 5,00

211 4 4,00

          28,00

970.003      Ud  Cadena de amarre                                                
Suministro y montaje de cadena de amarre, incluyendo transporte
y colocación, totalmente terminado.

201 3 3,00

202 2 2,00

203 2 2,00

204 1 1,00

205 3 3,00

206 1 1,00
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207 2 2,00

208 3 3,00

209 2 2,00

210 5 5,00

211 4 4,00

          28,00

970.004      Ud  Puesta a tierra de apoyo                                        
Puesta a tierra de apoyo con cimentación monobloque, totalmente
colocado y conectado.

201 3 3,00

202 2 2,00

203 2 2,00

204 1 1,00

205 3 3,00

206 1 1,00

207 2 2,00

208 3 3,00

209 2 2,00

210 5 5,00

211 4 4,00

          28,00

970.005      m   Tendido línea aérea con cable LA-180                          
Tendido de línea aérea con cable LA-180, incluyendo tendido,
tensado, regulado y engrapado.

201 1 207,00 207,00

202 1 120,00 120,00

203 1 80,00 80,00

204 1 210,00 210,00

205 1 310,00 310,00

206 1 140,00 140,00

207 1 302,00 302,00

208 1 245,00 245,00

209 1 390,00 390,00

210 1 516,00 516,00

211 1 521,00 521,00

          3.041,00

970.006      Ud  Apertura o cierre de puentes. L/13 kV                           
Apertura o cierre de puente en línea de 13 KV.

201 2 2,00

202 2 2,00

203 2 2,00

204 2 2,00

205 2 2,00

206 2 2,00

207 2 2,00

208 2 2,00
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209 2 2,00

210 2 2,00

211 2 2,00

          22,00

970.007      Ud  Suplemento por cruzamiento carretera                       
Suplemento por cruzamiento con futura carretera

201 1 1,00

202 1 1,00

203 1 1,00

204 1 1,00

205 2 2,00

206 1 1,00

207 2 2,00

208 2 2,00

209 2 2,00

210 3 3,00

211 1 1,00

          17,00

970.008      Ud  Regulado de vano                                                
Regulado de vano anterior o posterior al nuevo trazado

201 2 2,00

202 2 2,00

203 2 2,00

204 2 2,00

205 2 2,00

206 2 2,00

207 2 2,00

208 2 2,00

209 2 2,00

210 2 2,00

211 2 2,00

          22,00

970.009      Ud  Replanteo de apoyos                                             
Replanteo de apoyos en campo

201 3 3,00

202 2 2,00

203 2 2,00

204 1 1,00

205 3 3,00

206 1 1,00

207 2 2,00

208 3 3,00

209 2 2,00

210 5 5,00

211 4 4,00
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          28,00

970.010      Ud  Desguace de apoyo                                               
Desguace de apoyo

201 4 4,00

204 1 1,00

205 2 2,00

206 1 1,00

207 3 3,00

208 2 2,00

209 1 1,00

210 6 6,00

211 5 5,00

          25,00

SUBCAPÍTULO 8.3 SANEAMIENTO                                                     

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

301 1 50,00 1,50 1,20 90,00

302 1 664,00 1,50 1,20 1.195,20

303 1 58,00 1,50 1,20 104,40

304 1 65,00 1,50 1,20 117,00

          1.506,60

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

301 1 50,00 1,50 0,90 67,50

302 1 664,00 1,50 0,90 896,40

303 1 58,00 1,50 0,90 78,30

304 1 65,00 1,50 0,90 87,75

          1.129,95

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

301 1 16,00 1,20 0,25 4,80

302 1 51,00 1,20 0,25 15,30

303 1 15,00 1,20 0,25 4,50

304 1 65,00 1,20 0,25 19,50

          44,10
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940.003      ud  Pozo registro D=80cm H=3m                                       
Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa
con un diámetro interior de 80 cm. y una altura total de pozo de 3,1
m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre
solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro
de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura,
incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido
de pates y tapa de hormigón de 60 cm.

301 2 2,00

302 7 7,00

303 2 2,00

304 4 4,00

          15,00

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

301 2 6,00 10,00 16,00 118,38

1 64,00 10,00 2,90 114,43

302 2 6,00 10,00 51,00 377,32

1 204,00 10,00 2,90 364,74

303 2 6,00 10,00 15,00 110,98

1 60,00 10,00 2,90 107,28

304 2 6,00 10,00 65,00 480,90

1 260,00 10,00 2,90 464,87

          2.138,90

423.006      m   Tubo de PVC D=400 mm.                                           
Tubo de PVC de diámetro 400 mm, colocado en zanja sobre cama
de arena de 20 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada,
medios auxiliares y piezas especiales, sin incluir la excavación ni
relleno posterior de la zanja.

302 1 604,00 604,00

          604,00

940.005      m   Tuberia de fundicion D=400mm                                    
Tubería de fundición dúctil de 400 mm. de diámetro interior,
colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor,
i/p.p. de junta estándar colocada, medios auxiliares y piezas
especiales, sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

301 1 50,00 50,00

302 1 60,00 60,00

304 1 45,00 45,00

          155,00

940.006      m   Tuberia de fundicion D=315mm                                    
Tubería de fundición dúctil de 315 mm. de diámetro interior,
colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor,
i/p.p. de junta estándar colocada, medios auxiliares y piezas
especiales, sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.
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303 1 58,00 58,00

          58,00

940.001      m   Tubería de fundición D=250 mm                                   
Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior,
colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor,
i/p.p. de junta estándar colocada, medios auxiliares y piezas
especiales, sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

304 1 20,00 20,00

          20,00

SUBCAPÍTULO 8.4 ABASTECIMIENTO PISCIFACTORIA                                    

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

401 1 680,00 4,40 2,50 7.480,00

          7.480,00

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

Reposición 401 1 680,00 4,40 2,50 7.480,00

  A deducir -1 680,00 10,18 -6.922,40

          557,60

413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       
Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

401 1 680,00 680,00

          680,00

940.003      ud  Pozo registro D=80cm H=3m                                       
Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa
con un diámetro interior de 80 cm. y una altura total de pozo de 3,1
m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre
solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro
de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura,
incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido
de pates y tapa de hormigón de 60 cm.

401 7 7,00

          7,00
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CAPÍTULO 9 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS                                  

SUBCAPÍTULO 9.1 ILUMINACION                                                     

820.011      m   Tubo de PVC D=90 mm                                             
Tubo de PVC D=90 mm. Incluso suministro, transporte a obra y
colocación.

1 1.884,50 1.884,50

          1.884,50

820.090      Ud  Cimentación para centro de mando                               
Cimentación para centro de mando en hormigón HM-20, incluso
excavación, completamente terminada.

7 7,00

          7,00

820.099      Ud  Cimentación para báculo de iluminación de 12
metros             
Cimentación para báculo de iluminación de 12 metros en hormigón
HM-20, incluso excavación, con todos sus materiales y anclajes.

64 64,00

          64,00

820.101      Ud  Arqueta cruce de calzada para alumbrado de 0,50 x
0,60 x 1,00 m.
Arqueta de hormigón en cruce de calzada para alumbrado, según
planos, de 0,50 x 0,60 x 1,00 m. interiores, incluso excavación,
mortero de cemento, cerco y tapa metálica, completamente
terminada.

1 38,00 38,00

1 6,00 6,00

          44,00

820.103      Ud  Arqueta adosada a báculos y columnas, de 0,52 x
0,52 x 0,60 m.  
Arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,52 x 0,52 x 0,60
m. adosada a báculos y columnas de iluminación, incluso
excavación, cerco y tapa metálica, totalmente terminada.

64 64,00

          64,00

820.122      m   Conductor de cobre 6 mm2                                        
Conductor unipolar de cobre aislamiento 0,6/1 KV tipo Sintenax "N"
de Pirelli o similar y 6 mm2 de sección.

4 1.884,50 7.538,00

          7.538,00

820.126      m   Conductor de cobre 35 mm2                                       
Conductor unipolar de cobre desnudo de 35 mm2 de sección

1 1.884,50 1.884,50

          1.884,50
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820.128      m   Conductor de cobre 3 x 2,5 mm2                                  
Conductor tripolar de cobre aislamiento 0,6/1KV UNE.21.123 tipo
Sintenax "N" de pirelli o similar de 3 x 2,5 mm2 de sección

Conexiones en columnas 64 3,00 192,00

Arquetas 44 1,50 66,00

          258,00

820.152      m   Zanja de 0,40 x 0,60 m                                          
Zanja de 0,40 x 0,60 m con relleno, apisonado y transporte de
tierra sobrante a vertedero.

1 1.884,50 1.884,50

          1.884,50

820.154      m   Zanja en calzada de asfalto de 0,60 x 0,90 m              
Zanja en calzada de 0,60 x 0,90 m con relleno, apisonado, y
transporte de tierras sobrante a vertedero incluyendo reposición
de pavimento de asfalto.

19 12,00 228,00

          228,00

820.158      Ud  Columna de 12 m para una luminaria                            
Báculo de 12 m de altura, en chapa de 4 mm de acero galvanizado
en caliente y posteriormente pintado, troncocónicas, homologadas,
incluyendo caja de conexión, portezuela de registro y pernos de
anclaje, debidamente instalada.

64 64,00

          64,00

820.159      Ud  Centro de mando alumbrado P. 2sal.                             
Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado
sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección
y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2
contactores,1 interruptor automático para protección de cada
circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de
salida y 1 interrruptor diferencial para protección del circuito de
mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario.
Totalmente conexionado y cableado. Incluso p.p. de permisos,
licencias y enganches.

7 7,00

          7,00

820.163      Ud  Lámpara de 250 W. S.A.P.                                        
Lámpara de 250 W. VSAP tubular super.

1 64,00 64,00

          64,00

820.164      Ud  Toma de tierra Indep. con Pica                                  
Electrodo de puesta a tierra (pica) incluso soldadura y cable.

2 7,00 14,00

          14,00
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820.170      Ud  Luminaria de 250 W VSAP QSA-10/V                             
Luminaria mod.QSA-10/V o similar, con equipo incorporado para
lámpara VSAP 250 W, 220V Alto Factor, incluso equipo de
encendido, pequeño material, accesorios, cableado y
conexionado.

64 64,00

          64,00

920.004      PA  Partida alzada para conexiones eléctricas                 
Partida alzada para conexiones eléctricas en instalciones de
iluminación.

          1,00

SUBCAPÍTULO 9.2 PROYECTO LIQUIDACION OBRA                                       

880.001      PA  Proyecto de liquidación de obra                                 
Proyecto de liquidación de obra.

          1,00

SUBCAPÍTULO 9.3 CARTEL DE OBRA                                                  

701.013      m2  Cartel chapa de acero galvanizado reflexivo               
Cartel de chapa de acero formado por lamas retrorref lectante nivel
3 con parte proporcional de IPN, i/montaje del cartel en el
dispositivo de sustentación.

3 2,00 6,00 36,00

          36,00

SUBCAPÍTULO 9.4 CERRAMIENTOS                                                    

990.001          CIERRE RUSTICO                                                  
Cierre rústico construido con cerca de alambre de malla anudada
URSUS ligera de acero galvanizado tipo 100/8/15 y piquetes de
castaño, acacia o pino tratado nivel 4, colocados a 3 m de
distancia, totalmente terminada

1 250,00 250,00

          250,00
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

850.001      Ud  Seguridad y Salud                                               
Seguridad y Salud según Proyecto adjunto.

          1,00
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CAPÍTULO 11 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                 

890.001      PA  Limpieza y terminación                                          
Partida Alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las
obras.

          1,00
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CAPÍTULO 12 DESVIOS PROVISIONALES                                           

SUBCAPÍTULO 12.1 DESVIO 1                                                        

APARTADO 12.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
301.003      m3  Demolición de pavimento asfáltico con compresor  

Demolición de pavimento asfático, incluso carga, transporte a
vertedero y descarga.

1 100,00 100,00

          100,00

320.005      m3  Excavacion por medios mecanicos                               
Excavación por medios mecánicos, en tierras, excluida tierra
vegetal, realmente ejecutada, incluso transporte de productos a
vertedero o lugar de empleo, cualquiera que sea la distancia.

Según Medicion Auxiliar 1 128,31 128,31

1 375,14 375,14

          503,45

330.002      m3  Relleno con material de préstamo                                
Relleno con material procedente de préstamo, en terraplén,
predraplén, transición de predraplén y/o material para trasdós de
suelo reforzado, incluyendo canón de extracción de cantera,
transporte, machaqueo, extendido y compactado, totalmente
terminado.

Según Medicion Auxiliar 1 2.000,00 2.000,00

          2.000,00

APARTADO 12.1.2 FIRMES                                                          
510.001      m3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artif icial, extendida y compactada.

Según Medicion Auxiliar 1 258,16 258,16

          258,16

301.015      m2  Fresado de firme                                                
Fresado (por cm) de f irme de mezcla bituminosa en caliente,
incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

1 100,00 100,00

          100,00

530.001      Tn  Emulsión ECI en riego de imprimación                          
Emulsión ECI en riegos de imprimación, incluso transporte y
extendido.

1 17,46 17,46

          17,46

542.010      t   Arido para riegos                                               

1 84,83 6,00 0,01 5,09

          5,09
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SUBCAPÍTULO 12.2 DESVIO 2                                                        

APARTADO 1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
301.003      m3  Demolición de pavimento asfáltico con compresor  

Demolición de pavimento asfático, incluso carga, transporte a
vertedero y descarga.

1 50,00 50,00

          50,00

320.005      m3  Excavacion por medios mecanicos                               
Excavación por medios mecánicos, en tierras, excluida tierra
vegetal, realmente ejecutada, incluso transporte de productos a
vertedero o lugar de empleo, cualquiera que sea la distancia.

Según Medicion Auxiliar 1 297,51 297,51

1 1.115,49 1.115,49

          1.413,00

330.002      m3  Relleno con material de préstamo                                
Relleno con material procedente de préstamo, en terraplén,
predraplén, transición de predraplén y/o material para trasdós de
suelo reforzado, incluyendo canón de extracción de cantera,
transporte, machaqueo, extendido y compactado, totalmente
terminado.

Según Medicion Auxiliar 1 1.519,82 1.519,82

          1.519,82

APARTADO 12.2.2 FIRMES                                                          
510.001      m3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artif icial, extendida y compactada.

Según Medicion Auxiliar 1 642,00 642,00

5% imprevistos 1 0,05 642,00 32,10

          674,10

530.001      Tn  Emulsión ECI en riego de imprimación                          
Emulsión ECI en riegos de imprimación, incluso transporte y
extendido.

1 48,84 48,84

          48,84

301.015      m2  Fresado de firme                                                
Fresado (por cm) de f irme de mezcla bituminosa en caliente,
incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

1 100,00 100,00

          100,00

542.010      t   Arido para riegos                                               

1 237,13 6,00 0,01 14,23

          14,23
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Los precios designados en letra en el presente Cuadro de Precios nº 1, con el incremento de ejecución por
contrata y con la baja que resulte de la adjudicación, son los que sirven de base al contrato. El contratista no
podrá reclamar que se realice modificación alguna en los mismos bajo ningún pretexto de error u omisión.

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Euros

0001 300.002 m3  Excavación de tierra vegetal                                    

Excavación de tierra vegetal en todo tipo de terreno, incluso
carga, transporte, descarga, y apilado.

UN EURO con VEINTITRES CÉNTIMOS. 1,23

0002 300.003 m2  Despeje y Desbroce                                              

Despeje y desbroce de terreno por medios mecánicos en
superficies con vegetación, incluso despeje y desbroce del
terreno, carga, transporte a vertedero y/o apilado en zona de
acopio.

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 0,59

0003 301.002 m3  Demolición de arquetas, conducciones y obras de drenaje         

Demolición de volumen aparente de arquetas, conducciones
y obras de drenaje existentes, incluso carga, transporte a ver-
tedero y descarga.

QUINCE EUROS 15,00

0004 301.003 m3  Demolición de pavimento asfáltico con compresor                 

Demolición de pavimento asfático, incluso carga, transporte
a vertedero y descarga.

CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS. 14,19

0005 301.015 m2  Fresado de firme                                                

Fresado (por cm) de firme de mezcla bituminosa en caliente,
incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de em-
pleo.

DIECISEIS CÉNTIMOS. 0,16

0006 320.005 m3  Excavacion por medios mecanicos                                 

Excavación por medios mecánicos, en tierras, excluida tierra
vegetal, realmente ejecutada, incluso transporte de produc-
tos a vertedero o lugar de empleo, cualquiera que sea la dis-
tancia.

UN EURO con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. 1,35

0007 321.001 m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  

Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 3,74
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0008 321.002 m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS. 4,02

0009 330.001 m3  Relleno con material de excavación                              

Relleno con material procedente de la excavación, en terra-
plén, predraplén, transición de predraplén y/o material para
trasdós de suelo reforzado, incluyendo transporte, macha-
queo, extendido y compactado, totalmente terminado.

UN EURO con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 1,58

0010 330.002 m3  Relleno con material de préstamo                                

Relleno con material procedente de préstamo, en terraplén,
predraplén, transición de predraplén y/o material para tras-
dós de suelo reforzado, incluyendo canón de extracción de
cantera, transporte, machaqueo, extendido y compactado, to-
talmente terminado.

TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 3,58

0011 330.003 m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     

SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 7,76

0012 332.001 m3  Relleno localizado compactado                                   

Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras
de fábrica totalmente terminado.

TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 3,54

0013 332.004 m3  Relleno localizado material filtrante                           

Relleno localizado con material filtrante en trasdos de muros
y estribos.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 8,57

0014 400.001 m   Cuneta triangular taludes 2H/1V sin revestir de 0,20 m de calado

Cuneta triangular tipo Tronco con taludes 2 (H) / 1(V) sin re-
vestir de 0,20 m de calado y semi anchura de 0,40 m a cada
lado formada por lecho de hormigón incluso excavación y ra-
santeo del lecho, suministro de hormigón, colocación y ter-
minación.

CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS. 5,29

0015 400.005 m   Cuneta de guarda en coronacion                                  

Cuneta trapezoidal revestida en coronación de muros y de ta-
ludes de desmonte, con taludes 1 (H) / 6 (V) de 0,30 m de ca-
lado y semianchura de 0,20 m a cada lado, incluso excava-
ción y rasanteo del lecho, suministro de hormigón, coloca-
ción y terminación.

DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS. 12,92
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0016 400.010 m   Cuneta triangular taludes 2H/1V revestida de 0,20 m de calado   

Cuneta triangular tipo Tronco con taludes 2 (H) / 1(V) revesti-
da de 0,20 m de calado y semi anchura de 0,40 m a cada la-
do formada por lecho de hormigón incluso excavación y ra-
santeo del lecho, suministro de hormigón, colocación y ter-
minación.

OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 8,84

0017 400.011 m   Cuneta triangular taludes 2H/1V revestida de 0,30 m de calado   

Cuneta triangular tipo Tronco con taludes 2 (H) / 1(V) revesti-
da de 0,30 m de calado y semi anchura de 0,60 m a cada la-
do formada por lecho de hormigón incluso excavación y ra-
santeo del lecho, suministro de hormigón, colocación y ter-
minación.

ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 11,75

0018 400.012 m   Cuneta triangular taludes 2H/1V revestida de 0,40 m de calado   

Cuneta triangular tipo Tronco con taludes 2 (H) / 1(V) revesti-
da de 0,40 m de calado y semi anchura de 0,80 m a cada la-
do formada por lecho de hormigón incluso excavación y ra-
santeo del lecho, suministro de hormigón, colocación y ter-
minación.

CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS. 14,17

0019 400.013 m   Cuneta triangular taludes 3H/2V revestida de 0,20 m de calado   

Cuneta triangular de vial con taludes 3 (H) / 2(V) revestida de
0,20 m de calado y semi anchura de 0,30 m a cada lado for-
mada por lecho de hormigón incluso excavación y rasanteo
del lecho, suministro de hormigón, colocación y terminación.

OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS. 8,33

0020 400.014 m   Cuneta triangular taludes 3H/2V revestida de 0,40 m de calado   

Cuneta triangular de vial con taludes 3 (H) / 2(V) revestida de
0,40 m de calado y semi anchura de 0,60 m a cada lado for-
mada por lecho de hormigón incluso excavación y rasanteo
del lecho, suministro de hormigón, colocación y terminación.

TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS. 13,06

0021 400.017 m   Canaleta rectangular de hormigón armado de 0,40 m. por 0,20 m   

Canaleta rectangular de hormigón armado, prefabricada o
ejecutada "in situ, de 0,40 m de anchura libre y 0,20 m. de al-
tura libre (excluido el espesor de la rejilla), con rejilla de hor-
migón armado, incluyendo material, transporte y colocación
totalmente terminada.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS. 54,63
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0022 400.018 m   Canaleta rectangular de hormigón armado de 1,0 m. por 0,7 m     

Canaleta rectangular de hormigón armado, prefabricada o
ejecutada "in situ, de 1,0 m de anchura libre y 0,70 m. de altu-
ra libre (excluido el espesor de la rejilla), con rejilla de hormi-
gón armado, incluyendo material, transporte y colocación to-
talmente terminada.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS. 142,08

0023 400.019 m   Canaleta rectangular de hormigón armado de 0,50 m. por 0,50 m   

Canaleta rectangular de hormigón armado, prefabricada o
ejecutada "in situ, de 0,50 m de anchura libre y 0,50 m. de al-
tura libre (excluido el espesor de la rejilla), con rejilla de hor-
migón armado, incluyendo material, transporte y colocación
totalmente terminada.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 84,54

0024 400.020 m   Cuneta de 0,30 m fondo revestida de pie de terraplén            

Cuneta trapezoidal revestida de pie de terraplén con taludes
1 (H) / 1(V) de 0,30 m de calado y 0,30 m de fondo, con 0,45
m de semianchura a cada lado, formada por lecho de hormi-
gón incluso excavación y rasanteo del lecho, suministro de
hormigón, colocación y terminación.

DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 12,65

0025 400.022 m   Cuneta de 0,50 m fondo revestida de pie de terraplén            

Cuneta trapezoidal revestida de pie de terraplén con taludes
1 (H) / 1(V) de 0,50 m de calado y 0,50 m de fondo, con 0,75
m de semianchura a cada lado, formada por lecho de hormi-
gón incluso excavación y rasanteo del lecho, suministro de
hormigón, colocación y terminación.

CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 14,84

0026 400.025 m   Cuneta triangular taludes 3H/2V sin revestir de 0,20 m de calado

Cuneta triangular de vial con taludes 3 (H) / 2(V) sin revestir
de 0,20 m de calado y semi anchura de 0,30 m a cada lado
formada por lecho de hormigón incluso excavación y rasan-
teo del lecho, suministro de hormigón, colocación y termina-
ción.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 4,44

0027 400.026 m   Cuneta triangular taludes 3H/2V revestida de 0,30 m de calado   

DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 10,68

0028 402.003 m   Bajante prefabricada                                            

Bajante prefabricada de 0,40 m de ancho y calado mínimo
0,13 m, colocada sobre solera de hormigón HM-20, incluso
mortero de agarre, totalmente terminada.

VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS. 23,22
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0029 402.005 m   Bajante prefabricada tipo 3                                     

Bajante prefabricada tipo 3 de 1,00 m de ancho y calado mí-
nimo 0,25 m, colocada sobre solera de hormigón HM-20, in-
cluso mortero de agarre, totalmente terminada.

CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS. 46,10

0030 410.006 Ud  Arqueta sumidero HM-20 de 0,20 x 0,20 x 0,05 m. interiores      

Arqueta sumidero de hormigón HM-20 de dimensiones inte-
riores 0,20 x 0,20 x 0,05 m., incluso mortero de cemento y re-
jilla, totalmente terminada.

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS. 41,23

0031 410.007 ud  Arqueta sumidero HM-20 de 0,50 x 0,35 x 0,50 m. interiores      

Arqueta sumidero de hormigón HM-20 de dimensiones inte-
riores 0,50 x 0,35 x 0,50 m., incluso mortero de cemento y re-
jilla, totalmente terminada.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 84,78

0032 410.011 m3  Pozo de hormigón                                                

Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje trans-
versal, con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de
limpieza, excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecuta-
do.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

232,95

0033 413.001 m   Tubo de hormigón armado D=600 mm.                               

Tubo de hormigón armado D=600 mm, enchufe y campana.
Serie D. Incluso suministro, transporte a obra, colocación,
cama de hormigón de limpieza, y  p.p. de juntas y pruebas

OCHENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS. 80,04

0034 413.003 Ud  Boquilla D=300-400 mm                                           

Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=300-400 mm. In-
cluso excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormi-
gón de limpieza y encofrados totalmente terminada.

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

336,77

0035 413.004 Ud  Boquilla D=600-800 mm                                           

Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=600-800 mm. In-
cluso excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormi-
gón de limpieza y encofrados totalmente terminada.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

499,54
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0036 413.005 m   Tubo de hormigón armado D=400 mm.                               

Tubo de hormigón en masa con protección, D=400 mm., en-
chufe y campana. Serie D. Incluso suministro, transporte a
obra, colocación, cama de hormigón de limpieza, y p.p. de
juntas y pruebas. Totalmente terminado.

CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS. 43,03

0037 413.006 m   Tubo de hormigón armado D=500 mm.                               

Tubo de hormigón armado D=500 mm, enchufe y campana.
Serie D. Incluso suministro, transporte a obra, colocación,
cama de hormigón de limpieza, y  p.p. de juntas y pruebas

SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS. 69,03

0038 413.007 m   Tubo de hormigón armado D=1500 mm                               

Tubo de hormigón armado D=1500 mm, enchufe y campana.
Serie D. Incluso suministro, transporte a obra, colocación,
cama de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 152,77

0039 413.011 m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                              

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación,
cama de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 198,65

0040 413.014 Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       

Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm.
Incluso excavación, hormigón armado HA-25, cama de hor-
migón de limpieza y encofrados totalmente terminada.

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS. 757,15

0041 413.016 Ud  Boquilla D=1000-1200 mm                                         

Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1000-1200 mm.
Incluso excavación, hormigón armado HA-25, cama de hor-
migón de limpieza y encofrados totalmente terminada.

SEISCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 660,69

0042 413.017 m   Tubo de hormigón armado D=1000 mm                               

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 131,66

0043 422.010 m2  Lámina geotextil                                                

Lámina drenante fijada al trasdos de estribos y muros.

NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS. 9,25
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0044 423.005 m   Tubo de PVC D=110 mm.                                           

Tubo de PVC de diámetro 110 mm colocado.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 4,89

0045 423.006 m   Tubo de PVC D=400 mm.                                           

Tubo de PVC de diámetro 400 mm, colocado en zanja sobre
cama de arena de 20 cm. de espesor, i/p.p. de junta están-
dar colocada, medios auxiliares y piezas especiales, sin in-
cluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS. 25,08

0046 423.012 m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    

Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje,
incluso cama de hormigón HM-15, colocado.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 10,99

0047 482.001 m2  Baden de hormigón en caminos                                    

Badén de hormigón armado en caminos incluido excavación,
base de zahorra artificial, suministro de hormigón HA-25, co-
locación y terminación

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 44,68

0048 510.001 m3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, extendida y compactada.

CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 14,97

0049 512.002 m3  Suelo est. con cemento tipo S-EST1 prestamo                     

Suelo procedente de préstamo estabilizado con cemento en
seco, tipo S-EST 1, incluso cemento, transporte, machaqueo,
extendido y compactación, totalmente terminado.

SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 7,97

0050 512.004 m3  Suelo est. con cemento tipo S-EST2 prestamo                     

Suelo procedente de préstamo estabilizado con cemento en
seco, tipo S-EST 2, incluso cemento, transporte, machaqueo,
extendido y compactación, totalmente terminado.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 8,59

0051 530.001 Tn  Emulsión ECI en riego de imprimación                            

Emulsión ECI en riegos de imprimación, incluso transporte y
extendido.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS.

252,41
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0052 531.001 Tn  Emulsión ECR-1 en riego de adherencia                           

Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia, incluso transporte
y extendido, completamente terminado

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 210,77

0053 542.005 Tn  Betún en caliente B-60/70                                       

Betún en caliente B-60/70 empleado en mezclas bitumino-
sas.

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

388,44

0054 542.006 Tn  Mezcla bituminosa en caliente D-12                              

Mezcla bituminosa en caliente, tipo D-12, según art.542 del
PG-3, con arido árido especial para capa de rodadura, inclui-
da fabricación, transporte, extendido y compactación, excepto
betún.

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 22,42

0055 542.008 Tn  Mezcla bituminosa en caliente S-20                              

Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-20 con árido silíceo, in-
cluida fabricación y puesta en obra de materiales, excepto
betún.

VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS. 20,17

0056 542.010 t   Arido para riegos                                               

ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS. 11,04

0057 560.001 m2  Adoquin de hormigon                                             

Pavimento con adoquín prefabricado de hormigón 24 x 12 x 6
cm, con tratamiento bicapa de cuarzo en su cara vista, colo-
cado sobre capa de arena limpia de 5 cm de espesor.

VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 20,62

0058 570.006 m   Bordillo para plataforma de 14 x 20 cm.                         

Bordillo prefabricado para plataforma 10 x 20 x 100 cm, colo-
cado.

OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS. 8,12

0059 570.008 m   Bordillo rebasable para glorietas.                              

Bordillo prefabricado rebasable para glorietas, colocado.

OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS. 8,03
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0060 580.001 m2  Acera de baldosa hidráulica                                     

Pavimento de baldosa hidráulica, de 20x20x3,5 cm., acabado
superficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo,
tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20 de 10
cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p.
de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. 41,35

0061 600.010 kg  Acero B 500 S                                                   

Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 0,99

0062 610.010 m3  Hormigón HM-15                                                  

Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS. 50,31

0063 610.030 m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     

Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo
de consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, inclu-
so vibrado, totalmente terminado.

SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS. 65,18

0064 610.031 m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente                   

Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ata-
que por sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño
máximo del árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 69,62

0065 610.040 m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       

Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cual-
quier taño máximo del árido, consistencia y ambiente, inclu-
so vibrado, totalmente terminado.

SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 75,42

0066 614.002 m   Viga doble T prefabricada de 0,60 m. de canto según planos      

Viga doble T prefabricada de 60 cm de canto (Tipo T-60) se-
gún planos, incluido transporte y colocación.

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 192,69

0067 614.004 m   Viga Artesa tipo C-130                                          

Viga artesa prefabricada de 130 cm de altura  con anchura
inferior de viga (fondo) menor de 2,00 m y anchura superior
entre 2,70 y 3,00 m. (Tipo C-130), incluido transporte y colo-
cación.

MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

1.229,67
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0068 614.005 m2  Prelosa prefabricada                                            

Prelosa prefabricada semirresistente de encofrado perdido,
incluso transporte completamente instalada.

CIENTO UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 101,39

0069 671.002 ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.                        

Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro compren-
dido entre 80 y 150 cm.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

156,75

0070 671.003 m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80 cm          

Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un empo-
tramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25 sul-
forresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales
para consecución del empotramiento, de movilización de
maquinaria (montaje y desmontaje de equipos) y transporte
a vertedero de los productos sobrantes.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

265,93

0071 680.010 m2  Encofrado visto                                                 

Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso for-
mas especiales.

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 17,74

0072 680.012 m2  Encofrado perdido                                               

Placa prefabricada de hormigón de 5 cm. de espesor, utiliza-
da como encofrado perdido en tableros de estructuras, colo-
cada entre vigas.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 89,79

0073 680.020 m2  Encofrado oculto                                                

Encofrado en paramentos ocultos.

ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 11,34

0074 690.002 m2  Impermeabilización de tableros                                  

Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermea-
bilizante más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 6,53

0075 690.003 m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos                      

Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 5,84
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0076 692.002 dm3 Apoyo de neopreno zunchado                                      

Apoyo de neopreno zunchado segun planos.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS. 58,21

0077 694.002 m   Junta dilatación tablero, neopreno armado, recorrido max 50 mm  

Junta de dilatación en tablero de puente para un recorrido
maximo de 50 mm, incluso mortero, epoxi y materiales auxi-
liares, colocado en obra y totalmente terminado.

TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 360,46

0078 695.004 Dia Equipo ensayo en prueba de carga                                

Equipo ensayo/día prueba de carga de viaducto, incluso al-
quiler de camiones.

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS.

1.598,31

0079 695.005 Dia Camión cargado para prueba de carga                             

Día de camión bañera basculante de 25 t., incluso carga
completa, para pruebas de carga de viaducto.

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

559,66

0080 700.010 m   Marca vial blanca 10 cm (termoplástica en caliente)             

Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, eje-
cutada con pintura termoplástica en caliente de dos compo-
nentes de larga duración con  una dotación de 3.000 gra-
mos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dota-
ción de 600 gramos/m2, incluido premarcaje.

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 0,72

0081 700.011 m   Marca vial blanca 15 cm (acrílica)                              

Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica con una dotación de 900 gr/m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 500
gr/m2, incluido premarcaje.

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 0,57

0082 700.015 m   Marca vial amarilla 10 cm (alcídica)                            

Marca vial reflexiva continua amarilla, de 10 cm de ancho,
ejecutada con pintura alcídica con una dotación de 720 gra-
mos/m2 y  aplicación de microesferas de vidrio con una dota-
ción de 480 gramos/m2, incluido premarcaje y limpieza.

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 0,45
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0083 700.017 m   Marca vial amarilla 40 cm (alcídica)                            

Marca vial reflexiva continua amarilla, de 40 cm de ancho,
ejecutada con pintura alcídica con una dotación de 720 gra-
mos/m2 y  aplicación de microesferas de vidrio con una dota-
ción de 480 gramos/m2, incluido premarcaje y limpieza.

UN EURO con DIECIOCHO CÉNTIMOS. 1,18

0084 700.021 m2  Marca víal realmente ejecut. larga dur. en cebreados y símbolos 

Marca vial realmente ejecutada reflexiva en cebreados, ban-
das de parada, flechas, símbolos, etc., de larga duración
(plástica en frío de dos componentes), incluso premarcaje y
preparación de la superficie a pintar, totalmente acabada

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 23,76

0085 701.001 Ud  Señal triangular reflexiva 900 mm                               

Señal triangular reflexiva de 900 mm. de lado de nivel 2, in-
cluyendo poste de sujección, tornilleria y cimentación, com-
pletamente colocada

CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS. 126,20

0086 701.010 Ud  Señal triangular reflexiva 1350 mm                              

Señal triangular reflexiva nivel 2 de 1350 mm. de lado, inclu-
yendo poste de sujección, tornilleria y cimentación, completa-
mente colocada

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS. 193,13

0087 701.013 m2  Cartel chapa de acero galvanizado reflexivo                     

Cartel de chapa de acero formado por lamas retrorreflectante
nivel 3 con parte proporcional de IPN, i/montaje del cartel en
el dispositivo de sustentación.

CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS. 160,52

0088 701.015 Ud  Señal octogonal reflexiva de STOP doble apotema de 600 mm       

Señal octogonal STOP reflexiva nivel 2 de 600 mm. de doble
apotema, incluyendo poste de sujección, tornillería y cimen-
tación completamente colocada.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS. 142,73

0089 701.023 Ud  Señal circular reflexiva de 900 mm                              

Señal circular reflexiva nivel 2 de 900 mm. de diam. incluyen-
do poste de sujección, tornilleria y cimentación, completa-
mente colocada

CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 150,77
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0090 701.024 Ud  Panel direccional 160 x 45 cm.                                  

Panel direccional de 160x45 cm., blanco y rojo reflexivo nivel
2, incluso poste galvanizado de sustentación, en balizamien-
to de desvíos, colocado en los distintos lugares de ubicación
en obra.

CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS. 123,17

0091 701.028 m2  Cartel flecha para señales de destino                           

Cartel flecha para señales de destino, con lámina retrorre-
flectante de nivel 3, en chapa de acero galvanizado, incluido
parte proporcional de elementos de sustentación y cimenta-
ción, colocado en obra.

DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 260,53

0092 701.035 m2  Panel complementario hasta 600 x 400                            

Panel complementario para situar bajo señal,  reflectante de
nivel 2, de la serie S-800, construído en chapa de acero gal-
vanizado, completamente colocado.

CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 101,66

0093 701.040 Ud  Señal circular reflexiva de 600 mm con soporte                  

Señal circular reflexiva de 600 mm, sin poste ni cimentacion,
incluido elementos de sujeccion

SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS. 64,08

0094 701.042 Ud  Señal triangular reflexiva de 900 mm. con soporte               

Señal triangular reflexiva de 900 mm, sin poste ni cimenta-
cion, incluido elementos de sujeccion

CIENTO CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS. 105,18

0095 703.004 Ud  Hito kilometrico reflexivo 60 x 40 cm                           

Hito kilométrico de dimensiones 60x40 cm., reflexivo, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocado.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS. 55,92

0096 703.005 Ud  Baliza cilíndrica de material polimérico elástico de  Ø 160 mm  

Baliza cilíndrica de material polimérico elástico de 75 cm de
altura y circular de 160 mm. de diámetro, con cuerpo de color
verde y franjas blancas reflexivas de nivel 2, incluido disposi-
tivo de fijación a pavimento. Colocada en obra.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS. 49,91

0097 703.007 Ud  Baliza cónica reflexiva de 70 cm                                

Baliza cónica reflexiva de 70 cm de altura y material poliméri-
co elástico, cuerpo rojo y franjas blancas, incluido colocación
en los distintos lugares de ubicación en obra.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 10,47
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0098 703.008 ud  Hito miriamétrico reflexivo                                     

Hito miriamétrico reflexivo modelo Navarra de 370 x 1800
mm, según planos, incluso cimentación, colocado.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

488,86

0099 703.010 Ud  Baliza luminosa intermitente con lentes ámbar de 200 mm.        

Baliza luminosa intermitente con lentes de 200 mm de diá-
metro, de color ámbar, incluida carcasa de plástico, célula fo-
toeléctrica, baterías y dispositivo de sujección, así como la
colocación en los distintos lugares de ubicación en obra.

CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 41,84

0100 703.011 Ud  Valla delimitadora de obra de 140 x 25 cm                       

Valla delimitadora de obra, de 140 x 25 cm, para zona exclui-
da al tráfico, incluido tripodes o palenque de sujección.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS. 55,26

0101 703.012 Ud  Canalizador de tráfico de material polimérico                   

Canalizador de tráfico de material polimérico con módulos
de 1,5 x 0,60 m de color rojo y blanco alternativo, lastrables y
fluorescentes, incluido transporte y colocación en los distin-
tos lugares de la obra.

TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 35,68

0102 703.034 Ud  Jornada de peón señalista                                       

Jornada de peon señalista

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS. 152,22

0103 704.003 m   Pretil de hormigón con baranda PXEJO/1-14B                      

Pretil de hormigón de dimensiones definidas en planos, con
imposta prefabricada de hormigón en tablero y baranda me-
talica tipo PXEJO/1-14B, con faldón protege-aguas inclinado
y zona horizontal diáfana, colocada sobre losas de pasos
elevados, incluso pletina de sujeción de baranda, armadura
de espera y hormigón HA-25, con anclaje de armadura de
espera, totalmente colocada.

CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 170,94

0104 704.006 Ud  Terminal abatimiento normal                                     

Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble
onda, de 12 m de longitud y postes metálicos tipo C-120 de
1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y pieza especial de
tope, completamente terminado.

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS.

478,19
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0105 704.017 m   Barrera de seguridad BMSNA4/120b                                

Barrera de seguridad semirrígida tipo BMSNA4/120a , de
acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espe-
sor, con poste metálico tubular 120-55 de 1,50 m de longitud,
hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego de torni-
llería y captafaros.

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS. 25,50

0106 704.020 m   Barrera de seguridad BMSNA 4/120c                               

Barrera (BMSNA 4/120c) metálica galvanizada simple con se-
parador estandar y protección a motociclistas con postes de
sección C 120 mm. de canto, separados cada 4 metros, in-
cluso tornillería,captafaros, parte proporcional de anclaje y
piezas especiales, totalmente instalada.

CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 41,96

0107 704.021 m   Barrera de seguridad BMSRA 4/100a                               

Barrera (BMSRA 4/ 100a) metálica galvanizada simple redu-
cida con valla bionda simple con postes de sección  100
mm. de canto separados cada 4 metros de perfil en C sin
separador, incluso tornillería, captafaros, parte proporcional
de anclaje y piezas especiales, totalmente instalada.

VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS. 23,70

0108 704.023 Ud  Terminal cola de pez de barrera simple                          

Terminal cola de pez, tope final de barrera simple completa-
mente colocado.

ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 11,44

0109 704.030 m   Barrera de seguridad BMSNA2/120b                                

Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA2/120b, de
acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espe-
sor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 1,50 m.
de longitud, hincada con p.p. de postes, separadores, capta-
faros y juego de tornillería, colocada.

TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 30,69

0110 705.003 Ud  Hito de arista hectometrico                                     

Hito de arista delineador hectometrico completo, colocado.

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS. 31,91

0111 705.004 Ud  Captafaro de 10 x 10 x 2 cm                                     

Captafaro de 10 x 10 x 2 cm de cuerpo blanco con dos caras
reflectorizadas de nivel 2 o superior, en colores blanco, ver-
de, rojo y amarillo, resistente a los rayos ultravioleta, con ba-
se plana de contacto sobre el pavimiento, incluida la fijación
al pavimento mediante adhesivo, totalmente colocado en
obra.

ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 11,76
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0112 801.003 Ud  Rosmarinum officinalis 20-40 cm                                 

Suministro y plantación de Rosmarinum officinalis (romero)
de 20-40 cm de altura, servido en contenedor de 1,5 l o simi-
lar, incluyendo la apertura manual del hoyo de 30 x 30 x 30
cm en cualquier clase de terreno, extracción, plantación y re-
lleno con la tierra extraida mejorada con substrato vegetal or-
gánico y abono inorgánico, y primer riego. Medida la unidad
ejecutada.

CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 4,34

0113 801.010 ud  Pistacia lentiscus 0,2-0,4m cont                                

Suministro y plantación de Pistacea lentiscus (lentisco), de
20-40 cm de altura, servido en contenedor de 1,5 l o similar,
incluyendo  la apertura manual del hoyo de 40 x 40 x 40 cm
en ualquier clase de terreno, extracción, plantación y relleno
con la tierra extraida mejorada con estiercol y abono inorgá-
nico, y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS. 5,12

0114 801.011 Ud  Thymus vulgaris                                                 

Suministro y plantación de Thymus vulgaris (Tomillo), servido
en contenedor de 1,5 l o similar, incluyendo la apertura ma-
nual del hoyo de 30 x 30 x 30 cm en cualquier clase de terre-
no, extracción, plantación y relleno con la tierra extraida mejo-
rada con substrato vegetal orgánico y abono inorgánico, y pri-
mer riego. Medida la unidad ejecutada.

TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS. 3,16

0115 801.014 a   Siega                                                           

Siega manual de superficies sembradas e hidrosembradas,
con segadora de hilo, incluyendo siega, rastrillado y limpieza
de paja.

ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 11,72

0116 801.015 m2  Riego y fertilización de mantenimiento en taludes               

Riego y fertilización de mantenimiento de siembras en talu-
des,  con máquina hidrosembradora, incluso carga, trans-
porte y riego a presión, aportando 5 l/m2 de agua y abono so-
luble.

DIECISEIS CÉNTIMOS. 0,16

0117 801.016 Ud  Riego de planta, 10 l/Ud                                        

Ud de riego de  plantaciones, a razón de 10 l/ud incluso car-
ga, transporte y riego con manguera.

VEINTITRES CÉNTIMOS. 0,23
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0118 801.017 Ud  Escarda y abonado de planta arbustiva                           

Escarda y abonado de plantas arbustivas y matas, a razón de
25 gr/planta, con fertilizante forestal de liberación lenta.  In-
cluida eliminación de hierbas, remoción del terreno y arreglo
de alcorque. Medida la unidad ejecutada.

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 0,45

0119 801.018 m3  Mantenimiento y extendido de tierra vegetal                     

Tierra Vegetal, incluyendo su mantenimiento en vivo (sem-
brado y abonado y riegos periódicos), su        transporte para
la restauración de zonas degradadas y afectadas por la obra
y, finalmente su distribución en esas superficies.

DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS. 2,93

0120 801.019 m2  Escarificado profundo                                           

Escarificado profundo en terreno compacto-pedregoso, con-
sistente en dos pases cruzados de subsolador acoplado a
tractor de ruedas de 71/100 cv de potencia, alcanzando una
profundidad de labor de, al menos, 30 cm. Medida la superfi-
cie ejecutada.

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 0,77

0121 801.022 m2  Rastrillado manual del terreno                                  

Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y car-
ga de residuos sin transporte.

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 0,49

0122 801.023 a   Siembra manual de herbáceas                                     

Area (100 m2) de siembra manual a voleo, con  mezcla de
semillas herbaceas, para la cantidad de un Kilogramo

95% Mezcla de herbáceas iniciadoras generales   5% Mezcla
autóctonas
Agropyrum cristatum     25%     Moricandia arvensis     15%
Agropyrum desertorum    15%     Piptatherum milliaceum
25%
Lolium rigidum  30%     Lavandula latifolia     15%
Medicago sativa 10%     Genista scorpius        10%
Melilotus officinalis   15%     Colutea arborescens     10%
Melilotus alba  5%      Retama sphaerocarpa     25%

incluyendo aporte de tierra vegetal, rastrillado, siembra a vo-
leo, fertilizado con abono complejo, rastrillado, paso de rulo,
riego de siembra y riegos durante la germinación, con re-
siembra de superficies fallidas. Medida la unidad ejecutada.

CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS. 47,13
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0123 801.024 m2  Hidrosiembra.                                                   

Hidrosiembra en dos pasadas incluyendo mulching de ecofi-
bra, estabilizante, abono soluble y alginatos. Aplicación en
dos pasadoas, la primera de siembra y la segunda de cubri-
ción, con reiembra de superficies fallidas durante el periodo
de garantía.

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 0,53

0124 801.025 m2  Cubricion suelo geotextil verde 100 g/m2                        

Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color ver-
de, y densidad 100 g/m2., colocado con un solape del 5 %,
incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de
bordes de la superficie cubierta con tierra.

UN EURO con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 1,48

0125 801.026 m2  Acolchado corteza de pino 10 cm                                 

Suministro y extendido superficial, entre la vegetación exis-
tente, de corteza de pino seleccionada en capa uniforme de
10 cm. de espesor.

DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 2,99

0126 801.029 ud  Ulex europeaus 15-20cm cont                                     

 Suministro y plantación de Ulex europaeus de 15 a 20 cm.
de altura suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 30 x 30 x 30 cm, incluyendo apertura manual del mismo,
abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida la
unidad ejecutada.

SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS. 6,12

0127 801.039 ud  Buxus sempervirens 0,4-0,6 m.Cont.                              

Suministro y plantación de Buxus sempervirens (Boj) de 0,4
a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,6 x 0,6 x 0,6 m., incluyendo apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego. Medida la unidad ejecutada

OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS. 8,73

0128 801.040 ud  Salix trianda 1m r.D                                            

Suministro y plantación de Salix triandra de tamaño 0+1 (100
cms. alto)   suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m. incluyendo formación de. alcorque, abiona-
do y riego inicial. Medida la unidad ejecutada

TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS. 3,90
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0129 801.041 ud  Salix atrocinerea 14-16cm rd                                    

Suministro y plantación de Salix atrocinerea de 14 a 16 cm.
de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y planta-
ción en hoyo de 0,8 x 0,8 x0,8 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.Medida la unidad ejecutada

CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS. 5,12

0130 801.042 ud  Crataegus monogyna 0,4-0,6 m.C.                                 

Crataegus Monogyna (Majuelo) de 0,4 a 0,6 m. de altura, su-
ministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6
m., incluyendo apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida
la unidad ejecutada

SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS. 7,29

0131 801.043 ud  Erica vagans 0,2-0,4 m. cont.                                   

Suministro y plantación de Erica vagans (Brezo) de 0,2 a 0,4
m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-
yo de 0,46x0,4x0,4 m., incluyendo apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego. Medida la unidad ejecutada

SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 6,75

0132 801.044 ud  Salix purpurea 14-16 rd                                         

Suministro y plantación de Salix purpurea (Sarga) de 14 a 16
cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 0,8 x 0,8 x0,8 m, incluyendo apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego. Medida la unidad ejecutada

CATORCE EUROS 14,00

0133 801.045 ud  Rubus ulmifolius 0,6-0,8 rd                                     

Suministro y plantación de Rubus ulmifolius (Zarzamora) de
0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluyendo apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego. Medida la unidad ejecutada

SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 7,69

0134 801.046 ud  Calluna vulgaris 0,4-0,6 m.Cont.                                

Suministro y plantación de Calluna Vulgaris (Brezo) de 0,4 a
0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego. Medida la unidad ejecutada

SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 7,51

Página 19Variante de Irurita y Elizondo                                  

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Euros

0135 801.047 ud  Prunus spinosa 2 sav. rd                                        

Suministro y plantación de Prunus spinosa (Endrino) de 2
savias, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de
0,4 x 0,4 x 0,2 m., incluyendo apertura del mismo con los me-
dios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-
go. .Medida la unidad ejecutada

TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 3,39

0136 801.048 ud  Cornus sanguinea 0,6-0,8 m.Cont.                                

Suministro y plantación de Cornus sanguinea (Cornus) de
0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,8 x 0,8 x 0,8 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego. Medida la unidad ejecutada

OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS. 8,09

0137 801.049 ud  Prunus avium 12-14 cm. rd                                       

Suministro y plantación de Prunus avium (Cerezo de flor) de
12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz des-
nuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.Medida la unidad ejecutada

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 37,76

0138 801.050 ud  Fraxinus excelsior 6-8 r.D.                                     

Suministro y plantación con tutorado de madera de castaño
de 2 m de altura, de Fraxinus excelsior (Fresno Vizcaya)de
6/8 cm de perímetro de tronco, servido a raiz desnuda, inclu-
yendo  la apertura con retroexcavadora de un  hoyo de  1 x 1 x
1  m, extracción, plantación y relleno con la tierra extraida me-
jorada con estiercol, y primer riego. Medida la unidad ejecuta-
da.

TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS. 31,26

0139 801.051 ud  Alnus glutinosa 12-14 cm. r.D.                                  

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (Aliso) de 12 a 14
cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 32,45

0140 801.052 ud  Corylus avellana 12-14 cep.                                     

Suministro y plantación de Corylus avellana (Avellano) de 12
a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo la  apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.Medida la unidad ejecutada

SESENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS. 63,02
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0141 801.053 ud  Castanea sativa 12-14 cm. r.D.                                  

Suministro y plantación de Castanea sativa (Castaño) de 12
a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnu-
da y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego. Medida la unidad ejecutada

CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 48,59

0142 801.054 ud  Cupressus sempervirens 1-1,25 m                                 

Suministro y plantación de Cupressus sempervirens (Ciprés
común) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor
y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-
ción de alcorque y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS. 19,70

0143 801.055 ud  Ulmus glabra 12-14 rd.                                          

Suministro y plantación de Ulmus glabra (Olmo llorón) de 12
a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnu-
da y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego. Medida la unidad ejecutada

TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 38,72

0144 801.056 ud  Acer campestre 12-14 cm. r.D.                                   

Suministro y plantación de Acer campestre (Arce campestre)
de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz
desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo aper-
tura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego. medida la unidad ejecutada

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 37,53

0145 801.057 ud  Quercus robur 14-16 cm. cep.                                    

Suministro y plantación de Quercus robur (Roble) de 14 a 16
cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plan-
tación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo la  apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.Medida la unidad ejecutada

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS. 124,82

0146 802.001 mes Supervisión ambiental en obra                                   

Supervisión mensual arqueológica con presencia de un Ar-
queólogo durante las fases de obra con posible repercusión
sobre yacimientos Arqueológicos no inventariados (decapa-
do, desbroce y excavaciones), para su identificación, informa-
ción a Cultura y, seguimiento del Dictamen a realizar por este
Organismo. Incluye informe de resultados al final del perio-
do.

SEISCIENTOS SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS. 606,25
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0147 802.002 m3  Riego periódico de accesos                                      

Riego periódico de accesos.

UN EURO con DIECISIETE CÉNTIMOS. 1,17

0148 802.003 m   Barrera de retención de sedimentos                              

Instalación de una barrera de retención de sedimentos de 1
m de altura constituida por balas de paja de cereal enterra-
das 10 cm en el suelo y fijadas al terreno mediante estacas
de madera de pino de 10X10 cm en el suelo y fijadas al terre-
no mediante estacas de madera de pino de 10X10 cm y 2 m
de altura clavadas hasta los 80 cm de profundidad.

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS. 36,05

0149 802.004 m   Recambio de bala de paja                                        

Cambio de bala de paja por unidad nueva.

CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 4,79

0150 802.006 m   Balizamiento perim. obra cinta bicolor                          

Balizamiento de perímetro de obra con cinta bicolor reflectan-
te sustentada en postes angulares de 25x25x3 cada 10 m,
totalmente colocada y con reposición y mantenimiento de la
misma  a lo largo de la obra.

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS. 0,52

0151 802.810 m2  Pantalla absorbente metálica                                    

Colocación de pantalla acústica prefabricada tipo sandwich
formada por dos planchas de acero galvanizado y núcleo de
lana de roca de 3 m. de altura, constituida por paneles de 4
m. de longitud, 3 m. de altura y 100 mm. de espesor, recibi-
dos sobre pilares de soporte de acero galvanizado soldados
a placa de cimentación,incluyendo cimentación y perfiles.

OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS. 81,31

0152 805.001 PA  Gestión de residuos en obra                                     

Partida alzada de abono íntegro para la gestion de los resi-
duos en obra.

TRES MIL EUROS 3.000,00

0153 820.011 m   Tubo de PVC D=90 mm                                             

Tubo de PVC D=90 mm. Incluso suministro, transporte a
obra y colocación.

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS. 2,10

0154 820.090 Ud  Cimentación para centro de mando                                

Cimentación para centro de mando en hormigón HM-20, in-
cluso excavación, completamente terminada.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS.

159,51
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0155 820.099 Ud  Cimentación para báculo de iluminación de 12 metros             

Cimentación para báculo de iluminación de 12 metros en
hormigón HM-20, incluso excavación, con todos sus materia-
les y anclajes.

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 161,94

0156 820.101 Ud  Arqueta cruce de calzada para alumbrado de 0,50 x 0,60 x 1,00 m.

Arqueta de hormigón en cruce de calzada para alumbrado,
según planos, de 0,50 x 0,60 x 1,00 m. interiores, incluso ex-
cavación, mortero de cemento, cerco y tapa metálica, com-
pletamente terminada.

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS. 171,93

0157 820.103 Ud  Arqueta adosada a báculos y columnas, de 0,52 x 0,52 x 0,60 m.  

Arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,52 x 0,52 x
0,60 m. adosada a báculos y columnas de iluminación, inclu-
so excavación, cerco y tapa metálica, totalmente terminada.

NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 96,62

0158 820.122 m   Conductor de cobre 6 mm2                                        

Conductor unipolar de cobre aislamiento 0,6/1 KV tipo Sinte-
nax "N" de Pirelli o similar y 6 mm2 de sección.

UN EURO con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 1,47

0159 820.126 m   Conductor de cobre 35 mm2                                       

Conductor unipolar de cobre desnudo de 35 mm2 de sec-
ción

DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 2,95

0160 820.128 m   Conductor de cobre 3 x 2,5 mm2                                  

Conductor tripolar de cobre aislamiento 0,6/1KV UNE.21.123
tipo Sintenax "N" de pirelli o similar de 3 x 2,5 mm2 de sec-
ción

UN EURO con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 1,69

0161 820.152 m   Zanja de 0,40 x 0,60 m                                          

Zanja de 0,40 x 0,60 m con relleno, apisonado y transporte
de tierra sobrante a vertedero.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 4,45

0162 820.154 m   Zanja en calzada de asfalto de 0,60 x 0,90 m                    

Zanja en calzada de 0,60 x 0,90 m con relleno, apisonado, y
transporte de tierras sobrante a vertedero incluyendo reposi-
ción de pavimento de asfalto.

ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS. 11,91
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0163 820.158 Ud  Columna de 12 m para una luminaria                              

Báculo de 12 m de altura, en chapa de 4 mm de acero galva-
nizado en caliente y posteriormente pintado, troncocónicas,
homologadas, incluyendo caja de conexión, portezuela de re-
gistro y pernos de anclaje, debidamente instalada.

CUATROCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 400,51

0164 820.159 Ud  Centro de mando alumbrado P. 2sal.                              

Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas,
montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos
de protección y mando necesarios, como 1 interruptor auto-
mático general, 2 contactores,1 interruptor automático para
protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial
por cada circuito de salida y 1 interrruptor diferencial para
protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica
y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y ca-
bleado. Incluso p.p. de permisos, licencias y enganches.

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

746,98

0165 820.163 Ud  Lámpara de 250 W. S.A.P.                                        

Lámpara de 250 W. VSAP tubular super.

TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS. 39,12

0166 820.164 Ud  Toma de tierra Indep. con Pica                                  

Electrodo de puesta a tierra (pica) incluso soldadura y cable.

CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. 123,35

0167 820.170 Ud  Luminaria de 250 W VSAP QSA-10/V                                

Luminaria mod.QSA-10/V o similar, con equipo incorporado
para lámpara VSAP 250 W, 220V Alto Factor, incluso equipo
de encendido, pequeño material, accesorios, cableado y co-
nexionado.

CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS. 418,50

0168 850.001 Ud  Seguridad y Salud                                               

Seguridad y Salud según Proyecto adjunto.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

144.476,14

0169 880.001 PA  Proyecto de liquidación de obra                                 

Proyecto de liquidación de obra.

TRES MIL EUROS 3.000,00
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0170 890.001 PA  Limpieza y terminación                                          

Partida Alzada de abono íntegro para limpieza y terminación
de las obras.

OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

8.742,79

0171 920.004 PA  Partida alzada para conexiones eléctricas                       

Partida alzada para conexiones eléctricas en instalciones de
iluminación.

SEIS MIL EUROS 6.000,00

0172 930.001 m   Canalización Telefonica Tritubo Hormigón                        

Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,61 m. para 1 con-
ducto tritubo de 40 mm. de diámetro interior cada uno, embe-
bido en prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 6 cm.
de recubrimiento superior e inferior, incluso tritubo, hormigón
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del
P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS. 13,26

0173 930.002 ud  Arqueta Telefonica in situ Tipo D                               

Arqueta tipo D construida in situ, de dimensiones exteriores
1,39x1,20x1,23 m., formada por hormigón HA-25/B/20/IIa en
solera de 15 cm y HA-25/B/20/IIa en paredes 15 cm de espe-
sor, tapa metálica sobre cerco metálico L 80x8mm, forma-
ción de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L
40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos venta-
nas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos
de tiro, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm.
de hormigón de limpieza HM-12,5/B/40, embocadura de con-
ductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la ex-
cavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada se-
gún normas de Telefónica y pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 420,65

0174 930.004 ud  Arqueta Telefonica in situ Tipo M                               

Arqueta tipo m. construida in situ, de dimensiones exteriores
0,50x0,50x0,68 m., formada por hormigón armado
HM-20/P/20/I en solera de 10 cm. y HA-25/P/20/I en paredes
10 cm. de espesor, tapa de hormigón ligeramente armado
sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de con-
ductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm.
de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de
conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la
excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 207,48
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0175 940.001 m   Tubería de fundición D=250 mm                                   

Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior,
colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espe-
sor, i/p.p. de junta estándar colocada, medios auxiliares y
piezas especiales, sin incluir la excavación ni relleno poste-
rior de la zanja.

CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 48,94

0176 940.003 ud  Pozo registro D=80cm H=3m                                       

Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en
masa con un diámetro interior de 80 cm. y una altura total de
pozo de 3,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m.
de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente arma-
da, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate
final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las
piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormi-
gón de 60 cm.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS.

445,41

0177 940.005 m   Tuberia de fundicion D=400mm                                    

Tubería de fundición dúctil de 400 mm. de diámetro interior,
colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espe-
sor, i/p.p. de junta estándar colocada, medios auxiliares y
piezas especiales, sin incluir la excavación ni relleno poste-
rior de la zanja.

CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS. 123,32

0178 940.006 m   Tuberia de fundicion D=315mm                                    

Tubería de fundición dúctil de 315 mm. de diámetro interior,
colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espe-
sor, i/p.p. de junta estándar colocada, medios auxiliares y
piezas especiales, sin incluir la excavación ni relleno poste-
rior de la zanja.

OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 82,45

0179 940.010 ud  Reposición de Poste Telefónico de Madera                        

MONTAJE Y COLOCACIÓN POSTE DE MADERA DE ALTURA
12 M, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CABLE MULTI-
PAR, COLOCADO

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 309,66

0180 970.001 Ud  Apoyo metálico C2000-16                                         

Suministro y montaje de apoyo metálico C2000-16, incluyen-
do transporte y acopio de material, excavación, hormigonado,
armado e izado.

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

2.266,34
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0181 970.002 Ud  Cruceta RC"-15/5                                                

Suministro y montaje de cruceta RC2-15/5, incluyendo trans-
porte y colocación, totalmente terminado.

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

269,46

0182 970.003 Ud  Cadena de amarre                                                

Suministro y montaje de cadena de amarre, incluyendo
transporte y colocación, totalmente terminado.

NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS. 95,60

0183 970.004 Ud  Puesta a tierra de apoyo                                        

Puesta a tierra de apoyo con cimentación monobloque, total-
mente colocado y conectado.

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. 152,38

0184 970.005 m   Tendido línea aérea con cable LA-180                            

Tendido de línea aérea con cable LA-180, incluyendo tendi-
do, tensado, regulado y engrapado.

DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS. 12,25

0185 970.006 Ud  Apertura o cierre de puentes. L/13 kV                           

Apertura o cierre de puente en línea de 13 KV.

CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 406,47

0186 970.007 Ud  Suplemento por cruzamiento carretera                            

Suplemento por cruzamiento con futura carretera

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

343,73

0187 970.008 Ud  Regulado de vano                                                

Regulado de vano anterior o posterior al nuevo trazado

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

376,34

0188 970.009 Ud  Replanteo de apoyos                                             

Replanteo de apoyos en campo

SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

732,39

0189 970.010 Ud  Desguace de apoyo                                               

Desguace de apoyo

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

333,64
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0190 990.001     CIERRE RUSTICO                                                  

Cierre rústico construido con cerca de alambre de malla anu-
dada URSUS ligera de acero galvanizado tipo 100/8/15 y pi-
quetes de castaño, acacia o pino tratado nivel 4, colocados a
3 m de distancia, totalmente terminada

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 25,34

El presente Cuadro de Precios Nº 1 consta de 190 precios.

Pamplona, Diciembre 2008.

Por PEYCO, S.A.
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
DIRECTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Francisco López García Fdo.: José antonio Iparraguirre García
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Los precios del presente Cuadro de Precios nº 2, con el incremento de ejecución por contrata y con la baja que
resulte de la adjudicación, se aplicarán única y exclusivamente en los casos en que sea preciso abonar obras
incompletas, cuando por rescisión u otros motivos no lleguen a terminarse los contratos, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada de forma diferente a la incluida en el presente
cuadro. El contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna
respecto a los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios nº 1, los cuales son los que sirven de base a la
adjudicación y los únicos aplicables en los trabajos contratados.

Nº Código Ud Descripción Euros

0001 300.002 m3  Excavación de tierra vegetal                                    

Excavación de tierra vegetal en todo tipo de terreno, incluso
carga, transporte, descarga, y apilado.

Total mano de obra........................................ 0,23
Total maquinaria............................................. 0,93
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,23

0002 300.003 m2  Despeje y Desbroce                                              

Despeje y desbroce de terreno por medios mecánicos en
superficies con vegetación, incluso despeje y desbroce del
terreno, carga, transporte a vertedero y/o apilado en zona de
acopio.

Total mano de obra........................................ 0,16
Total maquinaria............................................. 0,39
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,59

0003 301.002 m3  Demolición de arquetas, conducciones y obras de drenaje         

Demolición de volumen aparente de arquetas, conducciones
y obras de drenaje existentes, incluso carga, transporte a ver-
tedero y descarga.

Total mano de obra........................................ 2,41
Total maquinaria............................................. 11,01
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 1,58

TOTAL PARTIDA.............................................. 15,00

0004 301.003 m3  Demolición de pavimento asfáltico con compresor                 

Demolición de pavimento asfático, incluso carga, transporte
a vertedero y descarga.

Total mano de obra........................................ 3,93
Total maquinaria............................................. 8,73
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 1,53

TOTAL PARTIDA.............................................. 14,19

0005 301.015 m2  Fresado de firme                                                

Fresado (por cm) de firme de mezcla bituminosa en caliente,
incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de em-
pleo.

Total mano de obra........................................ 0,07
Total maquinaria............................................. 0,08
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,16
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0006 320.005 m3  Excavacion por medios mecanicos                                 

Excavación por medios mecánicos, en tierras, excluida tierra
vegetal, realmente ejecutada, incluso transporte de produc-
tos a vertedero o lugar de empleo, cualquiera que sea la dis-
tancia.

Total mano de obra........................................ 0,15
Total maquinaria............................................. 1,12
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,35

0007 321.001 m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  

Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

Total mano de obra........................................ 0,40
Total maquinaria............................................. 2,31
Total materiales .............................................. 0,09
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,94

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,74

0008 321.002 m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

Total mano de obra........................................ 1,22
Total maquinaria............................................. 1,84
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,96

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,02

0009 330.001 m3  Relleno con material de excavación                              

Relleno con material procedente de la excavación, en terra-
plén, predraplén, transición de predraplén y/o material para
trasdós de suelo reforzado, incluyendo transporte, macha-
queo, extendido y compactado, totalmente terminado.

Total mano de obra........................................ 0,40
Total maquinaria............................................. 1,09
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,09

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,58

0010 330.002 m3  Relleno con material de préstamo                                

Relleno con material procedente de préstamo, en terraplén,
predraplén, transición de predraplén y/o material para tras-
dós de suelo reforzado, incluyendo canón de extracción de
cantera, transporte, machaqueo, extendido y compactado, to-
talmente terminado.

Total mano de obra........................................ 0,34
Total maquinaria............................................. 1,09
Total materiales .............................................. 1,95
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,20

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,58
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0011 330.003 m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     

Total mano de obra........................................ 0,15
Total maquinaria............................................. 1,12
Total materiales .............................................. 6,05
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,44

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,76

0012 332.001 m3  Relleno localizado compactado                                   

Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras
de fábrica totalmente terminado.

Total mano de obra........................................ 0,92
Total maquinaria............................................. 0,72
Total materiales .............................................. 1,70
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,20

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,54

0013 332.004 m3  Relleno localizado material filtrante                           

Relleno localizado con material filtrante en trasdos de muros
y estribos.

Total mano de obra........................................ 2,92
Total maquinaria............................................. 0,81
Total materiales .............................................. 4,35
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,49

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,57

0014 400.001 m   Cuneta triangular taludes 2H/1V sin revestir de 0,20 m de calado

Cuneta triangular tipo Tronco con taludes 2 (H) / 1(V) sin re-
vestir de 0,20 m de calado y semi anchura de 0,40 m a cada
lado formada por lecho de hormigón incluso excavación y ra-
santeo del lecho, suministro de hormigón, colocación y ter-
minación.

Total mano de obra........................................ 3,13
Total maquinaria............................................. 1,86
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,29

0015 400.005 m   Cuneta de guarda en coronacion                                  

Cuneta trapezoidal revestida en coronación de muros y de ta-
ludes de desmonte, con taludes 1 (H) / 6 (V) de 0,30 m de ca-
lado y semianchura de 0,20 m a cada lado, incluso excava-
ción y rasanteo del lecho, suministro de hormigón, coloca-
ción y terminación.

Total mano de obra........................................ 3,13
Total maquinaria............................................. 4,01
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 5,78

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,92
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0016 400.010 m   Cuneta triangular taludes 2H/1V revestida de 0,20 m de calado   

Cuneta triangular tipo Tronco con taludes 2 (H) / 1(V) revesti-
da de 0,20 m de calado y semi anchura de 0,40 m a cada la-
do formada por lecho de hormigón incluso excavación y ra-
santeo del lecho, suministro de hormigón, colocación y ter-
minación.

Total mano de obra........................................ 2,35
Total maquinaria............................................. 1,40
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 5,09

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,84

0017 400.011 m   Cuneta triangular taludes 2H/1V revestida de 0,30 m de calado   

Cuneta triangular tipo Tronco con taludes 2 (H) / 1(V) revesti-
da de 0,30 m de calado y semi anchura de 0,60 m a cada la-
do formada por lecho de hormigón incluso excavación y ra-
santeo del lecho, suministro de hormigón, colocación y ter-
minación.

Total mano de obra........................................ 2,79
Total maquinaria............................................. 1,40
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 7,56

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,75

0018 400.012 m   Cuneta triangular taludes 2H/1V revestida de 0,40 m de calado   

Cuneta triangular tipo Tronco con taludes 2 (H) / 1(V) revesti-
da de 0,40 m de calado y semi anchura de 0,80 m a cada la-
do formada por lecho de hormigón incluso excavación y ra-
santeo del lecho, suministro de hormigón, colocación y ter-
minación.

Total mano de obra........................................ 2,79
Total maquinaria............................................. 1,40
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 9,98

TOTAL PARTIDA.............................................. 14,17

0019 400.013 m   Cuneta triangular taludes 3H/2V revestida de 0,20 m de calado   

Cuneta triangular de vial con taludes 3 (H) / 2(V) revestida de
0,20 m de calado y semi anchura de 0,30 m a cada lado for-
mada por lecho de hormigón incluso excavación y rasanteo
del lecho, suministro de hormigón, colocación y terminación.

Total mano de obra........................................ 2,79
Total maquinaria............................................. 1,40
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 4,14

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,33
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0020 400.014 m   Cuneta triangular taludes 3H/2V revestida de 0,40 m de calado   

Cuneta triangular de vial con taludes 3 (H) / 2(V) revestida de
0,40 m de calado y semi anchura de 0,60 m a cada lado for-
mada por lecho de hormigón incluso excavación y rasanteo
del lecho, suministro de hormigón, colocación y terminación.

Total mano de obra........................................ 2,43
Total maquinaria............................................. 1,40
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 9,23

TOTAL PARTIDA.............................................. 13,06

0021 400.017 m   Canaleta rectangular de hormigón armado de 0,40 m. por 0,20 m   

Canaleta rectangular de hormigón armado, prefabricada o
ejecutada "in situ, de 0,40 m de anchura libre y 0,20 m. de al-
tura libre (excluido el espesor de la rejilla), con rejilla de hor-
migón armado, incluyendo material, transporte y colocación
totalmente terminada.

Total mano de obra........................................ 5,62
Total maquinaria............................................. 1,59
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 47,42

TOTAL PARTIDA.............................................. 54,63

0022 400.018 m   Canaleta rectangular de hormigón armado de 1,0 m. por 0,7 m     

Canaleta rectangular de hormigón armado, prefabricada o
ejecutada "in situ, de 1,0 m de anchura libre y 0,70 m. de altu-
ra libre (excluido el espesor de la rejilla), con rejilla de hormi-
gón armado, incluyendo material, transporte y colocación to-
talmente terminada.

Total mano de obra........................................ 5,62
Total maquinaria............................................. 1,59
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 134,87

TOTAL PARTIDA.............................................. 142,08

0023 400.019 m   Canaleta rectangular de hormigón armado de 0,50 m. por 0,50 m   

Canaleta rectangular de hormigón armado, prefabricada o
ejecutada "in situ, de 0,50 m de anchura libre y 0,50 m. de al-
tura libre (excluido el espesor de la rejilla), con rejilla de hor-
migón armado, incluyendo material, transporte y colocación
totalmente terminada.

Total mano de obra........................................ 5,62
Total maquinaria............................................. 1,59
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 77,33

TOTAL PARTIDA.............................................. 84,54
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0024 400.020 m   Cuneta de 0,30 m fondo revestida de pie de terraplén            

Cuneta trapezoidal revestida de pie de terraplén con taludes
1 (H) / 1(V) de 0,30 m de calado y 0,30 m de fondo, con 0,45
m de semianchura a cada lado, formada por lecho de hormi-
gón incluso excavación y rasanteo del lecho, suministro de
hormigón, colocación y terminación.

Total mano de obra........................................ 1,23
Total maquinaria............................................. 1,07
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 10,35

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,65

0025 400.022 m   Cuneta de 0,50 m fondo revestida de pie de terraplén            

Cuneta trapezoidal revestida de pie de terraplén con taludes
1 (H) / 1(V) de 0,50 m de calado y 0,50 m de fondo, con 0,75
m de semianchura a cada lado, formada por lecho de hormi-
gón incluso excavación y rasanteo del lecho, suministro de
hormigón, colocación y terminación.

Total mano de obra........................................ 1,23
Total maquinaria............................................. 1,07
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 12,54

TOTAL PARTIDA.............................................. 14,84

0026 400.025 m   Cuneta triangular taludes 3H/2V sin revestir de 0,20 m de calado

Cuneta triangular de vial con taludes 3 (H) / 2(V) sin revestir
de 0,20 m de calado y semi anchura de 0,30 m a cada lado
formada por lecho de hormigón incluso excavación y rasan-
teo del lecho, suministro de hormigón, colocación y termina-
ción.

Total mano de obra........................................ 2,79
Total maquinaria............................................. 1,40
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,44

0027 400.026 m   Cuneta triangular taludes 3H/2V revestida de 0,30 m de calado   

Total mano de obra........................................ 2,79
Total maquinaria............................................. 2,23
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 5,66

TOTAL PARTIDA.............................................. 10,68

0028 402.003 m   Bajante prefabricada                                            

Bajante prefabricada de 0,40 m de ancho y calado mínimo
0,13 m, colocada sobre solera de hormigón HM-20, incluso
mortero de agarre, totalmente terminada.

Total mano de obra........................................ 5,04
Total materiales .............................................. 14,85
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 3,33

TOTAL PARTIDA.............................................. 23,22
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0029 402.005 m   Bajante prefabricada tipo 3                                     

Bajante prefabricada tipo 3 de 1,00 m de ancho y calado mí-
nimo 0,25 m, colocada sobre solera de hormigón HM-20, in-
cluso mortero de agarre, totalmente terminada.

Total mano de obra........................................ 10,08
Total materiales .............................................. 31,39
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 4,63

TOTAL PARTIDA.............................................. 46,10

0030 410.006 Ud  Arqueta sumidero HM-20 de 0,20 x 0,20 x 0,05 m. interiores      

Arqueta sumidero de hormigón HM-20 de dimensiones inte-
riores 0,20 x 0,20 x 0,05 m., incluso mortero de cemento y re-
jilla, totalmente terminada.

Total mano de obra........................................ 14,77
Total materiales .............................................. 21,83
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 4,63

TOTAL PARTIDA.............................................. 41,23

0031 410.007 ud  Arqueta sumidero HM-20 de 0,50 x 0,35 x 0,50 m. interiores      

Arqueta sumidero de hormigón HM-20 de dimensiones inte-
riores 0,50 x 0,35 x 0,50 m., incluso mortero de cemento y re-
jilla, totalmente terminada.

Total mano de obra........................................ 14,77
Total materiales .............................................. 46,85
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 23,16

TOTAL PARTIDA.............................................. 84,78

0032 410.011 m3  Pozo de hormigón                                                

Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje trans-
versal, con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de
limpieza, excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecuta-
do.

Total mano de obra........................................ 6,28
Total materiales .............................................. 25,97
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 200,70

TOTAL PARTIDA.............................................. 232,95

0033 413.001 m   Tubo de hormigón armado D=600 mm.                               

Tubo de hormigón armado D=600 mm, enchufe y campana.
Serie D. Incluso suministro, transporte a obra, colocación,
cama de hormigón de limpieza, y  p.p. de juntas y pruebas

Total mano de obra........................................ 8,26
Total maquinaria............................................. 1,91
Total materiales .............................................. 42,62
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 27,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 80,04
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0034 413.003 Ud  Boquilla D=300-400 mm                                           

Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=300-400 mm. In-
cluso excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormi-
gón de limpieza y encofrados totalmente terminada.

Total mano de obra........................................ 60,24
Total maquinaria............................................. 63,98
Total materiales .............................................. 1,52
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 211,03

TOTAL PARTIDA.............................................. 336,77

0035 413.004 Ud  Boquilla D=600-800 mm                                           

Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=600-800 mm. In-
cluso excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormi-
gón de limpieza y encofrados totalmente terminada.

Total mano de obra........................................ 59,58
Total maquinaria............................................. 82,24
Total materiales .............................................. 1,06
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 356,66

TOTAL PARTIDA.............................................. 499,54

0036 413.005 m   Tubo de hormigón armado D=400 mm.                               

Tubo de hormigón en masa con protección, D=400 mm., en-
chufe y campana. Serie D. Incluso suministro, transporte a
obra, colocación, cama de hormigón de limpieza, y p.p. de
juntas y pruebas. Totalmente terminado.

Total mano de obra........................................ 7,59
Total maquinaria............................................. 1,59
Total materiales .............................................. 13,05
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 20,80

TOTAL PARTIDA.............................................. 43,03

0037 413.006 m   Tubo de hormigón armado D=500 mm.                               

Tubo de hormigón armado D=500 mm, enchufe y campana.
Serie D. Incluso suministro, transporte a obra, colocación,
cama de hormigón de limpieza, y  p.p. de juntas y pruebas

Total mano de obra........................................ 8,26
Total maquinaria............................................. 1,91
Total materiales .............................................. 32,23
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 26,63

TOTAL PARTIDA.............................................. 69,03
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0038 413.007 m   Tubo de hormigón armado D=1500 mm                               

Tubo de hormigón armado D=1500 mm, enchufe y campana.
Serie D. Incluso suministro, transporte a obra, colocación,
cama de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

Total mano de obra........................................ 8,26
Total maquinaria............................................. 1,91
Total materiales .............................................. 111,23
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 31,37

TOTAL PARTIDA.............................................. 152,77

0039 413.011 m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                              

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación,
cama de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

Total mano de obra........................................ 7,38
Total maquinaria............................................. 1,91
Total materiales .............................................. 129,92
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 59,44

TOTAL PARTIDA.............................................. 198,65

0040 413.014 Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       

Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm.
Incluso excavación, hormigón armado HA-25, cama de hor-
migón de limpieza y encofrados totalmente terminada.

Total mano de obra........................................ 62,49
Total maquinaria............................................. 90,06
Total materiales .............................................. 1,52
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 603,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 757,15

0041 413.016 Ud  Boquilla D=1000-1200 mm                                         

Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1000-1200 mm.
Incluso excavación, hormigón armado HA-25, cama de hor-
migón de limpieza y encofrados totalmente terminada.

Total mano de obra........................................ 59,58
Total maquinaria............................................. 82,24
Total materiales .............................................. 1,41
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 517,46

TOTAL PARTIDA.............................................. 660,69

0042 413.017 m   Tubo de hormigón armado D=1000 mm                               

Total mano de obra........................................ 8,26
Total maquinaria............................................. 1,91
Total materiales .............................................. 92,01
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 29,48

TOTAL PARTIDA.............................................. 131,66
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0043 422.010 m2  Lámina geotextil                                                

Lámina drenante fijada al trasdos de estribos y muros.

Total mano de obra........................................ 0,85
Total materiales .............................................. 7,88
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,52

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,25

0044 423.005 m   Tubo de PVC D=110 mm.                                           

Tubo de PVC de diámetro 110 mm colocado.

Total mano de obra........................................ 1,80
Total materiales .............................................. 2,81
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,28

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,89

0045 423.006 m   Tubo de PVC D=400 mm.                                           

Tubo de PVC de diámetro 400 mm, colocado en zanja sobre
cama de arena de 20 cm. de espesor, i/p.p. de junta están-
dar colocada, medios auxiliares y piezas especiales, sin in-
cluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Total mano de obra........................................ 4,03
Total maquinaria............................................. 0,79
Total materiales .............................................. 18,84
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 1,42

TOTAL PARTIDA.............................................. 25,08

0046 423.012 m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    

Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje,
incluso cama de hormigón HM-15, colocado.

Total mano de obra........................................ 2,68
Total maquinaria............................................. 0,11
Total materiales .............................................. 5,91
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 2,29

TOTAL PARTIDA.............................................. 10,99

0047 482.001 m2  Baden de hormigón en caminos                                    

Badén de hormigón armado en caminos incluido excavación,
base de zahorra artificial, suministro de hormigón HA-25, co-
locación y terminación

Total mano de obra........................................ 17,95
Total materiales .............................................. 3,70
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 23,03

TOTAL PARTIDA.............................................. 44,68

Página 10Variante de Irurita y Elizondo                                  



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Código Ud Descripción Euros

0048 510.001 m3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, extendida y compactada.

Total mano de obra........................................ 0,24
Total maquinaria............................................. 1,67
Total materiales .............................................. 12,21
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,85

TOTAL PARTIDA.............................................. 14,97

0049 512.002 m3  Suelo est. con cemento tipo S-EST1 prestamo                     

Suelo procedente de préstamo estabilizado con cemento en
seco, tipo S-EST 1, incluso cemento, transporte, machaqueo,
extendido y compactación, totalmente terminado.

Total mano de obra........................................ 0,61
Total maquinaria............................................. 3,18
Total materiales .............................................. 3,73
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,45

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,97

0050 512.004 m3  Suelo est. con cemento tipo S-EST2 prestamo                     

Suelo procedente de préstamo estabilizado con cemento en
seco, tipo S-EST 2, incluso cemento, transporte, machaqueo,
extendido y compactación, totalmente terminado.

Total mano de obra........................................ 0,77
Total maquinaria............................................. 3,25
Total materiales .............................................. 4,08
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,49

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,59

0051 530.001 Tn  Emulsión ECI en riego de imprimación                            

Emulsión ECI en riegos de imprimación, incluso transporte y
extendido.

Total mano de obra........................................ 16,60
Total maquinaria............................................. 51,00
Total materiales .............................................. 170,52
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 14,29

TOTAL PARTIDA.............................................. 252,41

0052 531.001 Tn  Emulsión ECR-1 en riego de adherencia                           

Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia, incluso transporte
y extendido, completamente terminado

Total mano de obra........................................ 16,60
Total maquinaria............................................. 14,86
Total materiales .............................................. 167,38
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 11,93

TOTAL PARTIDA.............................................. 210,77
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0053 542.005 Tn  Betún en caliente B-60/70                                       

Betún en caliente B-60/70 empleado en mezclas bitumino-
sas.

Total materiales .............................................. 366,45
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 21,99

TOTAL PARTIDA.............................................. 388,44

0054 542.006 Tn  Mezcla bituminosa en caliente D-12                              

Mezcla bituminosa en caliente, tipo D-12, según art.542 del
PG-3, con arido árido especial para capa de rodadura, inclui-
da fabricación, transporte, extendido y compactación, excepto
betún.

Total mano de obra........................................ 3,39
Total maquinaria............................................. 8,40
Total materiales .............................................. 9,36
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 1,27

TOTAL PARTIDA.............................................. 22,42

0055 542.008 Tn  Mezcla bituminosa en caliente S-20                              

Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-20 con árido silíceo, in-
cluida fabricación y puesta en obra de materiales, excepto
betún.

Total mano de obra........................................ 2,46
Total maquinaria............................................. 8,76
Total materiales .............................................. 7,81
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 1,14

TOTAL PARTIDA.............................................. 20,17

0056 542.010 t   Arido para riegos                                               

Total mano de obra........................................ 3,39
Total maquinaria............................................. 1,89
Total materiales .............................................. 5,14
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,62

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,04

0057 560.001 m2  Adoquin de hormigon                                             

Pavimento con adoquín prefabricado de hormigón 24 x 12 x 6
cm, con tratamiento bicapa de cuarzo en su cara vista, colo-
cado sobre capa de arena limpia de 5 cm de espesor.

Total mano de obra........................................ 8,71
Total materiales .............................................. 10,74
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 1,17

TOTAL PARTIDA.............................................. 20,62
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0058 570.006 m   Bordillo para plataforma de 14 x 20 cm.                         

Bordillo prefabricado para plataforma 10 x 20 x 100 cm, colo-
cado.

Total mano de obra........................................ 1,30
Total materiales .............................................. 3,84
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 2,98

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,12

0059 570.008 m   Bordillo rebasable para glorietas.                              

Bordillo prefabricado rebasable para glorietas, colocado.

Total mano de obra........................................ 1,30
Total materiales .............................................. 4,48
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 2,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,03

0060 580.001 m2  Acera de baldosa hidráulica                                     

Pavimento de baldosa hidráulica, de 20x20x3,5 cm., acabado
superficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo,
tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20 de 10
cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p.
de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Total mano de obra........................................ 13,60
Total materiales .............................................. 20,82
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 6,93

TOTAL PARTIDA.............................................. 41,35

0061 600.010 kg  Acero B 500 S                                                   

Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,99
TOTAL PARTIDA.............................................. 0,99

0062 610.010 m3  Hormigón HM-15                                                  

Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado.

Total mano de obra........................................ 4,13
Total maquinaria............................................. 1,58
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 44,60

TOTAL PARTIDA.............................................. 50,31

0063 610.030 m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     

Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo
de consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, inclu-
so vibrado, totalmente terminado.

Total mano de obra........................................ 5,39
Total maquinaria............................................. 3,66
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 56,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 65,18
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0064 610.031 m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente                   

Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ata-
que por sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño
máximo del árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

Total mano de obra........................................ 4,49
Total maquinaria............................................. 3,22
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 61,91

TOTAL PARTIDA.............................................. 69,62

0065 610.040 m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       

Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cual-
quier taño máximo del árido, consistencia y ambiente, inclu-
so vibrado, totalmente terminado.

Total mano de obra........................................ 12,74
Total maquinaria............................................. 5,97
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 56,71

TOTAL PARTIDA.............................................. 75,42

0066 614.002 m   Viga doble T prefabricada de 0,60 m. de canto según planos      

Viga doble T prefabricada de 60 cm de canto (Tipo T-60) se-
gún planos, incluido transporte y colocación.

Total mano de obra........................................ 19,00
Total maquinaria............................................. 15,45
Total materiales .............................................. 147,33
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 10,91

TOTAL PARTIDA.............................................. 192,69

0067 614.004 m   Viga Artesa tipo C-130                                          

Viga artesa prefabricada de 130 cm de altura  con anchura
inferior de viga (fondo) menor de 2,00 m y anchura superior
entre 2,70 y 3,00 m. (Tipo C-130), incluido transporte y colo-
cación.

Total mano de obra........................................ 50,04
Total maquinaria............................................. 24,72
Total materiales .............................................. 1.085,30
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 69,61

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.229,67

0068 614.005 m2  Prelosa prefabricada                                            

Prelosa prefabricada semirresistente de encofrado perdido,
incluso transporte completamente instalada.

Total mano de obra........................................ 11,21
Total maquinaria............................................. 3,86
Total materiales .............................................. 80,58
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 5,74

TOTAL PARTIDA.............................................. 101,39
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0069 671.002 ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.                        

Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro compren-
dido entre 80 y 150 cm.

Total mano de obra........................................ 49,03
Total maquinaria............................................. 98,12
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 9,60

TOTAL PARTIDA.............................................. 156,75

0070 671.003 m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80 cm          

Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un empo-
tramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25 sul-
forresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales
para consecución del empotramiento, de movilización de
maquinaria (montaje y desmontaje de equipos) y transporte
a vertedero de los productos sobrantes.

Total mano de obra........................................ 49,99
Total maquinaria............................................. 91,02
Total materiales .............................................. 27,89
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 97,03
TOTAL PARTIDA.............................................. 265,93

0071 680.010 m2  Encofrado visto                                                 

Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso for-
mas especiales.

Total mano de obra........................................ 6,78
Total maquinaria............................................. 7,96
Total materiales .............................................. 2,00
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,74

0072 680.012 m2  Encofrado perdido                                               

Placa prefabricada de hormigón de 5 cm. de espesor, utiliza-
da como encofrado perdido en tableros de estructuras, colo-
cada entre vigas.

Total mano de obra........................................ 11,21
Total maquinaria............................................. 3,86
Total materiales .............................................. 69,64
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 5,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 89,79

0073 680.020 m2  Encofrado oculto                                                

Encofrado en paramentos ocultos.

Total mano de obra........................................ 6,99
Total maquinaria............................................. 0,79
Total materiales .............................................. 2,92
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,64

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,34
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0074 690.002 m2  Impermeabilización de tableros                                  

Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermea-
bilizante más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

Total mano de obra........................................ 2,02
Total materiales .............................................. 4,14
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,37

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,53

0075 690.003 m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos                      

Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros.

Total mano de obra........................................ 2,29
Total materiales .............................................. 3,22
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,33

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,84

0076 692.002 dm3 Apoyo de neopreno zunchado                                      

Apoyo de neopreno zunchado segun planos.

Total mano de obra........................................ 5,76
Total maquinaria............................................. 1,97
Total materiales .............................................. 47,19
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 3,29

TOTAL PARTIDA.............................................. 58,21

0077 694.002 m   Junta dilatación tablero, neopreno armado, recorrido max 50 mm  

Junta de dilatación en tablero de puente para un recorrido
maximo de 50 mm, incluso mortero, epoxi y materiales auxi-
liares, colocado en obra y totalmente terminado.

Total mano de obra........................................ 130,68
Total maquinaria............................................. 54,79
Total materiales .............................................. 154,58
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 20,41

TOTAL PARTIDA.............................................. 360,46

0078 695.004 Dia Equipo ensayo en prueba de carga                                

Equipo ensayo/día prueba de carga de viaducto, incluso al-
quiler de camiones.

Total mano de obra........................................ 784,40
Total materiales .............................................. 723,44
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 90,47

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.598,31

0079 695.005 Dia Camión cargado para prueba de carga                             

Día de camión bañera basculante de 25 t., incluso carga
completa, para pruebas de carga de viaducto.

Total maquinaria............................................. 527,98
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 31,68

TOTAL PARTIDA.............................................. 559,66
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0080 700.010 m   Marca vial blanca 10 cm (termoplástica en caliente)             

Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, eje-
cutada con pintura termoplástica en caliente de dos compo-
nentes de larga duración con  una dotación de 3.000 gra-
mos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dota-
ción de 600 gramos/m2, incluido premarcaje.

Total mano de obra........................................ 0,08
Total maquinaria............................................. 0,12
Total materiales .............................................. 0,48
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,72

0081 700.011 m   Marca vial blanca 15 cm (acrílica)                              

Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica con una dotación de 900 gr/m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 500
gr/m2, incluido premarcaje.

Total mano de obra........................................ 0,07
Total maquinaria............................................. 0,16
Total materiales .............................................. 0,31
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,57

0082 700.015 m   Marca vial amarilla 10 cm (alcídica)                            

Marca vial reflexiva continua amarilla, de 10 cm de ancho,
ejecutada con pintura alcídica con una dotación de 720 gra-
mos/m2 y  aplicación de microesferas de vidrio con una dota-
ción de 480 gramos/m2, incluido premarcaje y limpieza.

Total mano de obra........................................ 0,12
Total maquinaria............................................. 0,10
Total materiales .............................................. 0,21
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,45

0083 700.017 m   Marca vial amarilla 40 cm (alcídica)                            

Marca vial reflexiva continua amarilla, de 40 cm de ancho,
ejecutada con pintura alcídica con una dotación de 720 gra-
mos/m2 y  aplicación de microesferas de vidrio con una dota-
ción de 480 gramos/m2, incluido premarcaje y limpieza.

Total mano de obra........................................ 0,24
Total maquinaria............................................. 0,25
Total materiales .............................................. 0,62
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,18
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0084 700.021 m2  Marca víal realmente ejecut. larga dur. en cebreados y símbolos 

Marca vial realmente ejecutada reflexiva en cebreados, ban-
das de parada, flechas, símbolos, etc., de larga duración
(plástica en frío de dos componentes), incluso premarcaje y
preparación de la superficie a pintar, totalmente acabada

Total mano de obra........................................ 15,83
Total maquinaria............................................. 1,79
Total materiales .............................................. 4,80
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 1,34

TOTAL PARTIDA.............................................. 23,76

0085 701.001 Ud  Señal triangular reflexiva 900 mm                               

Señal triangular reflexiva de 900 mm. de lado de nivel 2, in-
cluyendo poste de sujección, tornilleria y cimentación, com-
pletamente colocada

Total mano de obra........................................ 25,19
Total maquinaria............................................. 10,63
Total materiales .............................................. 74,05
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 16,33

TOTAL PARTIDA.............................................. 126,20

0086 701.010 Ud  Señal triangular reflexiva 1350 mm                              

Señal triangular reflexiva nivel 2 de 1350 mm. de lado, inclu-
yendo poste de sujección, tornilleria y cimentación, completa-
mente colocada

Total mano de obra........................................ 26,53
Total maquinaria............................................. 18,18
Total materiales .............................................. 123,72
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 24,70

TOTAL PARTIDA.............................................. 193,13

0087 701.013 m2  Cartel chapa de acero galvanizado reflexivo                     

Cartel de chapa de acero formado por lamas retrorreflectante
nivel 3 con parte proporcional de IPN, i/montaje del cartel en
el dispositivo de sustentación.

Total mano de obra........................................ 35,77
Total maquinaria............................................. 18,27
Total materiales .............................................. 81,33
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 25,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 160,52

0088 701.015 Ud  Señal octogonal reflexiva de STOP doble apotema de 600 mm       

Señal octogonal STOP reflexiva nivel 2 de 600 mm. de doble
apotema, incluyendo poste de sujección, tornillería y cimen-
tación completamente colocada.

Total mano de obra........................................ 25,63
Total maquinaria............................................. 18,18
Total materiales .............................................. 83,95
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 14,97

TOTAL PARTIDA.............................................. 142,73

Página 18Variante de Irurita y Elizondo                                  



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Código Ud Descripción Euros

0089 701.023 Ud  Señal circular reflexiva de 900 mm                              

Señal circular reflexiva nivel 2 de 900 mm. de diam. incluyen-
do poste de sujección, tornilleria y cimentación, completa-
mente colocada

Total mano de obra........................................ 25,63
Total maquinaria............................................. 18,18
Total materiales .............................................. 91,54
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 15,42

TOTAL PARTIDA.............................................. 150,77

0090 701.024 Ud  Panel direccional 160 x 45 cm.                                  

Panel direccional de 160x45 cm., blanco y rojo reflexivo nivel
2, incluso poste galvanizado de sustentación, en balizamien-
to de desvíos, colocado en los distintos lugares de ubicación
en obra.

Total mano de obra........................................ 52,13
Total materiales .............................................. 64,07
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 6,97

TOTAL PARTIDA.............................................. 123,17

0091 701.028 m2  Cartel flecha para señales de destino                           

Cartel flecha para señales de destino, con lámina retrorre-
flectante de nivel 3, en chapa de acero galvanizado, incluido
parte proporcional de elementos de sustentación y cimenta-
ción, colocado en obra.

Total mano de obra........................................ 15,41
Total maquinaria............................................. 0,93
Total materiales .............................................. 180,66
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 63,53

TOTAL PARTIDA.............................................. 260,53

0092 701.035 m2  Panel complementario hasta 600 x 400                            

Panel complementario para situar bajo señal,  reflectante de
nivel 2, de la serie S-800, construído en chapa de acero gal-
vanizado, completamente colocado.

Total mano de obra........................................ 29,17
Total maquinaria............................................. 4,80
Total materiales .............................................. 61,94
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 5,75

TOTAL PARTIDA.............................................. 101,66

0093 701.040 Ud  Señal circular reflexiva de 600 mm con soporte                  

Señal circular reflexiva de 600 mm, sin poste ni cimentacion,
incluido elementos de sujeccion

Total mano de obra........................................ 11,60
Total maquinaria............................................. 8,42
Total materiales .............................................. 40,43
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 3,63

TOTAL PARTIDA.............................................. 64,08
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0094 701.042 Ud  Señal triangular reflexiva de 900 mm. con soporte               

Señal triangular reflexiva de 900 mm, sin poste ni cimenta-
cion, incluido elementos de sujeccion

Total mano de obra........................................ 29,00
Total maquinaria............................................. 16,84
Total materiales .............................................. 53,39
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 5,95

TOTAL PARTIDA.............................................. 105,18

0095 703.004 Ud  Hito kilometrico reflexivo 60 x 40 cm                           

Hito kilométrico de dimensiones 60x40 cm., reflexivo, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocado.

Total mano de obra........................................ 8,98
Total maquinaria............................................. 5,77
Total materiales .............................................. 28,82
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 12,35

TOTAL PARTIDA.............................................. 55,92

0096 703.005 Ud  Baliza cilíndrica de material polimérico elástico de  Ø 160 mm  

Baliza cilíndrica de material polimérico elástico de 75 cm de
altura y circular de 160 mm. de diámetro, con cuerpo de color
verde y franjas blancas reflexivas de nivel 2, incluido disposi-
tivo de fijación a pavimento. Colocada en obra.

Total mano de obra........................................ 22,44
Total materiales .............................................. 24,64
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 2,83

TOTAL PARTIDA.............................................. 49,91

0097 703.007 Ud  Baliza cónica reflexiva de 70 cm                                

Baliza cónica reflexiva de 70 cm de altura y material poliméri-
co elástico, cuerpo rojo y franjas blancas, incluido colocación
en los distintos lugares de ubicación en obra.

Total mano de obra........................................ 0,36
Total materiales .............................................. 9,52
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,59

TOTAL PARTIDA.............................................. 10,47

0098 703.008 ud  Hito miriamétrico reflexivo                                     

Hito miriamétrico reflexivo modelo Navarra de 370 x 1800
mm, según planos, incluso cimentación, colocado.

Total mano de obra........................................ 97,70
Total materiales .............................................. 340,54
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 50,62

TOTAL PARTIDA.............................................. 488,86
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0099 703.010 Ud  Baliza luminosa intermitente con lentes ámbar de 200 mm.        

Baliza luminosa intermitente con lentes de 200 mm de diá-
metro, de color ámbar, incluida carcasa de plástico, célula fo-
toeléctrica, baterías y dispositivo de sujección, así como la
colocación en los distintos lugares de ubicación en obra.

Total mano de obra........................................ 3,59
Total materiales .............................................. 35,88
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 2,37

TOTAL PARTIDA.............................................. 41,84

0100 703.011 Ud  Valla delimitadora de obra de 140 x 25 cm                       

Valla delimitadora de obra, de 140 x 25 cm, para zona exclui-
da al tráfico, incluido tripodes o palenque de sujección.

Total mano de obra........................................ 3,59
Total materiales .............................................. 48,54
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 3,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 55,26

0101 703.012 Ud  Canalizador de tráfico de material polimérico                   

Canalizador de tráfico de material polimérico con módulos
de 1,5 x 0,60 m de color rojo y blanco alternativo, lastrables y
fluorescentes, incluido transporte y colocación en los distin-
tos lugares de la obra.

Total mano de obra........................................ 3,59
Total materiales .............................................. 30,07
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 2,02

TOTAL PARTIDA.............................................. 35,68

0102 703.034 Ud  Jornada de peón señalista                                       

Jornada de peon señalista

Total mano de obra........................................ 143,60
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 8,62

TOTAL PARTIDA.............................................. 152,22

0103 704.003 m   Pretil de hormigón con baranda PXEJO/1-14B                      

Pretil de hormigón de dimensiones definidas en planos, con
imposta prefabricada de hormigón en tablero y baranda me-
talica tipo PXEJO/1-14B, con faldón protege-aguas inclinado
y zona horizontal diáfana, colocada sobre losas de pasos
elevados, incluso pletina de sujeción de baranda, armadura
de espera y hormigón HA-25, con anclaje de armadura de
espera, totalmente colocada.

Total mano de obra........................................ 29,53
Total maquinaria............................................. 1,97
Total materiales .............................................. 93,05
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 46,39
TOTAL PARTIDA.............................................. 170,94
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0104 704.006 Ud  Terminal abatimiento normal                                     

Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble
onda, de 12 m de longitud y postes metálicos tipo C-120 de
1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y pieza especial de
tope, completamente terminado.

Total mano de obra........................................ 112,00
Total maquinaria............................................. 74,66
Total materiales .............................................. 209,38
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 82,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 478,19

0105 704.017 m   Barrera de seguridad BMSNA4/120b                                

Barrera de seguridad semirrígida tipo BMSNA4/120a , de
acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espe-
sor, con poste metálico tubular 120-55 de 1,50 m de longitud,
hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego de torni-
llería y captafaros.

Total mano de obra........................................ 6,92
Total maquinaria............................................. 5,48
Total materiales .............................................. 11,65
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 1,45

TOTAL PARTIDA.............................................. 25,50

0106 704.020 m   Barrera de seguridad BMSNA 4/120c                               

Barrera (BMSNA 4/120c) metálica galvanizada simple con se-
parador estandar y protección a motociclistas con postes de
sección C 120 mm. de canto, separados cada 4 metros, in-
cluso tornillería,captafaros, parte proporcional de anclaje y
piezas especiales, totalmente instalada.

Total mano de obra........................................ 5,36
Total maquinaria............................................. 6,99
Total materiales .............................................. 27,23
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 2,38

TOTAL PARTIDA.............................................. 41,96

0107 704.021 m   Barrera de seguridad BMSRA 4/100a                               

Barrera (BMSRA 4/ 100a) metálica galvanizada simple redu-
cida con valla bionda simple con postes de sección  100
mm. de canto separados cada 4 metros de perfil en C sin
separador, incluso tornillería, captafaros, parte proporcional
de anclaje y piezas especiales, totalmente instalada.

Total mano de obra........................................ 0,45
Total maquinaria............................................. 4,97
Total materiales .............................................. 16,94
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 1,34

TOTAL PARTIDA.............................................. 23,70
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0108 704.023 Ud  Terminal cola de pez de barrera simple                          

Terminal cola de pez, tope final de barrera simple completa-
mente colocado.

Total mano de obra........................................ 3,33
Total materiales .............................................. 7,46
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,65

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,44

0109 704.030 m   Barrera de seguridad BMSNA2/120b                                

Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA2/120b, de
acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espe-
sor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 1,50 m.
de longitud, hincada con p.p. de postes, separadores, capta-
faros y juego de tornillería, colocada.

Total mano de obra........................................ 6,58
Total maquinaria............................................. 5,53
Total materiales .............................................. 16,84
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 1,74

TOTAL PARTIDA.............................................. 30,69

0110 705.003 Ud  Hito de arista hectometrico                                     

Hito de arista delineador hectometrico completo, colocado.

Total mano de obra........................................ 8,98
Total maquinaria............................................. 0,07
Total materiales .............................................. 21,05
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 1,81

TOTAL PARTIDA.............................................. 31,91

0111 705.004 Ud  Captafaro de 10 x 10 x 2 cm                                     

Captafaro de 10 x 10 x 2 cm de cuerpo blanco con dos caras
reflectorizadas de nivel 2 o superior, en colores blanco, ver-
de, rojo y amarillo, resistente a los rayos ultravioleta, con ba-
se plana de contacto sobre el pavimiento, incluida la fijación
al pavimento mediante adhesivo, totalmente colocado en
obra.

Total mano de obra........................................ 5,94
Total materiales .............................................. 5,15
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,67

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,76
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0112 801.003 Ud  Rosmarinum officinalis 20-40 cm                                 

Suministro y plantación de Rosmarinum officinalis (romero)
de 20-40 cm de altura, servido en contenedor de 1,5 l o simi-
lar, incluyendo la apertura manual del hoyo de 30 x 30 x 30
cm en cualquier clase de terreno, extracción, plantación y re-
lleno con la tierra extraida mejorada con substrato vegetal or-
gánico y abono inorgánico, y primer riego. Medida la unidad
ejecutada.

Total mano de obra........................................ 1,92
Total maquinaria............................................. 0,32
Total materiales .............................................. 1,85
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,34

0113 801.010 ud  Pistacia lentiscus 0,2-0,4m cont                                

Suministro y plantación de Pistacea lentiscus (lentisco), de
20-40 cm de altura, servido en contenedor de 1,5 l o similar,
incluyendo  la apertura manual del hoyo de 40 x 40 x 40 cm
en ualquier clase de terreno, extracción, plantación y relleno
con la tierra extraida mejorada con estiercol y abono inorgá-
nico, y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Total mano de obra........................................ 2,88
Total maquinaria............................................. 0,71
Total materiales .............................................. 1,24
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,29
TOTAL PARTIDA.............................................. 5,12

0114 801.011 Ud  Thymus vulgaris                                                 

Suministro y plantación de Thymus vulgaris (Tomillo), servido
en contenedor de 1,5 l o similar, incluyendo la apertura ma-
nual del hoyo de 30 x 30 x 30 cm en cualquier clase de terre-
no, extracción, plantación y relleno con la tierra extraida mejo-
rada con substrato vegetal orgánico y abono inorgánico, y pri-
mer riego. Medida la unidad ejecutada.

Total mano de obra........................................ 1,92
Total maquinaria............................................. 0,28
Total materiales .............................................. 0,78
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,18

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,16

0115 801.014 a   Siega                                                           

Siega manual de superficies sembradas e hidrosembradas,
con segadora de hilo, incluyendo siega, rastrillado y limpieza
de paja.

Total mano de obra........................................ 8,13
Total maquinaria............................................. 2,92
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,67

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,72
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0116 801.015 m2  Riego y fertilización de mantenimiento en taludes               

Riego y fertilización de mantenimiento de siembras en talu-
des,  con máquina hidrosembradora, incluso carga, trans-
porte y riego a presión, aportando 5 l/m2 de agua y abono so-
luble.

Total mano de obra........................................ 0,02
Total maquinaria............................................. 0,12
Total materiales .............................................. 0,01
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,16

0117 801.016 Ud  Riego de planta, 10 l/Ud                                        

Ud de riego de  plantaciones, a razón de 10 l/ud incluso car-
ga, transporte y riego con manguera.

Total mano de obra........................................ 0,07
Total maquinaria............................................. 0,14
Total materiales .............................................. 0,01
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,23

0118 801.017 Ud  Escarda y abonado de planta arbustiva                           

Escarda y abonado de plantas arbustivas y matas, a razón de
25 gr/planta, con fertilizante forestal de liberación lenta.  In-
cluida eliminación de hierbas, remoción del terreno y arreglo
de alcorque. Medida la unidad ejecutada.

Total mano de obra........................................ 0,37
Total maquinaria............................................. 0,02
Total materiales .............................................. 0,04
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,45

0119 801.018 m3  Mantenimiento y extendido de tierra vegetal                     

Tierra Vegetal, incluyendo su mantenimiento en vivo (sem-
brado y abonado y riegos periódicos), su        transporte para
la restauración de zonas degradadas y afectadas por la obra
y, finalmente su distribución en esas superficies.

Total mano de obra........................................ 1,26
Total maquinaria............................................. 0,40
Total materiales .............................................. 1,10
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,93
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0120 801.019 m2  Escarificado profundo                                           

Escarificado profundo en terreno compacto-pedregoso, con-
sistente en dos pases cruzados de subsolador acoplado a
tractor de ruedas de 71/100 cv de potencia, alcanzando una
profundidad de labor de, al menos, 30 cm. Medida la superfi-
cie ejecutada.

Total mano de obra........................................ 0,36
Total maquinaria............................................. 0,37
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,77

0121 801.022 m2  Rastrillado manual del terreno                                  

Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y car-
ga de residuos sin transporte.

Total mano de obra........................................ 0,46
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,49

0122 801.023 a   Siembra manual de herbáceas                                     

Area (100 m2) de siembra manual a voleo, con  mezcla de
semillas herbaceas, para la cantidad de un Kilogramo

95% Mezcla de herbáceas iniciadoras generales   5% Mezcla
autóctonas
Agropyrum cristatum     25%     Moricandia arvensis     15%
Agropyrum desertorum    15%     Piptatherum milliaceum
25%
Lolium rigidum  30%     Lavandula latifolia     15%
Medicago sativa 10%     Genista scorpius        10%
Melilotus officinalis   15%     Colutea arborescens     10%
Melilotus alba  5%      Retama sphaerocarpa     25%

incluyendo aporte de tierra vegetal, rastrillado, siembra a vo-
leo, fertilizado con abono complejo, rastrillado, paso de rulo,
riego de siembra y riegos durante la germinación, con re-
siembra de superficies fallidas. Medida la unidad ejecutada.

Total mano de obra........................................ 24,01
Total maquinaria............................................. 15,91
Total materiales .............................................. 4,54
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 2,67
TOTAL PARTIDA.............................................. 47,13

0123 801.024 m2  Hidrosiembra.                                                   

Hidrosiembra en dos pasadas incluyendo mulching de ecofi-
bra, estabilizante, abono soluble y alginatos. Aplicación en
dos pasadoas, la primera de siembra y la segunda de cubri-
ción, con reiembra de superficies fallidas durante el periodo
de garantía.

Total mano de obra........................................ 0,18
Total maquinaria............................................. 0,10
Total materiales .............................................. 0,22
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,53
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0124 801.025 m2  Cubricion suelo geotextil verde 100 g/m2                        

Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color ver-
de, y densidad 100 g/m2., colocado con un solape del 5 %,
incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de
bordes de la superficie cubierta con tierra.

Total mano de obra........................................ 0,36
Total materiales .............................................. 1,04
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,48

0125 801.026 m2  Acolchado corteza de pino 10 cm                                 

Suministro y extendido superficial, entre la vegetación exis-
tente, de corteza de pino seleccionada en capa uniforme de
10 cm. de espesor.

Total mano de obra........................................ 0,82
Total materiales .............................................. 2,00
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,99

0126 801.029 ud  Ulex europeaus 15-20cm cont                                     

 Suministro y plantación de Ulex europaeus de 15 a 20 cm.
de altura suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 30 x 30 x 30 cm, incluyendo apertura manual del mismo,
abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida la
unidad ejecutada.

Total mano de obra........................................ 1,92
Total maquinaria............................................. 0,32
Total materiales .............................................. 3,53
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,35

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,12

0127 801.039 ud  Buxus sempervirens 0,4-0,6 m.Cont.                              

Suministro y plantación de Buxus sempervirens (Boj) de 0,4
a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,6 x 0,6 x 0,6 m., incluyendo apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego. Medida la unidad ejecutada

Total mano de obra........................................ 4,70
Total materiales .............................................. 3,54
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,49

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,73
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0128 801.040 ud  Salix trianda 1m r.D                                            

Suministro y plantación de Salix triandra de tamaño 0+1 (100
cms. alto)   suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo
0,6 x 0,6 x 0,6 m. incluyendo formación de. alcorque, abiona-
do y riego inicial. Medida la unidad ejecutada

Total mano de obra........................................ 1,92
Total maquinaria............................................. 0,28
Total materiales .............................................. 1,48
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,22

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,90

0129 801.041 ud  Salix atrocinerea 14-16cm rd                                    

Suministro y plantación de Salix atrocinerea de 14 a 16 cm.
de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y planta-
ción en hoyo de 0,8 x 0,8 x0,8 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.Medida la unidad ejecutada

Total mano de obra........................................ 2,88
Total maquinaria............................................. 0,71
Total materiales .............................................. 1,24
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,29

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,12

0130 801.042 ud  Crataegus monogyna 0,4-0,6 m.C.                                 

Crataegus Monogyna (Majuelo) de 0,4 a 0,6 m. de altura, su-
ministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6
m., incluyendo apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida
la unidad ejecutada

Total mano de obra........................................ 2,88
Total maquinaria............................................. 0,71
Total materiales .............................................. 3,29
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,41

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,29

0131 801.043 ud  Erica vagans 0,2-0,4 m. cont.                                   

Suministro y plantación de Erica vagans (Brezo) de 0,2 a 0,4
m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-
yo de 0,46x0,4x0,4 m., incluyendo apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego. Medida la unidad ejecutada

Total mano de obra........................................ 2,88
Total maquinaria............................................. 0,71
Total materiales .............................................. 2,78
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,38

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,75

0132 801.044 ud  Salix purpurea 14-16 rd                                         

Suministro y plantación de Salix purpurea (Sarga) de 14 a 16
cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 0,8 x 0,8 x0,8 m, incluyendo apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego. Medida la unidad ejecutada
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Total mano de obra........................................ 10,50
Total maquinaria............................................. 0,28
Total materiales .............................................. 2,43
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,79

TOTAL PARTIDA.............................................. 14,00

0133 801.045 ud  Rubus ulmifolius 0,6-0,8 rd                                     

Suministro y plantación de Rubus ulmifolius (Zarzamora) de
0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluyendo apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego. Medida la unidad ejecutada

Total mano de obra........................................ 4,70
Total maquinaria............................................. 0,28
Total materiales .............................................. 2,27
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,44

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,69

0134 801.046 ud  Calluna vulgaris 0,4-0,6 m.Cont.                                

Suministro y plantación de Calluna Vulgaris (Brezo) de 0,4 a
0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego. Medida la unidad ejecutada

Total mano de obra........................................ 2,88
Total maquinaria............................................. 0,71
Total materiales .............................................. 3,49
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,43

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,51

0135 801.047 ud  Prunus spinosa 2 sav. rd                                        

Suministro y plantación de Prunus spinosa (Endrino) de 2
savias, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de
0,4 x 0,4 x 0,2 m., incluyendo apertura del mismo con los me-
dios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-
go. .Medida la unidad ejecutada

Total mano de obra........................................ 1,92
Total maquinaria............................................. 0,25
Total materiales .............................................. 1,03
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,19

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,39
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0136 801.048 ud  Cornus sanguinea 0,6-0,8 m.Cont.                                

Suministro y plantación de Cornus sanguinea (Cornus) de
0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,8 x 0,8 x 0,8 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego. Medida la unidad ejecutada

Total mano de obra........................................ 4,70
Total maquinaria............................................. 0,21
Total materiales .............................................. 2,72
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,46

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,09

0137 801.049 ud  Prunus avium 12-14 cm. rd                                       

Suministro y plantación de Prunus avium (Cerezo de flor) de
12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz des-
nuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.Medida la unidad ejecutada

Total mano de obra........................................ 12,54
Total maquinaria............................................. 0,08
Total materiales .............................................. 23,00
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 2,14

TOTAL PARTIDA.............................................. 37,76

0138 801.050 ud  Fraxinus excelsior 6-8 r.D.                                     

Suministro y plantación con tutorado de madera de castaño
de 2 m de altura, de Fraxinus excelsior (Fresno Vizcaya)de
6/8 cm de perímetro de tronco, servido a raiz desnuda, inclu-
yendo  la apertura con retroexcavadora de un  hoyo de  1 x 1 x
1  m, extracción, plantación y relleno con la tierra extraida me-
jorada con estiercol, y primer riego. Medida la unidad ejecuta-
da.

Total mano de obra........................................ 12,54
Total maquinaria............................................. 1,95
Total materiales .............................................. 15,00
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 1,77

TOTAL PARTIDA.............................................. 31,26

0139 801.051 ud  Alnus glutinosa 12-14 cm. r.D.                                  

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (Aliso) de 12 a 14
cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Total mano de obra........................................ 12,54
Total maquinaria............................................. 1,95
Total materiales .............................................. 16,12
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 1,84

TOTAL PARTIDA.............................................. 32,45
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0140 801.052 ud  Corylus avellana 12-14 cep.                                     

Suministro y plantación de Corylus avellana (Avellano) de 12
a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo la  apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.Medida la unidad ejecutada

Total mano de obra........................................ 12,54
Total maquinaria............................................. 1,95
Total materiales .............................................. 44,96
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 3,57

TOTAL PARTIDA.............................................. 63,02

0141 801.053 ud  Castanea sativa 12-14 cm. r.D.                                  

Suministro y plantación de Castanea sativa (Castaño) de 12
a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnu-
da y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego. Medida la unidad ejecutada

Total mano de obra........................................ 12,54
Total maquinaria............................................. 1,95
Total materiales .............................................. 31,35
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 2,75

TOTAL PARTIDA.............................................. 48,59

0142 801.054 ud  Cupressus sempervirens 1-1,25 m                                 

Suministro y plantación de Cupressus sempervirens (Ciprés
común) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor
y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-
ción de alcorque y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Total mano de obra........................................ 12,54
Total maquinaria............................................. 1,95
Total materiales .............................................. 4,09
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 1,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 19,70

0143 801.055 ud  Ulmus glabra 12-14 rd.                                          

Suministro y plantación de Ulmus glabra (Olmo llorón) de 12
a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnu-
da y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego. Medida la unidad ejecutada

Total mano de obra........................................ 12,54
Total maquinaria............................................. 1,95
Total materiales .............................................. 22,04
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 2,19

TOTAL PARTIDA.............................................. 38,72
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0144 801.056 ud  Acer campestre 12-14 cm. r.D.                                   

Suministro y plantación de Acer campestre (Arce campestre)
de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz
desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo aper-
tura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego. medida la unidad ejecutada

Total mano de obra........................................ 12,54
Total maquinaria............................................. 1,95
Total materiales .............................................. 20,92
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 2,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 37,53

0145 801.057 ud  Quercus robur 14-16 cm. cep.                                    

Suministro y plantación de Quercus robur (Roble) de 14 a 16
cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plan-
tación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo la  apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.Medida la unidad ejecutada

Total mano de obra........................................ 12,54
Total maquinaria............................................. 1,95
Total materiales .............................................. 103,26
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 7,07

TOTAL PARTIDA.............................................. 124,82

0146 802.001 mes Supervisión ambiental en obra                                   

Supervisión mensual arqueológica con presencia de un Ar-
queólogo durante las fases de obra con posible repercusión
sobre yacimientos Arqueológicos no inventariados (decapa-
do, desbroce y excavaciones), para su identificación, informa-
ción a Cultura y, seguimiento del Dictamen a realizar por este
Organismo. Incluye informe de resultados al final del perio-
do.

Total mano de obra........................................ 529,60
Total materiales .............................................. 42,34
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 34,31

TOTAL PARTIDA.............................................. 606,25

0147 802.002 m3  Riego periódico de accesos                                      

Riego periódico de accesos.

Total mano de obra........................................ 0,23
Total maquinaria............................................. 0,35
Total materiales .............................................. 0,52
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,17
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0148 802.003 m   Barrera de retención de sedimentos                              

Instalación de una barrera de retención de sedimentos de 1
m de altura constituida por balas de paja de cereal enterra-
das 10 cm en el suelo y fijadas al terreno mediante estacas
de madera de pino de 10X10 cm en el suelo y fijadas al terre-
no mediante estacas de madera de pino de 10X10 cm y 2 m
de altura clavadas hasta los 80 cm de profundidad.

Total mano de obra........................................ 1,80
Total maquinaria............................................. 0,05
Total materiales .............................................. 32,16
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 2,04
TOTAL PARTIDA.............................................. 36,05

0149 802.004 m   Recambio de bala de paja                                        

Cambio de bala de paja por unidad nueva.

Total mano de obra........................................ 1,80
Total materiales .............................................. 2,72
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,27

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,79

0150 802.006 m   Balizamiento perim. obra cinta bicolor                          

Balizamiento de perímetro de obra con cinta bicolor reflectan-
te sustentada en postes angulares de 25x25x3 cada 10 m,
totalmente colocada y con reposición y mantenimiento de la
misma  a lo largo de la obra.

Total mano de obra........................................ 0,18
Total materiales .............................................. 0,34

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,52

0151 802.810 m2  Pantalla absorbente metálica                                    

Colocación de pantalla acústica prefabricada tipo sandwich
formada por dos planchas de acero galvanizado y núcleo de
lana de roca de 3 m. de altura, constituida por paneles de 4
m. de longitud, 3 m. de altura y 100 mm. de espesor, recibi-
dos sobre pilares de soporte de acero galvanizado soldados
a placa de cimentación,incluyendo cimentación y perfiles.

Total mano de obra........................................ 0,69
Total maquinaria............................................. 1,12
Total materiales .............................................. 74,90
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 4,60
TOTAL PARTIDA.............................................. 81,31

0152 805.001 PA  Gestión de residuos en obra                                     

Partida alzada de abono íntegro para la gestion de los resi-
duos en obra.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................. 3.000,00
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0153 820.011 m   Tubo de PVC D=90 mm                                             

Tubo de PVC D=90 mm. Incluso suministro, transporte a
obra y colocación.

Total mano de obra........................................ 0,50
Total maquinaria............................................. 0,64
Total materiales .............................................. 0,84
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,10

0154 820.090 Ud  Cimentación para centro de mando                                

Cimentación para centro de mando en hormigón HM-20, in-
cluso excavación, completamente terminada.

Total mano de obra........................................ 21,99
Total maquinaria............................................. 32,71
Total materiales .............................................. 42,99
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 61,82

TOTAL PARTIDA.............................................. 159,51

0155 820.099 Ud  Cimentación para báculo de iluminación de 12 metros             

Cimentación para báculo de iluminación de 12 metros en
hormigón HM-20, incluso excavación, con todos sus materia-
les y anclajes.

Total mano de obra........................................ 21,99
Total maquinaria............................................. 32,71
Total materiales .............................................. 42,99
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 64,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 161,94

0156 820.101 Ud  Arqueta cruce de calzada para alumbrado de 0,50 x 0,60 x 1,00 m.

Arqueta de hormigón en cruce de calzada para alumbrado,
según planos, de 0,50 x 0,60 x 1,00 m. interiores, incluso ex-
cavación, mortero de cemento, cerco y tapa metálica, com-
pletamente terminada.

Total mano de obra........................................ 87,83
Total maquinaria............................................. 5,72
Total materiales .............................................. 49,37
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 29,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 171,93

0157 820.103 Ud  Arqueta adosada a báculos y columnas, de 0,52 x 0,52 x 0,60 m.  

Arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,52 x 0,52 x
0,60 m. adosada a báculos y columnas de iluminación, inclu-
so excavación, cerco y tapa metálica, totalmente terminada.

Total mano de obra........................................ 37,70
Total maquinaria............................................. 4,91
Total materiales .............................................. 38,44
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 15,57

TOTAL PARTIDA.............................................. 96,62
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0158 820.122 m   Conductor de cobre 6 mm2                                        

Conductor unipolar de cobre aislamiento 0,6/1 KV tipo Sinte-
nax "N" de Pirelli o similar y 6 mm2 de sección.

Total mano de obra........................................ 0,44
Total materiales .............................................. 0,95
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,47

0159 820.126 m   Conductor de cobre 35 mm2                                       

Conductor unipolar de cobre desnudo de 35 mm2 de sec-
ción

Total mano de obra........................................ 0,39
Total materiales .............................................. 2,39
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,95

0160 820.128 m   Conductor de cobre 3 x 2,5 mm2                                  

Conductor tripolar de cobre aislamiento 0,6/1KV UNE.21.123
tipo Sintenax "N" de pirelli o similar de 3 x 2,5 mm2 de sec-
ción

Total mano de obra........................................ 0,39
Total materiales .............................................. 1,20
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,10

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,69

0161 820.152 m   Zanja de 0,40 x 0,60 m                                          

Zanja de 0,40 x 0,60 m con relleno, apisonado y transporte
de tierra sobrante a vertedero.

Total mano de obra........................................ 0,22
Total maquinaria............................................. 2,78
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 1,45

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,45

0162 820.154 m   Zanja en calzada de asfalto de 0,60 x 0,90 m                    

Zanja en calzada de 0,60 x 0,90 m con relleno, apisonado, y
transporte de tierras sobrante a vertedero incluyendo reposi-
ción de pavimento de asfalto.

Total mano de obra........................................ 1,12
Total maquinaria............................................. 5,90
Total materiales .............................................. 1,78
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 3,11

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,91
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0163 820.158 Ud  Columna de 12 m para una luminaria                              

Báculo de 12 m de altura, en chapa de 4 mm de acero galva-
nizado en caliente y posteriormente pintado, troncocónicas,
homologadas, incluyendo caja de conexión, portezuela de re-
gistro y pernos de anclaje, debidamente instalada.

Total mano de obra........................................ 16,72
Total maquinaria............................................. 91,24
Total materiales .............................................. 269,88
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 22,67

TOTAL PARTIDA.............................................. 400,51

0164 820.159 Ud  Centro de mando alumbrado P. 2sal.                              

Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas,
montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos
de protección y mando necesarios, como 1 interruptor auto-
mático general, 2 contactores,1 interruptor automático para
protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial
por cada circuito de salida y 1 interrruptor diferencial para
protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica
y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y ca-
bleado. Incluso p.p. de permisos, licencias y enganches.

Total mano de obra........................................ 93,40
Total materiales .............................................. 611,30
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 42,28
TOTAL PARTIDA.............................................. 746,98

0165 820.163 Ud  Lámpara de 250 W. S.A.P.                                        

Lámpara de 250 W. VSAP tubular super.

Total mano de obra........................................ 3,94
Total materiales .............................................. 32,97
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 2,21

TOTAL PARTIDA.............................................. 39,12

0166 820.164 Ud  Toma de tierra Indep. con Pica                                  

Electrodo de puesta a tierra (pica) incluso soldadura y cable.

Total mano de obra........................................ 38,38
Total materiales .............................................. 77,99
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 6,98

TOTAL PARTIDA.............................................. 123,35

0167 820.170 Ud  Luminaria de 250 W VSAP QSA-10/V                                

Luminaria mod.QSA-10/V o similar, con equipo incorporado
para lámpara VSAP 250 W, 220V Alto Factor, incluso equipo
de encendido, pequeño material, accesorios, cableado y co-
nexionado.

Total mano de obra........................................ 5,98
Total maquinaria............................................. 36,50
Total materiales .............................................. 352,33
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 23,69

TOTAL PARTIDA.............................................. 418,50

Página 36Variante de Irurita y Elizondo                                  



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Código Ud Descripción Euros

0168 850.001 Ud  Seguridad y Salud                                               

Seguridad y Salud según Proyecto adjunto.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................. 144.476,14

0169 880.001 PA  Proyecto de liquidación de obra                                 

Proyecto de liquidación de obra.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................. 3.000,00

0170 890.001 PA  Limpieza y terminación                                          

Partida Alzada de abono íntegro para limpieza y terminación
de las obras.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................. 8.742,79

0171 920.004 PA  Partida alzada para conexiones eléctricas                       

Partida alzada para conexiones eléctricas en instalciones de
iluminación.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................. 6.000,00

0172 930.001 m   Canalización Telefonica Tritubo Hormigón                        

Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,61 m. para 1 con-
ducto tritubo de 40 mm. de diámetro interior cada uno, embe-
bido en prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 6 cm.
de recubrimiento superior e inferior, incluso tritubo, hormigón
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del
P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

Total mano de obra........................................ 0,15
Total materiales .............................................. 10,69
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 2,42
TOTAL PARTIDA.............................................. 13,26
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0173 930.002 ud  Arqueta Telefonica in situ Tipo D                               

Arqueta tipo D construida in situ, de dimensiones exteriores
1,39x1,20x1,23 m., formada por hormigón HA-25/B/20/IIa en
solera de 15 cm y HA-25/B/20/IIa en paredes 15 cm de espe-
sor, tapa metálica sobre cerco metálico L 80x8mm, forma-
ción de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L
40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos venta-
nas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos
de tiro, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm.
de hormigón de limpieza HM-12,5/B/40, embocadura de con-
ductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la ex-
cavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada se-
gún normas de Telefónica y pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

Total mano de obra........................................ 136,16
Total materiales .............................................. 157,84
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 126,65
TOTAL PARTIDA.............................................. 420,65

0174 930.004 ud  Arqueta Telefonica in situ Tipo M                               

Arqueta tipo m. construida in situ, de dimensiones exteriores
0,50x0,50x0,68 m., formada por hormigón armado
HM-20/P/20/I en solera de 10 cm. y HA-25/P/20/I en paredes
10 cm. de espesor, tapa de hormigón ligeramente armado
sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de con-
ductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm.
de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de
conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la
excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

Total mano de obra........................................ 101,64
Total materiales .............................................. 43,39
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 62,45
TOTAL PARTIDA.............................................. 207,48

0175 940.001 m   Tubería de fundición D=250 mm                                   

Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior,
colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espe-
sor, i/p.p. de junta estándar colocada, medios auxiliares y
piezas especiales, sin incluir la excavación ni relleno poste-
rior de la zanja.

Total mano de obra........................................ 8,81
Total maquinaria............................................. 0,79
Total materiales .............................................. 36,57
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 2,77

TOTAL PARTIDA.............................................. 48,94
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0176 940.003 ud  Pozo registro D=80cm H=3m                                       

Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en
masa con un diámetro interior de 80 cm. y una altura total de
pozo de 3,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m.
de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente arma-
da, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate
final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las
piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormi-
gón de 60 cm.

Total mano de obra........................................ 115,65
Total maquinaria............................................. 30,90
Total materiales .............................................. 246,11
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 52,75
TOTAL PARTIDA.............................................. 445,41

0177 940.005 m   Tuberia de fundicion D=400mm                                    

Tubería de fundición dúctil de 400 mm. de diámetro interior,
colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espe-
sor, i/p.p. de junta estándar colocada, medios auxiliares y
piezas especiales, sin incluir la excavación ni relleno poste-
rior de la zanja.

Total mano de obra........................................ 5,06
Total maquinaria............................................. 0,39
Total materiales .............................................. 110,89
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 6,98

TOTAL PARTIDA.............................................. 123,32

0178 940.006 m   Tuberia de fundicion D=315mm                                    

Tubería de fundición dúctil de 315 mm. de diámetro interior,
colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espe-
sor, i/p.p. de junta estándar colocada, medios auxiliares y
piezas especiales, sin incluir la excavación ni relleno poste-
rior de la zanja.

Total mano de obra........................................ 5,06
Total maquinaria............................................. 0,39
Total materiales .............................................. 72,33
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 4,67

TOTAL PARTIDA.............................................. 82,45

0179 940.010 ud  Reposición de Poste Telefónico de Madera                        

MONTAJE Y COLOCACIÓN POSTE DE MADERA DE ALTURA
12 M, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CABLE MULTI-
PAR, COLOCADO

Total mano de obra........................................ 21,09
Total maquinaria............................................. 66,03
Total materiales .............................................. 156,23
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 66,31

TOTAL PARTIDA.............................................. 309,66
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0180 970.001 Ud  Apoyo metálico C2000-16                                         

Suministro y montaje de apoyo metálico C2000-16, incluyen-
do transporte y acopio de material, excavación, hormigonado,
armado e izado.

Total mano de obra........................................ 31,41
Total maquinaria............................................. 138,69
Total materiales .............................................. 1.855,96
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 240,28

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.266,34

0181 970.002 Ud  Cruceta RC"-15/5                                                

Suministro y montaje de cruceta RC2-15/5, incluyendo trans-
porte y colocación, totalmente terminado.

Total mano de obra........................................ 31,41
Total maquinaria............................................. 81,97
Total materiales .............................................. 140,83
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 15,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 269,46

0182 970.003 Ud  Cadena de amarre                                                

Suministro y montaje de cadena de amarre, incluyendo
transporte y colocación, totalmente terminado.

Total mano de obra........................................ 31,41
Total maquinaria............................................. 28,09
Total materiales .............................................. 30,69
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 5,41

TOTAL PARTIDA.............................................. 95,60

0183 970.004 Ud  Puesta a tierra de apoyo                                        

Puesta a tierra de apoyo con cimentación monobloque, total-
mente colocado y conectado.

Total mano de obra........................................ 33,66
Total maquinaria............................................. 91,06
Total materiales .............................................. 19,03
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 8,63

TOTAL PARTIDA.............................................. 152,38

0184 970.005 m   Tendido línea aérea con cable LA-180                            

Tendido de línea aérea con cable LA-180, incluyendo tendi-
do, tensado, regulado y engrapado.

Total mano de obra........................................ 3,70
Total maquinaria............................................. 0,28
Total materiales .............................................. 7,57
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 0,70

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,25
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0185 970.006 Ud  Apertura o cierre de puentes. L/13 kV                           

Apertura o cierre de puente en línea de 13 KV.

Total mano de obra........................................ 20,82
Total maquinaria............................................. 44,94
Total materiales .............................................. 317,70
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 23,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 406,47

0186 970.007 Ud  Suplemento por cruzamiento carretera                            

Suplemento por cruzamiento con futura carretera

Total mano de obra........................................ 37,85
Total maquinaria............................................. 39,32
Total materiales .............................................. 247,10
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 19,46

TOTAL PARTIDA.............................................. 343,73

0187 970.008 Ud  Regulado de vano                                                

Regulado de vano anterior o posterior al nuevo trazado

Total mano de obra........................................ 34,44
Total maquinaria............................................. 38,20
Total materiales .............................................. 282,40
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 21,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 376,34

0188 970.009 Ud  Replanteo de apoyos                                             

Replanteo de apoyos en campo

Total mano de obra........................................ 320,57
Total maquinaria............................................. 370,37
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 41,45

TOTAL PARTIDA.............................................. 732,39

0189 970.010 Ud  Desguace de apoyo                                               

Desguace de apoyo

Total mano de obra........................................ 29,57
Total maquinaria............................................. 285,18
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 18,89

TOTAL PARTIDA.............................................. 333,64

0190 990.001     CIERRE RUSTICO                                                  

Cierre rústico construido con cerca de alambre de malla anu-
dada URSUS ligera de acero galvanizado tipo 100/8/15 y pi-
quetes de castaño, acacia o pino tratado nivel 4, colocados a
3 m de distancia, totalmente terminada

Total mano de obra........................................ 4,24
Total materiales .............................................. 9,91
Costes indirectos y medios auxiliares ....... 11,19

TOTAL PARTIDA.............................................. 25,34

Página 41Variante de Irurita y Elizondo                                  

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Código Ud Descripción Euros

Pamplona, Diciembre 2008.

Por PEYCO, S.A.
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
DIRECTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Francisco López García Fdo.: José antonio Iparraguirre García
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 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA N-121-B. TRAMO: IRURITA-ELIZONDO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

4.3. PRESUPUESTOS PARCIALES 



PRESUPUESTO
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Medición Precio ImporteCódigo Descripción

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES                           

300.002      m3  Excavación de tierra vegetal                                    
Excavación de tierra vegetal en todo tipo de terreno, incluso carga,
transporte, descarga, y apilado.

86.280,00 1,23 106.124,40

          

300.003      m2  Despeje y Desbroce                                              
Despeje y desbroce de terreno por medios mecánicos en
superf icies con vegetación, incluso despeje y desbroce del
terreno, carga, transporte a vertedero y/o apilado en zona de
acopio.

198.883,00 0,59 117.340,97

          

301.003      m3  Demolición de pavimento asfáltico con compresor  
Demolición de pavimento asfático, incluso carga, transporte a
vertedero y descarga.

177,15 14,19 2.513,76

          

320.005      m3  Excavacion por medios mecanicos                               
Excavación por medios mecánicos, en tierras, excluida tierra
vegetal, realmente ejecutada, incluso transporte de productos a
vertedero o lugar de empleo, cualquiera que sea la distancia.

260.527,00 1,35 351.711,45

          

330.001      m3  Relleno con material de excavación                              
Relleno con material procedente de la excavación, en terraplén,
predraplén, transición de predraplén y/o material para trasdós de
suelo reforzado, incluyendo transporte, machaqueo, extendido y
compactado, totalmente terminado.

228.906,00 1,58 361.671,48

          

330.002      m3  Relleno con material de préstamo                                
Relleno con material procedente de préstamo, en terraplén,
predraplén, transición de predraplén y/o material para trasdós de
suelo reforzado, incluyendo canón de extracción de cantera,
transporte, machaqueo, extendido y compactado, totalmente
terminado.

174.398,00 3,58 624.344,84

          

          

TOTAL CAPÍTULO 1...................................... 1.563.706,90
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Medición Precio ImporteCódigo Descripción

CAPÍTULO 2 DRENAJE                                                         

SUBCAPÍTULO 2.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                            

400.001      m   Cuneta triangular taludes 2H/1V sin revestir de 0,20
m de calado
Cuneta triangular tipo Tronco con taludes 2 (H) / 1(V) sin revestir
de 0,20 m de calado y semi anchura de 0,40 m a cada lado
formada por lecho de hormigón incluso excavación y rasanteo del
lecho, suministro de hormigón, colocación y terminación.

1.262,00 5,29 6.675,98

          

400.005      m   Cuneta de guarda en coronacion                                  
Cuneta trapezoidal revestida en coronación de muros y de taludes
de desmonte, con taludes 1 (H) / 6 (V) de 0,30 m de calado y
semianchura de 0,20 m a cada lado, incluso excavación y
rasanteo del lecho, suministro de hormigón, colocación y
terminación.

770,00 12,92 9.948,40

          

400.010      m   Cuneta triangular taludes 2H/1V revestida de 0,20
m de calado   
Cuneta triangular tipo Tronco con taludes 2 (H) / 1(V) revestida de
0,20 m de calado y semi anchura de 0,40 m a cada lado formada
por lecho de hormigón incluso excavación y rasanteo del lecho,
suministro de hormigón, colocación y terminación.

3.540,00 8,84 31.293,60

          

400.011      m   Cuneta triangular taludes 2H/1V revestida de 0,30
m de calado   
Cuneta triangular tipo Tronco con taludes 2 (H) / 1(V) revestida de
0,30 m de calado y semi anchura de 0,60 m a cada lado formada
por lecho de hormigón incluso excavación y rasanteo del lecho,
suministro de hormigón, colocación y terminación.

1.267,00 11,75 14.887,25

          

400.012      m   Cuneta triangular taludes 2H/1V revestida de 0,40
m de calado   
Cuneta triangular tipo Tronco con taludes 2 (H) / 1(V) revestida de
0,40 m de calado y semi anchura de 0,80 m a cada lado formada
por lecho de hormigón incluso excavación y rasanteo del lecho,
suministro de hormigón, colocación y terminación.

589,00 14,17 8.346,13

          

400.013      m   Cuneta triangular taludes 3H/2V revestida de 0,20
m de calado   
Cuneta triangular de vial con taludes 3 (H) / 2(V) revestida de 0,20
m de calado y semi anchura de 0,30 m a cada lado formada por
lecho de hormigón incluso excavación y rasanteo del lecho,
suministro de hormigón, colocación y terminación.

770,00 8,33 6.414,10

          

400.014      m   Cuneta triangular taludes 3H/2V revestida de 0,40
m de calado   
Cuneta triangular de vial con taludes 3 (H) / 2(V) revestida de 0,40
m de calado y semi anchura de 0,60 m a cada lado formada por
lecho de hormigón incluso excavación y rasanteo del lecho,
suministro de hormigón, colocación y terminación.

189,00 13,06 2.468,34
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400.020      m   Cuneta de 0,30 m fondo revestida de pie de
terraplén            
Cuneta trapezoidal revestida de pie de terraplén con taludes 1 (H) /
1(V) de 0,30 m de calado y 0,30 m de fondo, con 0,45 m de
semianchura a cada lado, formada por lecho de hormigón incluso
excavación y rasanteo del lecho, suministro de hormigón,
colocación y terminación.

2.099,00 12,65 26.552,35

          

400.022      m   Cuneta de 0,50 m fondo revestida de pie de
terraplén            
Cuneta trapezoidal revestida de pie de terraplén con taludes 1 (H) /
1(V) de 0,50 m de calado y 0,50 m de fondo, con 0,75 m de
semianchura a cada lado, formada por lecho de hormigón incluso
excavación y rasanteo del lecho, suministro de hormigón,
colocación y terminación.

565,00 14,84 8.384,60

          

402.003      m   Bajante prefabricada                                            
Bajante prefabricada de 0,40 m de ancho y calado mínimo 0,13 m,
colocada sobre solera de hormigón HM-20, incluso mortero de
agarre, totalmente terminada.

442,97 23,22 10.285,76

          

570.006      m   Bordillo para plataforma de 14 x 20 cm.                       
Bordillo prefabricado para plataforma 10 x 20 x 100 cm, colocado. 2.310,00 8,12 18.757,20

          

413.005      m   Tubo de hormigón armado D=400 mm.                         
Tubo de hormigón en masa con protección, D=400 mm., enchufe y
campana. Serie D. Incluso suministro, transporte a obra,
colocación, cama de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y
pruebas. Totalmente terminado.

183,00 43,03 7.874,49

          

413.003      Ud  Boquilla D=300-400 mm                                           
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=300-400 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

10,00 336,77 3.367,70

          

482.001      m2  Baden de hormigón en caminos                                    
Badén de hormigón armado en caminos incluido excavación, base
de zahorra artif icial, suministro de hormigón HA-25, colocación y
terminación

67,00 44,68 2.993,56

          

400.017      m   Canaleta rectangular de hormigón armado de 0,40
m. por 0,20 m   
Canaleta rectangular de hormigón armado, prefabricada o
ejecutada "in situ, de 0,40 m de anchura libre y 0,20 m. de altura
libre (excluido el espesor de la rejilla), con rejilla de hormigón
armado, incluyendo material, transporte y colocación totalmente
terminada.

94,70 54,63 5.173,46
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400.019      m   Canaleta rectangular de hormigón armado de 0,50
m. por 0,50 m   
Canaleta rectangular de hormigón armado, prefabricada o
ejecutada "in situ, de 0,50 m de anchura libre y 0,50 m. de altura
libre (excluido el espesor de la rejilla), con rejilla de hormigón
armado, incluyendo material, transporte y colocación totalmente
terminada.

39,70 84,54 3.356,24

          

400.025      m   Cuneta triangular taludes 3H/2V sin revestir de 0,20
m de calado
Cuneta triangular de vial con taludes 3 (H) / 2(V) sin revestir de
0,20 m de calado y semi anchura de 0,30 m a cada lado formada
por lecho de hormigón incluso excavación y rasanteo del lecho,
suministro de hormigón, colocación y terminación.

532,00 4,44 2.362,08

          

400.026      m   Cuneta triangular taludes 3H/2V revestida de 0,30
m de calado   

150,00 10,68 1.602,00

          

410.007      ud  Arqueta sumidero HM-20 de 0,50 x 0,35 x 0,50 m.
interiores      
Arqueta sumidero de hormigón HM-20 de dimensiones interiores
0,50 x 0,35 x 0,50 m., incluso mortero de cemento y rejilla,
totalmente terminada.

8,00 84,78 678,24

          

423.005      m   Tubo de PVC D=110 mm.                                           
Tubo de PVC de diámetro 110 mm colocado. 18,00 4,89 88,02

          

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

84,00 3,74 314,16

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

66,42 3,54 235,13

          

          TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1..................................... 172.058,79
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SUBCAPÍTULO 2.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                             

APARTADO 2.2.1 OD1. PK 1+044                                                   
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

22,30 198,65 4.429,90

          

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

1,00 757,15 757,15

          

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

64,53 3,74 241,34

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

19,46 3,54 68,89

          

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

18,75 232,95 4.367,81

          

330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     
4,24 7,76 32,90

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.1............................................ 9.897,99
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APARTADO 2.2.2 OD2. PK 1+627                                                   
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

53,28 198,65 10.584,07

          

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2,00 757,15 1.514,30

          

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

63,94 3,74 239,14

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

21,31 3,54 75,44

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.2............................................ 12.412,95

APARTADO 2.2.3 OD3. PK 2+045                                                   
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

18,70 198,65 3.714,76

          

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

1,00 757,15 757,15

          

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

167,20 3,74 625,33

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

54,90 3,54 194,35
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330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     
32,37 7,76 251,19

          

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

15,36 232,95 3.578,11

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.3............................................ 9.120,89

APARTADO 2.2.4 OD4. PK 2+277                                                   
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

33,50 198,65 6.654,78

          

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2,00 757,15 1.514,30

          

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

132,48 3,74 495,48

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

46,19 3,54 163,51

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 4,86 50,31 244,51

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

12,96 65,18 844,73

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

12,96 75,42 977,44
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600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

3.129,05 0,99 3.097,76

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

32,40 17,74 574,78

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 46,80 11,34 530,71

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 32,40 5,84 189,22

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.4............................................ 15.287,22

APARTADO 2.2.5 OD5. PK 3+195                                                   
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

29,73 198,65 5.905,86

          

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

1,00 757,15 757,15

          

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

201,32 3,74 752,94

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

28,44 3,54 100,68

          

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

11,05 232,95 2.574,10
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330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     
36,47 7,76 283,01

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.5............................................ 10.373,74

APARTADO 2.2.6 OD6. PK 3+295                                                   
321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  

Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

169,84 3,74 635,20

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

9,10 3,54 32,21

          

413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       
Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

15,79 198,65 3.136,68

          

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

1,00 757,15 757,15

          

330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     
30,14 7,76 233,89

          

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

16,52 232,95 3.848,33

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.6............................................ 8.643,46
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APARTADO 2.2.7 OD7. PK 3+537                                                   
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

23,37 198,65 4.642,45

          

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2,00 757,15 1.514,30

          

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

20,57 3,74 76,93

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

7,71 3,54 27,29

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.7............................................ 6.260,97

APARTADO 2.2.8 OD8. PK 3+828                                                   
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

27,43 198,65 5.448,97

          

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2,00 757,15 1.514,30

          

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

59,25 3,74 221,60

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

18,10 3,54 64,07
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330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     
7,39 7,76 57,35

          

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

8,64 232,95 2.012,69

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.8............................................ 9.318,98

APARTADO 2.2.9 OD9. PK 3+969                                                   
400.018      m   Canaleta rectangular de hormigón armado de 1,0

m. por 0,7 m     
Canaleta rectangular de hormigón armado, prefabricada o
ejecutada "in situ, de 1,0 m de anchura libre y 0,70 m. de altura
libre (excluido el espesor de la rejilla), con rejilla de hormigón
armado, incluyendo material, transporte y colocación totalmente
terminada.

24,90 142,08 3.537,79

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.9............................................ 3.537,79

APARTADO 2.2.10 OD10. PK 4+259                                                  
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

25,91 198,65 5.147,02

          

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2,00 757,15 1.514,30

          

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

53,60 3,74 200,46

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

17,10 3,54 60,53
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330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     
15,70 7,76 121,83

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.10.......................................... 7.044,14

APARTADO 2.2.11 OD11. PK 4+397                                                  
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

1.771,15 4,02 7.120,02

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

564,87 3,54 1.999,64

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 26,91 50,31 1.353,84

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

71,73 65,18 4.675,36

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

168,78 75,42 12.729,39

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

40.732,59 0,99 40.325,26

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

339,16 17,74 6.016,70

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 394,88 11,34 4.477,94

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 394,88 5,84 2.306,10
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422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 336,52 9,25 3.112,81

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

100,94 8,57 865,06

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

80,80 10,99 887,99

          

690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  
Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

104,12 6,53 679,90

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.11.......................................... 86.550,01

APARTADO 2.2.12 OD12. PK 4+556                                                  
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

29,69 198,65 5.897,92

          

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

1,00 757,15 757,15

          

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

313,68 3,74 1.173,16

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

110,05 3,54 389,58

          

330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     
41,47 7,76 321,81
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410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

23,90 232,95 5.567,51

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.12.......................................... 14.107,13

APARTADO 2.2.13 OD13. PK 4+745                                                  
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

535,67 4,02 2.153,39

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

72,76 3,54 257,57

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 23,17 50,31 1.165,68

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

61,77 65,18 4.026,17

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

136,01 75,42 10.257,87

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

32.588,35 0,99 32.262,47

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

323,36 17,74 5.736,41

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 262,12 11,34 2.972,44
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690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 262,12 5,84 1.530,78

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 256,72 9,25 2.374,66

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

77,02 8,57 660,06

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

80,60 10,99 885,79

          

690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  
Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

104,12 6,53 679,90

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.13.......................................... 64.963,19

APARTADO 2.2.14 OD14. PK 4+846                                                  
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

967,95 4,02 3.891,16

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

200,35 3,54 709,24

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 14,24 50,31 716,41

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

37,70 65,18 2.457,29

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

101,44 75,42 7.650,60

          

Página 15

PRESUPUESTO
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Medición Precio ImporteCódigo Descripción

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

19.012,30 0,99 18.822,18

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

186,56 17,74 3.309,57

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 250,72 11,34 2.843,16

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 250,72 5,84 1.464,20

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 246,16 9,25 2.276,98

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

73,85 8,57 632,89

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

40,40 10,99 444,00

          

690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  
Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

57,76 6,53 377,17

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.14.......................................... 45.594,85
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APARTADO 2.2.15 OD15. PK 5+243                                                  
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

19,28 198,65 3.829,97

          

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

1,00 757,15 757,15

          

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

58,59 3,74 219,13

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

25,78 3,54 91,26

          

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

13,00 232,95 3.028,35

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.15.......................................... 7.925,86
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APARTADO 2.2.16 OD16. PK 5+393                                                  
321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  

Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

163,54 3,74 611,64

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

14,57 3,54 51,58

          

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

1,00 757,15 757,15

          

413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       
Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

19,25 198,65 3.824,01

          

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

10,25 232,95 2.387,74

          

330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     
23,08 7,76 179,10

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.16.......................................... 7.811,22
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APARTADO 2.2.17 OD17. PK 0+011 ACC. GLO. ORIGEN                                 
321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  

Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

9,41 3,74 35,19

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

2,21 3,54 7,82

          

413.017      m   Tubo de hormigón armado D=1000 mm                        
14,70 131,66 1.935,40

          

413.016      Ud  Boquilla D=1000-1200 mm                                         
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1000-1200 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2,00 660,69 1.321,38

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.17.......................................... 3.299,79

APARTADO 2.2.18 OD18. PK 0+020 CAMINO 8                                         
321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  

Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

23,22 3,74 86,84

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

11,14 3,54 39,44

          

413.017      m   Tubo de hormigón armado D=1000 mm                        
5,20 131,66 684,63

          

413.016      Ud  Boquilla D=1000-1200 mm                                         
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1000-1200 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

1,00 660,69 660,69
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402.005      m   Bajante prefabricada tipo 3                                     
Bajante prefabricada tipo 3 de 1,00 m de ancho y calado mínimo
0,25 m, colocada sobre solera de hormigón HM-20, incluso mortero
de agarre, totalmente terminada.

8,00 46,10 368,80

          

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

2,13 232,95 496,18

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 1,20 50,31 60,37

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

2,40 65,18 156,43

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

16,00 75,42 1.206,72

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

891,10 0,99 882,19

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

16,00 17,74 283,84

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 20,80 11,34 235,87

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 20,80 5,84 121,47

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.18.......................................... 5.283,47
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APARTADO 2.2.19 OD19. PK 0+031 CALLE 2                                          
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

20,30 198,65 4.032,60

          

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2,00 757,15 1.514,30

          

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

16,24 3,74 60,74

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

2,03 3,54 7,19

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.19.......................................... 5.614,83

APARTADO 2.2.20 OD20. PK 0+338 CALLE 2                                          
413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       

Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

25,00 198,65 4.966,25

          

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2,00 757,15 1.514,30

          

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

25,00 3,74 93,50

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

2,50 3,54 8,85
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TOTAL APARTADO 2.2.20.......................................... 6.582,90

APARTADO 2.2.21 OD21. PK 0+265 NA-4445                                          
413.007      m   Tubo de hormigón armado D=1500 mm                        

Tubo de hormigón armado D=1500 mm, enchufe y campana. Serie
D. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama de
hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

8,60 152,77 1.313,82

          

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

1,00 757,15 757,15

          

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

109,18 3,74 408,33

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

13,26 3,54 46,94

          

301.002      m3  Demolición de arquetas, conducciones y obras de
drenaje         
Demolición de volumen aparente de arquetas, conducciones y
obras de drenaje existentes, incluso carga, transporte a vertedero
y descarga.

4,50 15,00 67,50

          

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

3,84 232,95 894,53

          

330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     
18,84 7,76 146,20

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.21.......................................... 3.634,47
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APARTADO 2.2.22 OD22. PK 0+052 CAMINO 10                                        
321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  

Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

4,15 3,74 15,52

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

25,14 3,54 89,00

          

413.017      m   Tubo de hormigón armado D=1000 mm                        
13,84 131,66 1.822,17

          

482.001      m2  Baden de hormigón en caminos                                    
Badén de hormigón armado en caminos incluido excavación, base
de zahorra artif icial, suministro de hormigón HA-25, colocación y
terminación

38,75 44,68 1.731,35

          

413.014      Ud  Boquilla D=1.500-1.800 mm                                       
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=1500-1800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2,00 757,15 1.514,30

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.22.......................................... 5.172,34

APARTADO 2.2.23 TUBOS CAMINO 7 Y 8                                              
321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  

Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

15,45 3,74 57,78

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

10,63 3,54 37,63

          

413.001      m   Tubo de hormigón armado D=600 mm.                         
Tubo de hormigón armado D=600 mm, enchufe y campana. Serie D.
Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama de
hormigón de limpieza, y  p.p. de juntas y pruebas

15,45 80,04 1.236,62
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413.004      Ud  Boquilla D=600-800 mm                                           
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=600-800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2,00 499,54 999,08

          

410.011      m3  Pozo de hormigón                                                
Pozo de hormigón, de drenaje para tubos en drenaje transversal,
con hormigón armado HA-25, incluso hormigón de limpieza,
excavación, encofrados y rejilla, totalmente ejecutado.

2,00 232,95 465,90

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.23.......................................... 2.797,01

APARTADO 2.2.24 RAPIDO PK 5+037                                                 
321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  

Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

10,58 3,74 39,57

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

10,00 3,54 35,40

          

402.005      m   Bajante prefabricada tipo 3                                     
Bajante prefabricada tipo 3 de 1,00 m de ancho y calado mínimo
0,25 m, colocada sobre solera de hormigón HM-20, incluso mortero
de agarre, totalmente terminada.

15,00 46,10 691,50

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.24.......................................... 766,47
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APARTADO 2.2.25 OTRAS OBRAS DE DRENAJE                                          
413.005      m   Tubo de hormigón armado D=400 mm.                         

Tubo de hormigón en masa con protección, D=400 mm., enchufe y
campana. Serie D. Incluso suministro, transporte a obra,
colocación, cama de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y
pruebas. Totalmente terminado.

6,00 43,03 258,18

          

413.003      Ud  Boquilla D=300-400 mm                                           
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=300-400 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

2,00 336,77 673,54

          

413.001      m   Tubo de hormigón armado D=600 mm.                         
Tubo de hormigón armado D=600 mm, enchufe y campana. Serie D.
Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama de
hormigón de limpieza, y  p.p. de juntas y pruebas

30,00 80,04 2.401,20

          

413.004      Ud  Boquilla D=600-800 mm                                           
Boquilla y aletas para tubo de hormigón D=600-800 mm. Incluso
excavación, hormigón armado HA-25, cama de hormigón de
limpieza y encofrados totalmente terminada.

12,00 499,54 5.994,48

          

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

33,84 3,74 126,56

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

24,61 3,54 87,12

          

          
TOTAL APARTADO 2.2.25.......................................... 9.541,08

          TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2..................................... 361.542,75

          

TOTAL CAPÍTULO 2...................................... 533.601,54
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CAPÍTULO 3 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

510.001      m3  Zahorra artificial                                              
Zahorra artif icial, extendida y compactada. 40.151,18 14,97 601.063,16

          

530.001      Tn  Emulsión ECI en riego de imprimación                          
Emulsión ECI en riegos de imprimación, incluso transporte y
extendido.

77,58 252,41 19.581,97

          

531.001      Tn  Emulsión ECR-1 en riego de adherencia                       
Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia, incluso transporte y
extendido, completamente terminado

24,72 210,77 5.210,23

          

542.008      Tn  Mezcla bituminosa en caliente S-20                              
Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-20 con árido silíceo, incluida
fabricación y puesta en obra de materiales, excepto betún.

13.148,99 20,17 265.215,13

          

542.005      Tn  Betún en caliente B-60/70                                       
Betún en caliente B-60/70 empleado en mezclas bituminosas. 1.072,02 388,44 416.415,45

          

542.006      Tn  Mezcla bituminosa en caliente D-12                              
Mezcla bituminosa en caliente, tipo D-12, según art.542 del PG-3,
con arido árido especial para capa de rodadura, incluida
fabricación, transporte, extendido y compactación, excepto betún.

11.037,26 22,42 247.455,37

          

570.006      m   Bordillo para plataforma de 14 x 20 cm.                       
Bordillo prefabricado para plataforma 10 x 20 x 100 cm, colocado. 219,80 8,12 1.784,78

          

570.008      m   Bordillo rebasable para glorietas.                              
Bordillo prefabricado rebasable para glorietas, colocado. 439,60 8,03 3.529,99

          

560.001      m2  Adoquin de hormigon                                             
Pavimento con adoquín prefabricado de hormigón 24 x 12 x 6 cm,
con tratamiento bicapa de cuarzo en su cara vista, colocado sobre
capa de arena limpia de 5 cm de espesor.

439,60 20,62 9.064,55

          

301.015      m2  Fresado de firme                                                
Fresado (por cm) de f irme de mezcla bituminosa en caliente,
incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

12.000,00 0,16 1.920,00
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512.002      m3  Suelo est. con cemento tipo S-EST1 prestamo           
Suelo procedente de préstamo estabilizado con cemento en seco,
tipo S-EST 1, incluso cemento, transporte, machaqueo, extendido y
compactación, totalmente terminado.

23.275,52 7,97 185.505,89

          

512.004      m3  Suelo est. con cemento tipo S-EST2 prestamo           
Suelo procedente de préstamo estabilizado con cemento en seco,
tipo S-EST 2, incluso cemento, transporte, machaqueo, extendido y
compactación, totalmente terminado.

22.775,42 8,59 195.640,86

          

580.001      m2  Acera de baldosa hidráulica                                     
Pavimento de baldosa hidráulica, de 20x20x3,5 cm., acabado
superf icial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo,
tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

2.423,00 41,35 100.191,05

          

          

TOTAL CAPÍTULO 3...................................... 2.052.578,43
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CAPÍTULO 4 ESTRUCTURAS                                                     

SUBCAPÍTULO 4.1 VIADUCTO 1                                                      

APARTADO 4.1.1 ESTRIBO 1                                                       
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

25,40 4,02 102,11

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

321,16 3,54 1.136,91

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 21,43 50,31 1.078,14

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

165,03 65,18 10.756,66

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

113,66 75,42 8.572,24

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 301,75 11,34 3.421,85

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

134,32 17,74 2.382,84

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 166,92 5,84 974,81

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 166,92 9,25 1.544,01

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

50,06 8,57 429,01
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423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

104,35 10,99 1.146,81

          

671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

200,00 265,93 53.186,00

          

671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

10,00 156,75 1.567,50

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

10.657,19 0,99 10.550,62

          

          
TOTAL APARTADO 4.1.1............................................ 96.849,51

APARTADO 4.1.2 ESTRIBO 2                                                       
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

620,80 4,02 2.495,62

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

618,10 3,54 2.188,07

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 16,26 50,31 818,04

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

54,88 75,42 4.139,05
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610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

114,60 65,18 7.469,63

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

83,15 17,74 1.475,08

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 178,65 11,34 2.025,89

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 205,65 5,84 1.201,00

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 240,85 9,25 2.227,86

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

37,94 8,57 325,15

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

29,00 10,99 318,71

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

11.266,64 0,99 11.153,97

          

          
TOTAL APARTADO 4.1.2............................................ 35.838,07
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APARTADO 4.1.3 PILA 1                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

371,13 4,02 1.491,94

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

284,01 3,54 1.005,40

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 6,53 50,31 328,52

          

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

87,12 69,62 6.065,29

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

38,75 75,42 2.922,53

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

117,91 17,74 2.091,72

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 37,40 11,34 424,12

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 100,76 5,84 588,44

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 100,76 9,25 932,03

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

11,22 8,57 96,16

          

Página 31

PRESUPUESTO
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Medición Precio ImporteCódigo Descripción

671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

8,00 156,75 1.254,00

          

671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

133,60 265,93 35.528,25

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

9.248,79 0,99 9.156,30

          

          
TOTAL APARTADO 4.1.3............................................ 61.884,70

APARTADO 4.1.4 PILA 2                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

371,13 4,02 1.491,94

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

275,35 3,54 974,74

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 6,53 50,31 328,52

          

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

87,12 69,62 6.065,29

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

47,64 75,42 3.593,01
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680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

144,78 17,74 2.568,40

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 57,20 11,34 648,65

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 100,76 5,84 588,44

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 100,76 9,25 932,03

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

17,16 8,57 147,06

          

671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

133,60 265,93 35.528,25

          

671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

8,00 156,75 1.254,00

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

10.349,33 0,99 10.245,84

          

          
TOTAL APARTADO 4.1.4............................................ 64.366,17
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APARTADO 4.1.5 PILA 3                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

371,13 4,02 1.491,94

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

269,54 3,54 954,17

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 6,53 50,31 328,52

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

47,64 75,42 3.593,01

          

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

87,12 69,62 6.065,29

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

144,78 17,74 2.568,40

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 57,20 11,34 648,65

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 100,76 5,84 588,44

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 100,76 9,25 932,03

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

17,16 8,57 147,06
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671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

8,00 156,75 1.254,00

          

671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

141,60 265,93 37.655,69

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

10.367,49 0,99 10.263,82

          

          
TOTAL APARTADO 4.1.5............................................ 66.491,02

APARTADO 4.1.6 TABLERO                                                         
610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       

Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

288,75 75,42 21.777,53

          

692.002      dm3 Apoyo de neopreno zunchado                                      
Apoyo de neopreno zunchado segun planos. 18,72 58,21 1.089,69

          

614.004      m   Viga Artesa tipo C-130                                          
Viga artesa prefabricada de 130 cm de altura  con anchura inferior
de viga (fondo) menor de 2,00 m y anchura superior entre 2,70 y
3,00 m. (Tipo C-130), incluido transporte y colocación.

209,20 1.229,67 257.246,96

          

614.005      m2  Prelosa prefabricada                                            
Prelosa prefabricada semirresistente de encofrado perdido,
incluso transporte completamente instalada.

1.071,00 101,39 108.588,69

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

26,25 17,74 465,68

          

Página 35

PRESUPUESTO
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Medición Precio ImporteCódigo Descripción

690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  
Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

1.155,00 6,53 7.542,15

          

694.002      m   Junta dilatación tablero, neopreno armado,
recorrido max 50 mm  
Junta de dilatación en tablero de puente para un recorrido maximo
de 50 mm, incluso mortero, epoxi y materiales auxiliares, colocado
en obra y totalmente terminado.

22,00 360,46 7.930,12

          

410.006      Ud  Arqueta sumidero HM-20 de 0,20 x 0,20 x 0,05 m.
interiores      
Arqueta sumidero de hormigón HM-20 de dimensiones interiores
0,20 x 0,20 x 0,05 m., incluso mortero de cemento y rejilla,
totalmente terminada.

4,00 41,23 164,92

          

423.005      m   Tubo de PVC D=110 mm.                                           
Tubo de PVC de diámetro 110 mm colocado. 1,20 4,89 5,87

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

33.972,90 0,99 33.633,17

          

704.003      m   Pretil de hormigón con baranda PXEJO/1-14B            
Pretil de hormigón de dimensiones definidas en planos, con imposta
prefabricada de hormigón en tablero y baranda metalica tipo
PXEJO/1-14B, con faldón protege-aguas inclinado y zona
horizontal diáfana, colocada sobre losas de pasos elevados,
incluso pletina de sujeción de baranda, armadura de espera y
hormigón HA-25, con anclaje de armadura de espera, totalmente
colocada.

280,00 170,94 47.863,20

          

          
TOTAL APARTADO 4.1.6............................................ 486.307,98
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APARTADO 4.1.7 ACABADOS                                                        
690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  

Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

330,00 6,53 2.154,90

          

694.002      m   Junta dilatación tablero, neopreno armado,
recorrido max 50 mm  
Junta de dilatación en tablero de puente para un recorrido maximo
de 50 mm, incluso mortero, epoxi y materiales auxiliares, colocado
en obra y totalmente terminado.

22,00 360,46 7.930,12

          

          
TOTAL APARTADO 4.1.7............................................ 10.085,02

          TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1..................................... 821.822,47

SUBCAPÍTULO 4.2 VIADUCTO 2                                                      

APARTADO 4.2.1 ESTRIBO 1                                                       
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

310,40 4,02 1.247,81

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

191,71 3,54 678,65

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 17,16 50,31 863,32

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

120,64 65,18 7.863,32

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

73,41 75,42 5.536,58

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

96,15 17,74 1.705,70
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680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 163,70 11,34 1.856,36

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 163,70 5,84 956,01

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 163,70 9,25 1.514,23

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

49,12 8,57 420,96

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

29,00 10,99 318,71

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

9.838,59 0,99 9.740,20

          

          
TOTAL APARTADO 4.2.1............................................ 32.701,85

APARTADO 4.2.2 ESTRIBO 2                                                       
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

310,40 4,02 1.247,81

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

191,71 3,54 678,65

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 17,16 50,31 863,32

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

120,64 65,18 7.863,32
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610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

73,41 75,42 5.536,58

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

96,15 17,74 1.705,70

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 163,70 11,34 1.856,36

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 163,70 5,84 956,01

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 163,70 9,25 1.514,23

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

75,62 8,57 648,06

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

29,00 10,99 318,71

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

10.130,72 0,99 10.029,41

          

          
TOTAL APARTADO 4.2.2............................................ 33.218,16
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APARTADO 4.2.3 PILA 1                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

371,13 4,02 1.491,94

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

277,48 3,54 982,28

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 9,90 50,31 498,07

          

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

132,00 69,62 9.189,84

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

51,39 75,42 3.875,83

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

156,09 17,74 2.769,04

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 68,00 11,34 771,12

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 134,00 5,84 782,56

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 134,00 9,25 1.239,50

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

20,40 8,57 174,83
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600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

26.950,35 0,99 26.680,85

          

          
TOTAL APARTADO 4.2.3............................................ 48.455,86

APARTADO 4.2.4 PILA 2                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

371,13 4,02 1.491,94

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

277,48 3,54 982,28

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 9,90 50,31 498,07

          

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

132,00 69,62 9.189,84

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

60,84 75,42 4.588,55

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

173,06 17,74 3.070,08

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 68,00 11,34 771,12

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 134,00 5,84 782,56

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 134,00 9,25 1.239,50
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332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

20,40 8,57 174,83

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

26.950,35 0,99 26.680,85

          

          
TOTAL APARTADO 4.2.4............................................ 49.469,62

APARTADO 4.2.5 PILA 3                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

371,13 4,02 1.491,94

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

277,48 3,54 982,28

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 9,90 50,31 498,07

          

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

132,00 69,62 9.189,84

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

53,35 75,42 4.023,66

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

150,43 17,74 2.668,63

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 68,00 11,34 771,12

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 134,00 5,84 782,56
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422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 134,00 9,25 1.239,50

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

20,40 8,57 174,83

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

26.950,35 0,99 26.680,85

          

          
TOTAL APARTADO 4.2.5............................................ 48.503,28

APARTADO 4.2.7 TABLERO                                                         
610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       

Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

330,00 75,42 24.888,60

          

692.002      dm3 Apoyo de neopreno zunchado                                      
Apoyo de neopreno zunchado segun planos. 168,48 58,21 9.807,22

          

614.004      m   Viga Artesa tipo C-130                                          
Viga artesa prefabricada de 130 cm de altura  con anchura inferior
de viga (fondo) menor de 2,00 m y anchura superior entre 2,70 y
3,00 m. (Tipo C-130), incluido transporte y colocación.

239,20 1.229,67 294.137,06

          

614.005      m2  Prelosa prefabricada                                            
Prelosa prefabricada semirresistente de encofrado perdido,
incluso transporte completamente instalada.

1.224,00 101,39 124.101,36

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

65,50 17,74 1.161,97

          

690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  
Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

1.320,00 6,53 8.619,60
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694.002      m   Junta dilatación tablero, neopreno armado,
recorrido max 50 mm  
Junta de dilatación en tablero de puente para un recorrido maximo
de 50 mm, incluso mortero, epoxi y materiales auxiliares, colocado
en obra y totalmente terminado.

22,00 360,46 7.930,12

          

410.006      Ud  Arqueta sumidero HM-20 de 0,20 x 0,20 x 0,05 m.
interiores      
Arqueta sumidero de hormigón HM-20 de dimensiones interiores
0,20 x 0,20 x 0,05 m., incluso mortero de cemento y rejilla,
totalmente terminada.

4,00 41,23 164,92

          

423.005      m   Tubo de PVC D=110 mm.                                           
Tubo de PVC de diámetro 110 mm colocado. 1,20 4,89 5,87

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

38.567,30 0,99 38.181,63

          

704.003      m   Pretil de hormigón con baranda PXEJO/1-14B            
Pretil de hormigón de dimensiones definidas en planos, con imposta
prefabricada de hormigón en tablero y baranda metalica tipo
PXEJO/1-14B, con faldón protege-aguas inclinado y zona
horizontal diáfana, colocada sobre losas de pasos elevados,
incluso pletina de sujeción de baranda, armadura de espera y
hormigón HA-25, con anclaje de armadura de espera, totalmente
colocada.

260,00 170,94 44.444,40

          

          
TOTAL APARTADO 4.2.7............................................ 553.442,75
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APARTADO 4.2.8 ACABADOS                                                        
695.004      Dia Equipo ensayo en prueba de carga                                

Equipo ensayo/día prueba de carga de viaducto, incluso alquiler de
camiones.

1,00 1.598,31 1.598,31

          

695.005      Dia Camión cargado para prueba de carga                        
Día de camión bañera basculante de 25 t., incluso carga completa,
para pruebas de carga de viaducto.

6,00 559,66 3.357,96

          

          
TOTAL APARTADO 4.2.8............................................ 4.956,27

          TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2..................................... 770.747,79

SUBCAPÍTULO 4.3 VIADUCTO 3                                                      

APARTADO 4.3.1 ESTRIBO 1                                                       
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

310,40 4,02 1.247,81

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

307,70 3,54 1.089,26

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 16,26 50,31 818,04

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

114,60 65,18 7.469,63

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

49,07 75,42 3.700,86

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

77,01 17,74 1.366,16
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680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 132,54 11,34 1.503,00

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 129,24 5,84 754,76

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 129,24 9,25 1.195,47

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

38,79 8,57 332,43

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

29,00 10,99 318,71

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

9.413,90 0,99 9.319,76

          

          
TOTAL APARTADO 4.3.1............................................ 29.115,89

APARTADO 4.3.2 ESTRIBO 2                                                       
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

310,40 4,02 1.247,81

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

197,54 3,54 699,29

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 10,26 50,31 516,18

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

114,60 65,18 7.469,63
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610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

43,59 75,42 3.287,56

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

84,64 17,74 1.501,51

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 132,54 11,34 1.503,00

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 132,54 5,84 774,03

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 132,54 9,25 1.226,00

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

37,94 8,57 325,15

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

29,00 10,99 318,71

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

10.072,58 0,99 9.971,85

          

          
TOTAL APARTADO 4.3.2............................................ 28.840,72
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APARTADO 4.3.3 PILA 1                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

371,13 4,02 1.491,94

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

277,35 3,54 981,82

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 6,53 50,31 328,52

          

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

87,12 69,62 6.065,29

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

71,14 75,42 5.365,38

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

204,16 17,74 3.621,80

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 57,60 11,34 653,18

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 159,75 5,84 932,94

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 102,15 9,25 944,89

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

17,28 8,57 148,09
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671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

104,00 265,93 27.656,72

          

671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

8,00 156,75 1.254,00

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

11.740,87 0,99 11.623,46

          

          
TOTAL APARTADO 4.3.3............................................ 61.068,03

APARTADO 4.3.4 PILA 2                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

371,13 4,02 1.491,94

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

275,35 3,54 974,74

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 6,53 50,31 328,52

          

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

87,12 69,62 6.065,29

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

53,35 75,42 4.023,66
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680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

157,88 17,74 2.800,79

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 57,60 11,34 653,18

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 102,15 5,84 596,56

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 102,15 9,25 944,89

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

17,28 8,57 148,09

          

671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

104,00 265,93 27.656,72

          

671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

8,00 156,75 1.254,00

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

12.767,96 0,99 12.640,28

          

          
TOTAL APARTADO 4.3.4............................................ 59.578,66
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APARTADO 4.3.7 PILA 3                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

371,13 4,02 1.491,94

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

275,35 3,54 974,74

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 6,53 50,31 328,52

          

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

87,12 69,62 6.065,29

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

72,07 75,42 5.435,52

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

217,48 17,74 3.858,10

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 57,60 11,34 653,18

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 98,55 5,84 575,53

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 102,15 9,25 944,89

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

17,28 8,57 148,09
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671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

104,00 265,93 27.656,72

          

671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

8,00 156,75 1.254,00

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

12.823,27 0,99 12.695,04

          

          
TOTAL APARTADO 4.3.7............................................ 62.081,56

APARTADO 4.3.5 TABLERO                                                         
614.004      m   Viga Artesa tipo C-130                                          

Viga artesa prefabricada de 130 cm de altura  con anchura inferior
de viga (fondo) menor de 2,00 m y anchura superior entre 2,70 y
3,00 m. (Tipo C-130), incluido transporte y colocación.

199,20 1.229,67 244.950,26

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

275,00 75,42 20.740,50

          

692.002      dm3 Apoyo de neopreno zunchado                                      
Apoyo de neopreno zunchado segun planos. 306,18 58,21 17.822,74

          

614.005      m2  Prelosa prefabricada                                            
Prelosa prefabricada semirresistente de encofrado perdido,
incluso transporte completamente instalada.

1.020,00 101,39 103.417,80

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

55,50 17,74 984,57
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690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  
Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

1.100,00 6,53 7.183,00

          

694.002      m   Junta dilatación tablero, neopreno armado,
recorrido max 50 mm  
Junta de dilatación en tablero de puente para un recorrido maximo
de 50 mm, incluso mortero, epoxi y materiales auxiliares, colocado
en obra y totalmente terminado.

22,00 360,46 7.930,12

          

410.006      Ud  Arqueta sumidero HM-20 de 0,20 x 0,20 x 0,05 m.
interiores      
Arqueta sumidero de hormigón HM-20 de dimensiones interiores
0,20 x 0,20 x 0,05 m., incluso mortero de cemento y rejilla,
totalmente terminada.

4,00 41,23 164,92

          

423.005      m   Tubo de PVC D=110 mm.                                           
Tubo de PVC de diámetro 110 mm colocado. 1,20 4,89 5,87

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

32.549,10 0,99 32.223,61

          

704.003      m   Pretil de hormigón con baranda PXEJO/1-14B            
Pretil de hormigón de dimensiones definidas en planos, con imposta
prefabricada de hormigón en tablero y baranda metalica tipo
PXEJO/1-14B, con faldón protege-aguas inclinado y zona
horizontal diáfana, colocada sobre losas de pasos elevados,
incluso pletina de sujeción de baranda, armadura de espera y
hormigón HA-25, con anclaje de armadura de espera, totalmente
colocada.

220,00 170,94 37.606,80

          

          
TOTAL APARTADO 4.3.5............................................ 473.030,19

Página 53

PRESUPUESTO
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Medición Precio ImporteCódigo Descripción

APARTADO 4.3.6 ACABADOS                                                        
695.004      Dia Equipo ensayo en prueba de carga                                

Equipo ensayo/día prueba de carga de viaducto, incluso alquiler de
camiones.

1,00 1.598,31 1.598,31

          

695.005      Dia Camión cargado para prueba de carga                        
Día de camión bañera basculante de 25 t., incluso carga completa,
para pruebas de carga de viaducto.

26,00 559,66 14.551,16

          

          
TOTAL APARTADO 4.3.6............................................ 16.149,47

          TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3..................................... 729.864,52

SUBCAPÍTULO 4.4 VIADUCTO 4                                                      

APARTADO 4.4.1 ESTRIBO 1                                                       
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

482,60 4,02 1.940,05

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

321,16 3,54 1.136,91

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 21,43 50,31 1.078,14

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

165,03 65,18 10.756,66

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

113,66 75,42 8.572,24

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 301,75 11,34 3.421,85
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680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

134,32 17,74 2.382,84

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 166,92 5,84 974,81

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 166,92 9,25 1.544,01

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

50,06 8,57 429,01

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

104,35 10,99 1.146,81

          

671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

100,00 265,93 26.593,00

          

671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

10,00 156,75 1.567,50

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

10.657,19 0,99 10.550,62

          

          
TOTAL APARTADO 4.4.1............................................ 72.094,45
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APARTADO 4.4.2 ESTRIBO 2                                                       
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

482,60 4,02 1.940,05

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

321,16 3,54 1.136,91

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 21,43 50,31 1.078,14

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

165,03 65,18 10.756,66

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

113,66 75,42 8.572,24

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

134,32 17,74 2.382,84

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 167,30 11,34 1.897,18

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 167,30 5,84 977,03

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 167,30 9,25 1.547,53

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

50,17 8,57 429,96
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423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

36,34 10,99 399,38

          

671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

100,00 265,93 26.593,00

          

671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

10,00 156,75 1.567,50

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

11.266,64 0,99 11.153,97

          

          
TOTAL APARTADO 4.4.2............................................ 70.432,39

APARTADO 4.4.5 PILA 1                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

464,58 4,02 1.867,61

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

333,18 3,54 1.179,46

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 8,86 50,31 445,75

          

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

118,18 69,62 8.227,69
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610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

42,44 75,42 3.200,82

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

213,97 17,74 3.795,83

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 73,16 11,34 829,63

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 130,41 5,84 761,59

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 130,41 9,25 1.206,29

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

21,40 8,57 183,40

          

671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

80,00 265,93 21.274,40

          

671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

8,00 156,75 1.254,00

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

17.115,00 0,99 16.943,85

          

          
TOTAL APARTADO 4.4.5............................................ 61.170,32
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APARTADO 4.4.6 PILA 2                                                          
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

358,58 4,02 1.441,49

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

350,04 3,54 1.239,14

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 8,90 50,31 447,76

          

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

118,71 69,62 8.264,59

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

37,15 75,42 2.801,85

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

211,46 17,74 3.751,30

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 71,32 11,34 808,77

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 130,41 5,84 761,59

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 130,41 9,25 1.206,29

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

21,40 8,57 183,40
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671.003      m   Pilote in situ entubado Horm. sulforresistente D=80
cm          
Perforación y ejecución de pilote de 80 cm de diámetro, de
extracción, ejecutado con camisa recuperable, con un
empotramiento mínimo de 3.5 diámetros, con hormigón HA-25
sulforresistente, incluido p/p de puesta en obra de hormigón y
armadura, incluso p/p de utilización de medios especiales para
consecución del empotramiento, de movilización de maquinaria
(montaje y desmontaje de equipos) y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

80,00 265,93 21.274,40

          

671.002      ud  Descabezado hormig. pilotes 80<ø<150 cm.               
Descabezado de hormigón en pilotes en diámetro comprendido
entre 80 y 150 cm.

8,00 156,75 1.254,00

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

17.115,00 0,99 16.943,85

          

          
TOTAL APARTADO 4.4.6............................................ 60.378,43

APARTADO 4.4.3 TABLERO                                                         
610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       

Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

105,60 75,42 7.964,35

          

692.002      dm3 Apoyo de neopreno zunchado                                      
Apoyo de neopreno zunchado segun planos. 217,56 58,21 12.664,17

          

614.002      m   Viga doble T prefabricada de 0,60 m. de canto
según planos      
Viga doble T prefabricada de 60 cm de canto (Tipo T-60) según
planos, incluido transporte y colocación.

743,10 192,69 143.187,94

          

680.012      m2  Encofrado perdido                                               
Placa prefabricada de hormigón de 5 cm. de espesor, utilizada
como encofrado perdido en tableros de estructuras, colocada
entre vigas.

100,80 89,79 9.050,83

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

11,20 17,74 198,69
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410.006      Ud  Arqueta sumidero HM-20 de 0,20 x 0,20 x 0,05 m.
interiores      
Arqueta sumidero de hormigón HM-20 de dimensiones interiores
0,20 x 0,20 x 0,05 m., incluso mortero de cemento y rejilla,
totalmente terminada.

4,00 41,23 164,92

          

423.005      m   Tubo de PVC D=110 mm.                                           
Tubo de PVC de diámetro 110 mm colocado. 1,20 4,89 5,87

          

690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  
Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

528,00 6,53 3.447,84

          

694.002      m   Junta dilatación tablero, neopreno armado,
recorrido max 50 mm  
Junta de dilatación en tablero de puente para un recorrido maximo
de 50 mm, incluso mortero, epoxi y materiales auxiliares, colocado
en obra y totalmente terminado.

24,00 360,46 8.651,04

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

18.629,79 0,99 18.443,49

          

704.003      m   Pretil de hormigón con baranda PXEJO/1-14B            
Pretil de hormigón de dimensiones definidas en planos, con imposta
prefabricada de hormigón en tablero y baranda metalica tipo
PXEJO/1-14B, con faldón protege-aguas inclinado y zona
horizontal diáfana, colocada sobre losas de pasos elevados,
incluso pletina de sujeción de baranda, armadura de espera y
hormigón HA-25, con anclaje de armadura de espera, totalmente
colocada.

100,00 170,94 17.094,00

          

          
TOTAL APARTADO 4.4.3............................................ 220.873,14
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APARTADO 4.4.4 ACABADOS                                                        
695.004      Dia Equipo ensayo en prueba de carga                                

Equipo ensayo/día prueba de carga de viaducto, incluso alquiler de
camiones.

1,00 1.598,31 1.598,31

          

695.005      Dia Camión cargado para prueba de carga                        
Día de camión bañera basculante de 25 t., incluso carga completa,
para pruebas de carga de viaducto.

6,00 559,66 3.357,96

          

          
TOTAL APARTADO 4.4.4............................................ 4.956,27

APARTADO 4.4.7 ENCAUZAMIENTO                                                   
320.005      m3  Excavacion por medios mecanicos                               

Excavación por medios mecánicos, en tierras, excluida tierra
vegetal, realmente ejecutada, incluso transporte de productos a
vertedero o lugar de empleo, cualquiera que sea la distancia.

3.640,67 1,35 4.914,90

          

330.003      m3  Escollera de D50 = 0.500 m.                                     
3.189,12 7,76 24.747,57

          

          
TOTAL APARTADO 4.4.7............................................ 29.662,47

          TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4..................................... 519.567,47

SUBCAPÍTULO 4.5 PASO INFERIOR 1                                                 
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APARTADO 4.5.1 CAJON                                                           
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

221,02 4,02 888,50

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

33,17 3,54 117,42

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 33,15 50,31 1.667,78

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

154,71 65,18 10.084,00

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

358,92 75,42 27.069,75

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

512,74 17,74 9.096,01

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 382,88 11,34 4.341,86

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 382,88 5,84 2.236,02

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 382,88 9,25 3.541,64

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

114,86 8,57 984,35
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423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

51,36 10,99 564,45

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

31.024,59 0,99 30.714,34

          

          
TOTAL APARTADO 4.5.1............................................ 91.306,12

APARTADO 4.5.2 ALETA 1                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

70,52 4,02 283,49

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

53,21 3,54 188,36

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 4,15 50,31 208,79

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

17,31 65,18 1.128,27

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

24,62 75,42 1.856,84

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

39,64 17,74 703,21

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 48,08 11,34 545,23

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 35,06 5,84 204,75
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422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 42,82 9,25 396,09

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

14,42 8,57 123,58

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

8,72 10,99 95,83

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

3.386,06 0,99 3.352,20

          

          
TOTAL APARTADO 4.5.2............................................ 9.086,64

APARTADO 4.5.3 ALETA 2                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

178,58 4,02 717,89

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

134,45 3,54 475,95

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 10,50 50,31 528,26

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

44,13 65,18 2.876,39

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

63,17 75,42 4.764,28
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680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

101,04 17,74 1.792,45

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 121,86 11,34 1.381,89

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 108,58 5,84 634,11

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 121,86 9,25 1.127,21

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

36,56 8,57 313,32

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

21,75 10,99 239,03

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

10.717,52 0,99 10.610,34

          

          
TOTAL APARTADO 4.5.3............................................ 25.461,12
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APARTADO 4.5.4 ACABADOS                                                        
690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  

Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

151,05 6,53 986,36

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

32,50 65,18 2.118,35

          

580.001      m2  Acera de baldosa hidráulica                                     
Pavimento de baldosa hidráulica, de 20x20x3,5 cm., acabado
superf icial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo,
tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

48,00 41,35 1.984,80

          

704.003      m   Pretil de hormigón con baranda PXEJO/1-14B            
Pretil de hormigón de dimensiones definidas en planos, con imposta
prefabricada de hormigón en tablero y baranda metalica tipo
PXEJO/1-14B, con faldón protege-aguas inclinado y zona
horizontal diáfana, colocada sobre losas de pasos elevados,
incluso pletina de sujeción de baranda, armadura de espera y
hormigón HA-25, con anclaje de armadura de espera, totalmente
colocada.

40,00 170,94 6.837,60

          

          
TOTAL APARTADO 4.5.4............................................ 11.927,11

          TOTAL SUBCAPÍTULO 4.5..................................... 137.780,99
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SUBCAPÍTULO 4.6 PASO INFERIOR 2                                                 

APARTADO 4.6.1 CAJON                                                           
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

348,92 4,02 1.402,66

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

200,42 3,54 709,49

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 26,17 50,31 1.316,61

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

122,33 65,18 7.973,47

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

273,74 75,42 20.645,47

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

391,06 17,74 6.937,40

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 298,15 11,34 3.381,02

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 298,15 5,84 1.741,20

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 298,15 9,25 2.757,89

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

89,44 8,57 766,50
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423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

38,08 10,99 418,50

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

26.656,92 0,99 26.390,35

          

          
TOTAL APARTADO 4.6.1............................................ 74.440,56

APARTADO 4.6.2 ALETA 1                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

76,84 4,02 308,90

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

48,06 3,54 170,13

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 5,77 50,31 290,29

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

23,01 65,18 1.499,79

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

26,78 75,42 2.019,75

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

43,19 17,74 766,19

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 54,16 11,34 614,17

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 47,31 5,84 276,29
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422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 47,31 9,25 437,62

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

14,20 8,57 121,69

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

12,10 10,99 132,98

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

4.818,00 0,99 4.769,82

          

          
TOTAL APARTADO 4.6.2............................................ 11.407,62

APARTADO 4.6.3 ALETA 2                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

90,19 4,02 362,56

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

53,13 3,54 188,08

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 6,76 50,31 340,10

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

30,30 65,18 1.974,95

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

37,57 75,42 2.833,53
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680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

57,75 17,74 1.024,49

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 71,41 11,34 809,79

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 63,22 5,84 369,20

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 63,22 9,25 584,79

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

18,97 8,57 162,57

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

12,84 10,99 141,11

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

6.419,88 0,99 6.355,68

          

          
TOTAL APARTADO 4.6.3............................................ 15.146,85
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APARTADO 4.6.4 ALETA 3                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

67,54 4,02 271,51

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

38,83 3,54 137,46

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 5,07 50,31 255,07

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

23,64 65,18 1.540,86

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

29,01 75,42 2.187,93

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

42,27 17,74 749,87

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 59,54 11,34 675,18

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 53,06 5,84 309,87

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 53,06 9,25 490,81

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

15,92 8,57 136,43
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423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

9,09 10,99 99,90

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

5.252,99 0,99 5.200,46

          

          
TOTAL APARTADO 4.6.4............................................ 12.055,35

APARTADO 4.6.5 ALETA 4                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

67,16 4,02 269,98

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

41,00 3,54 145,14

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 5,03 50,31 253,06

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

21,13 65,18 1.377,25

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

22,44 75,42 1.692,42

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

36,53 17,74 648,04

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 49,47 11,34 560,99

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 47,01 5,84 274,54
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422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 47,01 9,25 434,84

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

14,11 8,57 120,92

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

34,07 10,99 374,43

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

4.167,40 0,99 4.125,73

          

          
TOTAL APARTADO 4.6.5............................................ 10.277,34

APARTADO 4.6.6 ACABADOS                                                        
690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  

Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

174,46 6,53 1.139,22

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

33,20 65,18 2.163,98

          

413.006      m   Tubo de hormigón armado D=500 mm.                         
Tubo de hormigón armado D=500 mm, enchufe y campana. Serie D.
Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama de
hormigón de limpieza, y  p.p. de juntas y pruebas

39,67 69,03 2.738,42

          

580.001      m2  Acera de baldosa hidráulica                                     
Pavimento de baldosa hidráulica, de 20x20x3,5 cm., acabado
superf icial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo,
tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

79,34 41,35 3.280,71
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704.003      m   Pretil de hormigón con baranda PXEJO/1-14B            
Pretil de hormigón de dimensiones definidas en planos, con imposta
prefabricada de hormigón en tablero y baranda metalica tipo
PXEJO/1-14B, con faldón protege-aguas inclinado y zona
horizontal diáfana, colocada sobre losas de pasos elevados,
incluso pletina de sujeción de baranda, armadura de espera y
hormigón HA-25, con anclaje de armadura de espera, totalmente
colocada.

40,00 170,94 6.837,60

          

          
TOTAL APARTADO 4.6.6............................................ 16.159,93

          TOTAL SUBCAPÍTULO 4.6..................................... 139.487,65

SUBCAPÍTULO 4.7 PASO INFERIOR 3                                                 

APARTADO 4.7.1 CAJON                                                           
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

302,10 4,02 1.214,44

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

173,70 3,54 614,90

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 22,66 50,31 1.140,02

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

105,74 65,18 6.892,13

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

219,79 75,42 16.576,56

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

341,13 17,74 6.051,65

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 251,14 11,34 2.847,93
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690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 251,14 5,84 1.466,66

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 251,14 9,25 2.323,05

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

251,14 8,57 2.152,27

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

32,83 10,99 360,80

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

23.217,75 0,99 22.985,57

          

          
TOTAL APARTADO 4.7.1............................................ 64.625,98

APARTADO 4.7.2 ALETA 1                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

55,06 4,02 221,34

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

34,34 3,54 121,56

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 4,13 50,31 207,78

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

16,59 65,18 1.081,34

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

21,01 75,42 1.584,57
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680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

34,38 17,74 609,90

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 35,12 11,34 398,26

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 35,12 5,84 205,10

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 35,12 9,25 324,86

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

10,54 8,57 90,33

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

17,24 10,99 189,47

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

3.661,30 0,99 3.624,69

          

          
TOTAL APARTADO 4.7.2............................................ 8.659,20
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APARTADO 4.7.3 ALETA 2                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

57,08 4,02 229,46

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

35,79 3,54 126,70

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 4,29 50,31 215,83

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

17,00 65,18 1.108,06

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

22,24 75,42 1.677,34

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

38,24 17,74 678,38

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 38,96 11,34 441,81

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 38,96 5,84 227,53

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 38,96 9,25 360,38

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

11,70 8,57 100,27
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423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

18,08 10,99 198,70

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

3.759,93 0,99 3.722,33

          

          
TOTAL APARTADO 4.7.3............................................ 9.086,79

APARTADO 4.7.4 ALETA 3                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

115,20 4,02 463,10

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

82,70 3,54 292,76

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 3,75 50,31 188,66

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

11,78 75,42 888,45

          

610.031      m3  Hormigón HA-25 en cimientos, sulforresistente         
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, resistente al ataque por
sulfatos, con cualquier tipo de consistencia, tamaño máximo del
árido, incluso vibrado, totalmente terminado.

32,50 69,62 2.262,65

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

36,29 17,74 643,78

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 26,00 11,34 294,84

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 51,00 5,84 297,84
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422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 51,00 9,25 471,75

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

15,30 8,57 131,12

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

4.715,89 0,99 4.668,73

          

          
TOTAL APARTADO 4.7.4............................................ 10.603,68

APARTADO 4.7.5 ALETA 4                                                         
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

157,85 4,02 634,56

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

90,76 3,54 321,29

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 11,84 50,31 595,67

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

55,25 65,18 3.601,20

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

70,09 75,42 5.286,19

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

101,95 17,74 1.808,59

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 116,49 11,34 1.321,00
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690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 116,49 5,84 680,30

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 116,49 9,25 1.077,53

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

34,95 8,57 299,52

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

62,79 10,99 690,06

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

11.655,62 0,99 11.539,06

          

          
TOTAL APARTADO 4.7.5............................................ 27.854,97

APARTADO 4.7.6 ACABADOS                                                        
690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  

Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

151,06 6,53 986,42

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

74,16 65,18 4.833,75

          

580.001      m2  Acera de baldosa hidráulica                                     
Pavimento de baldosa hidráulica, de 20x20x3,5 cm., acabado
superf icial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo,
tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

33,20 41,35 1.372,82

          

Página 81

PRESUPUESTO
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Medición Precio ImporteCódigo Descripción

704.003      m   Pretil de hormigón con baranda PXEJO/1-14B            
Pretil de hormigón de dimensiones definidas en planos, con imposta
prefabricada de hormigón en tablero y baranda metalica tipo
PXEJO/1-14B, con faldón protege-aguas inclinado y zona
horizontal diáfana, colocada sobre losas de pasos elevados,
incluso pletina de sujeción de baranda, armadura de espera y
hormigón HA-25, con anclaje de armadura de espera, totalmente
colocada.

60,00 170,94 10.256,40

          

          
TOTAL APARTADO 4.7.6............................................ 17.449,39

          TOTAL SUBCAPÍTULO 4.7..................................... 138.280,01

SUBCAPÍTULO 4.8 MURO 1                                                          

APARTADO 4.8.1 CIMENTACIÓN                                                     
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

499,07 4,02 2.006,26

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 37,44 50,31 1.883,61

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

191,37 65,18 12.473,50

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 105,51 11,34 1.196,48

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 55,95 5,84 326,75

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 55,95 9,25 517,54

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

16,78 8,57 143,80
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423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

73,69 10,99 809,85

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

60.944,10 0,99 60.334,66

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

307,70 3,54 1.089,26

          

          
TOTAL APARTADO 4.8.1............................................ 80.781,71

APARTADO 4.8.2 ALZADOS                                                         
610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       

Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

283,08 75,42 21.349,89

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 371,61 11,34 4.214,06

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

371,61 17,74 6.592,36

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 371,61 5,84 2.170,20

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 371,61 9,25 3.437,39

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

111,49 8,57 955,47

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

68.000,55 0,99 67.320,54
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TOTAL APARTADO 4.8.2............................................ 106.039,91

          TOTAL SUBCAPÍTULO 4.8..................................... 186.821,62

SUBCAPÍTULO 4.9 MURO 2                                                          

APARTADO 4.9.1 CIMENTACIÓN                                                     
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

425,94 4,02 1.712,28

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 31,92 50,31 1.605,90

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

179,40 65,18 11.693,29

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 82,68 11,34 937,59

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 41,31 5,84 241,25

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 41,31 9,25 382,12

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

12,44 8,57 106,61

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

50,92 10,99 559,61

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

10.166,89 0,99 10.065,22
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332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

246,54 3,54 872,75

          

          
TOTAL APARTADO 4.9.1............................................ 28.176,62

APARTADO 4.9.2 ALZADOS                                                         
610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       

Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

296,37 75,42 22.352,23

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 351,27 11,34 3.983,40

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

351,27 17,74 6.231,53

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 351,27 5,84 2.051,42

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 351,27 9,25 3.249,25

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

105,38 8,57 903,11

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

14.762,38 0,99 14.614,76

          

          
TOTAL APARTADO 4.9.2............................................ 53.385,70

          TOTAL SUBCAPÍTULO 4.9..................................... 81.562,32
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SUBCAPÍTULO 4.10 MURO 3                                                          

APARTADO 4.10.1 CIMENTACION                                                     
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

108,16 4,02 434,80

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 8,12 50,31 408,52

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

36,33 65,18 2.367,99

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 22,64 11,34 256,74

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 11,33 5,84 66,17

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 11,33 9,25 104,80

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

3,39 8,57 29,05

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

17,78 10,99 195,40

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

759,36 0,99 751,77

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

71,83 3,54 254,28

          

          
TOTAL APARTADO 4.10.1.......................................... 4.869,52
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APARTADO 4.10.2 ALZADO                                                          
610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       

Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

56,07 75,42 4.228,80

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 82,74 11,34 938,27

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

82,74 17,74 1.467,81

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 82,74 5,84 483,20

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 82,74 9,25 765,35

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

24,82 8,57 212,71

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

2.002,88 0,99 1.982,85

          

          
TOTAL APARTADO 4.10.2.......................................... 10.078,99

          TOTAL SUBCAPÍTULO 4.10................................... 14.948,51
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SUBCAPÍTULO 4.11 MURO 4                                                          

APARTADO 4.12.1 CIMENTACIÓN                                                     
321.002      m3  Excavación en cimientos                                         

Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

364,88 4,02 1.466,82

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 27,36 50,31 1.376,48

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

140,31 65,18 9.145,41

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 36,80 11,34 417,31

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 36,80 5,84 214,91

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 36,80 9,25 340,40

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

11,05 8,57 94,70

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

48,62 10,99 534,33

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

6.769,22 0,99 6.701,53

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

224,57 3,54 794,98

          

          
TOTAL APARTADO 4.12.1.......................................... 21.086,87
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APARTADO 4.12.2 ALZADOS                                                         
610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       

Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

213,44 75,42 16.097,64

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 274,63 11,34 3.114,30

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

274,63 17,74 4.871,94

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 274,43 5,84 1.602,67

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 274,63 9,25 2.540,33

          

332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

82,38 8,57 706,00

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

10.852,12 0,99 10.743,60

          

          
TOTAL APARTADO 4.12.2.......................................... 39.676,48

          TOTAL SUBCAPÍTULO 4.11................................... 60.763,35
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SUBCAPÍTULO 4.12 PASO DE GANADO                                                  

321.002      m3  Excavación en cimientos                                         
Excavación en cimientos de estructuras, incluido transporte a
vertedero o lugar de empleo

248,19 4,02 997,72

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

111,69 3,54 395,38

          

610.010      m3  Hormigón HM-15                                                  
Hormigón en masa HM-15 totalmente colocado. 29,60 50,31 1.489,18

          

610.030      m3  Hormigón HA-25 en cimientos                                     
Hormigón para armar HA-25, en cimientos, con cualquier tipo de
consistencia, tamaño máximo del árido, y ambiente, incluso
vibrado, totalmente terminado.

78,93 65,18 5.144,66

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

124,42 75,42 9.383,76

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

27.284,93 0,99 27.012,08

          

680.010      m2  Encofrado visto                                                 
Encofrado visto en cualquier tipo de superficie, incluso formas
especiales.

311,03 17,74 5.517,67

          

680.020      m2  Encofrado oculto                                                
Encofrado en paramentos ocultos. 263,58 11,34 2.989,00

          

690.003      m2  Impermeabilización asfáltica de paramentos             
Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 260,54 5,84 1.521,55

          

422.010      m2  Lámina geotextil                                                
Lámina drenante f ijada al trasdos de estribos y muros. 260,54 9,25 2.410,00
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332.004      m3  Relleno localizado material filtrante                           
Relleno localizado con material f iltrante en trasdos de muros y
estribos.

78,15 8,57 669,75

          

423.012      m   Tubo poroso de PVC D=200 mm.                                    
Tubo poroso de PVC de 200 mm de diámetro para drenaje, incluso
cama de hormigón HM-15, colocado.

70,17 10,99 771,17

          

690.002      m2  Impermeabilización de tableros                                  
Impermeabilización de tablero mediante 2 Kg de impermeabilizante
más 0,5 Kg de revestimiento asfáltico.

96,67 6,53 631,26

          

          TOTAL SUBCAPÍTULO 4.12................................... 58.933,18

          

TOTAL CAPÍTULO 4...................................... 3.660.579,88

Página 91

PRESUPUESTO
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Medición Precio ImporteCódigo Descripción

CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN, DEFENSAS Y BALIZAMIENTO                           

SUBCAPÍTULO 5.1. Señalización vertical                                           

701.010      Ud  Señal triangular reflexiva 1350 mm                              
Señal triangular reflexiva nivel 2 de 1350 mm. de lado, incluyendo
poste de sujección, tornilleria y cimentación, completamente
colocada

43,00 193,13 8.304,59

          

701.015      Ud  Señal octogonal reflexiva de STOP doble apotema
de 600 mm       
Señal octogonal STOP ref lexiva nivel 2 de 600 mm. de doble
apotema, incluyendo poste de sujección, tornillería y cimentación
completamente colocada.

15,00 142,73 2.140,95

          

701.023      Ud  Señal circular reflexiva de 900 mm                              
Señal circular reflexiva nivel 2 de 900 mm. de diam. incluyendo
poste de sujección, tornilleria y cimentación, completamente
colocada

154,00 150,77 23.218,58

          

701.035      m2  Panel complementario hasta 600 x 400                       
Panel complementario para situar bajo señal,  ref lectante de nivel 2,
de la serie S-800, construído en chapa de acero galvanizado,
completamente colocado.

19,00 101,66 1.931,54

          

701.013      m2  Cartel chapa de acero galvanizado reflexivo               
Cartel de chapa de acero formado por lamas retrorref lectante nivel
3 con parte proporcional de IPN, i/montaje del cartel en el
dispositivo de sustentación.

143,56 160,52 23.044,25

          

701.028      m2  Cartel flecha para señales de destino                           
Cartel f lecha para señales de destino, con lámina retrorreflectante
de nivel 3, en chapa de acero galvanizado, incluido parte
proporcional de elementos de sustentación y cimentación,
colocado en obra.

18,02 260,53 4.694,75

          

701.001      Ud  Señal triangular reflexiva 900 mm                               
Señal triangular reflexiva de 900 mm. de lado de nivel 2, incluyendo
poste de sujección, tornilleria y cimentación, completamente
colocada

4,00 126,20 504,80

          

          TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1..................................... 63.839,46
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SUBCAPÍTULO 5.2. Señalización horizontal                                         

700.010      m   Marca vial blanca 10 cm (termoplástica en caliente)
Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada
con pintura termoplástica en caliente de dos componentes de larga
duración con  una dotación de 3.000 gramos/m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 600 gramos/m2,
incluido premarcaje.

8.325,52 0,72 5.994,37

          

700.011      m   Marca vial blanca 15 cm (acrílica)                              
Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm de ancho, ejecutada
con pintura acrílica con una dotación de 900 gr/m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 500 gr/m2, incluido
premarcaje.

17.919,00 0,57 10.213,83

          

700.021      m2  Marca víal realmente ejecut. larga dur. en
cebreados y símbolos 
Marca vial realmente ejecutada reflexiva en cebreados, bandas de
parada, f lechas, símbolos, etc., de larga duración (plástica en frío
de dos componentes), incluso premarcaje y preparación de la
superf icie a pintar, totalmente acabada

928,91 23,76 22.070,90

          

          TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2..................................... 38.279,10

SUBCAPÍTULO 5.3. Defensas                                                        

704.017      m   Barrera de seguridad BMSNA4/120b                             
Barrera de seguridad semirrígida tipo BMSNA4/120a , de acero
laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con
poste metálico tubular 120-55 de 1,50 m de longitud, hincada, con
p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros.

6.190,00 25,50 157.845,00

          

704.030      m   Barrera de seguridad BMSNA2/120b                             
Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA2/120b, de acero
laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con
postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 1,50 m. de longitud,
hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de
tornillería, colocada.

652,00 30,69 20.009,88

          

704.020      m   Barrera de seguridad BMSNA 4/120c                            
Barrera (BMSNA 4/120c) metálica galvanizada simple con
separador estandar y protección a motociclistas con postes de
sección C 120 mm. de canto, separados cada 4 metros, incluso
tornillería,captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas
especiales, totalmente instalada.

1.096,00 41,96 45.988,16
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704.021      m   Barrera de seguridad BMSRA 4/100a                            
Barrera (BMSRA 4/ 100a) metálica galvanizada simple reducida
con valla bionda simple con postes de sección  100 mm. de canto
separados cada 4 metros de perf il en C sin separador, incluso
tornillería, captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas
especiales, totalmente instalada.

2.260,00 23,70 53.562,00

          

704.006      Ud  Terminal abatimiento normal                                     
Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, de
12 m de longitud y postes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m,
captafaros, tornillería y pieza especial de tope, completamente
terminado.

69,00 478,19 32.995,11

          

704.023      Ud  Terminal cola de pez de barrera simple                       
Terminal cola de pez, tope final de barrera simple completamente
colocado.

60,00 11,44 686,40

          

          TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3..................................... 311.086,55

SUBCAPÍTULO 5.4. Balizamiento                                                    

703.005      Ud  Baliza cilíndrica de material polimérico elástico de 
Ø 160 mm  
Baliza cilíndrica de material polimérico elástico de 75 cm de altura y
circular de 160 mm. de diámetro, con cuerpo de color verde y
franjas blancas reflexivas de nivel 2, incluido dispositivo de fijación
a pavimento. Colocada en obra.

489,00 49,91 24.405,99

          

705.003      Ud  Hito de arista hectometrico                                     
Hito de arista delineador hectometrico completo, colocado. 485,00 31,91 15.476,35

          

705.004      Ud  Captafaro de 10 x 10 x 2 cm                                     
Captafaro de 10 x 10 x 2 cm de cuerpo blanco con dos caras
ref lectorizadas de nivel 2 o superior, en colores blanco, verde, rojo
y amarillo, resistente a los rayos ultravioleta, con base plana de
contacto sobre el pavimiento, incluida la f ijación al pavimento
mediante adhesivo, totalmente colocado en obra.

1.483,00 11,76 17.440,08

          

703.004      Ud  Hito kilometrico reflexivo 60 x 40 cm                           
Hito kilométrico de dimensiones 60x40 cm., reflexivo, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocado.

4,00 55,92 223,68

          

703.008      ud  Hito miriamétrico reflexivo                                     
Hito miriamétrico ref lexivo modelo Navarra de 370 x 1800 mm,
según planos, incluso cimentación, colocado.

1,00 488,86 488,86
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          TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4..................................... 58.034,96

          

TOTAL CAPÍTULO 5...................................... 471.240,07
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CAPÍTULO 6 SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                            

SUBCAPÍTULO 6.1 Señalización horizontal de obra                                 

700.015      m   Marca vial amarilla 10 cm (alcídica)                            
Marca vial ref lexiva continua amarilla, de 10 cm de ancho,
ejecutada con pintura alcídica con una dotación de 720 gramos/m2
y  aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480
gramos/m2, incluido premarcaje y limpieza.

26.400,00 0,45 11.880,00

          

700.017      m   Marca vial amarilla 40 cm (alcídica)                            
Marca vial ref lexiva continua amarilla, de 40 cm de ancho,
ejecutada con pintura alcídica con una dotación de 720 gramos/m2
y  aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480
gramos/m2, incluido premarcaje y limpieza.

100,00 1,18 118,00

          

          TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1..................................... 11.998,00

SUBCAPÍTULO 6.2 Señalización vertical de obra                                   

701.040      Ud  Señal circular reflexiva de 600 mm con soporte        
Señal circular ref lexiva de 600 mm, sin poste ni cimentacion,
incluido elementos de sujeccion

100,00 64,08 6.408,00

          

701.042      Ud  Señal triangular reflexiva de 900 mm. con soporte   
Señal triangular ref lexiva de 900 mm, sin poste ni cimentacion,
incluido elementos de sujeccion

80,00 105,18 8.414,40

          

          TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2..................................... 14.822,40
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SUBCAPÍTULO 6.3 Balizamiento de obra                                            

703.007      Ud  Baliza cónica reflexiva de 70 cm                                
Baliza cónica reflexiva de 70 cm de altura y material polimérico
elástico, cuerpo rojo y franjas blancas, incluido colocación en los
distintos lugares de ubicación en obra.

60,00 10,47 628,20

          

703.010      Ud  Baliza luminosa intermitente con lentes ámbar de
200 mm.        
Baliza luminosa intermitente con lentes de 200 mm de diámetro, de
color ámbar, incluida carcasa de plástico, célula fotoeléctrica,
baterías y dispositivo de sujección, así como la colocación en los
distintos lugares de ubicación en obra.

40,00 41,84 1.673,60

          

701.024      Ud  Panel direccional 160 x 45 cm.                                  
Panel direccional de 160x45 cm., blanco y rojo reflexivo nivel 2,
incluso poste galvanizado de sustentación, en balizamiento de
desvíos, colocado en los distintos lugares de ubicación en obra.

20,00 123,17 2.463,40

          

703.011      Ud  Valla delimitadora de obra de 140 x 25 cm                  
Valla delimitadora de obra, de 140 x 25 cm, para zona excluida al
tráfico, incluido tripodes o palenque de sujección.

20,00 55,26 1.105,20

          

703.012      Ud  Canalizador de tráfico de material polimérico            
Canalizador de tráfico de material polimérico con módulos de 1,5 x
0,60 m de color rojo y blanco alternativo, lastrables y
fluorescentes, incluido transporte y colocación en los distintos
lugares de la obra.

40,00 35,68 1.427,20

          

703.034      Ud  Jornada de peón señalista                                       
Jornada de peon señalista 37,00 152,22 5.632,14

          

          TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3..................................... 12.929,74

          

TOTAL CAPÍTULO 6...................................... 39.750,14
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CAPÍTULO 7 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA                   

SUBCAPÍTULO 7.1 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA                                       

APARTADO 7.1.1 PLANTACIONES ARBUSTIVAS                                         
801.003      Ud  Rosmarinum officinalis 20-40 cm                                 

Suministro y plantación de Rosmarinum officinalis (romero) de
20-40 cm de altura, servido en contenedor de 1,5 l o similar,
incluyendo la apertura manual del hoyo de 30 x 30 x 30 cm en
cualquier clase de terreno, extracción, plantación y relleno con la
tierra extraida mejorada con substrato vegetal orgánico y abono
inorgánico, y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

93,00 4,34 403,62

          

801.011      Ud  Thymus vulgaris                                                 
Suministro y plantación de Thymus vulgaris (Tomillo), servido en
contenedor de 1,5 l o similar, incluyendo la apertura manual del
hoyo de 30 x 30 x 30 cm en cualquier clase de terreno, extracción,
plantación y relleno con la tierra extraida mejorada con substrato
vegetal orgánico y abono inorgánico, y primer riego. Medida la
unidad ejecutada.

216,00 3,16 682,56

          

801.010      ud  Pistacia lentiscus 0,2-0,4m cont                                
Suministro y plantación de Pistacea lentiscus (lentisco), de 20-40
cm de altura, servido en contenedor de 1,5 l o similar, incluyendo
la apertura manual del hoyo de 40 x 40 x 40 cm en ualquier clase
de terreno, extracción, plantación y relleno con la tierra extraida
mejorada con estiercol y abono inorgánico, y primer riego. Medida
la unidad ejecutada.

106,00 5,12 542,72

          

801.029      ud  Ulex europeaus 15-20cm cont                                     
 Suministro y plantación de Ulex europaeus de 15 a 20 cm. de
altura suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 30 x 30
x 30 cm, incluyendo apertura manual del mismo, abonado,
formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

493,00 6,12 3.017,16

          

801.039      ud  Buxus sempervirens 0,4-0,6 m.Cont.                             
Suministro y plantación de Buxus sempervirens (Boj) de 0,4 a 0,6
m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,6 x 0,6 x 0,6 m., incluyendo apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida
la unidad ejecutada

532,00 8,73 4.644,36

          

801.040      ud  Salix trianda 1m r.D                                            
Suministro y plantación de Salix triandra de tamaño 0+1 (100 cms.
alto)   suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo 0,6 x 0,6 x
0,6 m. incluyendo formación de. alcorque, abionado y riego inicial.
Medida la unidad ejecutada

4,00 3,90 15,60
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801.041      ud  Salix atrocinerea 14-16cm rd                                    
Suministro y plantación de Salix atrocinerea de 14 a 16 cm. de
perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en
hoyo de 0,8 x 0,8 x0,8 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.Medida la unidad ejecutada

11,00 5,12 56,32

          

801.042      ud  Crataegus monogyna 0,4-0,6 m.C.                                 
Crataegus Monogyna (Majuelo) de 0,4 a 0,6 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6
m., incluyendo apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad
ejecutada

802,00 7,29 5.846,58

          

801.043      ud  Erica vagans 0,2-0,4 m. cont.                                   
Suministro y plantación de Erica vagans (Brezo) de 0,2 a 0,4 m. de
altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,46x0,4x0,4 m., incluyendo apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida
la unidad ejecutada

810,00 6,75 5.467,50

          

801.044      ud  Salix purpurea 14-16 rd                                         
Suministro y plantación de Salix purpurea (Sarga) de 14 a 16 cm.
de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación
en hoyo de 0,8 x 0,8 x0,8 m, incluyendo apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Medida la unidad ejecutada

7,00 14,00 98,00

          

801.045      ud  Rubus ulmifolius 0,6-0,8 rd                                     
Suministro y plantación de Rubus ulmifolius (Zarzamora) de 0,6 a
0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,8x0,8x0,8 m., incluyendo apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida
la unidad ejecutada

1.465,00 7,69 11.265,85

          

801.046      ud  Calluna vulgaris 0,4-0,6 m.Cont.                                
Suministro y plantación de Calluna Vulgaris (Brezo) de 0,4 a 0,6 m.
de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida
la unidad ejecutada

459,00 7,51 3.447,09

          

801.047      ud  Prunus spinosa 2 sav. rd                                        
Suministro y plantación de Prunus spinosa (Endrino) de 2 savias,
suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 0,4 x 0,4 x
0,2 m., incluyendo apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego. .Medida la unidad
ejecutada

1,00 3,39 3,39
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801.048      ud  Cornus sanguinea 0,6-0,8 m.Cont.                                
Suministro y plantación de Cornus sanguinea (Cornus) de 0,6 a 0,8
m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8 x 0,8 x 0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida
la unidad ejecutada

3,00 8,09 24,27

          

          
TOTAL APARTADO 7.1.1............................................ 35.515,02

APARTADO 7.1.2 PLANTACIONES ARBÓREAS                                           
801.049      ud  Prunus avium 12-14 cm. rd                                       

Suministro y plantación de Prunus avium (Cerezo de f lor) de 12 a
14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.Medida la unidad ejecutada

8,00 37,76 302,08

          

801.050      ud  Fraxinus excelsior 6-8 r.D.                                     
Suministro y plantación con tutorado de madera de castaño de 2 m
de altura, de Fraxinus excelsior (Fresno Vizcaya)de 6/8 cm de
perímetro de tronco, servido a raiz desnuda, incluyendo  la
apertura con retroexcavadora de un  hoyo de  1 x 1 x 1  m,
extracción, plantación y relleno con la tierra extraida mejorada con
estiercol, y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

4,00 31,26 125,04

          

801.051      ud  Alnus glutinosa 12-14 cm. r.D.                                  
Suministro y plantación de Alnus glutinosa (Aliso) de 12 a 14 cm.
de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación
en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Medida la unidad ejecutada.

5,00 32,45 162,25

          

801.052      ud  Corylus avellana 12-14 cep.                                     
Suministro y plantación de Corylus avellana (Avellano) de 12 a 14
cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación
en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo la  apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.Medida la unidad ejecutada

25,00 63,02 1.575,50

          

801.053      ud  Castanea sativa 12-14 cm. r.D.                                  
Suministro y plantación de Castanea sativa (Castaño) de 12 a 14
cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego. Medida la unidad ejecutada

109,00 48,59 5.296,31
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801.054      ud  Cupressus sempervirens 1-1,25 m                                
Suministro y plantación de Cupressus sempervirens (Ciprés
común) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de
alcorque y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

26,00 19,70 512,20

          

801.055      ud  Ulmus glabra 12-14 rd.                                          
Suministro y plantación de Ulmus glabra (Olmo llorón) de 12 a 14
cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego. Medida la unidad ejecutada

38,00 38,72 1.471,36

          

801.056      ud  Acer campestre 12-14 cm. r.D.                                   
Suministro y plantación de Acer campestre (Arce campestre) de
12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluyendo apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego. medida la unidad ejecutada

49,00 37,53 1.838,97

          

801.057      ud  Quercus robur 14-16 cm. cep.                                    
Suministro y plantación de Quercus robur (Roble) de 14 a 16 cm.
de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 1x1x1 m., incluyendo la  apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.Medida la unidad ejecutada

159,00 124,82 19.846,38

          

          
TOTAL APARTADO 7.1.2............................................ 31.130,09

APARTADO 7.1.3 MEDIDAS DE CONSERVACIÓN                                         
801.014      a   Siega                                                           

Siega manual de superf icies sembradas e hidrosembradas, con
segadora de hilo, incluyendo siega, rastrillado y limpieza de paja.

2.181,24 11,72 25.564,13

          

801.015      m2  Riego y fertilización de mantenimiento en taludes     
Riego y fertilización de mantenimiento de siembras en taludes,  con
máquina hidrosembradora, incluso carga, transporte y riego a
presión, aportando 5 l/m2 de agua y abono soluble.

218.124,86 0,16 34.899,98

          

801.016      Ud  Riego de planta, 10 l/Ud                                        
Ud de riego de  plantaciones, a razón de 10 l/ud incluso carga,
transporte y riego con manguera.

21.684,00 0,23 4.987,32
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801.017      Ud  Escarda y abonado de planta arbustiva                        
Escarda y abonado de plantas arbustivas y matas, a razón de 25
gr/planta, con fertilizante forestal de liberación lenta.  Incluida
eliminación de hierbas, remoción del terreno y arreglo de alcorque.
Medida la unidad ejecutada.

9.996,00 0,45 4.498,20

          

          
TOTAL APARTADO 7.1.3............................................ 69.949,63

APARTADO 7.1.4 PREPARACIÓN DEL TERRENO                                         
801.018      m3  Mantenimiento y extendido de tierra vegetal               

Tierra Vegetal, incluyendo su mantenimiento en vivo (sembrado y
abonado y riegos periódicos), su        transporte para la
restauración de zonas degradadas y afectadas por la obra y,
f inalmente su distribución en esas superficies.

32.718,73 2,93 95.865,88

          

801.019      m2  Escarificado profundo                                           
Escarif icado profundo en terreno compacto-pedregoso,
consistente en dos pases cruzados de subsolador acoplado a
tractor de ruedas de 71/100 cv de potencia, alcanzando una
profundidad de labor de, al menos, 30 cm. Medida la superficie
ejecutada.

2.990,00 0,77 2.302,30

          

801.022      m2  Rastrillado manual del terreno                                  
Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de
residuos sin transporte.

84.831,43 0,49 41.567,40

          

          
TOTAL APARTADO 7.1.4............................................ 139.735,58

APARTADO 7.1.5 SIEMBRAS E HIDROSIEMBRAS                                        
801.023      a   Siembra manual de herbáceas                                     

Area (100 m2) de siembra manual a voleo, con  mezcla de semillas
herbaceas, para la cantidad de un Kilogramo

95% Mezcla de herbáceas iniciadoras generales   5% Mezcla
autóctonas
Agropyrum cristatum     25%     Moricandia arvensis     15%
Agropyrum desertorum    15%     Piptatherum milliaceum  25%
Lolium rigidum  30%     Lavandula latifolia     15%
Medicago sativa 10%     Genista scorpius        10%
Melilotus off icinalis   15%     Colutea arborescens     10%
Melilotus alba  5%      Retama sphaerocarpa     25%

incluyendo aporte de tierra vegetal, rastrillado, siembra a voleo,
fertilizado con abono complejo, rastrillado, paso de rulo, riego de
siembra y riegos durante la germinación, con resiembra de
superf icies fallidas. Medida la unidad ejecutada.

242,31 47,13 11.420,07
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801.024      m2  Hidrosiembra.                                                   
Hidrosiembra en dos pasadas incluyendo mulching de ecofibra,
estabilizante, abono soluble y alginatos. Aplicación en dos
pasadoas, la primera de siembra y la segunda de cubrición, con
reiembra de superficies fallidas durante el periodo de garantía.

84.831,43 0,53 44.960,66

          

          
TOTAL APARTADO 7.1.5............................................ 56.380,73

APARTADO 7.1.6 VARIOS                                                          
801.025      m2  Cubricion suelo geotextil verde 100 g/m2                    

Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y
densidad 100 g/m2., colocado con un solape del 5 %, incluso
fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la
superf icie cubierta con tierra.

7.787,89 1,48 11.526,08

          

801.026      m2  Acolchado corteza de pino 10 cm                                 
Suministro y extendido superficial, entre la vegetación existente,
de corteza de pino seleccionada en capa uniforme de 10 cm. de
espesor.

7.787,89 2,99 23.285,79

          

          
TOTAL APARTADO 7.1.6............................................ 34.811,87

          TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1..................................... 367.522,92

SUBCAPÍTULO 7.2 SEGUIMIENTO AMBIENTAL                                           

APARTADO 7.2.1 SEGUIMIENTO ARQUELÓGICO EN OBRA                                 
802.001      mes Supervisión ambiental en obra                                   

Supervisión mensual arqueológica con presencia de un
Arqueólogo durante las fases de obra con posible repercusión
sobre yacimientos Arqueológicos no inventariados (decapado,
desbroce y excavaciones), para su identif icación, información a
Cultura y, seguimiento del Dictamen a realizar por este Organismo.
Incluye informe de resultados al f inal del periodo.

14,00 606,25 8.487,50

          

          
TOTAL APARTADO 7.2.1............................................ 8.487,50
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APARTADO 7.2.2 SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN OBRA                                   
802.001      mes Supervisión ambiental en obra                                   

Supervisión mensual arqueológica con presencia de un
Arqueólogo durante las fases de obra con posible repercusión
sobre yacimientos Arqueológicos no inventariados (decapado,
desbroce y excavaciones), para su identif icación, información a
Cultura y, seguimiento del Dictamen a realizar por este Organismo.
Incluye informe de resultados al f inal del periodo.

12,00 606,25 7.275,00

          

          
TOTAL APARTADO 7.2.2............................................ 7.275,00

          TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2..................................... 15.762,50

SUBCAPÍTULO 7.3 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS                               

APARTADO 7.3.1 RIEGO DE PISTAS Y CAMINOS AUXILIARES                            
802.002      m3  Riego periódico de accesos                                      

Riego periódico de accesos. 8.700,00 1,17 10.179,00

          

          
TOTAL APARTADO 7.3.1............................................ 10.179,00

APARTADO 7.3.2 PREVENCIÓN CONTAMINACIÓN CAUCES                                 
802.003      m   Barrera de retención de sedimentos                             

Instalación de una barrera de retención de sedimentos de 1 m de
altura constituida por balas de paja de cereal enterradas 10 cm en
el suelo y f ijadas al terreno mediante estacas de madera de pino
de 10X10 cm en el suelo y f ijadas al terreno mediante estacas de
madera de pino de 10X10 cm y 2 m de altura clavadas hasta los 80
cm de profundidad.

510,41 36,05 18.400,28

          

802.004      m   Recambio de bala de paja                                        
Cambio de bala de paja por unidad nueva. 2.065,64 4,79 9.894,42

          

          
TOTAL APARTADO 7.3.2............................................ 28.294,70
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APARTADO 7.3.3 AMORTIGUACION DE RUIDO                                          
802.810      m2  Pantalla absorbente metálica                                    

Colocación de pantalla acústica prefabricada tipo sandw ich
formada por dos planchas de acero galvanizado y núcleo de lana
de roca de 3 m. de altura, constituida por paneles de 4 m. de
longitud, 3 m. de altura y 100 mm. de espesor, recibidos sobre
pilares de soporte de acero galvanizado soldados a placa de
cimentación,incluyendo cimentación y perfiles.

1.860,00 81,31 151.236,60

          

          
TOTAL APARTADO 7.3.3............................................ 151.236,60

APARTADO 7.3.4 JANONAMIENTO PERIMETRAL                                         
802.006      m   Balizamiento perim. obra cinta bicolor                          

Balizamiento de perímetro de obra con cinta bicolor reflectante
sustentada en postes angulares de 25x25x3 cada 10 m, totalmente
colocada y con reposición y mantenimiento de la misma  a lo largo
de la obra.

10.025,62 0,52 5.213,32

          

          
TOTAL APARTADO 7.3.4............................................ 5.213,32

APARTADO 7.3.5 GESTION DE RESIDUOS                                             
805.001      PA  Gestión de residuos en obra                                     

Partida alzada de abono íntegro para la gestion de los residuos en
obra.

1,00 3.000,00 3.000,00

          

          
TOTAL APARTADO 7.3.5............................................ 3.000,00

          TOTAL SUBCAPÍTULO 7.3..................................... 197.923,62

          

TOTAL CAPÍTULO 7...................................... 581.209,04
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CAPÍTULO 8 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS                               

SUBCAPÍTULO 8.1 TELEFONIA Y FIBRA OPTICA                                        

300.003      m2  Despeje y Desbroce                                              
Despeje y desbroce de terreno por medios mecánicos en
superf icies con vegetación, incluso despeje y desbroce del
terreno, carga, transporte a vertedero y/o apilado en zona de
acopio.

442,40 0,59 261,02

          

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

557,50 3,74 2.085,05

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

557,50 3,54 1.973,55

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

72,60 75,42 5.475,49

          

930.002      ud  Arqueta Telefonica in situ Tipo D                               
Arqueta tipo D construida in situ, de dimensiones exteriores
1,39x1,20x1,23 m., formada por hormigón HA-25/B/20/IIa en solera
de 15 cm y HA-25/B/20/IIa en paredes 15 cm de espesor, tapa
metálica sobre cerco metálico L 80x8mm, formación de sumidero o
poceta, recercado con perf il metálico L 40x4mm en solera para
recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos,
dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja
en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-12,5/B/40,
embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras
procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

15,00 420,65 6.309,75

          

930.001      m   Canalización Telefonica Tritubo Hormigón                   
Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,61 m. para 1 conducto
tritubo de 40 mm. de diámetro interior cada uno, embebido en
prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior, incluso tritubo, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según
normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra.

1.351,00 13,26 17.914,26

          

301.003      m3  Demolición de pavimento asfáltico con compresor  
Demolición de pavimento asfático, incluso carga, transporte a
vertedero y descarga.

12,15 14,19 172,41
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930.004      ud  Arqueta Telefonica in situ Tipo M                               
Arqueta tipo m. construida in situ, de dimensiones exteriores
0,50x0,50x0,68 m., formada por hormigón armado HM-20/P/20/I en
solera de 10 cm. y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm. de espesor,
tapa de hormigón ligeramente armado sobre cerco metálico L, con
ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja
en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras
procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

5,00 207,48 1.037,40

          

940.010      ud  Reposición de Poste Telefónico de Madera                 
MONTAJE Y COLOCACIÓN POSTE DE MADERA DE ALTURA 12 M,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CABLE MULTIPAR,
COLOCADO

8,00 309,66 2.477,28

          

600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

3.521,15 0,99 3.485,94

          

          TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1..................................... 41.192,15

SUBCAPÍTULO 8.2 ELECTRICIDAD                                                    

970.001      Ud  Apoyo metálico C2000-16                                         
Suministro y montaje de apoyo metálico C2000-16, incluyendo
transporte y acopio de material, excavación, hormigonado, armado
e izado.

28,00 2.266,34 63.457,52

          

970.002      Ud  Cruceta RC"-15/5                                                
Suministro y montaje de cruceta RC2-15/5, incluyendo transporte y
colocación, totalmente terminado.

28,00 269,46 7.544,88

          

970.003      Ud  Cadena de amarre                                                
Suministro y montaje de cadena de amarre, incluyendo transporte
y colocación, totalmente terminado.

28,00 95,60 2.676,80

          

970.004      Ud  Puesta a tierra de apoyo                                        
Puesta a tierra de apoyo con cimentación monobloque, totalmente
colocado y conectado.

28,00 152,38 4.266,64

          

970.005      m   Tendido línea aérea con cable LA-180                          
Tendido de línea aérea con cable LA-180, incluyendo tendido,
tensado, regulado y engrapado.

3.041,00 12,25 37.252,25
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970.006      Ud  Apertura o cierre de puentes. L/13 kV                           
Apertura o cierre de puente en línea de 13 KV. 22,00 406,47 8.942,34

          

970.007      Ud  Suplemento por cruzamiento carretera                       
Suplemento por cruzamiento con futura carretera 17,00 343,73 5.843,41

          

970.008      Ud  Regulado de vano                                                
Regulado de vano anterior o posterior al nuevo trazado 22,00 376,34 8.279,48

          

970.009      Ud  Replanteo de apoyos                                             
Replanteo de apoyos en campo 28,00 732,39 20.506,92

          

970.010      Ud  Desguace de apoyo                                               
Desguace de apoyo 25,00 333,64 8.341,00

          

          TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2..................................... 167.111,24

SUBCAPÍTULO 8.3 SANEAMIENTO                                                     

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

1.506,60 3,74 5.634,68

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

1.129,95 3,54 4.000,02

          

610.040      m3  Hormigón HA-25 en alzados                                       
Hormigón para armar HA-25, en alzados y losas, para cualquier
taño máximo del árido, consistencia y ambiente, incluso vibrado,
totalmente terminado.

44,10 75,42 3.326,02

          

940.003      ud  Pozo registro D=80cm H=3m                                       
Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa
con un diámetro interior de 80 cm. y una altura total de pozo de 3,1
m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre
solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro
de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura,
incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido
de pates y tapa de hormigón de 60 cm.

15,00 445,41 6.681,15
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600.010      kg  Acero B 500 S                                                   
Acero B 500 S en armaduras pasivas, incluso empalmes y
recortes, colocado

2.138,90 0,99 2.117,51

          

423.006      m   Tubo de PVC D=400 mm.                                           
Tubo de PVC de diámetro 400 mm, colocado en zanja sobre cama
de arena de 20 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada,
medios auxiliares y piezas especiales, sin incluir la excavación ni
relleno posterior de la zanja.

604,00 25,08 15.148,32

          

940.005      m   Tuberia de fundicion D=400mm                                    
Tubería de fundición dúctil de 400 mm. de diámetro interior,
colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor,
i/p.p. de junta estándar colocada, medios auxiliares y piezas
especiales, sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

155,00 123,32 19.114,60

          

940.006      m   Tuberia de fundicion D=315mm                                    
Tubería de fundición dúctil de 315 mm. de diámetro interior,
colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor,
i/p.p. de junta estándar colocada, medios auxiliares y piezas
especiales, sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

58,00 82,45 4.782,10

          

940.001      m   Tubería de fundición D=250 mm                                   
Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior,
colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor,
i/p.p. de junta estándar colocada, medios auxiliares y piezas
especiales, sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

20,00 48,94 978,80

          

          TOTAL SUBCAPÍTULO 8.3..................................... 61.783,20
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SUBCAPÍTULO 8.4 ABASTECIMIENTO PISCIFACTORIA                                    

321.001      m3  Excavación en zanjas y/o pozos                                  
Excavación en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de
terreno, incluyendo la entibación, agotamiento, carga y el
transporte a vertedero o lugar de empleo

7.480,00 3,74 27.975,20

          

332.001      m3  Relleno localizado compactado                                   
Relleno localizado y compactado, en zanjas, pozos y obras de
fábrica totalmente terminado.

557,60 3,54 1.973,90

          

413.011      m   Tubo de hormigón armado D=1.800 mm                       
Tubo de hormigón armado D=1.800 mm. Serie D, enchufe y
campana. Incluso suministro, transporte a obra, colocación, cama
de hormigón de limpieza, y p.p. de juntas y pruebas

680,00 198,65 135.082,00

          

940.003      ud  Pozo registro D=80cm H=3m                                       
Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa
con un diámetro interior de 80 cm. y una altura total de pozo de 3,1
m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre
solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro
de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura,
incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido
de pates y tapa de hormigón de 60 cm.

7,00 445,41 3.117,87

          

          TOTAL SUBCAPÍTULO 8.4..................................... 168.148,97

          

TOTAL CAPÍTULO 8...................................... 438.235,56
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CAPÍTULO 9 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS                                  

SUBCAPÍTULO 9.1 ILUMINACION                                                     

820.011      m   Tubo de PVC D=90 mm                                             
Tubo de PVC D=90 mm. Incluso suministro, transporte a obra y
colocación.

1.884,50 2,10 3.957,45

          

820.090      Ud  Cimentación para centro de mando                               
Cimentación para centro de mando en hormigón HM-20, incluso
excavación, completamente terminada.

7,00 159,51 1.116,57

          

820.099      Ud  Cimentación para báculo de iluminación de 12
metros             
Cimentación para báculo de iluminación de 12 metros en hormigón
HM-20, incluso excavación, con todos sus materiales y anclajes.

64,00 161,94 10.364,16

          

820.101      Ud  Arqueta cruce de calzada para alumbrado de 0,50 x
0,60 x 1,00 m.
Arqueta de hormigón en cruce de calzada para alumbrado, según
planos, de 0,50 x 0,60 x 1,00 m. interiores, incluso excavación,
mortero de cemento, cerco y tapa metálica, completamente
terminada.

44,00 171,93 7.564,92

          

820.103      Ud  Arqueta adosada a báculos y columnas, de 0,52 x
0,52 x 0,60 m.  
Arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,52 x 0,52 x 0,60
m. adosada a báculos y columnas de iluminación, incluso
excavación, cerco y tapa metálica, totalmente terminada.

64,00 96,62 6.183,68

          

820.122      m   Conductor de cobre 6 mm2                                        
Conductor unipolar de cobre aislamiento 0,6/1 KV tipo Sintenax "N"
de Pirelli o similar y 6 mm2 de sección.

7.538,00 1,47 11.080,86

          

820.126      m   Conductor de cobre 35 mm2                                       
Conductor unipolar de cobre desnudo de 35 mm2 de sección 1.884,50 2,95 5.559,28

          

820.128      m   Conductor de cobre 3 x 2,5 mm2                                  
Conductor tripolar de cobre aislamiento 0,6/1KV UNE.21.123 tipo
Sintenax "N" de pirelli o similar de 3 x 2,5 mm2 de sección

258,00 1,69 436,02

          

820.152      m   Zanja de 0,40 x 0,60 m                                          
Zanja de 0,40 x 0,60 m con relleno, apisonado y transporte de
tierra sobrante a vertedero.

1.884,50 4,45 8.386,03
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820.154      m   Zanja en calzada de asfalto de 0,60 x 0,90 m              
Zanja en calzada de 0,60 x 0,90 m con relleno, apisonado, y
transporte de tierras sobrante a vertedero incluyendo reposición
de pavimento de asfalto.

228,00 11,91 2.715,48

          

820.158      Ud  Columna de 12 m para una luminaria                            
Báculo de 12 m de altura, en chapa de 4 mm de acero galvanizado
en caliente y posteriormente pintado, troncocónicas, homologadas,
incluyendo caja de conexión, portezuela de registro y pernos de
anclaje, debidamente instalada.

64,00 400,51 25.632,64

          

820.159      Ud  Centro de mando alumbrado P. 2sal.                             
Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado
sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección
y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2
contactores,1 interruptor automático para protección de cada
circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de
salida y 1 interrruptor diferencial para protección del circuito de
mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario.
Totalmente conexionado y cableado. Incluso p.p. de permisos,
licencias y enganches.

7,00 746,98 5.228,86

          

820.163      Ud  Lámpara de 250 W. S.A.P.                                        
Lámpara de 250 W. VSAP tubular super. 64,00 39,12 2.503,68

          

820.164      Ud  Toma de tierra Indep. con Pica                                  
Electrodo de puesta a tierra (pica) incluso soldadura y cable. 14,00 123,35 1.726,90

          

820.170      Ud  Luminaria de 250 W VSAP QSA-10/V                             
Luminaria mod.QSA-10/V o similar, con equipo incorporado para
lámpara VSAP 250 W, 220V Alto Factor, incluso equipo de
encendido, pequeño material, accesorios, cableado y
conexionado.

64,00 418,50 26.784,00

          

920.004      PA  Partida alzada para conexiones eléctricas                 
Partida alzada para conexiones eléctricas en instalciones de
iluminación.

1,00 6.000,00 6.000,00

          

          TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1..................................... 125.240,53
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Medición Precio ImporteCódigo Descripción

SUBCAPÍTULO 9.2 PROYECTO LIQUIDACION OBRA                                       

880.001      PA  Proyecto de liquidación de obra                                 
Proyecto de liquidación de obra. 1,00 3.000,00 3.000,00

          

          TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2..................................... 3.000,00

SUBCAPÍTULO 9.3 CARTEL DE OBRA                                                  

701.013      m2  Cartel chapa de acero galvanizado reflexivo               
Cartel de chapa de acero formado por lamas retrorref lectante nivel
3 con parte proporcional de IPN, i/montaje del cartel en el
dispositivo de sustentación.

36,00 160,52 5.778,72

          

          TOTAL SUBCAPÍTULO 9.3..................................... 5.778,72

SUBCAPÍTULO 9.4 CERRAMIENTOS                                                    

990.001          CIERRE RUSTICO                                                  
Cierre rústico construido con cerca de alambre de malla anudada
URSUS ligera de acero galvanizado tipo 100/8/15 y piquetes de
castaño, acacia o pino tratado nivel 4, colocados a 3 m de
distancia, totalmente terminada

250,00 25,34 6.335,00

          

          TOTAL SUBCAPÍTULO 9.4..................................... 6.335,00

          

TOTAL CAPÍTULO 9...................................... 140.354,25
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Medición Precio ImporteCódigo Descripción

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

850.001      Ud  Seguridad y Salud                                               
Seguridad y Salud según Proyecto adjunto. 1,00 144.476,14 144.476,14

          

          

TOTAL CAPÍTULO 10 .................................... 144.476,14
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Medición Precio ImporteCódigo Descripción

CAPÍTULO 11 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                 

890.001      PA  Limpieza y terminación                                          
Partida Alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las
obras.

1,00 8.742,79 8.742,79

          

          

TOTAL CAPÍTULO 11 .................................... 8.742,79
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Medición Precio ImporteCódigo Descripción

CAPÍTULO 12 DESVIOS PROVISIONALES                                           

SUBCAPÍTULO 12.1 DESVIO 1                                                        

APARTADO 12.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
301.003      m3  Demolición de pavimento asfáltico con compresor  

Demolición de pavimento asfático, incluso carga, transporte a
vertedero y descarga.

100,00 14,19 1.419,00

          

320.005      m3  Excavacion por medios mecanicos                               
Excavación por medios mecánicos, en tierras, excluida tierra
vegetal, realmente ejecutada, incluso transporte de productos a
vertedero o lugar de empleo, cualquiera que sea la distancia.

503,45 1,35 679,66

          

330.002      m3  Relleno con material de préstamo                                
Relleno con material procedente de préstamo, en terraplén,
predraplén, transición de predraplén y/o material para trasdós de
suelo reforzado, incluyendo canón de extracción de cantera,
transporte, machaqueo, extendido y compactado, totalmente
terminado.

2.000,00 3,58 7.160,00

          

          
TOTAL APARTADO 12.1.1.......................................... 9.258,66

APARTADO 12.1.2 FIRMES                                                          
510.001      m3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artif icial, extendida y compactada. 258,16 14,97 3.864,66

          

301.015      m2  Fresado de firme                                                
Fresado (por cm) de f irme de mezcla bituminosa en caliente,
incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

100,00 0,16 16,00

          

530.001      Tn  Emulsión ECI en riego de imprimación                          
Emulsión ECI en riegos de imprimación, incluso transporte y
extendido.

17,46 252,41 4.407,08

          

542.010      t   Arido para riegos                                               
5,09 11,04 56,19

          

          
TOTAL APARTADO 12.1.2.......................................... 8.343,93

          TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1................................... 17.602,59
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SUBCAPÍTULO 12.2 DESVIO 2                                                        

APARTADO 1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
301.003      m3  Demolición de pavimento asfáltico con compresor  

Demolición de pavimento asfático, incluso carga, transporte a
vertedero y descarga.

50,00 14,19 709,50

          

320.005      m3  Excavacion por medios mecanicos                               
Excavación por medios mecánicos, en tierras, excluida tierra
vegetal, realmente ejecutada, incluso transporte de productos a
vertedero o lugar de empleo, cualquiera que sea la distancia.

1.413,00 1,35 1.907,55

          

330.002      m3  Relleno con material de préstamo                                
Relleno con material procedente de préstamo, en terraplén,
predraplén, transición de predraplén y/o material para trasdós de
suelo reforzado, incluyendo canón de extracción de cantera,
transporte, machaqueo, extendido y compactado, totalmente
terminado.

1.519,82 3,58 5.440,96

          

          
TOTAL APARTADO 1.2.1............................................ 8.058,01

APARTADO 12.2.2 FIRMES                                                          
510.001      m3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artif icial, extendida y compactada. 674,10 14,97 10.091,28

          

530.001      Tn  Emulsión ECI en riego de imprimación                          
Emulsión ECI en riegos de imprimación, incluso transporte y
extendido.

48,84 252,41 12.327,70

          

301.015      m2  Fresado de firme                                                
Fresado (por cm) de f irme de mezcla bituminosa en caliente,
incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

100,00 0,16 16,00

          

542.010      t   Arido para riegos                                               
14,23 11,04 157,10

          

          
TOTAL APARTADO 12.2.2.......................................... 22.592,08

          TOTAL SUBCAPÍTULO 12.2................................... 30.650,09

          

TOTAL CAPÍTULO 12 .................................... 48.252,68
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Capítulo Resumen Importe EUROS

1            MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES   .................... 1.563.706,90

2            DRENAJE   .......................................................................................... 533.601,54

2.1          DRENAJE LONGITUDINAL                                            172.058,79

2.2          DRENAJE TRANSVERSAL                                             361.542,75
2.2.1        OD1. PK 1+044 9.897,99

2.2.2        OD2. PK 1+627 12.412,95

2.2.3        OD3. PK 2+045 9.120,89

2.2.4        OD4. PK 2+277 15.287,22

2.2.5        OD5. PK 3+195 10.373,74

2.2.6        OD6. PK 3+295 8.643,46

2.2.7        OD7. PK 3+537 6.260,97

2.2.8        OD8. PK 3+828 9.318,98

2.2.9        OD9. PK 3+969 3.537,79

2.2.10       OD10. PK 4+259 7.044,14

2.2.11       OD11. PK 4+397 86.550,01

2.2.12       OD12. PK 4+556 14.107,13

2.2.13       OD13. PK 4+745 64.963,19

2.2.14       OD14. PK 4+846 45.594,85

2.2.15       OD15. PK 5+243 7.925,86

2.2.16       OD16. PK 5+393 7.811,22

2.2.17       OD17. PK 0+011 ACC. GLO. ORIGEN 3.299,79

2.2.18       OD18. PK 0+020 CAMINO 8 5.283,47

2.2.19       OD19. PK 0+031 CALLE 2 5.614,83

2.2.20       OD20. PK 0+338 CALLE 2 6.582,90

2.2.21       OD21. PK 0+265 NA-4445 3.634,47

2.2.22       OD22. PK 0+052 CAMINO 10 5.172,34

2.2.23       TUBOS CAMINO 7 Y 8 2.797,01

2.2.24       RAPIDO PK 5+037 766,47

2.2.25       OTRAS OBRAS DE DRENAJE 9.541,08

3            FIRMES Y PAVIMENTOS   ................................................................ 2.052.578,43

4            ESTRUCTURAS   ............................................................................... 3.660.579,88

4.1          VIADUCTO 1                                                      821.822,47
4.1.1        ESTRIBO 1 96.849,51

4.1.2        ESTRIBO 2 35.838,07

4.1.3        PILA 1 61.884,70

4.1.4        PILA 2 64.366,17

4.1.5        PILA 3 66.491,02

4.1.6        TABLERO 486.307,98

4.1.7        ACABADOS 10.085,02
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Capítulo Resumen Importe EUROS

4.2          VIADUCTO 2                                                      770.747,79
4.2.1        ESTRIBO 1 32.701,85

4.2.2        ESTRIBO 2 33.218,16

4.2.3        PILA 1 48.455,86

4.2.4        PILA 2 49.469,62

4.2.5        PILA 3 48.503,28

4.2.7        TABLERO 553.442,75

4.2.8        ACABADOS 4.956,27

4.3          VIADUCTO 3                                                      729.864,52
4.3.1        ESTRIBO 1 29.115,89

4.3.2        ESTRIBO 2 28.840,72

4.3.3        PILA 1 61.068,03

4.3.4        PILA 2 59.578,66

4.3.7        PILA 3 62.081,56

4.3.5        TABLERO 473.030,19

4.3.6        ACABADOS 16.149,47

4.4          VIADUCTO 4                                                      519.567,47
4.4.1        ESTRIBO 1 72.094,45

4.4.2        ESTRIBO 2 70.432,39

4.4.5        PILA 1 61.170,32

4.4.6        PILA 2 60.378,43

4.4.3        TABLERO 220.873,14

4.4.4        ACABADOS 4.956,27

4.4.7        ENCAUZAMIENTO 29.662,47

4.5          PASO INFERIOR 1                                                 137.780,99
4.5.1        CAJON 91.306,12

4.5.2        ALETA 1 9.086,64

4.5.3        ALETA 2 25.461,12

4.5.4        ACABADOS 11.927,11

4.6          PASO INFERIOR 2                                                 139.487,65
4.6.1        CAJON 74.440,56

4.6.2        ALETA 1 11.407,62

4.6.3        ALETA 2 15.146,85

4.6.4        ALETA 3 12.055,35

4.6.5        ALETA 4 10.277,34

4.6.6        ACABADOS 16.159,93

4.7          PASO INFERIOR 3                                                 138.280,01
4.7.1        CAJON 64.625,98

4.7.2        ALETA 1 8.659,20
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Variante de Irurita y Elizondo                                  

Capítulo Resumen Importe EUROS

4.7.3        ALETA 2 9.086,79

4.7.4        ALETA 3 10.603,68

4.7.5        ALETA 4 27.854,97

4.7.6        ACABADOS 17.449,39

4.8          MURO 1                                                          186.821,62
4.8.1        CIMENTACIÓN 80.781,71

4.8.2        ALZADOS 106.039,91

4.9          MURO 2                                                          81.562,32
4.9.1        CIMENTACIÓN 28.176,62

4.9.2        ALZADOS 53.385,70

4.10         MURO 3                                                          14.948,51
4.10.1       CIMENTACION 4.869,52

4.10.2       ALZADO 10.078,99

4.11         MURO 4                                                          60.763,35
4.12.1       CIMENTACIÓN 21.086,87

4.12.2       ALZADOS 39.676,48

4.12         PASO DE GANADO                                                  58.933,18

5            SEÑALIZACIÓN, DEFENSAS Y BALIZAMIENTO   ...................... 471.240,07

5.1.         Señalización vertical                                           63.839,46

5.2.         Señalización horizontal                                         38.279,10

5.3.         Defensas                                                        311.086,55

5.4.         Balizamiento                                                    58.034,96

6            SEÑALIZACIÓN DE OBRA   ............................................................. 39.750,14

6.1          Señalización horizontal de obra                                 11.998,00

6.2          Señalización vertical de obra                                   14.822,40

6.3          Balizamiento de obra                                            12.929,74

7            ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA   .... 581.209,04

7.1          RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA                                       367.522,92
7.1.1        PLANTACIONES ARBUSTIVAS 35.515,02

7.1.2        PLANTACIONES ARBÓREAS 31.130,09

7.1.3        MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 69.949,63

7.1.4        PREPARACIÓN DEL TERRENO 139.735,58

7.1.5        SIEMBRAS E HIDROSIEMBRAS 56.380,73

7.1.6        VARIOS 34.811,87

7.2          SEGUIMIENTO AMBIENTAL                                           15.762,50
7.2.1        SEGUIMIENTO ARQUELÓGICO EN OBRA 8.487,50

7.2.2        SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN OBRA 7.275,00

7.3          MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS                              197.923,62
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Capítulo Resumen Importe EUROS

7.3.1        RIEGO DE PISTAS Y CAMINOS AUXILIARES 10.179,00

7.3.2        PREVENCIÓN CONTAMINACIÓN CAUCES 28.294,70

7.3.3        AMORTIGUACION DE RUIDO 151.236,60

7.3.4        JANONAMIENTO PERIMETRAL 5.213,32

7.3.5        GESTION DE RESIDUOS 3.000,00

8            REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS   ............................. 438.235,56

8.1          TELEFONIA Y FIBRA OPTICA                                        41.192,15

8.2          ELECTRICIDAD                                                    167.111,24

8.3          SANEAMIENTO                                                     61.783,20

8.4          ABASTECIMIENTO PISCIFACTORIA                                    168.148,97

9            OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS   .................................. 140.354,25

9.1          ILUMINACION                                                     125.240,53

9.2          PROYECTO LIQUIDACION OBRA                                       3.000,00

9.3          CARTEL DE OBRA                                                  5.778,72

9.4          CERRAMIENTOS                                                    6.335,00

10           SEGURIDAD Y SALUD   ................................................................... 144.476,14

11           LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS   ..................................... 8.742,79

12           DESVIOS PROVISIONALES   .......................................................... 48.252,68

12.1         DESVIO 1                                                        17.602,59
12.1.1       MOVIMIENTO DE TIERRAS 9.258,66

12.1.2       FIRMES 8.343,93

12.2         DESVIO 2                                                        30.650,09
1.2.1        MOVIMIENTO DE TIERRAS 8.058,01

12.2.2       FIRMES 22.592,08
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Variante de Irurita y Elizondo                                  

Capítulo Resumen Importe EUROS

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9.682.727,42

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de NUEVE MILLONES SEISCIEN-
TOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Pamplona, Diciembre de 2.008

Por PEYCO, S.A.

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
DIRECTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Francisco López García Fdo.: José Antonio Iparraguirre García
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Variante de Irurita y Elizondo                                  

Capítulo Resumen Importe EUROS

1            MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES   .................. 1.563.706,90

2            DRENAJE   ........................................................................................ 533.601,54

3            FIRMES Y PAVIMENTOS   .............................................................. 2.052.578,43

4            ESTRUCTURAS   ............................................................................. 3.660.579,88

5            SEÑALIZACIÓN, DEFENSAS Y BALIZAMIENTO   .................... 471.240,07

6            SEÑALIZACIÓN DE OBRA   ........................................................... 39.750,14

7            ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA   .. 581.209,04

8            REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS   ........................... 438.235,56

9            OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS   ................................ 140.354,25

10           SEGURIDAD Y SALUD   ................................................................. 144.476,14

11           LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS   ................................... 8.742,79

12           DESVIOS PROVISIONALES   ........................................................ 48.252,68

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9.682.727,42

10 % Gastos generales....... 968.272,74

6 % Beneficio industrial..... 580.963,65

SUMA : 11.231.963,81

16 % I.V.A......................................... 1.797.114,21

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 13.029.078,02

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de TRECE MILLONES VEINTINUE-
VE MIL SETENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS.

Pamplona, Diciembre de 2.008

Por PEYCO, S.A.

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
DIRECTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Francisco López García Fdo.: José Antonio Iparraguirre García
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