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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 EXPLANACIONES

DEMOLICIONES01.01

301.0020 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTO-
RIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.
Aletas ODTs
60cm 1 2,00 0,50 2,00 2,00
180cm 1 6,00 1,00 3,00 18,00
Canal 1 105,00 2,00 2,00 420,00
Varios 40 40,00

480,00 32,90 15.792,00

301.0040 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER
TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍ-
CULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA
CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.
Margen derecha
Pk 27+200 - Pk 27+800 600,00 2,00 1.200,00
Pk 31+180 - Pk 31+360 180,00 2,00 360,00
Margen Izquierda
Pk 27+200 - Pk 27+400 200,00 2,00 400,00
Pk 27+640 - Pk 27+800 160,00 2,00 320,00
Pk 31+200 - Pk 31+290 90,00 2,00 180,00
Accesos Centro Control 170,00 4,00 680,00
Ajuste de obra 300,00 300,00

3.440,00 5,88 20.227,20

301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA

DESMONTAJE DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km O A DEPÓSITO EN ALMACENES DE
GOBIERNO DE NAVARRA.

Margen derecha
Pk 27+040 - Pk 27+300 260,00 260,00
Pk 27+600 - Pk 28+000 400,00 400,00
Pk 31+200 - PK 31+300 200,00 200,00
Margen izquierda 400,00 400,00
Pk 27+040 - Pk 27+300 260,00 260,00
Pk 30+920 - Pk 31+280 360,00 360,00
Ajuste de obra 200,00 200,00

2.080,00 5,13 10.670,40

301.0140 m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTEN-
TE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km.
S/Med Auxiliar Anejo Movimiento Tierras
N121A Derecha 791,3 100,00 79.130,00
N121A izquierda 467,2 100,00 46.720,00
Ajuste de obra 20.000 20.000,00

145.850,00 0,52 75.842,00

301.N001 u DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE MURO ESCOLLERA

DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE MURO ESCOLLERA, INCLUIDO EL
TRASLADO DE PIEDRAS DE ESCOLLERA A VERTEDERO O A CUAL-
QUIER PUNTO DE LA OBRA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIO-
NAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEL TALUD RESULTANTE.

Boca sur Belate 1 1,00

1,00 10.000,00 10.000,00

TOTAL 01.01........................................................................................... 132.531,60
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DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO01.02

300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.
S/Planos Auxiliar Plataforma
Plataforma N121A Derecha
Pk 27+200 - Pk 27+800 2.960 2.960,00
Pk 31+200 - Pk 31+360 645 645,00
Plataforma N121 Izquierda
Pk 27+200 - Pk 27+400 280 280,00
Pk 27+640 - Pk 28+000 3.230 3.230,00
Pk 30+900 - Pk 31+280 5.590 5.590,00
S/Planos Auxiliar Taludes
Desmonte (Segun eje Derecho)
Pk 27+400 - Pk 27+550 600 600,00
Pk 27+700 - Pk 27+775 1.045 1.045,00
Pk 27+800 - Pk 28+000 6.950 6.950,00
Pk 30+975 - Pk 30+990 250 250,00
Pk 31+280 - Pk 31+360 395 395,00
Terraplen (Segun eje Derecho)
Pk 31+230 - Pk 31+290 756 756,00
Pk 31+200 - Pk 31+360 6.340 6.340,00
Vertederos
V12 95.000 95.000,00
V2 90.000 90.000,00
V10 17.200 17.200,00
V5 17.000 17.000,00
V6 29.000 29.000,00
Ajuste de obra 25.000 25.000,00

302.241,00 0,59 178.322,19

300.0020 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE

TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE (DIÁMETRO SU-
PERIOR A 30 CM) i/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZA-
DO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

200 200,00

200,00 48,86 9.772,00

TOTAL 01.02........................................................................................... 188.094,19

EXCAVACIONES01.03

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE
LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS.
S/Med Auxiliar (Anejo Movimiento de tierras)
N121A Derecha 1.640,8 1.640,80
N121A izquierda 5.644,7 5.644,70
Vertederos
V12 95.000 0,20 19.000,00
V2 90.000 0,20 18.000,00
V10 17.200 0,20 3.440,00
V5 17.000 0,20 3.400,00
V6 29.000 0,20 5.800,00
Ajuste de obra 3.000 3.000,00

59.925,50 1,99 119.251,75
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320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN
EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALU-
DES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.
S/Med Auxiliar (Anejo Movimiento de tierras)
N121A Derecha 10.637 10.637,00
N121A izquierda 12.529,8 12.529,80
Centro Control1 180,3 180,30
Centro Control2 338,1 338,10
Cunetas guarda 318,9 318,90
Vertedero V12 (Regularizacion segun perfiles) 8.684,557 8.684,56
Ajuste de obra 3.000 3.000,00

35.688,66 4,19 149.535,49

320.0070 m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN
VACIADO O SANEO

EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN
CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN
PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO
DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HAS-
TA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.
S/Med Auxiliar  (Anejo Movimiento de tierras)
N121A Derecha 551,9 551,90
N121A izquierda 6.936,3 6.936,30
Ajuste de obra 700 700,00

8.188,20 4,55 37.256,31

320.0040 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSI-
VOS, i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNE-
TAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA, PERFORACIÓN DEL TERRENO, COLOCA-
CIÓN DE EXPLOSIVOS Y VOLADURA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EX-
CAVACIÓN. EXCEPTO PRECORTE.
S/Med Auxiliar  (Anejo Movimiento de tierras)
Desmonte Roca 1
N121A izquierda 65.422,4 0,45 29.440,08
Desmonte Roca 2
N121 izquierda 27.747,6 0,45 12.486,42
Desmonte Roca 3
N121 izquierda 2.703,9 0,45 1.216,76
Ajuste de obra 3.019,52 3.019,52

46.162,78 6,30 290.825,51

320.0030 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS SIN
EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNI-
COS (TIPO RIPPER O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALU-
DES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.
S/Med Auxiliar  (Anejo Movimiento de tierras)
Desmonte Roca 1
N121A izquierda 65.422,4 0,10 6.542,24
Desmonte Roca 2
N121 izquierda 27.747,6 0,10 2.774,76
Desmonte Roca 3

3

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.591,73 2,36 24.996,48

320.0110 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO MARTILLO HIDRÁULICO) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALU-
DES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.
S/Med Auxiliar  (Anejo Movimiento de tierras)
Desmonte Roca 1
N121A izquierda 65.422,4 0,45 29.440,08
Desmonte Roca 2
N121 izquierda 27.747,6 0,45 12.486,42
Desmonte Roca 3
N121 izquierda 2.703,9 0,45 1.216,76
Ajuste de obra 4.000 4.000,00

47.143,26 17,50 825.007,05

306.0320 ud CALICATA MANUAL O MECÁNICA

CALICATA MANUAL O MECÁNICA, INCLUSO FOTOGRAFÍAS EN CO-
LOR Y REPOSICIÓN, i/ TESTIFICACIÓN "IN SITU" A CARGO DE TÉCNI-
CO EXPERTO.

50 50,00

50,00 114,75 5.737,50

320.N001 P.A.J. ACCESOS EXCAVACIÓN

P.A.J. PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LOS PUNTOS
DE EXCAVACION

1,00 20.000,00 20.000,00

TOTAL 01.03........................................................................................... 1.472.610,09

RELLENOS01.04

330.0020 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE
DE LA EXCAVACIÓN

TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIA-
LES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA AD-
MINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).
S/Med Auxiliar (Anejo Movimiento de tierras)
N121 Derecha 2.227,6 2.227,60
N121 izquierda 36.040 36.040,00
Cuneta de guarda 35,2 35,20
Ajuste de obra 4.000 4.000,00

42.302,80 1,09 46.110,05

330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN  PARA FORMACION DE
EXPLANADA

SUELO SELECCIONADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVA-
CIÓN DE LA OBRA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONA-
CIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CAN-
TERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 8 km, EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

S/Med Auxiliar  (Anejo Movimiento de tierras)
N121 Derecha 3.994,1 0,50 1.997,05
N121 izquierda 7.024,8 0,50 3.512,40
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Centro de Control 1 106,2 0,50 53,10
Centro de Control 1 242,9 0,50 121,45
Ajuste de obra 500 500,00

6.184,00 7,52 46.503,68

330.0051 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACION DE EXPLANADA

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CO-
RONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON
DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.
S/Med Auxiliar  (Anejo Movimiento de tierras)
N121 Derecha 3.994,1 0,50 1.997,05
N121 izquierda 7.024,8 0,50 3.512,40
Centro de Control 1 106,2 0,50 53,10
Centro de Control 1 242,9 0,50 121,45
Ajuste de obra 500 500,00

6.184,00 26,32 162.762,88

332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA.
S/Med Auxiliar  (Anejo Movimiento de tierras)
N121 Derecha 551,9 551,90
N121 izquierda 6.936,3 6.936,30
Ajuste de obra 720 720,00

8.208,20 1,21 9.931,92

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).
Varios 2.000 2.000,00

2.000,00 3,42 6.840,00

330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO

RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDO DEL MATE-
RIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR
LA UNIDAD.
Medicion segun Planos Vertederos
Vertedero V02 227.833 227.833,00
Vertedero V10 103.403,24 103.403,24
Vertedero V12 191.974 191.974,00
Vertedero V05 22.139,32 22.139,32
Vertedero V06 240.162,98 240.162,98
Ajuste de obra 80.000 80.000,00

865.512,54 0,51 441.411,40

TOTAL 01.04........................................................................................... 713.559,93

PROTECCIÓN DE TALUDES01.05

342.0080 m2 MALLA DE TRIPLE TORSIÓN REFORZADA PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

MALLA DE TRIPLE TORSIÓN REFORZADA PARA ESTABILIZACIÓN DE
TALUDES, CON SUJECIÓN A BASE DE BULONES EN DISTRIBUCIÓN
TRIANGULAR DE LADO 4 m Y DE 2 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE
SÍ CON CABLES, i/ SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ANCLAJES , BULO-
NES Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

Talud Boca Sur Belate 6.950 6.950,00
1.045 1.045,00

Talud Boca Norte Belate 250 250,00
Ajuste de obra 500 500,00

8.745,00 15,44 135.022,80
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307.0080 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS
CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 500 kJ

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS
DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 500 kJ CON
MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPOR-
TE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.
Boca Sur Belate 200,00 2,00 400,00

400,00 235,96 94.384,00

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 kg

ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN TALUDES O PARA CIMEN-
TACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

Auxiliar Protección talud 500 500,00

500,00 32,92 16.460,00

658.0020 m3 ESCOLLERA DE 400/800 kg

ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN TALUDES O PARA CIMEN-
TACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

Auxiliar Protección talud 500 500,00

500,00 38,35 19.175,00

658.0030 m3 ESCOLLERA DE 1200/2000 kg

ESCOLLERA COLOCADA DE 1200/2000 kg EN TALUDES O PARA CI-
MENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

Auxiliar Protección talud 500 500,00

500,00 50,89 25.445,00

TOTAL 01.05........................................................................................... 290.486,80

TOTAL 01......................................................................................................................................... 2.797.282,61
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02 DRENAJE Y OBRAS DE FÁBRICA

DRENAJE LONGITUDINAL02.01

403.0001 m CUNETA EN TIERRAS

REALIZACIÓN DE CUNETA DE TIERRAS Y/O EXCAVACIÓN DE CUNE-
TA DE HORMIGÓN EN TIERRAS, DE DIMENSIÓN VARIABLE, INCLUI-
DO REPERFILADO Y NIVELACIÓN, S/INDICACIONES DEL PLIEGO DE
CONDICIONES

S/Planos drenaje
Cuneta T1 o tierras
N121A Derecha
Pk 27+400 - Pk 27+600 200,00 200,00
Pk 27+780 - Pk 28+000 220,00 220,00
Pk 30+980 - Pk 31+250 270,00 270,00
Pk 31+280 - Pk 31+360 80,00 80,00
N121A izquierda
Pk 27+200 - Pk 28+020 820,00 820,00
Pk 30+900 - Pk 31+000 100,00 100,00
Mediana 170,00 170,00
Ajuste de obra 150,00 150,00

2.010,00 3,08 6.190,80

403.0002 m CUNETA DE GUARDA EN TIERRAS

CUENETA DE GUARDA EN TIERRAS Y/O EXCAVACIÓN DE CUNETA
DE GUARDA DE HORMIGÓN EN TIERRAS, DE DIMENSIÓN VARIABLE,
INCLUIDO REPERFILADO Y NIVELACIÓN, S/INDICACIONES DEL PLIE-
GO DE CONDICIONES

S/Planos drenaje
Cuneta de guarda 108,00 108,00

335,00 335,00
115,00 115,00

Ajuste de obra 40,00 40,00

598,00 25,31 15.135,38

400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCO-
FRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVA-
CIÓN
S/Planos drenaje
Cuneta T1
N121A Derecha
Pk 27+400 - Pk 27+600 200,00 3,50 0,15 105,00
Pk 31+280 - Pk 31+360 80,00 3,50 0,15 42,00
N121A izquierda
Pk 27+700 - Pk 28+020 320,00 3,50 0,15 168,00
Pk 30+900 - Pk 31+000 100,00 3,50 0,15 52,50
Ajuste de obra 50,00 50,00

417,50 114,82 47.937,35

400.0011 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA DE GUARDA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA DE GUAR-
DA i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN
S/Med auxiliar (ml)
Cuneta de guarda 108,00 1,40 0,15 22,68

335,00 1,40 0,15 70,35
115,00 1,40 0,15 24,15

Ajuste de obra 10,00 10,00

127,18 158,60 20.170,75
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805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 160 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DREN DE TRASDÓS Ø 160 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 

S/Planos drenaje
Cuneta T1
N121A Derecha
Pk 27+400 - Pk 27+600 200,00 200,00
Pk 31+280 - Pk 31+360 80,00 80,00
N121A izquierda
Pk 27+700 - Pk 28+020 320,00 320,00
Pk 30+900 - Pk 31+000 100,00 100,00
Ajuste de obra 80,00 80,00

780,00 17,04 13.291,20

430.0060 m BAJANTE ESCALONADA DE 1,00 m ANCHO INTERIOR

BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 EJECUTA-
DA "IN SITU" DE  1,00 m ANCHO INTERIOR PARA TALUDES DE HASTA
2H/3V  i/ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN DEFINIDA EN PLANOS DE PRO-
YECTO 
Boca tuneles 2 15,00 30,00

30,00 244,14 7.324,20

430.0030 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,50 m DE ANCHO INTERIOR

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,50 m DE ANCHO INTE-
RIOR i/SUMINISTRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O
MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES
Terraplen Pk 31+200

30,00 30,00
60,00 60,00
50,00 50,00

Ajsute de obra 20,00 20,00

160,00 35,47 5.675,20

400.N001 P.A.J.  MEDIOS AUXILIARES CUNETA GUARDA

P.A.J. PARA LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA EJECU-
CION DE LAS CUNETAS DE GUARDA.

1,00 10.000,00 10.000,00

400.N008 P.A.J. DRENAJE EMBOQUILLE

P.A.J. ACTUACIONES ADICIONALES PARA EL DRENAJE EN LOS EM-
BOQUILLES DE LOS TUNELES

1,00 7.500,00 7.500,00

TOTAL 02.01........................................................................................... 133.224,88

DRENAJE TRANSVERSAL02.02

414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 90

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN
ODT
ODT Nº1 6,00 6,00
PASOS SALVACUNETAS
Vertedero V02 2 8,00 16,00
Vertedero V05 2 8,00 16,00
Vertedero V06 2 8,00 16,00
Vertedero V10 2 8,00 16,00
Vertedero V12 2 8,00 16,00
Ajuste de obra 5 5,00

91,00 82,62 7.518,42
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414.0220 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 mm CLASE 90

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN
ODT Nº2 8,00 8,00
ODT Nº4 8,00 8,00
Ajuste de obra 3,00 3,00

19,00 362,30 6.883,70

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO
GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPI

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR
DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y
FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE 80g/m2 PA-
RA TODAS LAS PERMEABILIDADES
Diametro 60 91 1,80 0,30 49,14
Diametro 180 19 5,40 0,30 30,78
Ajuste de obra 10 10,00

89,92 22,01 1.979,14

414.N001 ud ALETAS DE SALIDA Ø600

PAR DE ALETAS DE SALIDA CON TUBOS DE HORMIGÓN DE DIÁME-
TRO Ø 600 MM O MENORES, REALIZADAS "IN SITU" CON HORMIGÓN
HA-25, P/P DE ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS, ARMADURAS, EX-
CAVACIÓN Y RELLENOS. TOTALMENTE TERMINADA S/DETALLE DE
PLANOS.

ODT Nº1 1 1,00
PASOS SALVACUNETAS
Accesos Vertederos 12 12,00
Ajuste de obra 1 1,00

14,00 530,20 7.422,80

414.N002 ud ALETAS DE SALIDA Ø1800

PAR DE ALETAS DE SALIDA CON TUBOS DE HORMIGÓN
DE DIÁMETRO Ø 1800 MM O MENORES, REALIZADAS
"IN SITU" CON HORMIGÓN HA-25, P/P DE ENCOFRADOS
Y DESENCOFRADOS, ARMADURAS, EXCAVACIÓN Y RE-
LLENOS. TOTALMENTE TERMINADA S/DETALLE DE PLA-
NOS.

ODT Nº2 1 1,00
ODT Nº4 1 1,00

2,00 997,18 1.994,36

414.N003 ud POCILLO DE ENTRADA Ø600

POCILLO DE ENTRADA PARA OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL
DE DIÁMETRO Ø 600 MM O MENORES, REALIZADAS "IN SITU" CON
HORMIGÓN HA-25, P/P DE ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS, AR-
MADURAS, EXCAVACIÓN Y RELLENOS. TOTALMENTE TERMINADA
S/DETALLE DE PLANOS.

PASOS SALVACUNETAS
Accesos Vertederos 12 12,00
Ajuste de obra 2 2,00

14,00 595,38 8.335,32
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414.N004 ud POCILLO DE ENTRADA ODT

POCILLO DE ENTRADA DE OBRA DE FÁBRICA, DE DIMENSIONES
HASTA 1,00 X 1,20 M Y DE 1,50 M DE ALTURA MEDIA, INCLUYENDO
EXCAVACIÓN, HORMIGÓN HA-25, ENCOFRADOS, ARMADURAS, RE-
LLENOS, IMPOSTA, TAPA O REJILLA DENSA PARA EVITAR LA CAIDA
DE MICROFAUNA A SU INTERIOR, CON RAMPAS DE SALIDA INFERIO-
RES A 45º, ETC., SEGÚN DETALLE DE PLANOS, TOTALMENTE TERMI-
NADO.

Boca sur Belate 1 1,000

1,00 1.875,38 1.875,38

414.N006 Ud P.A.J. MEDIOS AUXILIARES ODTS

P.A.J. DE MEDIOS AUXILIARES PARA LA EJECUCION DE LAS AMPLIA-
CIONES DE LAS ODTS.

1,00 2.500,00 2.500,00

414.N007 Ud P.A.J. AUDITORIA ODTS

P.A.J. PARA LA REVISION DE LAS ODTS EXISTENTES Y REPARACIO-
NES NECESARIAS.

1,00 2.500,00 2.500,00

414.N008 Ud P.A.I. LIMPIEZA ODTS EXISTENTES

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA DE OBRAS
DE DRENAJE EXISTENTES

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL 02.02........................................................................................... 43.009,12

BALSAS DE DECANTACIÓN02.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.03.01

300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

2 8,00 8,00 128,00

128,00 0,59 75,52

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE
LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS.

2 8,00 8,00 0,20 25,60

25,60 1,99 50,94
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321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.
Planta depósito 2 5,00 5,00 2,50 125,00
Sobreexcavación taludes contrucción 2 24,00 2,50 120,00

245,00 6,68 1.636,60

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).
Relleno sobreexcavación perímetro para construcción 2 24,00 2,50 120,00

120,00 8,40 1.008,00

TOTAL 02.03.01...................................................................................... 2.771,06

ESTRUCTURA BALSAS02.03.02

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.
Base depósitos 2 5,00 5,00 0,10 5,00

5,00 91,23 456,15

610.0100 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.
Losas cimentación 2 4,80 4,80 0,50 23,04
Muros exteriores 2 17,60 0,40 2,00 28,16
Ajuste de obra 7,60 7,60

58,80 110,32 6.486,82

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.
Losa cimentación 46,08 76,00 3.502,08
Muros 56,32 76,00 4.280,32
Ajuste de obra 217,60 217,60

8.000,00 1,49 11.920,00

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
Perímetro exterior depósitos 2 19,20 2,50 96,00

96,00 27,73 2.662,08
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680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.
Perímetro interior depósitos 2 16,00 2,00 64,00

64,00 33,20 2.124,80

TOTAL 02.03.02...................................................................................... 23.649,85

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE BALSAS02.03.03

690.0050 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS,
ESTRIBOS, ALETAS?) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO
ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8
cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERI-
DA AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁ-
NICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TU-
BERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLE-
NO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS.
Perímetro exterior depósitos 2 19,20 2,50 96,00

96,00 27,79 2.667,84

805.N009 m2 LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8 mm  DE ALTURA DE
NÓDULO Y 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ENT

LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8 mm 
DE ALTURA DE NÓDULO Y 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE
ESTRUCTURAS ENTERRADAS
Perímetro exterior depósitos 2 19,20 2,50 96,00

96,00 10,45 1.003,20

805.N010 m INSTALACIÓN DE LÁMINA DE PVC TIPO WATER STOP O SIMILAR DE 400 MM DE
ANCHURA

INSTALACIÓN DE LÁMINA DE PVC TIPO WATER STOP O SIMILAR DE
400 MM DE ANCHURA
Conexión losa cimentación alzado muros 2 16,80 33,60

33,60 18,34 616,22

418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO
2 4,00 8,00

8,00 7,01 56,08

400.N002 u DESAGÜE BALSA DE DECANTACIÓN

SISTEMA DE DESAGÜE DE BALSA DEDECATACIÓN, INCLUIDO
EXCAVACIONES, CUNETAS, TUBOS Y RELLENOS NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETO ACABADO.

Túnel Belate sur 1 1,00
Túnel Belate norte 1 1,00

2,00 350,00 700,00

TOTAL 02.03.03...................................................................................... 5.043,34
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VARIOS BALSAS02.03.04

400.N003 u SISTEMA RETENCIÓN DE GRASAS

SISTEMA DE RETENCIÓN DE ACEITES Y GRASAS MEDIANTE
FLOTADORES EN BALSA DE DECANTACIÓN,INCLUIDO CARRIL
DE ANCLAJE A PARED.

Túnel Belate sur 1 1,00
Túnel Belate norte 1 1,00

2,00 500,00 1.000,00

400.N004 u BARRERA RETENCIÓN SEDIMENTOS

BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS MEDIANTE BALAS
DE PAJA CON ALAMBRES PARALELOS AL TERRENO, ANCLA-
DAS CON ESTACAS 5X5X95 CM AL SUELO COMPACTADO, S/
DETALLE PLANOS.

Túnel Belate sur 2 2,00
Túnel Belate norte 2 2,00

4,00 120,00 480,00

400.N005 ml VALLA METÁLICA 1,20 M ALTURA

VALLA METÁLICA GALVANIZADA Y PLASTIFICADA DE SIMPLE TOR-
SIÓN 50/17/14 DE 1,20M DE ALTURA DEL CERCADO, CON POSTES
MODELO LUX  50 DE 1.20MM. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, DE
1,35M. DE ALTURA DE POSTE, 0.30M. DE EMPOTRAMIENTO. INCLU-
SO ZAPATAS DE ANCLAJE DE HORMIGÓN HM-20 DE (0.30 X 0.30 X
0.30) M TRES HILADAS DE ALAMBRE DE TENSIÓN, SOPORTES, GRA-
PAS, TAPONES DE PLÁSTICO Y TORNILLOS. REFORZADO EN SU BA-
SE CON OTRO DE 60 CM DE LUZ 2X2 CM, ENTERRADO AL MENOS 20
CM. SE INSTALARÁN POSTES CADA 2.50M.Ó 2.00M DE VALLADO SE-
GÚN LATERAL, Y POSTES DE TENSIÓN EN ÁNGULOS. TOTALMENTE
INSTALADA,

Túnel Belate sur 1 17,60 17,60
Túnel Belate norte 1 17,60 17,60
Ajuste de obra 9,60 9,60

44,80 32,37 1.450,18

TOTAL 02.03.04...................................................................................... 2.930,18

TOTAL 02.03........................................................................................... 34.394,43

MARCO 3X202.04

630.1090 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00
X V:2,00 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTE-
RIORES H:3,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA
DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMI-
GÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELA-
CIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

34,00 34,00

34,00 1.290,60 43.880,40

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO
GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPI

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR
DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y
FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE 80g/m2 PA-
RA TODAS LAS PERMEABILIDADES
Marco 34 5,00 3,00 3,00 1.530,00
Diametro 60 8 1,80 0,30 4,32
Diametro 180 60 5,40 0,30 97,20
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52 7,00 0,30 109,20

1.740,72 22,01 38.313,25

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

34,00 2,50 0,20 17,00

17,00 91,23 1.550,91

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 160 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DREN DE TRASDÓS Ø 160 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 

2 34,00 68,00

68,00 17,04 1.158,72

330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN  PARA FORMACION DE
EXPLANADA

SUELO SELECCIONADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVA-
CIÓN DE LA OBRA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONA-
CIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CAN-
TERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 8 km, EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Losa transicion (exc talud 2h:1v y H=4m) 34 10,00 16,00 0,50 2.720,00
Marco 34 5,00 4,00 0,50 340,00

3.060,00 7,52 23.011,20

330.0051 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACION DE EXPLANADA

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CO-
RONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON
DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.
Losa transicion (exc talud 2h:1v y H=4m) 34 10,00 16,00 0,50 2.720,00
Marco 34 5,00 4,00 0,50 340,00

3.060,00 26,32 80.539,20

320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN
EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALU-
DES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.
Losa transicion (exc talud 2h:1v y H=4m) 34 10,00 16,00 5.440,00

5.440,00 4,19 22.793,60

290.0060 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 6 COMO FILTRO

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 6 i/ P.P. DE SOLA-
PES, TOTALMENTE COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIEN-
TES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGI-
TUDINAL DE MÁS DE 9,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANS-
VERSAL DE MÁS DE 10,1 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN RO-
TURA HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA
60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 1720 N, PERFO-
RACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 22 mm Y PERMEA-
BILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 5,5 10-6/m²/s.

34 5,00 3,00 510,00

510,00 4,79 2.442,90
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550.0020 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 CON JUNTAS

PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 TOTALMENTE TERMI-
NADO i/ P.P. DE JUNTAS, SELLADO Y CURADO CON PRODUCTO FIL-
MÓGENO.
Camino 34,00 3,00 0,18 18,36

18,36 140,21 2.574,26

690.0070 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIONICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP

PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMUL-
SIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.
Marco 3x2
Base 2 34,00 3,00 204,00
Alzado 2 34,00 2,00 136,00

340,00 2,10 714,00

695.0030 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO DE HORMIGÓN
ARMADO

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO
DE HORMIGÓN ARMADO

1,00 1.055,01 1.055,01

TOTAL 02.04........................................................................................... 218.033,45

CANAL CENTRO DE CONTROL02.05

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.
S/Med Auxiliar (Anejo Movimiento de tierras)
Desmonte Tierra 1.396,30 1.396,30
ZM Tierra 1.154,90 1.154,90
Tierra Vegetal 127,30 127,30
Ajuste de obra 300,00 300,00

2.978,50 6,68 19.896,38

658.0050 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg

MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME A
UNE EN 13383-1 i/, CON 25% DE HORMIGÓN REJUNTADO EN ZAPA-
TAS Y 15% EN ALZADOS, RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL
FILTRANTE Y MECHINALES. TOTALMENTE COLOCADA.

S/Med Auxiliar (Anejo Movimiento de tierras)
Alzado 886,9 886,90
Zapata 463,9 463,90
Ajuste de obra 140 140,00

1.490,80 58,83 87.703,76

301.0060 m3 DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO i/ DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.
Canal existente 85,00 4,00 3,00 1.020,00

1.020,00 7,60 7.752,00

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO
GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPI

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR
DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y
FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE 80g/m2 PA-
RA TODAS LAS PERMEABILIDADES
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S/Med Auxiliar (Anejo Movimiento de tierras)
Trasdos 727 727,00
Ajuste de obra 75 75,00

802,00 22,01 17.652,02

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).
Varios 100 100,00

100,00 8,40 840,00

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 160 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DREN DE TRASDÓS Ø 160 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 

Longitud 2 85,00 170,00

170,00 17,04 2.896,80

290.0060 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 6 COMO FILTRO

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 6 i/ P.P. DE SOLA-
PES, TOTALMENTE COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIEN-
TES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGI-
TUDINAL DE MÁS DE 9,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANS-
VERSAL DE MÁS DE 10,1 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN RO-
TURA HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA
60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 1720 N, PERFO-
RACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 22 mm Y PERMEA-
BILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 5,5 10-6/m²/s.
Trasdos 2 85,00 3,00 510,00

510,00 4,79 2.442,90

TOTAL 02.05........................................................................................... 139.183,86

TOTAL 02......................................................................................................................................... 567.845,74
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03 FIRMES

CAPAS GRANULARES NO TRATADAS03.01

510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA
AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, i/ TRANSPORTE, EXTEN-
SIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

S/Med Auxiliar (Anejo Firmes)
N121A Derecha 1.467,6 1.467,60
N121A izquierda 2.200,5 2.200,50
Bermas
N121A Derecha 335,4 335,40
N121A izquierda 201,8 201,80
Ajuste de obra 1.000 1.000,00

5.205,30 26,58 138.356,87

TOTAL 03.01........................................................................................... 138.356,87

RIEGOS ASFÁLTICOS03.02

530.0010 t ÁRIDO EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO

ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O
DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y BARRIDO, TOTAL-
MENTE TERMINADO.
Prevision de medicion
N121A 500 500,00

500,00 15,83 7.915,00

530.0030 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN

EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.
S/Med Auxiliar (Anejo Firmes m2)
N121A (AC32 8cm) 15.472,8 15.472,80
TOTAL
Dotacion 1.25Kg/m2 -1 15.472,80 -15.472,80

0,001 15.472,80 1,25 19,34
Ajuste de obra 5 5,00

24,34 431,25 10.496,63

213.0020 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA

EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA.
S/Med Auxiliar (Anejo Firmes m2)
N121A
Riego AC32 (7 cm) 18.981,8 18.981,80
Riego AC22 (6 cm) 54.356,3 54.356,30
Riego AC22 (6 cm) 56.564,1 56.564,10
TOTAL
Dotacion 0.5Kg/m2 -1 129.902,20 -129.902,20

0,001 129.902,20 0,50 64,95
Ajuste de obra 7,00 7,00

71,95 516,91 37.191,67

213.0040 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP3 TER PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA

EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP3
TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

S/Med Auxiliar (Anejo Firmes m2)
N121A
Riego BBTM (3 cm) 56.304,5 56.304,50
TOTAL
Dotacion 0.5Kg/m2 -1 56.304,50 -56.304,50

0,001 56.304,50 0,50 28,15
Ajuste de obra 3,00 3,00

31,15 537,65 16.747,80

TOTAL 03.02........................................................................................... 72.351,10
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MEZCLAS BITUMINOSAS03.03

543.0020 t MBC TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CA-
PA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPE-
SOR DE 3 cm.

S/Med Auxiliar (Anejo Firmes m2)
3cm
N121A Derecha 352,7 2,35 828,85
N121A izquierda 1.320,2 2,35 3.102,47
Centro de control 16,4 2,35 38,54
Ajuste de obra 600 600,00

4.569,86 37,31 170.501,48

542.0050 t MBC TIPO AC22 BIN S, EXCEPTO BETÚN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN

S/Med Auxiliar (Anejo Firmes m2)
Primera capa 6cm
N121A Derecha 552,6 2,45 1.353,87
N121A izquierda 4.867,8 2,45 11.926,11
Centro de control 34 2,45 83,30
Segunda capa 6cm
N121A Derecha 672,9 2,45 1.648,61
N121A izquierda 2.637,4 2,45 6.461,63
Centro de control 33,7 2,45 82,57
Ajuste de obra 2.000 2.000,00

23.556,09 28,73 676.766,47

542.0100 t MBC TIPO AC32 BASE G, EXCEPTO BETÚN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN.

S/Med Auxiliar (Anejo Firmes m2)
Primera capa 8cm
N121A Derecha 463,1 2,40 1.111,44
N121A izquierda 671 2,40 1.610,40
Segunda capa 7cm
N121A Derecha 518,7 2,40 1.244,88
N121A izquierda 681,5 2,40 1.635,60
Ajuste de obra 500 500,00

6.102,32 28,83 175.929,89

542.N001 m² GEOCOMPUESTO DE REFUERZO DE AGLOMERADO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMALLA FLEXIBLE DE POLIÉS-
TER CON REVESTIMIENTO BITUMINOSO, TIPO HATELIT C O SIMILAR
PARA REFUERZO DE LA ZONA DE UNIÓN DEL FIRME NUEVO CON
EL EXISTENTE. SE DISPONDRÁ ENTRE LA CAPA INTERMEDIA Y LA
DE RODADURA CON ANCHURA DE 2 M (1 M EN LA ZONA CONSOLI-
DADADA Y OTRO METRO SOBRE LA ZONA CAJEADA, SEGÚN PLA-
NOS).

S/Planos Auxiliar Plataforma
Plataforma N121A Derecha
Pk 27+200 - Pk 27+800 600,00 2,00 1.200,00
Pk 31+200 - Pk 31+360 160,00 2,00 320,00
Plataforma N121 Izquierda
Pk 27+200 - Pk 27+400 200,00 2,00 400,00
Pk 27+640 - Pk 28+000 360,00 2,00 720,00
Pk 30+900 - Pk 31+280 380,00 2,00 760,00

3.400,00 5,95 20.230,00

18



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

542.N002 ud PAJ CONEXION EN PK 27+040 (PENDIENTE DE PROYECTO)

PARTIDA ALAZADA A JUSTIFICAR PARA LAS MODIFICACIONES NE-
CESARIAS DEL PROYECTO PARA AJUSTARLO AL PROYECTO EN FA-
SE DE REDACCION PARA LA CONEXION CON EL ENLACE EXISTEN-
TE DEL PK 27+040, INCLUYENDO MEDIANA DE 2 METROS ENTRE
SENTIDOS.

1,00 350.000,00 350.000,00

TOTAL 03.03........................................................................................... 1.393.427,84

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN03.04

550.0020 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 CON JUNTAS

PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 TOTALMENTE TERMI-
NADO i/ P.P. DE JUNTAS, SELLADO Y CURADO CON PRODUCTO FIL-
MÓGENO.
Accesos Bombeo 50,00 4,00 0,20 40,00

40,00 140,21 5.608,40

TOTAL 03.04........................................................................................... 5.608,40

BETUNES03.05

211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70

BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TI-
PO 50/70
AC22 23.556,09 0,040 942,244
AC32 6.102,32 0,040 244,093
Ajuste de obra 150 150,000

1.336,34 614,80 821.581,83

215.0030 t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-65

BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON
O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITU-
MINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

BBTM 4.569,86 0,05 228,49
Ajuste de obra 25 25,00

253,49 744,12 188.626,98

TOTAL 03.05........................................................................................... 1.010.208,81

URBANIZACION03.06

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.
Urbanizacion Centro de Control 200,00 1,50 1,00 300,00
Acceso bombeo Belate norte 50,00 3,00 0,30 45,00
Ajuste de obra 55,00 55,00

400,00 6,68 2.672,00
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330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN  PARA FORMACION DE
EXPLANADA

SUELO SELECCIONADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVA-
CIÓN DE LA OBRA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONA-
CIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CAN-
TERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 8 km, EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Urbanizacion Centro de Control 200,00 1,50 0,55 165,00
Ajuste de obra 35,00 35,00

200,00 7,52 1.504,00

510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA
AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, i/ TRANSPORTE, EXTEN-
SIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Urbanizacion Centro de Control 20,00 1,50 0,25 7,50
Acceso bombeo Belate norte 50,00 3,00 0,30 45,00
Ajuste de obra 7,50 7,50

60,00 26,58 1.594,80

550.0020 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 CON JUNTAS

PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 TOTALMENTE TERMI-
NADO i/ P.P. DE JUNTAS, SELLADO Y CURADO CON PRODUCTO FIL-
MÓGENO.
Urbanizacion Centro de Control 200,00 1,50 0,14 42,00
Ajuste de obra 8,00 8,00

50,00 140,21 7.010,50

500.N001 m² PAVIMENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN COLOR ROJIZO

PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN COLOR ROJIZO, (12 X 24 X
6 CM O DE 20 X 10 X 6 CM), ESPESOR PIEZA 6 CM, CON MORTERO
DE AGARRE (ESPESOR 2 CM), COLOCADA SOBRE SOLERA DE HOR-
MIGÓN (VALORADA APARTE)

Urbanizacion Centro de Control 200,00 1,50 300,00

300,00 17,39 5.217,00

500.N002  ml BORDILLO JARDINERIA DE HORMIGÓN PREF. 20 X 10 CM

BORDILLO DE JARDINERIA 20 X 10 CM. HORMIGÓN PREFABRICADO,
INCLUIDO CONTRABORDILLO Y ASIENTO DE HORMIGON, CEMENTO
COLA O MORTERO DE AGARRE TOTALMENTE COLOCADO EM TRA-
MOS RECTOS Y CURVOS

Urbanizacion Centro de Control 200,00 200,00

200,00 12,96 2.592,00

500.N003  ml BORDILLO CALZADA PISABLE 25 X 15 CM

BORDILLO DE CALZADA PISABLE PARA CONDUCCIÓN DEL AGUA,
DE DIMENSIONES 25X15 CM, EN TRAMOS RECTOS Y CURVOS, DE
HORMIGÓN PREFABRICADO, INCLUIDO RIGOLA, CONTRABORDILLO
Y ASIENTO DE HORMIGON, CEMENTO COLA O MORTERO DE AGA-
RRE TOTALMENTE COLOCADO EM TRAMOS RECTOS Y CURVOS

Urbanizacion Centro de Control 220,00 220,00
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220,00 220,00
335,00 335,00

Ajuste de obra 45,00 45,00

820,00 24,86 20.385,20

500.N004 u P.A.J. URBANIZACIÓN CENTRO CONTROL

PARTIDA ALZADA DE A JUSTIFICAR PARA URBANIZACIÓN ADICIO-
NAL DEL CENTRO DEL CONTRO, INCLUIDO ADAPTACIÓN Y RESTITU-
CIÓN DE PAVIMENTOS AFECTADOS Y DISPOSICIÓN DE NUEVOS PA-
VIMENTOS.

1,00 8.000,00 8.000,00

TOTAL 03.06........................................................................................... 48.975,50

TOTAL 03......................................................................................................................................... 2.668.928,52
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04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SEÑALIZACION PROVISIONAL04.01

SEÑALIZACION VERTICAL PROVISIONAL04.01.01

701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS
DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

10,00 169,37 1.693,70

701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS
DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

10,00 175,66 1.756,60

701.0230 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA2

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRO-
RREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO, i/ TRASLADOS DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

10,00 247,74 2.477,40

701.0220 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA3

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRO-
RREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO, i/ TRASLADOS DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

10,00 279,72 2.797,20

703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL 160x40 cm, CON CLASE RA2

PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA CLA-
SE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CI-
MENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS
DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

10,00 154,25 1.542,50

701.0260 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE
CLASE RA3 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS DENTRO DE LA PRO-
PIA OBRA.

10,00 248,87 2.488,70
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701.N004 ud P.A.J. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL ADICIONAL

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
ADICIONAL SOLICITADA POR EL GOBIERNO DE NAVARRA

N121A 1 1,000

1,00 4.500,00 4.500,00

TOTAL 04.01.01...................................................................................... 17.256,10

SEÑALIZACION HORIZONTAL PROVISIONAL04.01.02

301.0140 m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTEN-
TE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km.
Fresado marca vial 8 4.500,00 0,25 9.000,00

8 4.500,00 0,30 0,25 2.700,00

11.700,00 0,52 6.084,00

700.0110 m MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA,
DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMAR-
CAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMEN-
TE PINTADA).
Primera mano 8 4.500,00 36.000,00
Ajuste de obra 3.000 3.000,00

39.000,00 0,43 16.770,00

700.0100 m MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 10 cm

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA,
DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMAR-
CAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMEN-
TE PINTADA).
Primera mano 8 4.500,00 0,30 10.800,00
Ajuste de obra 1.000 1.000,00

11.800,00 0,35 4.130,00

700.0120 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS
Flechas 4 8,00 2,50 80,00
Stop 2 4,00 8,00
Ceda 3 1,50 4,50

92,50 4,11 380,18

TOTAL 04.01.02...................................................................................... 27.364,18

BALIZAMIENTO PROVISIONAL Y DEFENSAS04.01.03

704.N001  ml BARRERA N.J.PLÁSTICO

BARRERA NEW JERSEY DE 0,80 M. DE ALTURA, DE PLÁSTICO EN
COLOR BLANCO Y ROJO ALTERNATIVAMENTE, TOTALMENTE COLO-
CADA INCLUSO EL RELLENO CON AGUA O ARENA Y DESMONTAJE,
i/ TRASLADOS DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

Traza sur Belate 1.000,00 1.000,00

1.000,00 24,26 24.260,00
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702.N001  ud CASCADA LUM.BALIZ.C/10 BA

CASCADA LUMINOSA DE BALIZAMIENTO, FORMADA POR 10 BALI-
ZAS A UNA CARA, COLOCADA EN OBRA, INCLUSO MANTENIMIENTO
DE LA MISMA DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA OBRA, i/
TRASLADOS DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

4,00 1.506,08 6.024,32

704.N002  ml BARRERA HOR. NEW JERSEY

BARRERA RÍGIDA DE SEGURIDAD, DE HORMIGÓN PREFABRICADO
TIPO NEW JERSEY, INCLUIDA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y COLO-
CACIÓN EN FASES DE OBRA, i/ TRASLADOS DENTRO DE LA PROPIA
OBRA.

Protección N121A Excavación en roca 200,00 200,00

200,00 56,39 11.278,00

702.N002 ud INSTALACIÓN DE PAREJA DE SEMÁFOROS PROVISIONALES

INSTALACIÓN DE PAREJA DE SEMÁFOROS PROVISIONALES (CON
BÁCULOS Y CUERPO DE 3 LUMINARIAS) COLOCADOS EN LOS TRA-
MOS DE DESVÍO, UNO AL INICIO, OTRO AL FINAL DE CADA TRAMO,
QUE SIRVAN PARA REGULAR EL PASO ALTERNATIVO DE VEHÍCU-
LOS MIENTRAS DUREN LAS OBRAS. ESTA UNIDAD INCLUYE DOS
TRAMOS DE DESVIOS SIMULTANEOS POR LO QUE SERAN NECESA-
RIOS DOS PAREJAS DE SEMAFOROS. INCLUSO BATERÍAS DE ALI-
MENTACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS SEMÁFOROS. SE IN-
CLUYEN TODOS LOS TRASLADOS NECESARIOS.

Traza sur Belate 2 2,00

2,00 10.000,00 20.000,00

704.N003  ml MURO DE HORMIGON EN "L"

MURO DE HORMIGON PREFABRICADO EN "L" DE 3 METROS DE AL-
TURA Y 2 METROS DE LONGITUD, A COLOCAR EN MARGEN DE CAL-
ZADA PARA CONTENCION DE DESPRENDIMIENTOS O DESLIZAMIEN-
TOS DE TIERRA Y PIEDRA DEL TALUD (INCLUSO TRASLADOS, COLO-
CACION Y DESMONTAJE).

Protección N121A Excavación en roca 200,00 200,00

200,00 107,97 21.594,00

TOTAL 04.01.03...................................................................................... 83.156,32

TOTAL 04.01........................................................................................... 127.776,60

SEÑALIZACION DEFINITIVA04.02

SEÑALIZACION VERTICAL04.02.01

701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS
DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

10,00 175,66 1.756,60
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701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS
DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

10,00 169,37 1.693,70

701.0110 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y DE CLASE RA2

SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORRE-
FLACTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZA-
DO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/
TRASLADOS DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

4,00 162,33 649,32

701.0210 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA2

SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZA-
DOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
i/ TRASLADOS DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

20,00 183,85 3.677,00

701.0250 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA2

CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Paneles 4 15,00 60,00
Ajuste de obra 15,00 15,00

75,00 233,72 17.529,00

701.N002 ud TRASLADO BANDEROLA EXISTENTE

DESMONTAJE, TRASLADO Y RECOLOCACIÓN DE BANDEROLA EXIS-
TENTE, INCLUIDA DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE, NUE-
VA CIMENTACIÓN Y ELEMENTOS DE ANCJAJE, TOTALMENTE COLO-
CADA.

Enlace Belate 1 1,000

1,00 3.500,00 3.500,00

701.0430 ud HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 CM DE LADO CON CLASE RA2

HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 cm DE LADO, CON MATERIAL RE-
FLECTANTE CLASE RA2 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.
N121A 4 4,50 18,00

18,00 90,61 1.630,98
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701.N001 ud P.A.I. RETIRADA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXISTENTE

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA DESMONTAJE, RE-
COLOCACIÓN EN OBRA O RETIRADA Y TRASLADO O DE CARTE-
LES Y SEÑALES DE CIRCULACIÓN EXISTENTES AFECTADOS
POR LAS OBRAS Y DEPÓSITADAS EN LOS ALMACENES INDICA-
DOS POR EL GOBIERNO DE NAVARRA, INCLUIDO DEMOLICIÓN
Y RETIRADA DE CIMENTACIONES EXISTENTES Y NUEVAS CI-
MENTACIONES Y ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS PARA
LA COMPLETA COLOCACIÓN.

N121A 1 1,000

1,00 10.000,00 10.000,00

701.N003 ud P.A.J. SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA ADICIONAL

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA
ADICIONAL SOLICITADA POR EL GOBIERNO DE NAVARRA

N121A 1 1,000

1,00 5.000,00 5.000,00

701.N005 ud P.A.J. SEÑALIZACIÓN CENTRO DE CONTROL

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEÑALIZACIÓN EN LOS ACCE-
SOS AL CENTRO DE CONTROL DE GOBIERNO DE NAVARRA

N121A 1 1,000

1,00 5.500,00 5.500,00

TOTAL 04.02.01...................................................................................... 50.936,60

SEÑALIZACION HORIZONTAL04.02.02

700.0040 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 10 cm

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,
TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPER-
FICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTA-
DA).
Primera mano 4 4.500,00 0,30 5.400,00

5.400,00 0,35 1.890,00

700.0050 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,
TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPER-
FICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTA-
DA).
Primera mano 4 4.500,00 18.000,00
Ajuste de obra 1.500 1.500,00

19.500,00 0,42 8.190,00

700.0010 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 10
cm

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,
TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).
Segunda mano 4 4.500,00 0,30 5.400,00
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Ajuste de obra 500 500,00

5.900,00 0,53 3.127,00

700.0020 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 15
cm

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,
TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).
Segunda mano 4 4.500,00 18.000,00
Ajuste de obra 1.500 1.500,00

19.500,00 0,70 13.650,00

700.0120 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS
Flechas 4 8,00 2,50 80,00
Stop 2 4,00 8,00
Ceda 3 1,50 4,50

92,50 4,11 380,18

TOTAL 04.02.02...................................................................................... 27.237,18

BALIZAMIENTO Y DEFENSAS04.02.03

704.N060  ml BARRERA HOR. NEW JERSEY EN MEDIANA

BARRERA RÍGIDA DE SEGURIDAD NUEVA, DE HORMIGÓN PREFABRI-
CADO TIPO NEW JERSEY, INCLUIDA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN EN OBRA., INCLUIDO ANCLAJE A CALZADA.

Pk 27+040 Pk 27+700 660,00 660,00

660,00 60,63 40.015,80

704.0040 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W5 O INFERIOR,
D=1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTA-
LADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGI-
TUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).
Pk 27+040 - Pk 28+000 2 1.060,00 2.120,00
Pk 30+960 - Pk 31+360 2 400,00 800,00
Centro de control 2 200,00 400,00

3.320,00 42,78 142.029,60

704.0050 m BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W4 O INFERIOR,
D=0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1,
ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTA-
LADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGI-
TUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).
Banderola 1 70,00 70,00

70,00 44,41 3.108,70

702.0010 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A
UNA CARA.
C/8m 4 4.500,00 2.250,00 0.125

2.250,00 5,41 12.172,50

703.0020 ud HITO DE VÉRTICE N-120 DE CLASE RA2

HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.
Centro de control 2 2,00
N121A 2 2,00
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4,00 331,47 1.325,88

703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2

BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE
RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

4 5,00 20,00

20,00 44,31 886,20

703.0055 ud HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO II DE CLASE RA2

HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA),
DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADO.
C/50m 4 4.500,00 0,02 360,00

360,00 12,32 4.435,20

703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL 160x40 cm, CON CLASE RA2

PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA CLA-
SE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CI-
MENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS
DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

Centro de control 2 2,00

2,00 154,25 308,50

TOTAL 04.02.03...................................................................................... 204.282,38

TOTAL 04.02........................................................................................... 282.456,16

TOTAL 04......................................................................................................................................... 410.232,76

28



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05 ESTRUCTURAS

ESCOLLERA05.01

301.0060 m3 DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO i/ DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.
Varios 500 500,00

500,00 7,60 3.800,00

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.
S/Med Auxiliar (Anejo Movimiento de tierras)
ZM Tierra 1.183 1.183,00
Ajuste de obra 100 100,00

1.283,00 6,68 8.570,44

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.
Zapata 75,00 4,00 0,10 30,00

30,00 91,23 2.736,90

658.0050 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg

MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME A
UNE EN 13383-1 i/, CON 25% DE HORMIGÓN REJUNTADO EN ZAPA-
TAS Y 15% EN ALZADOS, RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL
FILTRANTE Y MECHINALES. TOTALMENTE COLOCADA.

S/Med Auxiliar (Anejo Movimiento de tierras)
ZAPATAS 370,7 0,33 122,33
ALZADO 610,1 0,33 201,33
Ajuste de obra 30 30,00

353,66 58,83 20.805,82

658.0051 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 400/800 kg

MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 400/800kg, CONFORME A
UNE EN 13383-1 i/, CON 25% DE HORMIGÓN REJUNTADO EN ZAPA-
TAS Y 15% EN ALZADOS, RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL
FILTRANTE Y MECHINALES. TOTALMENTE COLOCADA.

S/Med Auxiliar (Anejo Movimiento de tierras)
ZAPATAS 370,7 0,33 122,33
ALZADO 610,1 0,33 201,33
Ajuste de obra 30 30,00

353,66 59,77 21.138,26

658.0052 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 1200/2000 kg

MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 1200/20000 kg, CONFOR-
ME A UNE EN 13383-1 i/, CON 25% DE HORMIGÓN REJUNTADO EN
ZAPATAS Y 15% EN ALZADOS, RELLENO DEL TRASDÓS CON MATE-
RIAL FILTRANTE Y MECHINALES. TOTALMENTE COLOCADA.

S/Med Auxiliar (Anejo Movimiento de tierras)
ZAPATAS 370,7 0,33 122,33
ALZADO 610,1 0,33 201,33
Ajuste de obra 30 30,00

353,66 60,40 21.361,06
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332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO
GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPI

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR
DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y
FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE 80g/m2 PA-
RA TODAS LAS PERMEABILIDADES
S/Med Auxiliar (Anejo Movimiento de tierras)
Trasdos 360,8 360,80
Ajuste de obra 35 35,00

395,80 22,01 8.711,56

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).
S/Med Auxiliar (Anejo Movimiento de tierras)
Trasdos 503,6 503,60
Ajuste de obra 50 50,00

553,60 8,40 4.650,24

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.
Imposta escollera 75,00 2,00 0,25 37,50
Ajuste de obra 5 5,00

42,50 33,20 1.411,00

610.0040 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALERAS E IMPOSTAS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALERAS E IMPOSTAS.
Imposta 75,00 1,00 0,25 18,75
Ajuste de obra 15 15,00

33,75 97,46 3.289,28

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES.
Imposta 75 3,50 6,00 1.575,00

0,01 0,01

1.575,01 1,38 2.173,51

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 160 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DREN DE TRASDÓS Ø 160 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 

Longitud 75 75,00

75,00 17,04 1.278,00

290.0060 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 6 COMO FILTRO

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 6 i/ P.P. DE SOLA-
PES, TOTALMENTE COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIEN-
TES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGI-
TUDINAL DE MÁS DE 9,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANS-
VERSAL DE MÁS DE 10,1 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN RO-
TURA HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA
60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 1720 N, PERFO-
RACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 22 mm Y PERMEA-
BILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 5,5 10-6/m²/s.
Trasdos 75 3,00 225,00

225,00 4,79 1.077,75

30



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL 05.01........................................................................................... 101.003,82

DEPOSITOS DE VERTIDO05.02

TÚNEL DE BELATE05.02.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.02.01.01

300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

30,50 28,63 873,22

873,22 0,59 515,20

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE
LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS.

873,22 0,20 174,64

174,64 1,99 347,53

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.
Planta depósito 52,00 7,85 408,20
Sobreexcavación taludes contrucción 31,00 31,00 961,00

1.369,20 6,68 9.146,26

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).
Relleno sobreexcavación perímetro para construcción 961,00 961,00

961,00 8,40 8.072,40

TOTAL 05.02.01.01................................................................................. 18.081,39

ESTRUCTURA05.02.01.02

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.
Base depósito 52,00 0,10 5,20

5,20 91,23 474,40

610.0100 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.
Muro exterior 2 7,00 0,50 6,25 43,75
Muro exterior 1 6,00 0,50 6,25 18,75
Muro exterior 1 5,00 0,50 6,25 15,63
Muro exterior 2 1,50 0,50 6,25 9,38
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Losa cimentación 52,00 0,50 26,00
Muro exterior 1 1,00 0,50 6,25 3,13
Muro interior zona paso de hombres 1 1,00 0,50 3,75 1,88

118,52 110,32 13.075,13

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.
Cuantía (según plano) 10.744,86 10.744,86

10.744,86 1,49 16.009,84

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
Perímetro exterior depósito 31,00 6,85 212,35

212,35 27,73 5.888,47

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.
Perímetro interior depósito 27,00 6,25 168,75
Muro interior 2 1,00 3,50 7,00

175,75 33,20 5.834,90

630.N001 m2 FORJADO PLACA PREF. SUPERF. < 75 M2; E=25CM

FORJADO FORMADO POR PLACA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
DE 25CM DE ESPESOR, PARA CUBIERTA DE DEPÓSITOS, DE SUPER-
FICIE INFERIOR A 75 M2, INCLUSO ARMADO, INSTALADO.
Cubierta depósito 6 6,35 1,00 38,10

38,10 113,21 4.313,30

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO) SUSTITUIBLE

APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.
4 por losa de cubierta 24 2,00 2,00 0,50 48,00

48,00 28,41 1.363,68

630.N030 m² REVESTIMIENTO ANTIACIDO

REVESTIMIENTO ANTIÁCIDO EN BALSA DE VERTIDOS

Perímetro x Altura 27 6,25 168,75

168,75 74,74 12.612,38

TOTAL 05.02.01.02................................................................................. 59.572,10

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE05.02.01.03

690.0050 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS,
ESTRIBOS, ALETAS?) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO
ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8
cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERI-
DA AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁ-
NICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TU-
BERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLE-
NO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS.
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Perímetro exterior depósito 212,35 212,35

212,35 27,79 5.901,21

805.N009 m2 LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8 mm  DE ALTURA DE
NÓDULO Y 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ENT

LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8 mm 
DE ALTURA DE NÓDULO Y 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE
ESTRUCTURAS ENTERRADAS
Perímetro exterior depósito 212,35 212,35

212,35 10,45 2.219,06

805.N010 m INSTALACIÓN DE LÁMINA DE PVC TIPO WATER STOP O SIMILAR DE 400 MM DE
ANCHURA

INSTALACIÓN DE LÁMINA DE PVC TIPO WATER STOP O SIMILAR DE
400 MM DE ANCHURA
Conexión losa cimentación alzado muros 31,00 31,00

31,00 18,34 568,54

430.0090 ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

1 1,00

1,00 58,91 58,91

418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO
20 20,00

20,00 7,01 140,20

TOTAL 05.02.01.03................................................................................. 8.887,92

TOTAL 05.02.01...................................................................................... 86.541,41

TOTAL 05.02........................................................................................... 86.541,41

ALJIBE TÚNEL DE BELATE05.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.03.01

300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

24,63 21,50 529,55

529,55 0,59 312,43

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE
LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS.

105,91 105,91

105,91 1,99 210,76

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.
Planta depósito 366,54 366,54
Sobreexcavación taludes construcción 450,36 450,36

816,90 6,68 5.456,89
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332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).
Relleno sobreexcavación perímetro para construcción 450,36 450,36

450,36 8,40 3.783,02

TOTAL 05.03.01...................................................................................... 9.763,10

ESTRUCTURA05.03.02

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.
Base depósito 71,87 0,10 7,19

7,19 91,23 655,94

610.0100 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.
Losa cimentación 71,87 0,50 35,94
Muro exterior 2 7,00 0,50 3,50 24,50
Muro exterior 1 8,50 0,50 3,50 14,88
Muro exterior 1 4,00 0,50 3,50 7,00
Muro exterior 1 2,00 0,50 3,50 3,50
Muro exterior 2 1,50 0,50 3,50 5,25
Muro exterior 1 4,50 0,50 3,50 7,88
Muro interior separación depósito y zona bombas 1 7,50 0,50 3,50 13,13
Vigas interior zona paso de hombres 2 1,00 0,50 0,75 0,75

112,83 110,32 12.447,41

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.
Cuantía (según plano) 8.521,32 8.521,32

8.521,32 1,49 12.696,77

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
Perímetro exterior depósito 36,00 4,10 147,60

147,60 27,73 4.092,95

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.
Perímetro interior depósito 32,00 3,50 112,00
Muro interior 2 7,50 3,50 52,50

164,50 33,20 5.461,40

630.N001 m2 FORJADO PLACA PREF. SUPERF. < 75 M2; E=25CM

FORJADO FORMADO POR PLACA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
DE 25CM DE ESPESOR, PARA CUBIERTA DE DEPÓSITOS, DE SUPER-
FICIE INFERIOR A 75 M2, INCLUSO ARMADO, INSTALADO.
Cubierta depósito 8 6,35 1,00 50,80

50,80 113,21 5.751,07
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692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO) SUSTITUIBLE

APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.
4 por losa de cubierta 32 2,00 2,00 0,50 64,00

64,00 28,41 1.818,24

TOTAL 05.03.02...................................................................................... 42.923,78

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE05.03.03

690.0050 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS,
ESTRIBOS, ALETAS?) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO
ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8
cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERI-
DA AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁ-
NICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TU-
BERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLE-
NO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS.
Perímetro exterior depósito 36,00 4,10 147,60

147,60 27,79 4.101,80

805.N009 m2 LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8 mm  DE ALTURA DE
NÓDULO Y 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ENT

LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8 mm 
DE ALTURA DE NÓDULO Y 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE
ESTRUCTURAS ENTERRADAS
Perímetro exterior depósito 36,00 4,10 147,60

147,60 10,45 1.542,42

805.N010 m INSTALACIÓN DE LÁMINA DE PVC TIPO WATER STOP O SIMILAR DE 400 MM DE
ANCHURA

INSTALACIÓN DE LÁMINA DE PVC TIPO WATER STOP O SIMILAR DE
400 MM DE ANCHURA
Conexión losa cimentación alzado muros 36,00 36,00

36,00 18,34 660,24

430.0090 ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

2 2,00

2,00 58,91 117,82

418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO
22 22,00

22,00 7,01 154,22

TOTAL 05.03.03...................................................................................... 6.576,50

EQUIPOS05.03.04
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801.N100 u P.A.J. EQUIPOS ALJIBE

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS
EN ALJIBE, INCLUIDOS ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, BOCA DE AS-
PIRACIÓN AXIAL Y BOCA DE IMPULSIÓN AXIAL, COJINETES, RADIAL
Y AXIAL LUBRICADOS POR AGUA Y ANTICONGELANTE, COMPENSA-
CIÓN HIDRÁULICA MEDIANTE MEMBRANA ELÁSTICA, ESTATOR EN
ACERO INOXIDABLE AISI 304 SS, CERRADO HERMÉTICAMENTE Y
CON RESINA ESPECIAL, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CON AIS-
LAMIENTO CLASE B/4", PROTECCIÓN IP-58. Y ACOPLAMIENTO NE-
MA. INCLUIDOS TUBERÍA DE PVC Y POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD. NECESARIAS, ENSAYOS, INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO
EN OBRA, MARCADO DE TUBERÍAS Y EL RESTO DE EQUIPOS E INS-
TALACIONES ADICIONALES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.

Túnel Almandoz 1 1,00

1,00 110.000,00 110.000,00

TOTAL 05.03.04...................................................................................... 110.000,00

TOTAL 05.03........................................................................................... 169.263,38

TOTAL 05......................................................................................................................................... 356.808,61
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06 TÚNELES Y GALERÍAS

TÚNEL DE BELATE II06.01

TÚNEL EN MINA06.01.01

EXCAVACIÓN06.01.01.01

802.N001 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA
EN TERRENO CLASE "B" Y 40<RMR<65

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN
COMPLETA, EN BOQUILLAS Y TERRENOS DE CALIDAD "B" Y
40<RMR<65, i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TO-
DOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS).
ST-I 435,00 109,70 47.719,50
ST-II 1.530,00 111,11 169.998,30
Ajuste de obra 33.000,00 33.000,00

250.717,80 69,88 17.520.159,86

802.N002 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA
EN ZONAS FRACTURADAS

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN
COMPLETA, EN ZONAS FRACTURADAS, i/ CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXI-
LIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS).
ST-IIIB 80,00 131,49 10.519,20

10.519,20 71,63 753.490,30

802.0050 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y RMR<50
MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, MEDIANTE PER-
FORACIÓN Y VOLADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRAN-
QUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y
TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS EN TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y RMR<50. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTA-
TIVO ENTRE 35 Y 50).
ST-IIIA 72,00 81,88 5.895,36

5.895,36 56,04 330.375,97

802.0060 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y
RMR<50 MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE
PERFORACIÓN Y VOLADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS,
ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTE-
DERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES
NECESARIAS EN TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y RMR<50. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTA-
TIVO ENTRE 35 Y 50).
ST-IIIA 72,00 49,61 3.571,92

3.571,92 32,28 115.301,58
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802.0110 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN SUELO DE
CALIDAD MALA, SIN EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN
SUELO DE CALIDAD MALA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CA-
SO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INS-
TALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTA-
TIVO MENOR DE 35).
ST-IV 40,00 84,12 3.364,80
ST-V 666,00 85,28 56.796,48

60.161,28 74,41 4.476.600,84

802.0120 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN SUELO DE
CALIDAD MALA, SIN EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN
SUELO DE CALIDAD MALA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CA-
SO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INS-
TALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTA-
TIVO MENOR DE 35).
ST-IV 40,00 49,91 1.996,40
ST-V 666,00 50,20 33.433,20

35.429,60 41,42 1.467.494,03

802.0180 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL AVANCE, EN BOQUILLAS

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, EN BOQUILLAS i/ CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CA-
SO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INS-
TALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.
ST-E 40,00 85,28 3.411,20

3.411,20 81,04 276.443,65

802.0190 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL DESTROZA, EN BOQUILLAS

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, EN BOQUILLAS i/ CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CA-
SO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INS-
TALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.
ST-E 40,00 50,20 2.008,00

2.008,00 43,79 87.930,32

TOTAL 06.01.01.01................................................................................. 25.027.796,55

SOSTENIMIENTO06.01.01.02

803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN
SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADI-
TIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN
ADICIÓN DE FIBRAS.
ST-I 435,00 6,89 2.997,15
ST-II 1.530,00 8,29 12.683,70
ST-IIIA 72,00 9,84 708,48
ST-IIIB 80,00 9,84 787,20
ST-IV 40,00 12,38 495,20
ST-V 666,00 13,83 9.210,78
ST-E 40,00 13,83 553,20

27.435,71 259,03 7.106.671,96
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610.N001 u SUPLEMENTO PARA m³ DE HORMIGON CON CEMENTO SULFORRESISTENTE

SUPLEMENTO PARA m³ DE HORMIGÓN DE CEMENTO SULFORRESIS-
TENTE CON UNA RELACIÓN CEMENTO/HORMIGÓN DE 350 kg/m³,
CON CLASE DE CEMENTO CEM I 42,5 R/SR
ST-V (Tramo pizarras) 440,00 13,83 6.085,20

6.085,20 15,85 96.450,42

803.0640 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL

FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.
Dotación 35kg/m3 HP 27.435,71 35,00 960.249,85

960.249,85 1,13 1.085.082,33

803.N001 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN EN TÚ-
NELES i/ SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NE-
CESARIAS.

ST-I 435,00 25,88 11.257,80
ST-II 1.530,00 34,50 52.785,00
ST-IIIA 72,00 37,13 2.673,36
ST-IIIB 80,00 37,13 2.970,40
Ajuste de obra 7.000 7.000,00

76.686,56 27,78 2.130.352,64

803.0400 m CERCHA DE TIPO RETICULADA 95-20-32

CERCHA RETICULADA 95-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SU-
MINISTRO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE
MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.
ST-IV 40,00 21,55 862,00

862,00 42,16 36.341,92

803.N002 m CERCHA DE TIPO RETICULADA 115-20-32

CERCHA RETICULADA 115-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SU-
MINISTRO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE
MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.
ST-V 666,00 32,42 21.591,72
ST-E 40,00 32,42 1.296,80

22.888,52 43,67 999.541,67

803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 55 t DE CARGA DE ROTURA

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55 t DE CARGA DE RO-
TURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P.
DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN
ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

40 52,00 2.080,00

2.080,00 119,49 248.539,20

TOTAL 06.01.01.02................................................................................. 11.702.980,14

REVESTIMIENTO06.01.01.03

804.0030 m3 HORMIGÓN HA-30 EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN DE 30 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

2.863,00 7,16 20.499,08

20.499,08 100,50 2.060.157,54

804.0070 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL,
ACERAS Y ARQUETAS

HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS
DE TÚNEL, ACERAS Y ARQUETAS.
ST-I 435,00 2,03 883,05
ST-II 1.530,00 2,03 3.105,90
ST-IIIA 72,00 1,40 100,80
ST-IIIB 80,00 1,40 112,00
ST-IV 40,00 1,40 56,00
ST-V 666,00 1,40 932,40
ST-E 40,00 1,40 56,00
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5.246,15 96,91 508.404,40

803.0460 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENI-
MIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCO-
FRADO.
ST-IIIA 72,00 5,43 390,96
ST-IIIB 80,00 5,43 434,40
ST-IV 40,00 5,43 217,20
ST-V 666,00 5,43 3.616,38
ST-E 40,00 5,43 217,20

4.876,14 147,85 720.937,30

804.0190 kg MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO DE FUSIÓN

MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO DE FUSIÓN
PARA MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO DEL HORMIGÓN DE RE-
VESTIMIENTO DE TÚNELES.

40.998,16 40.998,16

40.998,16 7,94 325.525,39

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.
ST-I 435,00 154,94 67.398,90
ST-II 1.530,00 154,94 237.058,20
ST-IIIA 72,00 187,39 13.492,08
ST-IIIB 80,00 187,39 14.991,20
ST-IV 40,00 187,39 7.495,60
ST-V 666,00 187,39 124.801,74
ST-E 40,00 187,39 7.495,60

472.733,32 1,49 704.372,65

803.0240 m2 MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B
500 T DE DIÁMTRO 10 mm CUADRÍCULA 15 X 15

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON
ACERO CORRUGADO B 500 T DE Ø 10 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15,
COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08
Y CTE-SE-A.
ST-IIIA 72,00 27,02 1.945,44
ST-IIIB 80,00 27,02 2.161,60
ST-IV 40,00 27,02 1.080,80
ST-V 666,00 27,02 17.995,32
ST-E 40,00 27,02 1.080,80

24.263,96 12,29 298.204,07

804.0150 m2 ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS, PARA CUALQUIER SECCIÓN i/ CIMBRA O CARRO
AUTOPORTANTE.

2.863,00 23,27 66.622,01

66.622,01 28,74 1.914.716,57

804.0160 m2 ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS

ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚ-
NELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.
ST-I 435,00 1,80 783,00
ST-II 1.530,00 1,80 2.754,00
ST-IIIA 72,00 3,00 216,00
ST-IIIB 80,00 3,00 240,00
ST-IV 40,00 3,00 120,00
ST-V 666,00 3,00 1.998,00
ST-E 40,00 3,00 120,00

6.231,00 29,71 185.123,01

804.0180 m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNE-
AS.
ST-I 435,00 7,62 3.314,70
ST-II 1.530,00 7,62 11.658,60
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14.973,30 16,44 246.161,05

TOTAL 06.01.01.03................................................................................. 6.963.601,98

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE06.01.01.04

805.0010 m2 LÁMINA DE PVC DE 2 mm EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL DE TÚNEL

LÁMINA DE PVC DE 2 mm EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL DE
TÚNEL i/ SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN
AL TERRENO, COLOCACIÓN, CARRO O ANDAMIO DE MONTAJE, TER-
MO-SOLDADURA, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y DEMÁS OPERACIO-
NES NECESARIAS.

2.863,00 25,00 71.575,00

71.575,00 19,75 1.413.606,25

805.N001 m2 GEOTEXTIL DE 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE TÚNEL

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE 500 gr/m2 EN IM-
PERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL DE TÚNEL

2.863,00 25,00 71.575,00

71.575,00 13,18 943.358,50

805.0020 ud SUPLEMENTO POR m² DE GEOTEXTIL DE CUALQUIER TIPO COLOCADO EN
INTERIOR DE TÚNEL

SUPLEMENTO POR m² DE GEOTEXTIL DE CUALQUIER TIPO COLOCA-
DO EN INTERIOR DE TÚNEL. 

(A SUMAR AL PRECIO DEL m² DE  GEOTEXTIL A CIELO ABIERTO).
71.575 71.575,00

71.575,00 1,22 87.321,50

805.N002 m DREN DE TRASDÓS Ø 110 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DREN DE TRASDÓS Ø 110 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL
2 2.863,00 5.726,00

5.726,00 13,58 77.759,08

805.N003 m TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 110 mm
DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO

TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE
PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO
CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES
PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

57 14,10 803,70

803,70 12,83 10.311,47

805.0130 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 400 mm
DE DIÁMETRO

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE
PVC DE 400 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO
CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES
PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

1 2.863,00 2.863,00

2.863,00 37,23 106.589,49

805.N004 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE VERTIDOS DE PVC DE 400 mm DE
DIÁMETRO

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE VERTIDOS DE PVC
DE 400 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON
MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA
SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

1 2.863,00 2.863,00

2.863,00 37,23 106.589,49

805.N005 ud ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO PARA DRENAJE DE INFILTRACIÓN DE 0,75 X
0,75 X 1,42 m DE DIMENSIONES EXTERIORES

ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO PARA DRENAJE DE INFILTRA-
CIÓN DE 0,75 X 0,75 X 1,42 m DE DIMENSIONES EXTERIORES CON
TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE C250

57 57,00

57,00 221,29 12.613,53
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805.N006 ud ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICA DE POLIETILENO "NO FIRE" PARA DRENAJE DE
VERTIDOS

ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICA DE POLIETILENO "NO FIRE" PARA
DRENAJE DE VERTIDOS CON CONEXIÓN PARA TUBOS DE 400 MM

57 57,00

57,00 1.461,01 83.277,57

TOTAL 06.01.01.04................................................................................. 2.841.426,88

ACERAS, RELLENOS Y ACABADOS06.01.01.05

804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.
ST-I 435,00 7,76 3.375,60
ST-II 1.530,00 7,76 11.872,80
ST-IIIA 72,00 19,72 1.419,84
ST-IIIB 80,00 19,72 1.577,60
ST-IV 40,00 19,72 788,80
ST-V 666,00 19,72 13.133,52
ST-E 40,00 19,72 788,80

32.956,96 72,79 2.398.937,12

804.N002 m2 PINTURA EPOXI ACUOSA SATINADA APLICADA EN LA SUPERFICIE DEL
REVESTIMIENTO DEL TÚNEL

PINTURA EPOXI ACUOSA SATINADA APLICADA EN LA SUPERFICIE
DEL REVESTIMIENTO DEL TÚNEL, INCLUIDO LIMPIEZA Y PREPARA-
CIÓN DE SUPERFICIE
Hastiales túnel 2 2.863,00 3,50 20.041,00

20.041,00 14,46 289.792,86

TOTAL 06.01.01.05................................................................................. 2.688.729,98

AUSCULTACIÓN06.01.01.06

807.0020 ud PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE
CONVERGENCIAS EN TUNEL

PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE ME-
DIDA DE CONVERGENCIAS EN TÚNEL.
Secciones x unidades en sección 52 3,00 156,00
Secciones x unidades en sección 24 5,00 120,00

276,00 1,36 375,36

807.0030 ud DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SISTEMA DE
LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL

DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SIS-
TEMA DE LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL.
Secciones x unidades en sección 76 1,00 76,00

76,00 9,86 749,36

807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN
TÚNEL

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.
Pernos 276 276,00
Dianas 76 76,00
Dianas

352,00 20,86 7.342,72

TOTAL 06.01.01.06................................................................................. 8.467,44

TRATAMIENTOS ESPECIALES06.01.01.07

809.N001 m SONDEO DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA EN TÚNELES CON EXTRACCIÓN
CONTINUA DE TESTIGO

SONDEO DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA EN TÚNELES CON EX-
TRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO i/LA PUESTA EN OBRA DE LOS
EQUIPOS, LA PERFORACIÓN, LA TESTIFICACIÓN Y LA P.P. DE ENSA-
YOS DE LABORATORIOS
Estimación 4 reconocimientos 4 12,00 48,00
Por hundimiento frente 1 12,00 7,00 84,00

132,00 188,72 24.911,04
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809.N002 m DREN CON TUBO RANURADO DE PVC DE 50mm DE DIÁMETRO EN EL FRENTE DE
TÚNEL i/PERFORACIÓN

DREN CON TUBO RANURADO DE PVC DE 50mm DE DIÁMETRO EN
EL FRENTE DE TÚNEL i/PERFORACIÓN
Se estima 14 secciones 14 15,00 12,00 2.520,00

2.520,00 11,02 27.770,40

809.N003 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN CAPA DE SELLADO DE FRENTE DE TÚNEL

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN CAPA DE SELLADO DE FREN-
TE DE TÚNEL
Se estima 5 paradas 5 0,15 85,28 63,96
Por hundimiento frente 1 0,20 85,28 17,06

81,02 240,91 19.518,53

803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 55 t DE CARGA DE ROTURA

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55 t DE CARGA DE RO-
TURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P.
DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN
ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.
Paraguas en 40 m areniscas 40,00 52,00 2.080,00
Por hundimiento frente 1 12,00 29,00 348,00

2.428,00 119,49 290.121,72

809.N004 m3 MORTERO DE CEMENTO CON ADITIVOS ACELERANTES DE FRAGUADO,
INYECTADO PARA CONSOLIDAD EL TERRENO EN TÚNELES O IMPERMEABILIZAR

MORTERO DE CEMENTO CON ADITIVOS ACELERANTES DE FRAGUA-
DO, INYECTADO PARA CONSOLIDAD EL TERRENO EN TÚNELES O
IMPERMEABILIZAR
Por hundimiento frente 1 10,00 5,00 5,00 250,00

250,00 99,36 24.840,00

TOTAL 06.01.01.07................................................................................. 387.161,69

TOTAL 06.01.01...................................................................................... 49.620.164,66

EMBOQUILLE ENTRADA (SUR)06.01.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS06.01.02.01

300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.
Área de emplazamiento emboquille 3.800,00 3.800,00

3.800,00 0,59 2.242,00

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE
LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS.

1.140 1.140,00

1.140,00 1,99 2.268,60

320.0040 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSI-
VOS, i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNE-
TAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA, PERFORACIÓN DEL TERRENO, COLOCA-
CIÓN DE EXPLOSIVOS Y VOLADURA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EX-
CAVACIÓN. EXCEPTO PRECORTE.
Según medición auxiliar 44.864,75 44.864,75

44.864,75 6,30 282.647,93
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322.0010 m2 PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA

PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA PARA CUALQUIER INCLINA-
CIÓN DEL TALUD (INCLUSO ESCALONADO EN CIMIENTOS EN ROCA)
CON TALADROS i/ EJECUCIÓN DE TALADROS, REGULARIZACIÓN O
SANEO TRAS REALIZAR EL PRECORTE.
Según medición auxiliar 4.599,59 4.599,59

4.599,59 10,58 48.663,66

804.N001 m3 DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN
ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIERRA, DEMOLICIÓN, DES

DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA,
HORMIGÓN ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIE-
RRA, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMI-
SOS Y GESTIÓN DE RCD´S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DIS-
TANCIA
Muro existente emboquille Belate I (área x espesor) 30,00 2,50 75,00

75,00 50,33 3.774,75

TOTAL 06.01.02.01................................................................................. 339.596,94

ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN06.01.02.02

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.
Cimentación estructura protección 2 10,00 1,00 0,10 2,00

2,00 91,23 182,46

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.
Viga de atado 15,60 0,50 0,50 3,90
Cimentación estructura protección 2 10,00 1,00 0,50 10,00

13,90 105,99 1.473,26

804.0180 m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNE-
AS.
Viga de atado 32,70 0,50 16,35

16,35 16,44 268,79

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.
Viga de atado 425,00 425,00
Cimentación estructura protección (150kg/m3) 150,00 10,00 1.500,00

1.925,00 1,49 2.868,25

803.0620 m2 CHAPA NERVADA O TROQUELADA 2 mm Y 9 ONDAS POR PANEL EN VISERAS DE
PROTECCIÓN DE EMBOQUILLE DE TÚNELES

CHAPA NERVADA O TROQUELADA DE 2 mm DE ESPESOR Y 9 ON-
DAS POR PANEL EN FORMACIÓN DE VISERAS DE PROTECCIÓN DE
EMBOQUILLE DE TÚNELES.
Chapa tipo Bernold en estructura protección inicio
excavación

10,00 26,00 260,00

260,00 50,40 13.104,00

803.0350 m CERCHA DE TIPO HEB-160

CERCHA DE TIPO HEB-160 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINIS-
TRO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TERRENO, TRESILLONES DE
ARRIOSTRAMIENTO, TORNILLOS, PLACAS, MONTAJE Y DEMÁS OPE-
RACIONES NECESARIAS.
En estructura protección inicio excavación 10,00 32,42 324,20

324,20 132,02 42.800,88
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803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN
SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADI-
TIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN
ADICIÓN DE FIBRAS.
En estructura protección inicio excavación 10,00 13,83 138,30

138,30 259,03 35.823,85

804.N001 m3 DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN
ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIERRA, DEMOLICIÓN, DES

DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA,
HORMIGÓN ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIE-
RRA, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMI-
SOS Y GESTIÓN DE RCD´S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DIS-
TANCIA
Estructura protección inicio excavación 138,3 138,30
Cimentación estrutura protección inicio excavación 10,00 10,00

148,30 50,33 7.463,94

TOTAL 06.01.02.02................................................................................. 103.985,43

DRENAJE06.01.02.03

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.
Cuneta de guarda 180,00 1,50 270,00

270,00 6,68 1.803,60

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.
Cuneta de guarda 180,00 0,17 30,60

30,60 93,39 2.857,73

TOTAL 06.01.02.03................................................................................. 4.661,33

REFUERZOS Y ACABADOS DE TALUDES06.01.02.04

342.0210 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S DE 32
mm DE DIÁMETRO

BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES CON
BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 32 mm DE DIÁMETRO, CON AN-
CLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O MORTERO i/ PERFORACIÓN,
SUMINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DE-
MÁS OPERACIONES NECESARIAS.
Talud lateral (según medicón auxiliar) 1.116,00 1.116,00

1.116,00 38,03 42.441,48

658.0050 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg

MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME A
UNE EN 13383-1 i/, CON 25% DE HORMIGÓN REJUNTADO EN ZAPA-
TAS Y 15% EN ALZADOS, RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL
FILTRANTE Y MECHINALES. TOTALMENTE COLOCADA.

337,10 337,10

337,10 58,83 19.831,59

TOTAL 06.01.02.04................................................................................. 62.273,07
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AUSCULTACIÓN06.01.02.05

807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN
TÚNEL

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.

4 4,00

4,00 20,86 83,44

807.N001 ud HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 CON CLAVO PARA EL CONTROL
TOPOGRÁFICO DE ASIENTOS

HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 CON CLAVO PARA EL
CONTROL TOPOGRÁFICO DE ASIENTOS, SUMINISTRADO Y COLOCA-
DO

5 5,00

5,00 109,31 546,55

807.N002 ud ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INSTRUMENTA-
CIÓN

5 5,00

5,00 64,25 321,25

TOTAL 06.01.02.05................................................................................. 951,24

TOTAL 06.01.02...................................................................................... 511.468,01

EMBOQUILLE SALIDA (NORTE)06.01.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS06.01.03.01

300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.
Área de emplazamiento emboquille 1.550,00 1.550,00

1.550,00 0,59 914,50

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE
LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS.

465 465,00

465,00 1,99 925,35

320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN
EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALU-
DES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.
Según medición auxiliar 3.728,08 3.728,08

3.728,08 4,19 15.620,66

TOTAL 06.01.03.01................................................................................. 17.460,51
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ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN06.01.03.02

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.
Cimentación estructura protección 2 10,00 1,00 0,10 2,00

2,00 91,23 182,46

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.
Viga de atado 15,60 0,50 0,50 3,90
Cimentación estructura protección 2 10,00 1,00 0,50 10,00

13,90 105,99 1.473,26

804.0180 m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNE-
AS.
Viga de atado 32,70 0,50 16,35

16,35 16,44 268,79

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.
Viga de atado 425,00 425,00
Cimentación estructura protección (150kg/m3) 150,00 10,00 1.500,00

1.925,00 1,49 2.868,25

803.0620 m2 CHAPA NERVADA O TROQUELADA 2 mm Y 9 ONDAS POR PANEL EN VISERAS DE
PROTECCIÓN DE EMBOQUILLE DE TÚNELES

CHAPA NERVADA O TROQUELADA DE 2 mm DE ESPESOR Y 9 ON-
DAS POR PANEL EN FORMACIÓN DE VISERAS DE PROTECCIÓN DE
EMBOQUILLE DE TÚNELES.
Chapa tipo Bernold en estructura protección inicio
excavación

10,00 26,00 260,00

260,00 50,40 13.104,00

803.0350 m CERCHA DE TIPO HEB-160

CERCHA DE TIPO HEB-160 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINIS-
TRO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TERRENO, TRESILLONES DE
ARRIOSTRAMIENTO, TORNILLOS, PLACAS, MONTAJE Y DEMÁS OPE-
RACIONES NECESARIAS.
En estructura protección inicio excavación 10,00 32,42 324,20

324,20 132,02 42.800,88

803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN
SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADI-
TIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN
ADICIÓN DE FIBRAS.
En estructura protección inicio excavación 10,00 13,83 138,30

138,30 259,03 35.823,85

804.N001 m3 DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN
ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIERRA, DEMOLICIÓN, DES

DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA,
HORMIGÓN ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIE-
RRA, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMI-
SOS Y GESTIÓN DE RCD´S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DIS-
TANCIA
Estructura protección inicio excavación 138,3 138,30
Cimentación estrutura protección inicio excavación 10,00 10,00

148,30 50,33 7.463,94
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TOTAL 06.01.03.02................................................................................. 103.985,43

DRENAJE06.01.03.03

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.
Cuneta de guarda 125,00 1,50 187,50
Zanja red de drenaje infiltraciones túnel en exterior 60,00 3,01 180,60
Zanja red de drenaje vertidos túnel en exterior 40,00 3,01 120,40

488,50 6,68 3.263,18

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.
Cuneta de guarda 125,00 0,17 21,25

21,25 93,39 1.984,54

805.0130 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 400 mm
DE DIÁMETRO

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE
PVC DE 400 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO
CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES
PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA
Tubo red de drenaje infiltraciones túnel en exterior 60,00 60,00

60,00 37,23 2.233,80

805.N004 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE VERTIDOS DE PVC DE 400 mm DE
DIÁMETRO

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE VERTIDOS DE PVC
DE 400 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON
MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA
SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA
Tubo red de drenaje vertidos túnel en exterior 40,00 40,00

40,00 37,23 1.489,20

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).
Zanja red de drenaje infiltraciones túnel en exterior 60,00 1,15 69,00
Zanja red de drenaje vertidos túnel en exterior 40,00 1,15 46,00

115,00 3,42 393,30

332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTA-
MO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ES-
TRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CAN-
TERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES (EN SU CASO).
Zanja red de drenaje infiltraciones túnel en exterior 60,00 0,44 26,40
Zanja red de drenaje vertidos túnel en exterior 40,00 0,44 17,60

44,00 8,76 385,44
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332.N002 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDOS DE MUROS Y ESTRIBOS EN
OBRAS DE FÁBRICA CON ARENA i/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDOS DE MUROS Y
ESTRIBOS EN OBRAS DE FÁBRICA CON ARENA i/ CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL
Zanja red de drenaje infiltraciones túnel en exterior 60,00 0,14 8,40
Zanja red de drenaje vertidos túnel en exterior 40,00 0,14 5,60

14,00 24,85 347,90

805.N017 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADAS)

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y PO-
ZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADAS)
Alzado arquetas (Longitud arquetas x area por metro) 6,45 0,96 6,19
Solera arquetas (Nº arquetas x area solera) 5 1,40 1,40 0,20 1,96

8,15 240,77 1.962,28

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.
En base arquetas 5 1,40 1,40 0,10 0,98

0,98 91,23 89,41

TOTAL 06.01.03.03................................................................................. 12.149,05

REFUERZOS Y ACABADOS DE TALUDES06.01.03.04

660.0010 m2 ENCACHADO DE PIEDRA

ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA ENCA-
CHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND
MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS 

Revestimiento encachado cementado e=0.5m 346,66 346,66

346,66 26,11 9.051,29

TOTAL 06.01.03.04................................................................................. 9.051,29

AUSCULTACIÓN06.01.03.05

807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN
TÚNEL

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.

5 5,00

5,00 20,86 104,30

807.N001 ud HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 CON CLAVO PARA EL CONTROL
TOPOGRÁFICO DE ASIENTOS

HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 CON CLAVO PARA EL
CONTROL TOPOGRÁFICO DE ASIENTOS, SUMINISTRADO Y COLOCA-
DO

6 6,00

6,00 109,31 655,86

807.N002 ud ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INSTRUMENTA-
CIÓN

6 6,00

6,00 64,25 385,50

TOTAL 06.01.03.05................................................................................. 1.145,66

TOTAL 06.01.03...................................................................................... 143.791,94
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FALSO TÚNEL ENTRADA (SUR)06.01.04

MOVIMIENTO DE TIERRAS06.01.04.01

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.
Sobreexcavación bajo cota plataforma emboquille (zona
zapatas)

14,17 24,86 352,27

352,27 6,68 2.353,16

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).
Lateral exterior zapatas 14,17 5,99 84,88

84,88 3,42 290,29

332.N001 m3 RELLENO SOBRE TÚNEL ARTIFICIAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA i/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL

RELLENO SOBRE TÚNEL ARTIFICIAL CON MATERIAL PROCEDENTE
DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA i/ CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA
Según medición auxiliar 1.206,94 1.206,94

1.206,94 1,12 1.351,77

TOTAL 06.01.04.01................................................................................. 3.995,22

ESTRUCTURA06.01.04.02

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.
Bajo zapatas 2 14,17 3,60 0,10 10,20

10,20 91,23 930,55

804.0070 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL,
ACERAS Y ARQUETAS

HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS
DE TÚNEL, ACERAS Y ARQUETAS.
Zapatas 2 14,17 3,60 0,80 81,62

81,62 96,91 7.909,79

804.0030 m3 HORMIGÓN HA-30 EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN DE 30 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.
Bóveda y hastiales 14,17 12,00 170,04

170,04 100,50 17.089,02

804.0190 kg MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO DE FUSIÓN

MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO DE FUSIÓN
PARA MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO DEL HORMIGÓN DE RE-
VESTIMIENTO DE TÚNELES.

340,08 340,08

340,08 7,94 2.700,24
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600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.
Según despiece plano 22.750,88 22.750,88

22.750,88 1,49 33.898,81

804.0150 m2 ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS, PARA CUALQUIER SECCIÓN i/ CIMBRA O CARRO
AUTOPORTANTE.
Paramento interior bóveda 14,17 26,08 369,55

369,55 28,74 10.620,87

804.0160 m2 ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS

ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚ-
NELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.
Paramento exterior bóveda 14,17 24,49 347,02

347,02 29,71 10.309,96

804.0180 m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNE-
AS.
Paramento exterior zapatas 4 14,17 0,80 45,34
Frontal zapatas 2 3,60 0,80 5,76
Frontal bóveda y hastiales 12,00 12,00

63,10 16,44 1.037,36

TOTAL 06.01.04.02................................................................................. 84.496,60

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE06.01.04.03

805.N007 m DREN DE TRASDÓS Ø 250 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DREN DE TRASDÓS Ø 250 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL
2 14,17 28,34

28,34 14,97 424,25

805.N001 m2 GEOTEXTIL DE 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE TÚNEL

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE 500 gr/m2 EN IM-
PERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL DE TÚNEL

14,17 24,49 347,02

347,02 13,18 4.573,72

805.N008 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA

PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMUL-
SIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, TIPO ECI

347,02 347,02

347,02 4,02 1.395,02

805.0130 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 400 mm
DE DIÁMETRO

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE
PVC DE 400 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO
CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES
PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA
Tramo drenaje filtraciones túnel en falso túnel 14,17 14,17

14,17 37,23 527,55

805.N004 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE VERTIDOS DE PVC DE 400 mm DE
DIÁMETRO

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE VERTIDOS DE PVC
DE 400 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON
MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA
SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA
Tramo drenaje vertidos túnel en falso túnel 14,17 14,17
Tramo drenaje vertidos túnel en falso túnel

14,17 37,23 527,55
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610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.
Dado de hormigón 14,17 0,20 2,83

2,83 93,39 264,29

TOTAL 06.01.04.03................................................................................. 7.712,38

ACERAS RELLENOS Y ACABADOS06.01.04.04

804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.
14,17 7,76 109,96

109,96 72,79 8.003,99

TOTAL 06.01.04.04................................................................................. 8.003,99

TOTAL 06.01.04...................................................................................... 104.208,19

FALSO TÚNEL SALIDA (NORTE)06.01.05

MOVIMIENTO DE TIERRAS06.01.05.01

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.
Sobreexcavación bajo cota plataforma emboquille (zona
zapatas)

5,50 24,86 136,73

136,73 6,68 913,36

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).
Lateral exterior zapatas 5,50 5,99 32,95

32,95 3,42 112,69

TOTAL 06.01.05.01................................................................................. 1.026,05

ESTRUCTURA06.01.05.02

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.
Bajo zapatas 2 5,50 3,60 0,10 3,96

3,96 91,23 361,27

804.0070 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL,
ACERAS Y ARQUETAS

HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS
DE TÚNEL, ACERAS Y ARQUETAS.
Zapatas 2 5,50 3,60 0,80 31,68

31,68 96,91 3.070,11

804.0030 m3 HORMIGÓN HA-30 EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN DE 30 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.
Bóveda y hastiales 5,50 12,00 66,00

66,00 100,50 6.633,00
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804.0190 kg MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO DE FUSIÓN

MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO DE FUSIÓN
PARA MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO DEL HORMIGÓN DE RE-
VESTIMIENTO DE TÚNELES.

132 132,00

132,00 7,94 1.048,08

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.
Según despiece plano 8.866,35 8.866,35

8.866,35 1,49 13.210,86

804.0150 m2 ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS, PARA CUALQUIER SECCIÓN i/ CIMBRA O CARRO
AUTOPORTANTE.
Paramento interior bóveda 5,50 26,08 143,44

143,44 28,74 4.122,47

804.0160 m2 ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS

ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚ-
NELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.
Paramento exterior bóveda 5,50 24,49 134,70

134,70 29,71 4.001,94

804.0180 m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNE-
AS.
Paramento exterior zapatas 4 5,50 0,80 17,60
Frontal zapatas 2 3,60 0,80 5,76
Frontal bóveda y hastiales 12,00 12,00

35,36 16,44 581,32

TOTAL 06.01.05.02................................................................................. 33.029,05

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE06.01.05.03

805.N007 m DREN DE TRASDÓS Ø 250 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DREN DE TRASDÓS Ø 250 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL
2 5,50 11,00

11,00 14,97 164,67

805.N001 m2 GEOTEXTIL DE 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE TÚNEL

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE 500 gr/m2 EN IM-
PERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL DE TÚNEL

5,50 24,49 134,70

134,70 13,18 1.775,35

805.N008 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA

PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMUL-
SIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, TIPO ECI

134,7 134,70

134,70 4,02 541,49

805.0130 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 400 mm
DE DIÁMETRO

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE
PVC DE 400 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO
CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES
PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA
Tramo drenaje filtraciones túnel en falso túnel 5,50 5,50

5,50 37,23 204,77
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805.N004 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE VERTIDOS DE PVC DE 400 mm DE
DIÁMETRO

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE VERTIDOS DE PVC
DE 400 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON
MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA
SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA
Tramo drenaje vertidos túnel en falso túnel 5,5 5,50
Tramo drenaje vertidos túnel en falso túnel

5,50 37,23 204,77

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.
Dado de hormigón 5,50 0,20 1,10

1,10 93,39 102,73

TOTAL 06.01.05.03................................................................................. 2.993,78

ACERAS RELLENOS Y ACABADOS06.01.05.04

804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.
5,50 7,76 42,68

42,68 72,79 3.106,68

TOTAL 06.01.05.04................................................................................. 3.106,68

TOTAL 06.01.05...................................................................................... 40.155,56

PARTIDAS ADICIONALES06.01.06

801.N047 m MACHÓN CENTRAL EN AVANCE

MACHÓN CENTRAL EN AVANCE 

Partida adicional 215,00 215,00

215,00 340,26 73.155,90

801.N032 m² MALLAZO 150X150X6 mm

MALLAZO 150X150X6 mm EN TÚNELES TOTALMENTE CO-
LOCADO

Partida adicional 2.500,00 2.500,00

2.500,00 14,08 35.200,00

801.N033 m CERCHA TIPO HEB-180

CERCHA TIPO HEB-180, INCLUSO BULONES DE FIJACIÓN,
PERFILES Y CHAPAS DE ARRIOSTRAMIENTO, TRESILLO-
NES, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, SISTEMAS DE
FIJACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS 

Partida adicional 1.000,00 1.000,00

1.000,00 171,43 171.430,00

801.N034 m CERCHA TIPO TH-21

CERCHA TIPO TH-21, INCLUSO BULONES DE FIJACIÓN,
PERFILES Y CHAPAS DE ARRIOSTRAMIENTO, TRESILLO-
NES, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, SISTEMAS DE
FIJACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS

Partida adicional 1.000,00 1.000,00

1.000,00 85,66 85.660,00
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801.N035 kg FIBRA DE POLIPROPILENO

FIBRA DE POLIPROPILENO PARA ARMADO DE HORMIGÓN
PROYECTADO PARA MEZCLAR DURANTE LA PROYECCIÓN 

1.534,64 7,99 12.261,77

801.N036 m² HORMIGÓN PROYECTADO HM-30 E = 5 CM

HORMIGÓN PROYECTADO HM-30 E = 5 CM, SELLADO DEL
FRENTE 

Partida adicional 1.500,00 1.500,00

1.500,00 25,20 37.800,00

801.N037 m³ SUPLEMENTO GUNITA SOBREACELERADA

SUPLEMENTO GUNITA SOBREACELERADA EN HORMIGÓN
PROYECTADO PARA SOSTENIMIENTO DEL TÚNEL 

Partida adicional 1.500,00 1.500,00

1.500,00 8,23 12.345,00

801.N038 m BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO

BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO PARA FRENTE DE TÚNEL DE
HASTA 8 M DE LONGITUD

Partida adicional 1.500,00 1.500,00

1.500,00 31,96 47.940,00

801.N039 m BULÓN D=25 MM DE LONGITUD L = 12 M

BULÓN D=25 MM DE LONGITUD L = 12 M, EN ANCLAJE PA-
SIVO, CON RESINA EPOXI EN OBRAS SUBTERRÁNEAS, IN-
CLUSO PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, CA-
BEZA DE ANCLAJE, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS 

Partida adicional 1.500,00 1.500,00

1.500,00 54,84 82.260,00

801.N040 m MICROPILOTE DE 100 MM DE DIÁMETRO

MICROPILOTE DE 100 MM DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN
CON TUBO DE ACERO N-80, DIÁMETRO 88.9/79.9 MM, RE-
LLENO CON LECHADA A PRESIÓN, INCLUSO PÉRDIDA DE
RENDIMIENTO EN LA EXCAVACIÓN

Partida adicional 750,00 750,00

750,00 122,40 91.800,00

801.N041 m MICROPILOTE DE 150 MM DE DIÁMETRO

MICROPILOTE DE 150 MM DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN
CON TUBO DE ACERO N-80, DIÁMETRO 127 ESPESOR 9
MM, RELLENO CON LECHADA A PRESIÓN, INCLUSO PÉRDI-
DA DE RENDIMIENTO EN LA EXCAVACIÓN

Partida adicional 750,00 750,00

750,00 141,60 106.200,00

55

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

801.N042 m³ RELLENO DE HUECOS

RELLENO DE HUECOS ORIGINADOS POR DESPRENDIMIEN-
TOS INEVITABLES, CONSISTENTE EN HORMIGÓN HM-20,
TRAS ENCOFRADO DE CHAPA BERNOLD (NO INCLUIDO),
INCLUSO BOMBEO DEL MISMO, TOTALMENTE TERMINADO 

Partida adicional 750,00 750,00

750,00 142,39 106.792,50

801.N043 m TALADRO DE PEQUEÑO DIÁMETRO

TALADRO DE PEQUEÑO DIÁMETRO PARA EXPLORACIÓN EN
FRENTE Y PERÍMETRO DEL TÚNEL, A ROTOPERCUSIÓN, IN-
CLUSO P.P. DE TRASLADO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS
Y DEMÁS OPERACIONES AUXILIARES 

Partida adicional 1.500,00 1.500,00

1.500,00 25,76 38.640,00

801.N044 m TALADRO PARA DRENAJE Ø25MM

TALADRO PARA DRENAJE Ø25MM 

Partida adicional 1.500,00 1.500,00

1.500,00 23,03 34.545,00

801.N045 m PERFORACIÓN E INYECCIÓN DE LECHADA

PERFORACIÓN E INYECCIÓN DE LECHADA PARA IMPERMEA-
BILIZACIÓN, INCLUÍDA P.P. DE TRASLADOS E IMPLANTA-
CIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIONES AUXILIARES Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS

Partida adicional 1.500,00 1.500,00

1.500,00 52,21 78.315,00

801.N046 t CEMENTO EN LECHADA

CEMENTO EN LECHADA PARA INYECCIONES DE CONSOLI-
DACIÓN DE TÚNEL 

Partida adicional 500,00 500,00

500,00 337,23 168.615,00

TOTAL 06.01.06...................................................................................... 1.182.960,17

TOTAL 06.01........................................................................................... 51.602.748,53

GALERÍAS TÚNEL DE BELATE06.02

GALERÍA 1 PEATONAL06.02.01

EXCAVACIÓN06.02.01.01

802.0200 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, EN
TERRENOS DE CALIDAD BUENA

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍ-
AS, A SECCIÓN COMPLETA, EN TERRENOS DE CALIDAD BUENA i/
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS. 
 
(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS).
STP-II 20,00 14,29 285,80

285,80 61,64 17.616,71
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802.N003 ud SUPLEMENTO POR m3 EN LOS PRECIOS DE EXCAVACIÓN EN GALERÍAS POR
EXCAVAR EN SECCIONES REDUCIDAS (MENOS DE 20 m2), OBRAS SINGULARES

SUPLEMENTO POR m3 EN LOS PRECIOS DE EXCAVACIÓN EN GALE-
RÍAS POR EXCAVAR EN SECCIONES REDUCIDAS (MENOS DE 20
m2), OBRAS SINGULARES EN TÚNELES, CUARTOS TÉCNICOS, NI-
CHOS Y APARTADEROS
STP-II 285,8 285,80

285,80 24,66 7.047,83

TOTAL 06.02.01.01................................................................................. 24.664,54

SOSTENIMIENTO06.02.01.02

803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN
SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADI-
TIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN
ADICIÓN DE FIBRAS.
STP-II 20,00 3,04 60,80

60,80 259,03 15.749,02

803.0640 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL

FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.
Dotación 35kg/m3 HP 60,8 35,00 2.128,00

2.128,00 1,13 2.404,64

803.N001 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN EN TÚ-
NELES i/ SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NE-
CESARIAS.

STP-II 20,00 7,33 146,60

146,60 27,78 4.072,55

TOTAL 06.02.01.02................................................................................. 22.226,21

REVESTIMIENTO06.02.01.03

803.N003 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS
Sección sin contrabóveda 20,00 0,92 18,40

18,40 259,03 4.766,15

TOTAL 06.02.01.03................................................................................. 4.766,15

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE06.02.01.04

805.N011 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA
Sección sin contrabóveda 20,00 9,03 180,60

180,60 26,85 4.849,11

413.N001 m2 REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN CUBRICIÓN
DE HUECOS

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX"
EN CUBRICIÓN DE HUECOS
Sobre canalestas hastiales 2 20,00 0,35 14,00

14,00 68,82 963,48

TOTAL 06.02.01.04................................................................................. 5.812,59
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ACERAS, RELLENOS Y ACABADOS06.02.01.05

804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.
Sección sin contrabóveda 20,00 0,82 16,40

16,40 72,79 1.193,76

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.
Formación canaletas hastiales 2 20,00 0,55 22,00

22,00 33,20 730,40

TOTAL 06.02.01.05................................................................................. 1.924,16

AUSCULTACIÓN06.02.01.06

807.0020 ud PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE
CONVERGENCIAS EN TUNEL

PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE ME-
DIDA DE CONVERGENCIAS EN TÚNEL.
Secciones x unidades en sección 1 3,00 3,00

3,00 1,36 4,08

807.0030 ud DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SISTEMA DE
LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL

DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SIS-
TEMA DE LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL.
Secciones x unidades en sección 1 1,00 1,00

1,00 9,86 9,86

807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN
TÚNEL

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.
Pernos 3 3,00
Dianas 1 1,00

4,00 20,86 83,44

TOTAL 06.02.01.06................................................................................. 97,38

ENTRONQUES CON TÚNELES06.02.01.07

804.N001 m3 DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN
ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIERRA, DEMOLICIÓN, DES

DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA,
HORMIGÓN ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIE-
RRA, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMI-
SOS Y GESTIÓN DE RCD´S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DIS-
TANCIA
Ojo galería en túnel de Belate II 1 15,91 15,91

15,91 50,33 800,75

803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 55 t DE CARGA DE ROTURA

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55 t DE CARGA DE RO-
TURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P.
DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN
ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.
Entronque túnel Belate II 1 6,00 15,00 90,00

90,00 119,49 10.754,10

TOTAL 06.02.01.07................................................................................. 11.554,85

TOTAL 06.02.01...................................................................................... 71.045,88
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GALERÍA 2 PEATONAL06.02.02

EXCAVACIÓN06.02.02.01

802.0210 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, EN
TERRENOS DE CALIDAD MALA

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍ-
AS, A SECCIÓN COMPLETA, EN TERRENOS DE CALIDAD MALA i/
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS).
STP-III 20,00 15,91 318,20

318,20 70,55 22.449,01

802.N003 ud SUPLEMENTO POR m3 EN LOS PRECIOS DE EXCAVACIÓN EN GALERÍAS POR
EXCAVAR EN SECCIONES REDUCIDAS (MENOS DE 20 m2), OBRAS SINGULARES

SUPLEMENTO POR m3 EN LOS PRECIOS DE EXCAVACIÓN EN GALE-
RÍAS POR EXCAVAR EN SECCIONES REDUCIDAS (MENOS DE 20
m2), OBRAS SINGULARES EN TÚNELES, CUARTOS TÉCNICOS, NI-
CHOS Y APARTADEROS
STP-III 318,2 318,20
STP-III

318,20 24,66 7.846,81

TOTAL 06.02.02.01................................................................................. 30.295,82

SOSTENIMIENTO06.02.02.02

803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN
SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADI-
TIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN
ADICIÓN DE FIBRAS.
STP-III 20,00 3,64 72,80

72,80 259,03 18.857,38

610.N001 u SUPLEMENTO PARA m³ DE HORMIGON CON CEMENTO SULFORRESISTENTE

SUPLEMENTO PARA m³ DE HORMIGÓN DE CEMENTO SULFORRESIS-
TENTE CON UNA RELACIÓN CEMENTO/HORMIGÓN DE 350 kg/m³,
CON CLASE DE CEMENTO CEM I 42,5 R/SR
STP-III (Tramo Pizarras) 20,00 3,64 72,80

72,80 15,85 1.153,88

803.0640 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL

FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.
Dotación 35kg/m3 HP 72,8 35,00 2.548,00

2.548,00 1,13 2.879,24

803.0390 m CERCHA DE TIPO RETICULADA 70-20-32

CERCHA RETICULADA 70-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SU-
MINISTRO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE
MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.
STP-III 20,00 6,61 132,20

132,20 34,62 4.576,76

TOTAL 06.02.02.02................................................................................. 27.467,26

59

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

REVESTIMIENTO06.02.02.03

803.N003 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS
Sección con contrabóveda 20,00 0,90 18,00

18,00 259,03 4.662,54

803.0460 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENI-
MIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCO-
FRADO.
Sección con contrabóveda 20,00 0,85 17,00

17,00 147,85 2.513,45

610.N001 u SUPLEMENTO PARA m³ DE HORMIGON CON CEMENTO SULFORRESISTENTE

SUPLEMENTO PARA m³ DE HORMIGÓN DE CEMENTO SULFORRESIS-
TENTE CON UNA RELACIÓN CEMENTO/HORMIGÓN DE 350 kg/m³,
CON CLASE DE CEMENTO CEM I 42,5 R/SR
En contrabóveda 17 17,00

17,00 15,85 269,45

TOTAL 06.02.02.03................................................................................. 7.445,44

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE06.02.02.04

805.N011 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA
Sección con contrabóveda 20,00 8,87 177,40

177,40 26,85 4.763,19

413.N001 m2 REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN CUBRICIÓN
DE HUECOS

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX"
EN CUBRICIÓN DE HUECOS
Sobre canalestas hastiales 2 20,00 0,35 14,00

14,00 68,82 963,48

TOTAL 06.02.02.04................................................................................. 5.726,67

ACERAS, RELLENOS Y ACABADOS06.02.02.05

804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.
Sección con contrabóveda 20,00 0,95 19,00

19,00 72,79 1.383,01

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.
Formación canaletas hastiales 2 20,00 0,55 22,00

22,00 33,20 730,40

TOTAL 06.02.02.05................................................................................. 2.113,41
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AUSCULTACIÓN06.02.02.06

807.0020 ud PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE
CONVERGENCIAS EN TUNEL

PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE ME-
DIDA DE CONVERGENCIAS EN TÚNEL.
Secciones x unidades en sección 1 3,00 3,00

3,00 1,36 4,08

807.0030 ud DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SISTEMA DE
LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL

DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SIS-
TEMA DE LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL.
Secciones x unidades en sección 1 1,00 1,00

1,00 9,86 9,86

807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN
TÚNEL

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.
Pernos 3 3,00
Dianas 1 1,00
Dianas

4,00 20,86 83,44

TOTAL 06.02.02.06................................................................................. 97,38

ENTRONQUES CON TÚNELES06.02.02.07

804.N001 m3 DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN
ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIERRA, DEMOLICIÓN, DES

DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA,
HORMIGÓN ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIE-
RRA, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMI-
SOS Y GESTIÓN DE RCD´S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DIS-
TANCIA
Ojo galería en túnel Belate II 1 15,91 15,91

15,91 50,33 800,75

803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 55 t DE CARGA DE ROTURA

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55 t DE CARGA DE RO-
TURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P.
DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN
ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.
Entronques túnel Belate II 1 6,00 15,00 90,00

90,00 119,49 10.754,10

TOTAL 06.02.02.07................................................................................. 11.554,85

TOTAL 06.02.02...................................................................................... 84.700,83

GALERÍA 3 VEHICULAR06.02.03

EXCAVACIÓN06.02.03.01

802.0200 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, EN
TERRENOS DE CALIDAD BUENA

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍ-
AS, A SECCIÓN COMPLETA, EN TERRENOS DE CALIDAD BUENA i/
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS. 
 
(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS).
STV-I 20,00 34,14 682,80

682,80 61,64 42.087,79

TOTAL 06.02.03.01................................................................................. 42.087,79
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SOSTENIMIENTO06.02.03.02

803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN
SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADI-
TIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN
ADICIÓN DE FIBRAS.
STV-I 20,00 3,75 75,00

75,00 259,03 19.427,25

803.0640 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL

FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.
Dotación 35kg/m3 HP 75 35,00 2.625,00

2.625,00 1,13 2.966,25

803.N001 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN EN TÚ-
NELES i/ SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NE-
CESARIAS.

STV-I 20,00 17,00 340,00

340,00 27,78 9.445,20

TOTAL 06.02.03.02................................................................................. 31.838,70

REVESTIMIENTO06.02.03.03

803.N003 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS
Sección sin contrabóveda 20,00 2,15 43,00

43,00 259,03 11.138,29

TOTAL 06.02.03.03................................................................................. 11.138,29

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE06.02.03.04

805.N011 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA
Sección sin contrabóveda 20,00 14,12 282,40

282,40 26,85 7.582,44

413.N001 m2 REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN CUBRICIÓN
DE HUECOS

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX"
EN CUBRICIÓN DE HUECOS
Sobre canalestas hastiales 2 20,00 0,35 14,00

14,00 68,82 963,48

TOTAL 06.02.03.04................................................................................. 8.545,92

ACERAS, RELLENOS Y ACABADOS06.02.03.05

804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.
Sección sin contrabóveda 20,00 1,66 33,20

33,20 72,79 2.416,63

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.
Formación canaletas hastiales 2 20,00 0,55 22,00

22,00 33,20 730,40
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TOTAL 06.02.03.05................................................................................. 3.147,03

AUSCULTACIÓN06.02.03.06

807.0020 ud PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE
CONVERGENCIAS EN TUNEL

PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE ME-
DIDA DE CONVERGENCIAS EN TÚNEL.
Secciones x unidades en sección 1 3,00 3,00

3,00 1,36 4,08

807.0030 ud DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SISTEMA DE
LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL

DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SIS-
TEMA DE LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL.
Secciones x unidades en sección 1 1,00 1,00

1,00 9,86 9,86

807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN
TÚNEL

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.
Pernos 3 3,00
Dianas 1 1,00
Dianas

4,00 20,86 83,44

TOTAL 06.02.03.06................................................................................. 97,38

ENTRONQUES CON TÚNELES06.02.03.07

804.N001 m3 DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN
ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIERRA, DEMOLICIÓN, DES

DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA,
HORMIGÓN ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIE-
RRA, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMI-
SOS Y GESTIÓN DE RCD´S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DIS-
TANCIA
Ojo galería en túnel Belate II 1 38,55 38,55

38,55 50,33 1.940,22

803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 55 t DE CARGA DE ROTURA

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55 t DE CARGA DE RO-
TURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P.
DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN
ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.
Entronques túnel Belate II 1 9,00 25,00 225,00

225,00 119,49 26.885,25

TOTAL 06.02.03.07................................................................................. 28.825,47

TOTAL 06.02.03...................................................................................... 125.680,58

GALERÍA 4 PEATONAL06.02.04

EXCAVACIÓN06.02.04.01

802.0200 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, EN
TERRENOS DE CALIDAD BUENA

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍ-
AS, A SECCIÓN COMPLETA, EN TERRENOS DE CALIDAD BUENA i/
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS. 
 
(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS).
STP-I 20,00 13,78 275,60

275,60 61,64 16.987,98
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802.N003 ud SUPLEMENTO POR m3 EN LOS PRECIOS DE EXCAVACIÓN EN GALERÍAS POR
EXCAVAR EN SECCIONES REDUCIDAS (MENOS DE 20 m2), OBRAS SINGULARES

SUPLEMENTO POR m3 EN LOS PRECIOS DE EXCAVACIÓN EN GALE-
RÍAS POR EXCAVAR EN SECCIONES REDUCIDAS (MENOS DE 20
m2), OBRAS SINGULARES EN TÚNELES, CUARTOS TÉCNICOS, NI-
CHOS Y APARTADEROS
STP-I 275,6 275,60

275,60 24,66 6.796,30

TOTAL 06.02.04.01................................................................................. 23.784,28

SOSTENIMIENTO06.02.04.02

803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN
SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADI-
TIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN
ADICIÓN DE FIBRAS.
STP-I 20,00 2,51 50,20

50,20 259,03 13.003,31

803.0640 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL

FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.
Dotación 35kg/m3 HP 50,2 35,00 1.757,00

1.757,00 1,13 1.985,41

803.N001 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN EN TÚ-
NELES i/ SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NE-
CESARIAS.

STP-I 20,00 5,50 110,00

110,00 27,78 3.055,80

TOTAL 06.02.04.02................................................................................. 18.044,52

REVESTIMIENTO06.02.04.03

803.N003 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS
Sección sin contrabóveda 20,00 0,92 18,40

18,40 259,03 4.766,15

TOTAL 06.02.04.03................................................................................. 4.766,15

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE06.02.04.04

805.N011 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA
Sección sin contrabóveda 20,00 9,03 180,60

180,60 26,85 4.849,11

413.N001 m2 REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN CUBRICIÓN
DE HUECOS

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX"
EN CUBRICIÓN DE HUECOS
Sobre canalestas hastiales 2 20,00 0,35 14,00

14,00 68,82 963,48

TOTAL 06.02.04.04................................................................................. 5.812,59
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ACERAS, RELLENOS Y ACABADOS06.02.04.05

804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.
Sección sin contrabóveda 20,00 0,82 16,40

16,40 72,79 1.193,76

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.
Formación canaletas hastiales 2 20,00 0,55 22,00

22,00 33,20 730,40

TOTAL 06.02.04.05................................................................................. 1.924,16

AUSCULTACIÓN06.02.04.06

807.0020 ud PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE
CONVERGENCIAS EN TUNEL

PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE ME-
DIDA DE CONVERGENCIAS EN TÚNEL.
Secciones x unidades en sección 1 3,00 3,00

3,00 1,36 4,08

807.0030 ud DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SISTEMA DE
LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL

DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SIS-
TEMA DE LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL.
Secciones x unidades en sección 1 1,00 1,00

1,00 9,86 9,86

807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN
TÚNEL

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.
Pernos 3 3,00
Dianas 1 1,00
Dianas

4,00 20,86 83,44

TOTAL 06.02.04.06................................................................................. 97,38

ENTRONQUES CON TÚNELES06.02.04.07

804.N001 m3 DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN
ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIERRA, DEMOLICIÓN, DES

DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA,
HORMIGÓN ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIE-
RRA, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMI-
SOS Y GESTIÓN DE RCD´S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DIS-
TANCIA
Ojo galería en túnel Belate II 1 15,91 15,91

15,91 50,33 800,75

803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 55 t DE CARGA DE ROTURA

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55 t DE CARGA DE RO-
TURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P.
DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN
ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.
Entronques túnel Belate II 1 6,00 15,00 90,00

90,00 119,49 10.754,10

TOTAL 06.02.04.07................................................................................. 11.554,85

TOTAL 06.02.04...................................................................................... 65.983,93
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GALERÍA 5 PEATONAL06.02.05

EXCAVACIÓN06.02.05.01

802.0200 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, EN
TERRENOS DE CALIDAD BUENA

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍ-
AS, A SECCIÓN COMPLETA, EN TERRENOS DE CALIDAD BUENA i/
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS. 
 
(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS).
STP-I 20,00 13,78 275,60

275,60 61,64 16.987,98

802.N003 ud SUPLEMENTO POR m3 EN LOS PRECIOS DE EXCAVACIÓN EN GALERÍAS POR
EXCAVAR EN SECCIONES REDUCIDAS (MENOS DE 20 m2), OBRAS SINGULARES

SUPLEMENTO POR m3 EN LOS PRECIOS DE EXCAVACIÓN EN GALE-
RÍAS POR EXCAVAR EN SECCIONES REDUCIDAS (MENOS DE 20
m2), OBRAS SINGULARES EN TÚNELES, CUARTOS TÉCNICOS, NI-
CHOS Y APARTADEROS
STP-I 275,6 275,60
STP-I

275,60 24,66 6.796,30

TOTAL 06.02.05.01................................................................................. 23.784,28

SOSTENIMIENTO06.02.05.02

803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN
SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADI-
TIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN
ADICIÓN DE FIBRAS.
STP-I 20,00 2,51 50,20

50,20 259,03 13.003,31

803.0640 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL

FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.
Dotación 35kg/m3 HP 50,2 35,00 1.757,00

1.757,00 1,13 1.985,41

803.N001 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN EN TÚ-
NELES i/ SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NE-
CESARIAS.

STP-I 20,00 5,50 110,00

110,00 27,78 3.055,80

TOTAL 06.02.05.02................................................................................. 18.044,52

REVESTIMIENTO06.02.05.03

803.N003 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS
Sección sin contrabóveda 20,00 0,92 18,40

18,40 259,03 4.766,15

TOTAL 06.02.05.03................................................................................. 4.766,15
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IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE06.02.05.04

805.N011 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA
Sección sin contrabóveda 20,00 9,03 180,60

180,60 26,85 4.849,11

413.N001 m2 REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN CUBRICIÓN
DE HUECOS

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX"
EN CUBRICIÓN DE HUECOS
Sobre canalestas hastiales 2 20,00 0,35 14,00

14,00 68,82 963,48

TOTAL 06.02.05.04................................................................................. 5.812,59

ACERAS, RELLENOS Y ACABADOS06.02.05.05

804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.
Sección sin contrabóveda 20,00 0,82 16,40

16,40 72,79 1.193,76

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.
Formación canaletas hastiales 2 20,00 0,55 22,00

22,00 33,20 730,40

TOTAL 06.02.05.05................................................................................. 1.924,16

AUSCULTACIÓN06.02.05.06

807.0020 ud PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE
CONVERGENCIAS EN TUNEL

PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE ME-
DIDA DE CONVERGENCIAS EN TÚNEL.
Secciones x unidades en sección 1 3,00 3,00

3,00 1,36 4,08

807.0030 ud DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SISTEMA DE
LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL

DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SIS-
TEMA DE LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL.
Secciones x unidades en sección 1 1,00 1,00

1,00 9,86 9,86

807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN
TÚNEL

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.
Pernos 3 3,00
Dianas 1 1,00
Dianas

4,00 20,86 83,44

TOTAL 06.02.05.06................................................................................. 97,38
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ENTRONQUES CON TÚNELES06.02.05.07

804.N001 m3 DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN
ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIERRA, DEMOLICIÓN, DES

DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA,
HORMIGÓN ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIE-
RRA, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMI-
SOS Y GESTIÓN DE RCD´S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DIS-
TANCIA
Ojo galería en túnel Belate II 1 13,78 13,78

13,78 50,33 693,55

803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 55 t DE CARGA DE ROTURA

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55 t DE CARGA DE RO-
TURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P.
DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN
ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.
Entronques túnel Belate II 1 6,00 15,00 90,00

90,00 119,49 10.754,10

TOTAL 06.02.05.07................................................................................. 11.447,65

TOTAL 06.02.05...................................................................................... 65.876,73

TOTAL 06.02........................................................................................... 413.287,95

TOTAL 06......................................................................................................................................... 52.016.036,48
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07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES ELÉCTRICAS07.01

OBRA CIVIL07.01.01

1001.N001 ud CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN
ARMADO, DE 10540x2380x3240 MM.

Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón arma-
do, de 10540x2380x3240 mm, tipo PFU-45 o similar, apto para contener
tres transformadores y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y des-
carga. Totalmente montado.
Incluye: transporte y descarga. Colocación y nivelación.
Centro de transformación 1 1 1,00

1,00 12.941,01 12.941,01

1001.N002 ud CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN
ARMADO, DE 6080X2380X2585 MM.

Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón arma-
do, de 6080x2380x3240 mm, tipo PFU-5 o similar, apto para contener tres
transformadores y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y descar-
ga. Totalmente montado.
Incluye: transporte y descarga. Colocación y nivelación.
Local GE 1 1 1,00
Local GE 2 1 1,00
Local Baja Tensión 1 1 1,00
Local Baja Tensión 2 1 1,00

4,00 7.222,31 28.889,24

1001.N003 ud CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN
ARMADO, DE 8080X2380X3240 MM.

Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón arma-
do, de 8080x2380x3240 mm, tipo PFU-7 o similar, apto para contener tres
transformadores y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y descar-
ga. Totalmente montado.
Incluye: transporte y descarga. Colocación y nivelación.
Centro de transformación 2 1 1,00

1,00 8.525,05 8.525,05

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.
PFU-5 8 6,88 3,18 0,56 98,02
PFU-45 1 11,34 3,18 0,56 20,19
PFU-7 3 8,88 3,18 0,56 47,44

165,65 6,68 1.106,54

1001.N200 m CANALIZACIÓN PRISMA 1

Zanja para canalización troncal en túnel para comunicaciones, energía y
red de hidrantes, incluido excavación en todo tipo de terreno, cama de are-
na, suministro y montaje de 4 tubos de PEAD de diámetro 110 mm para
energía y 4 tubos PEAD de diámetro 50 mm para comunicaciones, y tube-
ría de PEAD PN100 de diámetro DN125 para PCI, con medios manuales o
mecánicos y vertido de material excavado en vertedero, incluso todas las
labores para su completa instalación. Incluso mandrilado de los tubos pa-
ra asegurar la limpieza de los mismos, colocación de guía en cada uno de
ellos y tapones para su colocación en los tubos que no se usen.
Belate 2 2.888,00 2.888,00

2.888,00 38,56 111.361,28
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1001.N203 m CANALIZACIÓN PRISMA 3

Zanja para canalización en túnel para comunicaciones, energía y red de hi-
drantes, incluido excavación en todo tipo de terreno, cama de arena, sumi-
nistro y montaje de 15 tubos de PEAD de diámetro 200 mm para energía y
6 tubos PEAD de diámetro 50 mm para comunicaciones, y tubería de PE-
AD PN100 de diámetro DN125 para PCI con medios manuales o mecáni-
cos y vertido de material excavado en vertedero, incluso todas las labores
para su completa instalación. Incluso mandrilado de los tubos para asegu-
rar la limpieza de los mismos, colocación de guía en cada uno de ellos y
tapones para su colocación en los tubos que no se usen.
Belate 2 33,00 33,00

33,00 105,66 3.486,78

1001.N204 m CANALIZACIÓN PRISMA 4

Zanja para canalización en túnel para comunicaciones, energía y red de hi-
drantes, incluido excavación en todo tipo de terreno, cama de arena, sumi-
nistro y montaje de 9 tubos de PEAD de diámetro 200 mm para energía y
4 tubos PEAD de diámetro 50 mm para comunicaciones, y tubería de PE-
AD PN100 de diámetro DN125 para PCI con medios manuales o mecáni-
cos y vertido de material excavado en vertedero, incluso todas las labores
para su completa instalación. Incluso mandrilado de los tubos para asegu-
rar la limpieza de los mismos, colocación de guía en cada uno de ellos y
tapones para su colocación en los tubos que no se usen.
Belate 2 44,00 44,00

44,00 77,15 3.394,60

1001.N205 m CANALIZACIÓN PRISMA 5

Zanja para canalización en túnel para comunicaciones, energía y red de hi-
drantes, incluido excavación en todo tipo de terreno, cama de arena, sumi-
nistro y montaje de 4 tubos de PEAD de diámetro 200 mm para energía y
2 tubos PEAD de diámetro 50 mm para comunicaciones, con medios ma-
nuales o mecánicos y vertido de material excavado en vertedero, incluso
todas las labores para su completa instalación. Incluso mandrilado de los
tubos para asegurar la limpieza de los mismos, colocación de guía en ca-
da uno de ellos y tapones para su colocación en los tubos que no se usen.
Belate 2 271,00 271,00

271,00 40,53 10.983,63

1001.N206 m CANALIZACIÓN PRISMA 6

Zanja para canalización troncal en túnel para comunicaciones, energía y
red de hidrantes, incluido excavación en todo tipo de terreno, cama de are-
na, suministro y montaje de 4 tubos de PEAD de diámetro 200 mm para
energía y 6 tubos PEAD de diámetro 50 mm para comunicaciones, con
medios manuales o mecánicos y vertido de material excavado en vertede-
ro, incluso todas las labores para su completa instalación. Incluso mandri-
lado de los tubos para asegurar la limpieza de los mismos, colocación de
guía en cada uno de ellos y tapones para su colocación en los tubos que
no se usen.
Belate 2 2.883,00 2.883,00

2.883,00 48,34 139.364,22

1001.N210 ud ARQUETA IN SITU DE 750x750x500 mm DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
INSTALACIONES

Arqueta realizada "in situ" de ladrillo, y 750x750x500 mm de dimensiones
interiores, colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno y la
compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de los tubos, y
la tapa de hormigón.
Belate 2 136 136,00

136,00 246,44 33.515,84

1001.N211 ud ARQUETA PREFABRICADA TIPO H DE 800x800x930 mm

Arqueta prefabricada de 800x800x930 mm de dimensiones interiores, in-
cluso recibido de los tubos de acometida y desague profundo, tapa de hor-
migón y relleno posterior, así como el acabado y limpieza de la misma.
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Belate 2 6 6,00

6,00 560,04 3.360,24

1001.N212 ud ARQUETA PREFABRICADA TIPO P FO-4 DE 700x1400x1100 mm

Arqueta prefabricada de 700x1400x1100 mm de dimensiones interiores, in-
cluso recibido de los tubos de acometida y desague profundo, tapa de hor-
migón y relleno posterior, así como el acabado y limpieza de la misma.
Belate 2 8 8,00

8,00 840,75 6.726,00

TOTAL 07.01.01...................................................................................... 363.654,43

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN07.01.02

1001.N005 ud CELDA LÍNEA SF6 - 24KV - 400 A SF6. MANDO MOTOR

Suministro e instalación de celda modular de línea (400A/20kA - m.motor):
celda modular de línea, corte y aislamiento integral en SF6, interruptor sec-
cionador de tres posiciones, conexión-seccionamiento puesta a tierra.
Vn24kv, in=400A / Icc=20kA. Con mando motor (clase m2, 5000 manio-
bras). Incluye: indicador presencia tensión, relé de control integrado comu-
nicable ekorrci con detección de sobreintensidades (fase-tierra y fase-fa-
se) y con detector de presencia/ausencia de tensión y sensores de ten-
sión e intensidad.
Centro de transformación 1 1 1,00

1,00 5.933,56 5.933,56

1001.N006 ud CELDA PROTECC. GENERAL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO- 24 KV - 400A/20KA SF6.

Celda modular de protección general con interruptor automático
(400A/20kA - m.motor): celda modular de protección general con interrup-
tor automático, aislamiento integral en SF6, Vn=24kv, In=400A / Icc=20kA.
Equipada con: interruptor automático de corte en vacío, con mando motor.
Seccionador de tres posiciones, conexión-seccionamiento puesta a tierra,
con mando manual. Incluye: indicador presencia tensión, relé de protec-
ción y control digital comunicable ekorrpa 120 con detector de presen-
cia/ausencia de tensión y sensores de tensión e intensidad.
Centro de transformación 1 1 1,00

1,00 14.783,56 14.783,56

1001.N007 ud CELDA MODULAR DE MEDIDA (630A/20KA - 3TT(DOBLE PRIMARIO+3TI
VERIFICADOS)

Celda modular de medida (630A/20kA - 3TT(doble primario+3TI verifica-
dos): celda modular de medida cgmcosmos-m. Vn=24kV In=400A /
Icc=20kA. Incluye interconexión de potencia con celdas contiguas y 3
transformadores de tensión y 3 transformadores de intensidad (verifica-
dos).
Centro de transformación 1 1 1,00

1,00 8.965,09 8.965,09

1001.N008 ud CELDA LÍNEA SF6 - 36KV - 630 A SF6 MOTORIZADA

Suministro e instalación de celda de línea motorizada según 36kV,

630A/20 kA, interruptores trifásicos corte en gas SF6 de 3 posiciones

conectado – seccionado – puesto a tierra. Unidad para presencia/au-

sencia de tensión en el lado de cable. Incluso accesorios necesarios

para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y

puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación

de su correcto funcionamiento.

Centro de Trasnformación 1 3 3,000
Centro de Trasnformación 2 3 3,000

6,00 6.967,91 41.807,46
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1001.N009 ud CELDA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CON MANIOBRA SF6 - 36 KV - 630 A SF6.

Suministro e instalación de celda de protección con interruptor automático
con aislamiento íntegro en SF6, seccionador trifásico con conexión-seccio-
namiento-puesta a tierra. Interruptor trifásico de corte en vacío, Vn=25kV,
In=630A/20kA. Con mando motor. Incluye relé, 3ti 300/1a, cl.5p20 y 3 cap-
tadores capacitivos.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa ins-
taladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Centro de transformación 2 1 1,00

1,00 5.933,56 5.933,56

1001.N010 ud CELDA MEDIDA 36 KV

Suministro e instalación de celda de medida en aislamiento 36kv, sistema
modular de Vn=36kV, In=400A/20kA. Incluye 3TT de 25VA, 3TI de 10VA e
interconexión a celdas con puente de 3(1x150 mm2 cu de 18/30 kV). Inclu-
so accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta-
da, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Centro de transformación 2 1 1,00

1,00 14.783,56 14.783,56

1001.N011 ud CELDA PROTECC. MOTORIZADA - 36 KV - 630 A SF6.

Suministro e instalación de celda de protección con interruptor automático
con aislamiento íntegro en SF6, seccionador trifásico con conexión-seccio-
namiento-puesta a tierra. Interruptor trifásico de corte en vacío, Vn=36kV,
In=630A/20kA. Con mando motor a 48 Vcc. Incluye relé, 3TI, 3 captadores
capacitivos y 3 bornas. Con contactos auxiliares, 2 na + 2 nc para 89s y 1
na + 1 nc para 89t. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funciona-
miento.
Centro de transformación 1 2 2,00
Centro de transformación 2 2 2,00

4,00 10.259,21 41.036,84

1001.N012 ud ARMARIO DE TELEMANDO

Suministro e instalación de armario de telemando con equipo cargador ba-
tería de 18Ah, remota con pantalla y modem switch de comunicaciones y
programación para telemando, totalmente montado y en funcionamiento.
Centro de transformación 1 1 1,00
Centro de transformación 2 1 1,00

2,00 10.259,21 20.518,42

1001.N013 ud ARMARIO DE TELEMANDO DE COMPAÑIA

Suministro e instalación de armario de telemando con equipo cargador ba-
tería de 18Ah, remota con pantalla y modem switch de comunicaciones y
programación para telemando, totalmente montado y en funcionamiento.
Centro de transformación 1 1 1,00
Centro de transformación 2 1 1,00

2,00 5.407,69 10.815,38

1001.N014 ud KIT 3 TERMINALES 1x240 (1x240 ARMADO)

Conjunto 3 terminales para conductores HEPRZ1 (armado) 1x240 18/ 30
kV UNE 21123 , incluyendo capuchón de protección flexible incluyendo
instalación, conexionado, puesta a tierra de mallas  y accesorios varios
Centro de transformación 1 1 1,00
Centro de transformación 2 1 1,00

2,00 1.172,40 2.344,80

1001.N015 ud CONJUNTO HERRAJES INTERIORES C.T.

Conjunto herrajes interiores C.T. , incluyendo, bastidores para soportes de
celdas, raíles trafos, mamparas con mirillas, complementos y varios para
cumplimiento de normas  de compañia
Centro de transformación 1 2 2,00
Centro de transformación 2 2 2,00

4,00 1.424,96 5.699,84
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1001.N016 ud TIERRAS DE PROTECCION Y DE SERVICIO CT

Suministro, instalación y montaje de tierras de protección y servicio para
neutro de transformador y grupo electrógeno. Tierras de protección código
50/50/8/44 UNESA y servicio 5/44, incluyendo picas de 4,00 m de longi-
tud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado y elementos de cone-
xión, instalado. Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras
exteriores, formado por cable de 50mm2 de cu desnudo para la tierra de
protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de
seccionamiento, instalado. Incluso pequeño material y todos aquellos ele-
mentos necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado.
Centro de transformación 1 1 1,00
Centro de transformación 2 1 1,00

2,00 944,84 1.889,68

1001.N017 ud PUENTES DE ALTA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE JUEGO DE CABLES MT
18/30 KV DEL TIPO DHZ1, UNIPOLARES, CON CONDUCTORES DE
SECCIÓN Y MATERIAL 3X1X150 AL EMPLEANDO 3 DE 10 m DE LON-
GITUD, Y TERMINACIONES ELASTIMOLD DE 30 KV DEL TIPO CONO
DIFUSOR Y MODELO OTK. EN EL OTRO EXTREMO SON DEL TIPO
ATORNILLABLE Y MODELO K-400-TB. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
Y TODO AQUELLOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE INSTALADO.
Centro de transformación 1 4 4,00
Centro de transformación 2 2 2,00

6,00 1.099,57 6.597,42

1001.N019 ud TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE ÉSTER NATURAL DE AISLAMIENTO INTEGRAL,
DE 1250KVA DE POTENCIA: 30/0.42 KV

Suministro e instalación de transformador trifásico de éster natural de ais-
lamiento integral, de 1250kVA de potencia: tensión primaria 30 kV, tensión
secundario 420 V, grupo de conexión Dyn11, según normativa
EU-548/2014 y con termómetro de 2 contactos. Tensión cortocircuito: 6%.
Regulación: +/-2,5% +/-5% + 10%. Grupo conexión: Dyn11. Incluso equi-
po de sondas PT100 de temperatura y termómetro digital para protección
térmica de transformador, y sus conexiones a la alimentación y al elemen-
to disparador de la protección correspondiente, protegidas contra sobrein-
tensidades, instalados. Cumpliendo características recogidas en el pliego
de especificaciones técnicas del proyecto.
Bandeja para eventuales derrames para transformador de 1250kVA.
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora pa-
ra la comprobación de su correcto funcionamiento.
Centro de transformación 1 2 2,00
Centro de transformación 2 2 2,00

4,00 26.374,27 105.497,08

1001.N021 ud TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE ÉSTER NATURAL DE AISLAMIENTO INTEGRAL,
DE 1000KVA DE POTENCIA: 13,2/30 KV

Suministro e instalación de transformador trifásico de éster natural de ais-
lamiento integral, de 1250kVA de potencia: tensión primaria 13,2kV, ten-
sión secundario 30 kV, grupo de conexión Dyn11, según normativa
EU-548/2014 y con termómetro de 2 contactos. Tensión cortocircuito: 6%.
Regulación: +/-2,5% +/-5% + 10%. Grupo conexión: Dyn11. Incluso equi-
po de sondas PT100 de temperatura y termómetro digital para protección
térmica de transformador, y sus conexiones a la alimentación y al elemen-
to disparador de la protección correspondiente, protegidas contra sobrein-
tensidades, instalados. Cumpliendo características recogidas en el pliego
de especificaciones técnicas del proyecto.
Bandeja para eventuales derrames para transformador de 1250kVA.
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora pa-
ra la comprobación de su correcto funcionamiento.
Centro de transformación 1 1 1,00
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1,00 47.421,63 47.421,63

TOTAL 07.01.02...................................................................................... 334.027,88

LÍNEAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS07.01.03

1001.N030 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN CGBT CT1

Cuadro general de baja tensión, marca Schneider o equivalente aprobado
por la dirección de obra, constituido por armario en chapa de acero galva-
nizado IP-55, con puerta plena y cerradura, conteniendo perfectamente
montados y conexionados los elementos representados en el esquema
unifilar, manteniendo un 30% de espacio de reserva, protección contra los
efectos del rayo, incluso p.p. de borneros de control y cableado del mis-
mo. Unidad totalmente instalada y en funcionamiento.
CT1 1 1,00

1,00 125.414,45 125.414,45

1001.N031 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN CGBT CT2

Cuadro general de baja tensión, marca Schneider o equivalente aprobado
por la dirección de obra, constituido por armario en chapa de acero galva-
nizado IP-55, con puerta plena y cerradura, conteniendo perfectamente
montados y conexionados los elementos representados en el esquema
unifilar, manteniendo un 30% de espacio de reserva, protección contra los
efectos del rayo, incluso p.p. de borneros de control y cableado del mis-
mo. Unidad totalmente instalada y en funcionamiento.
CT2 1 1,00

1,00 128.594,45 128.594,45

1001.N034 ud CUADRO SERVICIOS CRÍTICOS SAI CT1

Cuadro general SAI baja tensión TG SAI, constituido por armario en chapa
de acero galvanizado IP-55, con puerta plena y cerradura, conteniendo
perfectamente montados y conexionados los elementos representados en
el esquema unifilar, manteniendo un 30% de espacio de reserva, protec-
ción contra los efectos del rayo, incluso p.p. de borneros de control y ca-
bleado del mismo. Unidad totalmente instalada y en funcionamiento.
CT1 1 1,00

1,00 42.121,60 42.121,60

1001.N035 ud CUADRO SERVICIOS CRÍTICOS SAI CT2

Cuadro general SAI baja tensión TG SAI, constituido por armario en chapa
de acero galvanizado IP-55, con puerta plena y cerradura, conteniendo
perfectamente montados y conexionados los elementos representados en
el esquema unifilar, manteniendo un 30% de espacio de reserva, protec-
ción contra los efectos del rayo, incluso p.p. de borneros de control y ca-
bleado del mismo. Unidad totalmente instalada y en funcionamiento.
CT2 1 1,00

1,00 40.054,60 40.054,60

1001.N045 ud BATERÍA DE CONDENSADORES 300 KVAR [2x25+3X50+100]

Suministro, instalación y montaje de bateria automatica con filtro de recha-
zo y sistema estatico para la corrección automática del factor de potencia
de 300 KVAR [2x25+3X50+100], 400 v 50 hz  o equivalente aprobada por
la dirección de obra, incluso p.p. de conexion a cuadro electrico.unidad to-
talmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.
CT1 1 1,00

1,00 18.932,58 18.932,58

1001.N046 ud BATERÍA DE CONDENSADORES 250 KVAR [100+2X50+2x25]

Suministro, instalación y montaje de bateria automatica con filtro de recha-
zo y sistema estatico para la corrección automática del factor de potencia
de 250 KVAR [100+2x50+2x25], 400 v 50 hz  o equivalente aprobada por
la dirección de obra, incluso p.p. de conexion a cuadro electrico.unidad to-
talmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.
CT2 1 1,00

1,00 17.312,79 17.312,79
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1001.N047 ud SAI 50 KVA 15 MIN

Suministro e instalación Sistema de alimentación ininterrumpida SAI. do-
ble conversión, 50 kVA autonomía 15 minutos, formado principalmente
por: rectificador-cargador IGBT con sistema PFC, inversor trifásico a tran-
sistores con tecnología PWM, contactor estático para transferencia sin cor-
te de la carga a la red, filtro CEM y tarjeta de contactos secos programa-
ble, batería de acumuladores de plomo estanco sin mantenimiento, la au-
tonomía está calculada a plena carga, va provista de disyuntor de protec-
ción y ubicada en armarios similares, un monitor operador en el mismo
equipo que centraliza todas las funciones de mando y visualización de me-
didas, estados e histórico de eventos, tarjeta de televigilancia para supervi-
sión permanente 24h/7d del equipo por el servicio técnico, gestión de
eventos/alertas, el telediagnóstico avanzado y envío recepción del informe
periódico del funcionamiento del mismo (gratuito durante el periodo de ga-
rantía), coffret by-pass manual para todo el conjunto. unidad totalmente
instalada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso embalaje están-
dar, transporte hasta pie de camión, seguros, cursillo de explotación y
puesta en servicio por personal especializado.
CT1 1 1,00
CT2 1 1,00

2,00 36.985,92 73.971,84

1001.N914 m MANGUERA ELÉCTRICA 1X240 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de manguera electrica
RZ1-K (AS) 1x240 mm libre de halógenos, no propagador de llama, tempe-
ratura máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empal-
mes y medios auxiliares elevación.
Derivación trafo 1 CT1- CGBT 32 10,00 320,00
Derivación trafo 2 CT1- CGBT 32 10,00 320,00
Batería condensadores CT1 8 5,00 40,00
Generador CT1 32 10,00 320,00
Derivación trafo 1 CT2- CGBT 32 10,00 320,00
Derivación trafo 2 CT2- CGBT 32 10,00 320,00
Batería condensadores CT2 8 5,00 40,00
Generador CT2 32 10,00 320,00
Batería condensadores CT1 8 5,00 40,00
Generador CT2 24 10,00 240,00

2.280,00 22,78 51.938,40

1001.N911 m MANGUERA ELÉCTRICA 1X120 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de manguera electrica
RZ1-K (AS) 1x120 mm libre de halógenos, no propagador de llama, tempe-
ratura máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empal-
mes y medios auxiliares elevación.
Derivación trafo 1 CT1- CGBT 8 10,00 80,00
Derivación trafo 2 CT1- CGBT 8 10,00 80,00
Generador CT1- CGBT 8 10,00 80,00
Batería condensadores CT1 1 5,00 5,00
Derivación trafo 1 CT2- CGBT 8 10,00 80,00
Derivación trafo 2 CT2- CGBT 8 10,00 80,00
Generador CT2- CGBT 8 10,00 80,00
Batería condensadores CT2 1 5,00 5,00

490,00 11,84 5.801,60

1001.N856 m MANGUERA ELÉCTRICA 5G25 (AS+)

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS+) 5g25 mm naranja, conductor de cobre clase 5, compuesto termoes-
table o cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, especial ignifugo, li-
bre de halógenos, flexible, baja corrosividad, baja emisión de humos opa-
cos. temperatura máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pequeño ma-
terial y medios auxiliares elevación.
SAI CT1 5,00 5,00
SAI CT2 5,00 5,00

10,00 22,71 227,10
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1001.N956 m MANGUERA ELÉCTRICA 5G25 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 5g25 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.
By pass SAI CT1 5,00 5,00
By pass SAI CT2 5,00 5,00

10,00 14,46 144,60

1001.N953 m MANGUERA ELÉCTRICA 5G6 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 5g6 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura má-
xima 90ºc, baja corrosividad,  incluido parte proporcional empalmes y me-
dios auxiliares elevación.
Alimentación subcuadro CT1 15,00 15,00
Alimentación subcuadro CT2 15,00 15,00

30,00 4,19 125,70

1001.N080 m BANDEJA METALICA PERFORADA GALVANIZADA EN CALIENTE 200X100

Suministro y montaje de bandeja metálica perforada galvanizada en calien-
te, con perforaciones embutidas, fijaciones con tornillos embutidos. bordes
de seguridad, lateral perfilado, de dimensiones de 200x100. 
Incluidos todos los soportes, garras, grapas, conectores, varillas roscadas
y demás accesorios necesarios Totalmente instalado. El material  especifi-
cado será instalado, y equivalente aprobado por dirección facultativa, de
acuerdo al Real Decreto 842/2002
Belate 2 2 2.875,00 5.750,00

5.750,00 31,28 179.860,00

1001.N081 m BANDEJA METALICA DE ESCALERA 200X85

Suministro y montaje de bandeja metálica de escalera, fijaciones con torni-
llos embutidos. bordes de seguridad, lateral perfilado, de dimensiones de
200x85. 
Incluidos todos los soportes, garras, grapas, conectores, varillas roscadas
y demás accesorios necesarios Totalmente instalado. El material  especifi-
cado será instalado, y equivalente aprobado por dirección facultativa, de
acuerdo al Real Decreto 842/2002.
Belate 2 7 4,00 28,00

28,00 87,86 2.460,08

1001.N060 ud GRUPO ELECTROGENO DE 810 KVA

Suministro e instalación de Grupo electrógeno formado por conjunto motor
diesel y generador, potencia 881KVA PRP, montados sobre bancada me-
tálica común, incorporando los componentes que se describen según sus
distintos sistemas, incluyendo: Conjunto motor-generador. Panel de con-
trol digital con indicadores de medida y alarmas.Interruptor automático de
protección instalado en la caja del generador. Equipo electrónico de con-
trol y vigilancia de la red trifásica y neutro, instalado en interior de panel
EMCP y display remoto montado en frente de armario, que permite dar la
orden de arranque al grupo electrógeno, así como controlar la conmuta-
ción red/grupo ya sea de contactores/interruptores o conmutador motoriza-
do de 3 posiciones. Regulador de velocidad electrónico. Panel de control
instalado en el grupo electrógeno. Tanque estructural de 350 litros para 3
horas de funcionamiento. Unidad totalmente instalada y en perfecto esta-
do de funcionamiento, incluso embalaje estándar, transporte hasta pie de
camión, seguros, cursillo de explotación y puesta en servicio por personal
especializado.
CT1 Belate 1 1,00
CT2 Belate 1 1,00

2,00 118.907,97 237.815,94
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1001.N063 ud DEPÓSITO DE GASÓLEO DE SUPERFICIE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Suministro e instalación de depósito homologado de gasóleo de superficie
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) para instalación en interior
de edificaciones, de simple pared contenido en cubeto, con una capacidad
de 1.000 litros. Incluso indicador de nivel, detector de fugas, cuatro bocas
de entrada/salida, canalización hasta GE con tubería de cobre de 18 mm
de diámetro protegida con funda de tubo de PVC, válvulas y accesorios de
conexión, y elementos de protección según normativa. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
GE 1 1 1,00
GE 2 1 1,00

2,00 661,89 1.323,78

TOTAL 07.01.03...................................................................................... 926.099,51

RED DE TIERRAS07.01.04

1001.N100 ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA

Suministro, instalacion de soldadura aluminotermicapara union entre con-
ductores y estructuras. Unidad totalmente instalada y en perfecto estado
de funcionamiento.
Belate 2 30 30,00

30,00 36,29 1.088,70

1001.N101 ud TOMA DE TIERRA CON PICA

Suministro, instalacion y montaje de toma de tierra con pica de acero co-
brizado de 14,3 mm de diámetro y 2 m de longitud, cable de cobre desnu-
do de 1x35 mm² de sección unido mediante soldadura aluminotermica.
Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.
Belate 2 30 30,00

30,00 86,62 2.598,60

1001.N102 m CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2

Suministro, instalacion y montaje de conductor de cobre desnudo de 16
mm2, para red de tierras.Unidad totalmente instalada y en perfecto estado
de funcionamiento.
Belate 2 2.975,00 2.975,00

2.975,00 8,65 25.733,75

TOTAL 07.01.04...................................................................................... 29.421,05

ACOMETIDAS ELÉCTRICAS07.01.05

1001.N300 PA P.A.J. POR DERECHOS DE ACCESO Y ENGANCHE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS

Partida alzada a justificar en concepto de derechos de acceso y enganche
de las acometidas eléctricas.
Belate 1 1,00

1,00 74.306,00 74.306,00

TOTAL 07.01.05...................................................................................... 74.306,00

TOTAL 07.01........................................................................................... 1.727.508,87

VENTILACIÓN07.02

1002.N001 ud VENTILADOR TIPO JZR 25-37/4 O SIMILAR

Ventilador axial de chorro ZITRÓN JZR 25-37/4 o similar, caudal 35,6
m3/s, velocidad del chorro 31,5 m/s, empuje nominal 1.292 N, potencia en
el eje/instalada 34,7/37 kw, resistencia a temperatura 400ºc, 2 horas. Ma-
terial acero inoxidable. Caja bornas potencia y señales incluidas. Total-
mente instalado y probado.
Belate II 17 17,00

17,00 19.706,86 335.016,62
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1002.N002 ud PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE UN VENTILADOR EN  POZO DE VENTILACIÓN.

Pruebas y puesta en servicio de un ventilador y todos los sistemas asocia-
dos:
- arrancadores.
- ventiladores.
- etc
Belate II 17 17,00

17,00 477,00 8.109,00

1002.N003 ud EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA VENTILADORES 37 KW

Equipos de protección y vigilancia para ventiladores. Incluye:
- Sensor de vibraciones: marca IFM, modelo VTV122. Sobre cojinete pos-
terior del motor.
- 3 PTC en devanados (uno por devanado);
- 2 PT100 en cojinetes del motor (uno por cojinete);
- Sistema de control de inclinación y anti-caída del ventilador
Belate II 17 17,00

17,00 905,48 15.393,16

1002.N004 ud DESARROLLO DE ALGORITMOS DE VENTILACIÓN

Partida alzada de abono íntegro para el desarrollo e integración de los al-
goritmos de ventilación.
Belate II 1 1,00

1,00 21.200,00 21.200,00

1001.N808 m MANGUERA ELÉCTRICA 1X35 (AS+)

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS+) 1x35 mm naranja, conductor de cobre clase 5, compuesto termoes-
table o cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, especial ignifugo, li-
bre de halógenos, flexible, baja corrosividad, baja emisión de humos opa-
cos. temperatura máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pequeño ma-
terial y medios auxiliares elevación.
VENTB219 3 160,00 480,00
VENTB218 3 165,00 495,00
VENTB201 3 195,00 585,00
VENTB202 3 200,00 600,00

2.160,00 12,74 27.518,40

1001.N809 m MANGUERA ELÉCTRICA 1X50 (AS+)

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS+) 1x50 mm naranja, conductor de cobre clase 5, compuesto termoes-
table o cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, especial ignifugo, li-
bre de halógenos, flexible, baja corrosividad, baja emisión de humos opa-
cos. temperatura máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pequeño ma-
terial y medios auxiliares elevación.
VENTB217 3 250,00 750,00
VENTB216 3 255,00 765,00
VENTB215 3 340,00 1.020,00
VENTB214 3 345,00 1.035,00
VENTB203 3 285,00 855,00
VENTB204 3 290,00 870,00
VENTB205 3 375,00 1.125,00
VENTB206 3 380,00 1.140,00

7.560,00 14,97 113.173,20

1001.N810 m MANGUERA ELÉCTRICA 1X70 (AS+)

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS+) 1x70 mm naranja, conductor de cobre clase 5, compuesto termoes-
table o cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, especial ignifugo, li-
bre de halógenos, flexible, baja corrosividad, baja emisión de humos opa-
cos. temperatura máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pequeño ma-
terial y medios auxiliares elevación.
VENTB213 3 430,00 1.290,00
VENTB212 3 435,00 1.305,00
VENTB211 3 520,00 1.560,00
VENTB207 3 465,00 1.395,00
VENTB208 3 470,00 1.410,00
VENTB209 3 555,00 1.665,00
VENTB210 3 560,00 1.680,00
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10.305,00 8,87 91.405,35

TOTAL 07.02........................................................................................... 611.815,73

CONTROL DE LA VENTILACIÓN07.03

1012.N020 m CABLE DE 2 PARES TRENZADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DOS PARES TRENZA-
DOS DE CALIBRE AWG 20 CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CA-
TEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCENDIO, LIBRE DE
HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSI-
VIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS TRABA-
JOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y
DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y
NORMATIVA VIGENTE.
NO2B201 50,00 50,00
NO2B202 20,00 20,00
NO2B203 70,00 70,00
NO2B204 50,00 50,00
NO2B205 20,00 20,00
NO2B206 70,00 70,00

280,00 1,41 394,80

1012.N022 m CABLE DE 6 PARES TRENZADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE SEIS PARES TRENZA-
DOS DE CALIBRE AWG 20 CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CA-
TEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCENDIO, LIBRE DE
HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSI-
VIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS TRABA-
JOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y
DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y
NORMATIVA VIGENTE.
DOPB201 50,00 50,00
DOPB202 20,00 20,00
DOPB203 70,00 70,00
DOPB204 50,00 50,00
DOPB205 20,00 20,00
DOPB206 70,00 70,00
ANEB201 50,00 50,00
ANEB202 20,00 20,00
ANEB203 70,00 70,00
ANEB204 50,00 50,00
ANEB205 20,00 20,00
ANEB206 70,00 70,00

560,00 1,95 1.092,00

1012.N024 m CABLE DE 16 PARES TRENZADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DIECISÉIS PARES TREN-
ZADOS AWG 20DE DIÁMETRO CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑA-
DO, CATEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCENDIO, LI-
BRE DE HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA
CORROSIVIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS
TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PA-
RA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PRO-
BADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLA-
NOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA
D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.
VENB201-202 15,00 15,00
VENB203-204 65,00 65,00
VENB205-206 45,00 45,00
VENB207-208 35,00 35,00
VENB210-211 40,00 40,00
VENB212-213 40,00 40,00
VENB214-215 70,00 70,00
VENB216-217 10,00 10,00

320,00 13,54 4.332,80
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1012.N023 m CABLE DE 8 PARES TRENZADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE OCHO PARES TRENZA-
DOS AWG 20 DE DIÁMETRO CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO,
CATEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCENDIO, LIBRE
DE HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CO-
RROSIVIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS
TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PA-
RA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PRO-
BADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLA-
NOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA
D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.
VENB209 70,00 70,00

70,00 9,47 662,90

1003.N001 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE VISIBILIDAD Y DETECTOR DE CO

Suministro e instalación de medidor de visibilidad (opacímetro) y CO para
túneles marca sick modelo visick 100 o equivalente. Técnica de medición:
medición de luz dispersa. Autocalibración, no. 3 salidas 4-20 mA en todo
su rango de medida (0-15x10-3m-1) y sensor electroquímico de co con
rango de 0 - 300 ppm. Insensible a la vibración, 2 salidas digitales, puer-
tos RS-485. totalmente instalado.
Belate 2 6 6,00

6,00 5.279,29 31.675,74

1003.N002 ud DETECTOR DE NO2

Detector de NO2 con sensor de célula electroquímica y filtro incorporado.
Precalibrado en origen, elevada estabilidad frente a las variaciones de hu-
medad y temperatura ambiente, con caja estanca con protección ip, inclui-
do instalación, conexionado a centralita, pruebas y puesta en marcha.
Belate 2 6 6,00

6,00 497,85 2.987,10

1003.N003 ud ANEMÓMETRO DE HÉLICE

Sistema de medida de la velocidad en el interior del túnel mediante ane-
mómetro de hélice, rango de media (-20-+20 m/s), salida en tensión polari-
zada (±) proporcional a la velocidad y sentido del viento. Rango de medi-
da: 0-20 m/s,  Umbral: 0,5 m/s, Temperatura: -30 ºC a +60 ºC.  Salida: ± 4
mA (± 420 mV).  Circuito acondicionador transmisor para anemómetro
axial. Alimentación: 24 Vcc. Aislamiento galvánico de 3,75 kVAC.  Salida
bucle de corriente 4-20 mA; 4 mA: -20 m/s y 20 mA: +20 m/s. Totalmente
instalado y probado.
Belate 2 6 6,00

6,00 1.080,49 6.482,94

1003.N004 ud ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Estación metereológica tipo SAFE-ROAD, incluyendo : estación de adqui-
sición de datos y proceso de ocho canales analógicos de entrada , 2 entra-
das digitales , 2 salidas digitales , 4 contadores , torreta metereológica de
5 m. galvanizada, puesta a tierra, módulo de alimentación, visuliazador y
teclado frontal, sensor temperatura, sensor de humedad, sensor de veloci-
dad y dirección, sensor de visibilidada, sensor de lluvia con 4 tipos de pre-
cipitación, sensor de presión atmosférica, control de hielo en calzada incor-
porando sensor en paviemnto totalmente instalado, adaptadaor ethernet,
convertidor ethernet RJ-45 a FO monomodo, conexionado, verificación, 
montaje, ajuste, programa de gestión y puesta en marcha . Se incluye la
instalación eléctrica y de comunicación ( longitud máxima 65 m. )
Belate 2 2,00

2,00 21.826,94 43.653,88

1001.N921 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G2,5 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g2.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.
DOPB201 50,00 50,00
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DOPB202 20,00 20,00
DOPB203 70,00 70,00
DOPB204 50,00 50,00
DOPB205 20,00 20,00
DOPB206 70,00 70,00

280,00 2,17 607,60

1001.N960 m MANGUERA ELÉCTRICA RV-K  3G6

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica 3g6 mm
negra, no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc, aislamiento xl-
pe, cubierta de pvc negra, baja emisión de clh incluido parte proporcional
de pequeño material y medios auxiliares elevación.
METB101 50,00 50,00
METB102 50,00 50,00

100,00 6,52 652,00

TOTAL 07.03........................................................................................... 92.541,76

DETECCIÓN DE INCENDIOS07.04

1004.N001 ud UNIDAD DE CONTROL DOS CANALES DE 10000M

Unidad controladora de sistema láser de detección lineal de temperatura
de dos canales, para una longitud máxima de 10 km de cable por cada ca-
nal, procesamiento de señales según tecnología OFDR, con 1000 zonas li-
bremente programables. Diferentes criterios y niveles de decisión de gene-
ración de alarma y prealarma para diferentes tramos (valor umbral de tem-
peratura, gradientes de temperatura, diferencia de temperatura sobre me-
dia de la zona). Dispone de cuatro señales de entrada y 12 de salida (con
opción de hasta 40 entradas o 106 salidas mediante ampliaciones) y un
puerto de comunicaciones RS-232 y ethernet TCP/IP. Resolución espacial
de hasta 0,25 metros. Alimentación 115/230 Vac. Temperatura operación:
-10 a 60ºc. Dimensiones (h x w x d): 13,5 x 44,9 x 61 cm. Posibilidad mon-
taje en rack (3u). Aprobación VDS, EN54-22.
Instalar 1 ots3010 permite supervisar hasta 2 canales con una longitud má-
xima de 10 km de fibra en cada uno de ellos. Diferentes arquitecturas dis-
ponibles, incluyendo redundancia.
Incluye licencia software y habilitación modbus de la controladora fieldbus
(modbus, dnp3, iec 60870-5-104).
Totalmente montado y funcionando.
Local técnico 2 1 1,00

1,00 54.893,00 54.893,00

1004.N002 m CABLE SENSOR FIBRA OPTICA

Suministro y colocación de cable sensor libre de metal de respuesta rápi-
da. Dos fibras ópticas multimodo gi62,5/125 cubiertas en tubo de poliami-
da, color negro. Cubierta de 4mm diámetro, retardante a la llama y libre de
halógenos. Incluye parte proporcional de soporte-clip de poliamida con
vástago de 6 cm en acero zincado.
Belate 2 1 2.875,00 2.875,00

2.875,00 7,57 21.763,75

1004.N003 ud SET CONEXIÓN FIBRA ÓPTICA CON UNIDAD DE CONTROL

Set conexión cable para controladora de doble canal, que permite la cone-
xión del sensor de fibra a la unidad de control o para realizar empalmes
del cable sensor. No viene premontado en el cable sensor. Totalmente ins-
talado y probado.
Local técnico 2 1 1,00
Local técnico 1 1 1,00

2,00 739,57 1.479,14

1004.N004 ud PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE DETECCIÓN LINEAL DE INCENDIOS

Puesta en marcha del sistema de detección lineal de incendios, conexión
de los cables sensor, de conexión y de los módulos de conexión en las ca-
jas de conexión, ensayo sobre las tiradas de cables sensor instaladas,
configuración del sistema y puesta a punto final, ensayo de señalización
de alarma, incluso protocolos de puesta a punto e instrucciones de opera-
ción.
Sistema de Belate 0,5 0,50
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0,50 6.890,00 3.445,00

1004.N005 ud CENTRAL DETECCION ANALÓGICA 4 LAZOS

Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica
multiprogramable y con adaptación individualizada de cada sensor al me-
dio ambiente con cuatro lazos no ampliable, montada en cabina metálica.
Totalmente instalada, programada y funcionando.
Local Técnico 1 1 1,00
Local Técnico 2 1 1,00

2,00 1.629,70 3.259,40

1004.N006 ud DETECTOR OPTICO TÉRMICO ANALOGICO

Suministro e instalación de detector óptico térmico analógico. Fabricado
en abs pirorretardante, equipado con doble led que permita ver el estado
del detector desde cualquier posición, incorpora micro interruptor activable
mediante imán para realizar un test de funcionamiento local, compensa-
ción automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza,
incorpora base intercambiable con el resto de los detectores analógicos.
Incluso p.p. de conductor trenzado apantallado, resistente al fuego y libre
de halógenos de 2x1,5 mm2 y canalización mediante tubo de pvc rígido.
Cumple norma en54/11. Totalmente montado y programado.
Local Técnico 1 6 6,00
Local Técnico 2 8 8,00

14,00 84,72 1.186,08

1004.N007 ud PULSADOR DE ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE

Suministro e instalación de pulsador de alarma rearmable direccionable
con aislador de cortocircuito incorporado para sistema analógico inteligen-
te. Dispone de led que permiten ver el estado del equipo. Prueba de fun-
cionamiento y rearme mediante llave. Montado en caja de superficie y ta-
pa de protección. Incluso p.p. de conductor trenzado apantallado, resisten-
te al fuego y libre de halógenos de 2x1,5 mm2 y canalización mediante tu-
bo de pvc rígido. Cumple norma en54/11. Totalmente montado y progra-
mado.
Local Técnico 1 3 3,00
Local Técnico 2 4 4,00

7,00 49,77 348,39

1001.N921 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G2,5 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g2.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.
Local Técnico 1 1 1,00
Local Técnico 2 2 2,00

3,00 2,17 6,51

1012.N020 m CABLE DE 2 PARES TRENZADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DOS PARES TRENZA-
DOS DE CALIBRE AWG 20 CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CA-
TEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCENDIO, LIBRE DE
HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSI-
VIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS TRABA-
JOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y
DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y
NORMATIVA VIGENTE.
Central detección puntual Local Técnico 1 10,00 10,00
Central detección puntual Local Técnico 2 10,00 10,00
Central lineal puntual Local técnico 2 10,00 10,00

30,00 1,41 42,30

TOTAL 07.04........................................................................................... 86.423,57
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EXTINCIÓN DE INCENDIOS07.05

1005.N001 ud GRUPO DE PRESION Q = 84M³/M, H = 91 M.C.A.

Suministro, instalación y montaje de grupo de presión contraincendios, fa-
bricado según norma UNE 23500-2012, UNE-EN-12845 y cepreven, de
caudal total 84 m3/h y presión de 91 m.c.a., formado por 2 bombas princi-
pales (eléctrica+diesel). El equipo está constituido por los siguientes com-
ponentes:
- Bomba principal eléctrica, de un escalón y de una entrada, cuerpo de im-
pulsión de fundición gg25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete
con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arri-
ba, rodete radial de fundición de bronce cerrado, compensación hidráulica
mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de
bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante empaquetadu-
ra , eje de acero inoxidable AISI 431; accionada mediante motor eléctrico
asíncrono, trifásico de 2 polos, aislamiento clase f, protección IP-55, de
una potencia de 55 kW, para alimentación trifásica a 400 v III, 50 Hz, aco-
plamiento con espaciador.

- Bomba principal Diesel de una potencia de 55 kW, doble juego de baterí-
as, depósito de combustible 140 litros de capacidad equipado con válvula
de vaciado, filtro y visor de nivel.

- Una bomba auxiliar jockey, de 2,85 kW, cuerpo de bomba en hierro fundi-
do, eje de acero inoxidable AISI 304, cuerpos de aspiración e impulsión y
contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato
con fibra de vidrio, cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, aislamien-
to clase F, protección IP 44;

- Depósito hidroneumático de 20/10; bancada metálica, válvulas de corte,
antirretorno y de aislamiento para cada bomba; tes de derivación para pre-
sostatos de arranque; manómetros; presostatos; colector común de impul-
sión en acero negro DN 150 s/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000,
cuadros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente auto-
mática del grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en ban-
cada de perfiles laminados de acero con imprimación anticorrosión, monta-
do y conexionado en fábrica.
Local Grupo de Bombeo 1 1,00

1,00 37.072,61 37.072,61

1005.N002 m TUBO DE PE100 PN16  Ø 160 mm EXTERIOR  I/ JUNTAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Tubería de polietileno alta densidad diámetro exterior de-160 mm, presión
nominal de 16 bar, espesor de tubería de 14,6mm., incluso p/p. De codos,
tés de derivación, conexiones con tuberías de acometida a toma de incen-
dio, manguitos de unión, adaptadores, bridas, juntas, tornillería, acceso-
rios de montaje y prueba hidráulica.
Incluso p.p. De contrarrestos de hormigón a ejecutar según pliego de con-
diciones y documentación gráfica adjunta. Incluso montaje, accesorios,
medios auxiliares y prueba hidraúlica. Medida la longitud instalada.
Tubería Belate 2 3.980,00 3.980,00

3.980,00 48,02 191.119,60

1005.N006 m TUBERIA ACERO NEGRO SOLD. ROJO BOMB. 8" (DN-200)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO CONFOR-
ME A NORMA UNE-EN 10255 (W) CON SOLDADURA,DE 8" (DN-200)
DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE UNIONES, SOPORTACIÓN, ACCE-
SORIOS, PLATAFORMAS MÓVILES, MANO DE OBRA, PRUEBA HI-
DRÁULICA, CON ACABADO EN ESMALTE ROJO BOMBERO.
Sala de Bombeo 20,00 20,00

20,00 77,30 1.546,00
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1005.N003 m TUBO DE PE100 PN16  Ø 125 mm EXTERIOR  I/ JUNTAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Tubería de polietileno alta densidad diámetro exterior DE125 mm, presión
nominal de 16 bar, espesor de tubería de 11,2mm., incluso p/p. De codos,
tés de derivación, conexiones con tuberías de acometida a toma de incen-
dio, manguitos de unión, adaptadores, bridas, juntas, tornillería, acceso-
rios de montaje y prueba hidráulica.
Incluso p.p. De contrarrestos de hormigón a ejecutar según pliego de con-
diciones y documentación gráfica adjunta. Incluso montaje, accesorios,
medios auxiliares y prueba hidraúlica. Medida la longitud instalada.
Hidrantes Belate 2 2 1,00 2,00

2,00 32,96 65,92

1005.N004 m TUBERIA ACERO NEGRO SIN SOLD. ROJO BOMB. 1,5" (DN-40)

Suministro e instalación de tubería acero negro conforme a norma
UNE-EN10255 (w) con tratamiento antioxidante, sin soldadura, de 1,5"
(Dn-40) de diámetro, incluso p.p. de uniones, suportación, accesorios, pla-
taformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con acabado en es-
malte rojo bombero.
El tratamiento antioxidante consistirá en:
- Limpieza previa y preparación de la superficie.
- Aplicación de capas de pintura con equipo de proyección de aire
(air-less) en condiciones adecuadas de temperatura y humedad.
- Revestimiento con cinta plástica de polietileno (pintura de adherencia,
banda plástica de polietileno, banda de protección mecánica / eléctrica).
Totalmente instalada y probada.
Belate 2 57 1,50 85,50

85,50 25,27 2.160,59

1005.N010 ud BOCA INCENDIO EQUIPADA 25 MM

Suministro y montaje de boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1"),
compuesta de: armario construido en acero inoxidable dede 1,2 mm de es-
pesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta ciega de
acero inoxidable de 1,2 mm de espesor; devanadera metálica giratoria fija,
pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20
m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compac-
to) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm
(1"), de latón, con manómetro 0-16 bar; y armario anexo con válvula de en-
trada de agua, proporcionador de espuma y bidón de 25L de espumógeno
AFFF, para instalar en superficie. Coeficiente de descarga K de 42 (métri-
co). Incluso accesorios y elementos de fijación. Certificada por AENOR se-
gún UNE-EN 671-1.
Belate 2 57 57,00

57,00 556,16 31.701,12

1005.N011 ud HIDRANTE DE 4''BAJO RASANTE DOS SALIDAS

Hidrante enterrado o bajo rasante fabricado en hierro fundido, con 2 sali-
das de 70 mm con racores barcelona según UNE 23400. Entrada recta a
tubería embridada DIN PN-16 de 4". Pintado en rojo. Producto marcado ce
conforme directiva productos de la construcción 89/106ce y fabricado con-
forme a norma UNE-EN 14339. Incluye racores y tapones de 70 mm. Sis-
tema obturador de retención de agua. Medida la unidad instalada. Total-
mente instalada.
Belate 2 2 2,00

2,00 785,43 1.570,86
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1005.N012 ud EXTINTOR PORTATIL DE 6 KG DE POLVO ABC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comproba-
ble y manguera con difusor, según norma une, certificado aenor, con las
siguientes características:
 - Presión de timbre: 17 kg / cm2
 - Agente exterior: polvo químico ABC
 - Agente impulsor: nitrógeno (60 gr.)
 - Temperatura de utilización: -20°c a 60°c
 - Carga nominal: 6 kg. ± 2%
 - Peso total cargado: 9,450 kg.
Medida la unidad instalada.
Belate 2 57 57,00

57,00 48,55 2.767,35

1005.N013 ud ARMARIO DE ACERO PARA EXTINTOR DE POLVO

Armario fabricado en acero inoxidable de gran resistencia, para 1 extintor
de 6 ó 9 kg de polvo ó de 5 kg de CO2. Puerta ciega color rojo. Resisten-
cia a los golpes y altas temperaturas.  Incluye cinturón interno para suje-
ción del extintor. Medidas: 67x27x23 cm. Incluye pretaladros internos para
sujeción a paredes o chasis. Incluye sistema de precintado de la puerta.
Belate 2 57 57,00

57,00 75,56 4.306,92

1005.N014 ud EXTINTOR PORTATIL DE 5 KG DE CO2

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y acce-
sorios de montaje. Medida la unidad instalada.
Locales técnicos 1 3 3,00
Locales técnicos 2 3 3,00

6,00 85,65 513,90

1005.N015 ud ARMARIO PARA DOTACIÓN DE BOMBEROS

Armario fabricado en fibra de vidrio para alojar dotación de hidrantes, fabri-
cada en fibra de vidrio en rojo RAL-3000 con puerta blanca.  Incluye:
2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundi-
do.
1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundido.
2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores BCN aluminio fundido.
1 lanza tipo alemán con palanca  70 mm. Con racor BCN aluminio fundido.
1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores aluminio estampado
UNE-23400. Sin tapas
1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado UNE-23400
1 Llave de apertura para hidrante
Belate 2 2 2,00

2,00 1.018,45 2.036,90

1005.N020 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELASTICO, HUSILLO EXT., DN125mm

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta de cierre elásti-
co DN125mm, PN16, husillo ascendente, totalmente equipada, instalada y
funcionando.
Red de Belate  2 16 16,00

16,00 374,91 5.998,56

1005.N021 ud VÁLVULA MARIPOSA VOLAN. PN16-DN 100MM

Válvula de mariposa para montaje entre bridas, pn-16, de D.N. 100 mm,
con cuerpo de fundición nodular, eje y mariposa de acero inoxidable y
elastómero de EPDM, con volante y desmultiplicador MA-12, totalmente
instalada
Red de hidrantes Belate  2 2 2,00

2,00 179,50 359,00
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1005.N023 ud VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 6"

Suministro e instalación de válvula de retención de doble clapeta y asiento
de EPDM, unión con bridas, de 6" de diámetro, PN=16 bar, formada por
cuerpo de hierro fundido y clapeta, eje y resorte de acero inoxidable, colo-
cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, comple-
tamente instalada.
Tras impulsión grupo bombeo 1 1,00

1,00 133,98 133,98

1005.N024 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN

Suministro e instalación de Válvula reductora de presión, de fundición dúc-
til, unión con bridas, de 1 1/2" de diámetro, PN=17 bar, pintada con pintura
de poliéster color rojo RAL 3000
Belate 2 57 57,00

57,00 585,49 33.372,93

1005.N030 ud SEÑAL ACERO FOTOLUMINISCENTE "HIDRANTE EXTERIOR", DE DIMENSIONES
224x224 MM

Señal acero fotoluminiscente "hidrante exterior", de dimensiones 224x224
mm. Señal fotoluminiscente con base de acero inoxidable AISI 316, fabri-
cada según normas UNE 23033, une 23034 y 23035. Alta resistencia me-
cánica. Resistente a la abrasión. Respuesta lumínica ante baja estimula-
ción según norma ISO 16069: 2004. Resistente a los agentes químicos se-
gún norma NES MO 0133. Cumplimiento de ensayo climático según nor-
ma NES MO 132. Irá colocada sobre un tubo de acero inoxidable a definir.
Sobre placa base de acero y fijada con pernos a suelo. Se coloca la señal
cerca de cada hidrante que exista en el exterior. La unidad comprende el
suministro, instalación y montaje de la señal, así como todos los elemen-
tos de conexión, fijación y acabado necesarios.
Belate 2 2 2,00

2,00 373,23 746,46

1005.N031 ud SEÑAL ACERO FOTOLUMINISCENTE "BOCA DE INCENDIO EQUIPADA", DE
DIMENSIONES 300x300 MM

Señal acero fotoluminiscente "Boca de Incendio Equipada", de dimensio-
nes 300x300 mm. Señal fotoluminiscente con base de acero inoxidable AI-
SI 316, fabricada según normas UNE 23033, UNE 23034 y 23035. Alta re-
sistencia mecánica. Resistente a la abrasión. Respuesta lumínica ante ba-
ja estimulación según norma ISO 16069: 2004. Resistente a los agentes
químicos según norma NES MO 0133. Cumplimiento de ensayo climático
según norma NES MO 132. Irá colocada sobre un tubo de acero inoxida-
ble a definir. Sobre placa base de acero y fijada con pernos a suelo. Se co-
loca la señal cerca de cada hidrante que exista en el exterior. La unidad
comprende el suministro, instalación y montaje de la señal, así como to-
dos los elementos de conexión, fijación y acabado necesarios.
Belate 2 57 57,00

57,00 42,08 2.398,56

1005.N032 ud SEÑAL ACERO FOTOLUMINISCENTE "EXTINTOR", DE DIMENSIONES 300x300 MM

Señal acero fotoluminiscente "Extintor", de dimensiones 300x300 mm. Se-
ñal fotoluminiscente con base de acero inoxidable AISI 316, fabricada se-
gún normas UNE 23033, UNE 23034 y 23035. Alta resistencia mecánica.
Resistente a la abrasión. Respuesta lumínica ante baja estimulación se-
gún norma ISO 16069: 2004. Resistente a los agentes químicos según
norma NES MO 0133. Cumplimiento de ensayo climático según norma
NES MO 132. Irá colocada sobre un tubo de acero inoxidable a definir. So-
bre placa base de acero y fijada con pernos a suelo. Se coloca la señal
cerca de cada hidrante que exista en el exterior. La unidad comprende el
suministro, instalación y montaje de la señal, así como todos los elemen-
tos de conexión, fijación y acabado necesarios.
Belate 2 57 57,00

57,00 42,08 2.398,56
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1001.N049 ud SUBCUADRO BOMBAS PCI

NUEVO SUBCUADRO PARA LAS BOMBAS DE LOS HIDRANTES ME-
DIANTE INSTALACIÓN DE NUEVA APARAMENTA DE PROTECCIÓN Y
CONTROL (PROTECCIONES DIFERENCIALES Y MAGNETOTÉRMI-
CAS, ETC) TAL Y COMO SE INDICA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR DE
CARACTERÍSTICAS SEGÚN P.C.T., PLANOS Y OTROS DOCUMENTOS
DEL PROYECTO, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MON-
TADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
Local Bombeo Belate 1 1,00

1,00 1.104,80 1.104,80

1001.N812 m MANGUERA ELÉCTRICA 1X120 (AS+)

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS+)1x120 mm naranja, conductor de cobre clase 5, compuesto termoes-
table o cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, especial ignifugo, li-
bre de halógenos, flexible, baja corrosividad, baja emisión de humos opa-
cos. temperatura máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pequeño ma-
terial y medios auxiliares elevación.
ALimentación subcuadro Bombeo 5 40,00 200,00

200,00 24,46 4.892,00

1001.N810 m MANGUERA ELÉCTRICA 1X70 (AS+)

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS+) 1x70 mm naranja, conductor de cobre clase 5, compuesto termoes-
table o cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, especial ignifugo, li-
bre de halógenos, flexible, baja corrosividad, baja emisión de humos opa-
cos. temperatura máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pequeño ma-
terial y medios auxiliares elevación.
Alimentación bomba principal 5 10,00 50,00

50,00 8,87 443,50

1001.N852 m MANGUERA ELÉCTRICA 5G4 (AS+)

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS+) 5g4 mm naranja, conductor de cobre clase 5, compuesto termoesta-
ble o cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, especial ignifugo, libre
de halógenos, flexible, baja corrosividad, baja emisión de humos opacos.
temperatura máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pequeño material
y medios auxiliares elevación.
Alimentación Jockey 10,00 10,00

10,00 6,86 68,60

1001.N921 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G2,5 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g2.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.
Comunicaciones 2 10,00 20,00

20,00 2,17 43,40

1001.N920 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G1,5 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de manguera electrica
RZ1-K (AS) 3g1.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, tempe-
ratura máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empal-
mes y medios auxiliares elevación.
Alumbrado 20,00 20,00

20,00 1,27 25,40
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1012.N020 m CABLE DE 2 PARES TRENZADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DOS PARES TRENZA-
DOS DE CALIBRE AWG 20 CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CA-
TEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCENDIO, LIBRE DE
HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSI-
VIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS TRABA-
JOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y
DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y
NORMATIVA VIGENTE.
BIEB201 80,00 80,00
BIEB202 30,00 30,00
BIEB203 40,00 40,00
BIEB204 80,00 80,00
BIEB205 30,00 30,00
BIEB206 40,00 40,00
BIEB207 80,00 80,00
BIEB208 30,00 30,00
BIEB209 40,00 40,00
BIEB210 80,00 80,00
BIEB211 30,00 30,00
BIEB212 40,00 40,00
BIEB213 80,00 80,00
BIEB214 30,00 30,00
BIEB215 40,00 40,00
BIEB216 80,00 80,00
BIEB217 30,00 30,00
BIEB218 40,00 40,00
BIEB219 80,00 80,00
BIEB220 30,00 30,00
BIEB221 40,00 40,00
BIEB222 80,00 80,00
BIEB223 30,00 30,00
BIEB224 40,00 40,00
BIEB225 80,00 80,00
BIEB226 30,00 30,00
BIEB227 40,00 40,00
BIEB228 80,00 80,00
BIEB229 30,00 30,00
BIEB230 40,00 40,00
BIEB231 80,00 80,00
BIEB232 30,00 30,00
BIEB233 40,00 40,00
BIEB234 80,00 80,00
BIEB235 30,00 30,00
BIEB236 40,00 40,00
BIEB237 80,00 80,00
BIEB238 30,00 30,00
BIEB239 40,00 40,00
BIEB240 80,00 80,00
BIEB241 30,00 30,00
BIEB242 40,00 40,00
BIEB243 80,00 80,00
BIEB244 30,00 30,00
BIEB245 40,00 40,00
BIEB246 80,00 80,00
BIEB247 30,00 30,00
BIEB248 40,00 40,00
BIEB249 80,00 80,00
BIEB250 30,00 30,00
BIEB251 40,00 40,00
BIEB252 80,00 80,00
BIEB253 30,00 30,00
BIEB254 40,00 40,00
BIEB255 80,00 80,00
BIEB256 30,00 30,00
BIEB257 40,00 40,00

2.850,00 1,41 4.018,50

88



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1012.N023 m CABLE DE 8 PARES TRENZADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE OCHO PARES TRENZA-
DOS AWG 20 DE DIÁMETRO CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO,
CATEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCENDIO, LIBRE
DE HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CO-
RROSIVIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS
TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PA-
RA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PRO-
BADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLA-
NOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA
D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.
Conexión grupo Bombeo con UPD 40,00 40,00

40,00 9,47 378,80

TOTAL 07.05........................................................................................... 331.244,82

POSTES DE EMERGENCIA07.06

1006.N001 ud CENTRAL DE POSTES SOS

Central de postes SOS, que incluye Front-End de comunicaciones, equipo
adaptador de protocolos, ordenador de gestión del sistema de postes
SOS, grabador digital de audio para sistema de postes s.o.s. con capaci-
dad de grabación de 44,1 khz, grabación directa en mp3, conexión con PC
mediante USB 2.0, salida digital spidf, incluso accesorios y elementos au-
xiliares para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado y probado
según PPT y otros documentos del proyecto.
Centro de control 1 1,00

1,00 5.116,34 5.116,34

1006.N002 ud POSTE SOS MAESTRO INTERIOR IP

Suministro y montaje de poste SOS Maestro, formado por armario metáli-
co de dos cuerpos, con cuerpo central para alojamiento de electrónica de
poste SOS IP y un armario lateral , dimension es 1300x700x350 mm (An-
xAlxP), debidamente protegido para montaje en la pared del túnel, con mi-
crofono y altavoz doble para comunicación "manos libres" con la caseta
de control, pulsador de llamada, caja electrónica de postes sos IP, con
contacto de extracción del extintor incluso puesta a punto y pruebas, asi
como un carril din con protecciones magnetotermicas y diferenciales para
proteger las lineas de alimentacion a plafón y para el poste sos.Totalmen-
te instalado, probado y funcionando según ppt y demás documentos de
proyecto.
Belate 2 19 19,00

19,00 6.462,92 122.795,48

1006.N003 ud PLAFON LUMINOSO POSTE SOS

Plafón luminoso SOS estándar doble cara de metacrilato opaco con perfil
de aluminio de 750x750x150 mm y lampara led. Totalmente instalado, pro-
bado y funcionando según ppt y demás documentos de proyecto.
Belate 2 19 19,00

19,00 815,98 15.503,62

1006.N004 ud SISTEMA DE INCLUSIÓN DE MENSAJES SOS

Sistema de inclusión de mensajes de SOS en el interior del túnel en las
frecuencias de las emisoras de FM, compuesto por:
- 1 Microfono de sobremesa
- 1 Ordenador con teclado y pantalla
- 1 Software de aplicación.
Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones,
marcados y etiquetados y planos "as built" de la instalación.
Centro de control 1 1,00

1,00 3.134,36 3.134,36
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1006.N006 ud POSTE SOS EXTERIOR

Poste SOS maestro exterior, normalizado por la D.G.T. armario. Pulsador
auxilio estanco, micrófono electrodinámico, altavoces y detector de puerta
abierta. Alimentación a 230v, fuente de alimentación y batería sin manteni-
miento. Módulo óptico para comunicación por fibra óptica monomodo en
caja estanca, switch ethernet y software de gestión e integración. Conexio-
nado eléctrico y de comunicaciones, protecciones eléctricas y puesta a tie-
rra. Incluye obra civil. Incluye suministro, instalación y pruebas.
Belate 2 2 2,00

2,00 5.263,54 10.527,08

1012.N028 m CABLE UTP CAT. 6 (AS)

CABLE UTP CATEGORÍA 6 (AS) DE 4 PARES TRENZADOS DE COBRE
TIPO U/UTP Y ARMADURA METÁLICA FLEXIBLE DE ACERO, CON AIS-
LAMIENTO INDIVIDUAL SIN APANTALLAR, CATEGORÍA 6, CON CU-
BIERTA LSZH NO PAGADOR DE LA LLAMA, CERO HALÓGENOS Y BA-
JA EMISIÓN DE HUMO INSTALADO EN BANDEJA O TUBO, INCLUSO
P.P. DE TUBO DE ACERO PARA CONEXIÓN CON SWITCH, TOTAL-
MENTE INSTALADO, MONTADO Y CONEXIONADO, CON P.P. DE CO-
NECTOR RJ-45 UTP. S/PPTP. SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONA-
DO, PRUEBAS, VERIFICACIONES, LEGALIZACIONES, MARCADOS Y
ETIQUETADOS Y PLANOS "AS BUILT" DE LA INSTALACIÓN.
Belate 2 19 0,50 9,50

9,50 2,07 19,67

1001.N923 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G6 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g6 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura má-
xima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y me-
dios auxiliares elevación.
SOEB202 40,00 40,00
SOIB219 190,00 190,00
SOIB216 155,00 155,00
SOIB217 65,00 65,00
SOIB218 215,00 215,00
SOIB214 126,00 126,00
SOIB210 80,00 80,00
SOEB201 90,00 90,00
SOIB201 190,00 190,00
SOIB202 245,00 245,00
SOIB203 95,00 95,00
SOIB204 200,00 200,00

1.691,00 2,79 4.717,89

1001.N924 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G10 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g10 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.
SOIB213 116,00 116,00
SOIB215 276,00 276,00
SOIB209 230,00 230,00
SOIB211 190,00 190,00
SOIB205 335,00 335,00
SOIB206 185,00 185,00
SOIB207 95,00 95,00
SOIB208 245,00 245,00

1.672,00 4,23 7.072,56

1001.N925 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G16 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g16 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad,  incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.
SOIB212 266,00 266,00

266,00 2,79 742,14
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1001.N920 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G1,5 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de manguera electrica
RZ1-K (AS) 3g1.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, tempe-
ratura máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empal-
mes y medios auxiliares elevación.
Belate 2 Alimentación plafón luminoso Poste SOS 19 1,50 28,50

28,50 1,27 36,20

TOTAL 07.06........................................................................................... 169.665,34

CCTV Y DAI07.07

1007.N001 ud CÁMARA MÓVIL IP DÍA/NOCHE (ALTA SENSIBILIDAD 1080P25/30 IPS)

Suministro e instalación de cámara móvil IP día/noche ad ip starlight 7000
hd o simiilar 30x pend clear 1080p. Cámara día/noche de alta sensibilidad
1080p25/30 ips y alto rango dinámico para interior/exterior colgante. Zoom
óptico 30x (4.3-129 mm. Digital x12) . 
Cuádruple flujo: 2x H.264, M-jpeg y flujo I-frame. Compatible ONVIF perfil
s. Trusted platform module (TPM) integrado y compatibilidad con public
key infrastructure (PKI) para garantizar protección superior contra ataques
maliciosos. 
Análisis de contenido IVA Incluido con opción intelligent tracking de segui-
miento a objetos, conteo de personas y máscaras virtuales. Grabación di-
recta a iscsi. Grabación local en SD. Alimentación dual: high PoE y/o 24
Vca. Alto rango dinámico HDR de 120 db. Balance de blancos (vapor de
sodio incluido). Función antiniebla. Estabilizador de imagen. 256 preposi-
ciones y 24 máscaras de privacidad. 2 recorridos. Hasta 400º/s. 
Visión 18º por encima de la horizontal. 5 modos pre-programados de fun-
cionamiento.
Sensibilidad (3100K, reflectividad 89%, 1/30, f1.6, 30 IRE): modo día
0,0077 lux, modo noche 0,0008 lux. Rango de temperatura -40ºc a 55ºc
con calentador conectado.
Protocolos IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP
V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link lo-
cal address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6,
DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP
(SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authenti-
cation. 
Ethernet 10 base-t/100 base-T, detección automática, dúplex completo/se-
midúplex, RJ45. 
Burbuja transparente. Audio. 7 entradas alarmas / 4 salidas (1 relé, 3 OC).
Alimentación 21-30 Vca / hiPoE (con calentador) / PoE+ (sin calentador).
IP66. 
Incorpora soporte para montaje en poste y soporte de brazo de pared con
caja de alimentación, con un transformador de 230 Vca, blanco, así como
todos los materiales y medios auxiliares que permitan su completa instala-
ción. Ip66. 
Incluye suministro, transporte a pie de obra y montaje. Totalmente instala-
do, conexionado, probado y configurado con la maquinaria, herramientas
y medios auxiliares necesarios.
Cámara domo boca sur Belate 2 2,00
Cámara domo boca norte Belate 2 2,00

4,00 3.676,69 14.706,76

91

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1007.N002 ud CÁMARA FIJA IP DÍA/NOCHE

Suministro e instalación de cámara Flexidome IP starlight 8000i X Series
2MP o similar a 60 ips HDR 12-40mm PTRZ. H.265 IVA IP66, Color Blan-
co (RAL9010). WDR: HDR X 144 dB. Lente 12 a 40 mm P-iris lens (IR co-
rregido). Sensor 1/1.8" CMOS. Pixels efectivos: 1920 (H) x 1080 (V);
2.1MP (aprox.). Color 0,0178 lx - Monocromo 0,0026 lx. Temperaruta de
funcionamiento: -50 ºC a +60 ºC. IK10+. IP66, IP6K9K y NEMA tipo 4X
- Configuración inalámbrica o remota y puesta en marcha mediante la apli-
cación Project Assistant. Pan, Tilt, Roll y Zoom (PTRZ) para ajustar la cá-
mara al campo de visión requerido, sin tener que tocar la cámara o la lente
- Intelligent Streaming, IDNR y H.265 reducen la tasa de bits hasta en un
80%
- Alto rango dinámico para ver todos los detalles en las áreas brillantes y
oscuras de la escena
El acceso a la red y al dispositivo se pueden proteger mediante la autenti-
cación de red 802.1x con EAP / TLS. La protección superior contra ata-
ques maliciosos está garantizada por el Firewall de inicio de sesión Embe-
bido, incorpora de serie Trusted Platform Module (TPM) y soporta Public
Key Infraestructure (PKI)
Incluye carcasa ip66, soporte para instalación en pared y fuente de alimen-
tación. 
Incluye suministro, transporte a pie de obra y montaje. Totalmente instala-
do, conexionado, probado y configurado con la maquinaria, herramientas
y medios auxiliares necesarios.

Belate 2 36 36,00

36,00 2.170,63 78.142,68

1007.N003 ud CÁMARA FIJA IP EXTERIOR DÍA/NOCHE (1080P30)

Suministro e instalación de cámara fija tipo FLEXIDOMO Exterior IR Lente
3-10 mm 2MP O SIMILAR, H.265 multi-streaming (H.265; H.264; M-
JPEG). Incluye Essential Video Analytics (EVA) para activar alertas rele-
vantes y recuperar datos rápidamente. 30 ips a 1080p. Facil instalación
con lentes auto zoom/foco. Integra iluminador IR (30 m de distancia). High
Dynamic Range (120 dB) para escenas brllantes y oscuras. Intelligent Dy-
namic Noise Reduction. Intelligent Defog. True day/night switching. Tam-
per y detección de movimiento.  Entrada/salida de alarma. Entrada de au-
dio y salida de audio. Ranura microSD para almacenamiento local (hasta
2 TB). Data Security (TPM). Temperatura funcionamiento -20 ºC a +50 ºC.
IK10. IP66 y NEMA tipo 4X
Incluye suministro, transporte a pie de obra y montaje. Totalmente instala-
do, conexionado, probado y configurado con la maquinaria, herramientas
y medios auxiliares necesarios.
Locales técnicos 1 3 3,00
Locales técnicos 2 4 4,00

7,00 510,06 3.570,42

1007.N004 ud COLUMNA ABATIBLE TRONCOCÓNICA DE 12 METROS PARA SOPORTE CÁMARA

Suministro e instalación de columna abatible troncocónica de 12 metros
galvanizado en caliente con soporte para instalación de cámaras en exte-
rior. Incluye pernos, plantilla de anclaje, puesta a tierra con cable de cobre
de sección 50mm2, registro y soporte para cámara. 
Suministro a pie de obra, totalmente instalada y montada.
Cámara domo boca sur Belate 2 2,00
Cámara domo boca norte Belate 2 2,00

4,00 2.147,21 8.588,84

1007.N006 ud LICENCIA BASE PARA VIDEOGRABADOR

Suministro e instalación de licencia base para grabador, con explansión
de 8 a 32 canales (cámaras)
En servidor de grabación 1 1,00

1,00 324,36 324,36
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1007.N007 ud LICENCIA ADICIONAL DE 1 CANAL

Licencia de ampliación de 1 canal.
En servidor de grabación 36 36,00

36,00 129,74 4.670,64

1007.N008 ud VIDEOGRABADOR IP 64 TB

Videograbador IP 64 TB (8 discos de 8TB). Unidad base con 64TB (8 dis-
cos de 8tb). Solución de grabación todo en uno para sistemas de vigilan-
cia en red de hasta 256 canales (64 canales con licencia activada, amplia-
ble a 256). 
Unidad de montaje en rack de 3U. Plug and play, listo para usarse desde
el primer momento en una aplicación de gestión de vídeo de bosch o simi-
lar. Para crear una solución de gestión de grabación de vídeo completa,
solo tiene que descargar y añadir VRM.
Compatibilidad SNMP y OVNIF, con escritorio remoto y supervisión http
para el hardware del sistema y paraVRM. Grabación raid-5 (52136 Gb),
raid-5 + disco de reserva 44688 Gb y raid-6 44688 Gb. Fuentes de alimen-
tación de bajo consumo redundantes e intercambiables en caliente. Interfa-
ces de red ethernet gigabit de doble puerto.  Compatible BVMS/BVC. App
IOS.
Ampliable a 256 canales de grabación mediante licencia adicional.
Incluye materiales y medios auxiliares necesarios para su completa insta-
lación.
Totalmente instalado, configurado y en funcionamiento.

En local técnico estación 1 1,00

1,00 13.011,44 13.011,44

1007.N009 ud ARMARIO METALICO CAMARA EXTERIOR

Armario metálico de exterior en chapa de acero de 1,5 mm, ip66 nema/4,
12, 13 de dimensiones 700x500x260 mm, pintado al polvo texturado, resto
especificaciones s/ pptp. Suministro, montaje, conexionado, pruebas, veri-
ficaciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y planos "as built" de la
instalación.
Cámara domo boca sur Belate 2 2,00
Cámara domo boca norte Belate 2 2,00

4,00 295,77 1.183,08

1007.N010 ud LICENCIA ANALIZADOR DAI

Licencia analizador sistema DAI, Marca CITILOG o equivalente, tipo IP
con las siguientes características:
- STOP-F - Alarma por parada en tráfico fluido
- STOP-C - Alarma por congestion
- TECHNICAL ALARMS - Alarmas Tecnicas
- INCIDENT RECORDING - Grabación de sequencias de imagen en inci-
dente"
- Pérdida de visibilidad
-
- Licencia de System Server (por entrada de vídeo). Incluye exportación a
archivo de datos
- Licencia de conexión de workstation
- Grabación continua 24hs
Totalmente instalado, incluso conexionado eléctrico y de control, cumplien-
do el resto de características según pptp, certificados de fabricante, proto-
colos y documentación en castellano, puesta en marcha por los servicios
técnicos del fabricante
En C. control en analizador DAI cpu
En cada cámara 36 36,00

36,00 2.665,76 95.967,36
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1007.N011 ud LICENCIA SERVIDOR DAI

Licencias de software servidor DAI ip Marca CITILOG o equivalente, con
las siguientes características:
- Licencia de System Server (por entrada de vídeo SGV). Incluye exporta-
ción a archivo de datos.
Totalmente instalado, probado y funcionando.
Por cada cámara 36 36,00

36,00 372,79 13.420,44

1007.N012 ud ANALIZADOR DAI

Analizador DAI de video Ip para un máximo de 64 cámaras, con las si-
guientes características:
- Chasis rack 4U IPC-4038 metal negro fondo 450 mm
- Fuente de alimentación 
- Procesador Intel Intel  Xeon W-2123 (3,6 GHz, 8,25 MB de caché, veloci-
dad de memoria 2666 MHz, 4c CPU))
- Placa base Intel 
- Disco duro Maxtor 80 Gb serie ATA II
- Windows 10 Pro
- Tarjeta Gigabit Connection 10/100/1000
Totalmente instalado, incluso conexionado eléctrico y de control, cumplien-
do el resto de características según pptp, certificados de fabricante, proto-
colos y documentación en castellano, puesta en marcha por los servicios
técnicos del fabricante
En C. control 2 2,00

2,00 2.849,48 5.698,96

1007.N013 ud SERVIDOR DAI

Servidor DAI de video Ip, con las siguientes características:
- Chasis rack 4U IPC-4038 metal negro fondo 450 mm
- Fuente de alimentación 
- Procesador Intel  Xeon W-2123 (3,6 GHz, 8,25 MB de caché, velocidad
de memoria 2666 MHz, 4c CPU))
- Disco duro 500 Gb
- Windows 10 Pro
- Tarjeta Gigabit Connection 10/100/1000
Incluye sistema mediafilter.
Totalmente instalado, incluso conexionado eléctrico y de control, cumplien-
do el resto de características según pptp, certificados de fabricante, proto-
colos y documentación en castellano, puesta en marcha por los servicios
técnicos del fabricante
En C. control 1 1,00

1,00 6.087,78 6.087,78

1012.N028 m CABLE UTP CAT. 6 (AS)

CABLE UTP CATEGORÍA 6 (AS) DE 4 PARES TRENZADOS DE COBRE
TIPO U/UTP Y ARMADURA METÁLICA FLEXIBLE DE ACERO, CON AIS-
LAMIENTO INDIVIDUAL SIN APANTALLAR, CATEGORÍA 6, CON CU-
BIERTA LSZH NO PAGADOR DE LA LLAMA, CERO HALÓGENOS Y BA-
JA EMISIÓN DE HUMO INSTALADO EN BANDEJA O TUBO, INCLUSO
P.P. DE TUBO DE ACERO PARA CONEXIÓN CON SWITCH, TOTAL-
MENTE INSTALADO, MONTADO Y CONEXIONADO, CON P.P. DE CO-
NECTOR RJ-45 UTP. S/PPTP. SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONA-
DO, PRUEBAS, VERIFICACIONES, LEGALIZACIONES, MARCADOS Y
ETIQUETADOS Y PLANOS "AS BUILT" DE LA INSTALACIÓN.
CAFB201 30,00 30,00
CAFB202 10,00 10,00
CAFB203 80,00 80,00
CAFB204 20,00 20,00
CAFB205 70,00 70,00
CAFB206 30,00 30,00
CAFB207 60,00 60,00
CAFB208 40,00 40,00
CAFB209 50,00 50,00
CAFB210 50,00 50,00
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CAFB211 40,00 40,00
CAFB212 60,00 60,00
CAFB213 30,00 30,00
CAFB214 70,00 70,00
CAFB215 20,00 20,00
CAFB216 80,00 80,00
CAFB217 10,00 10,00
CAFB218 80,00 80,00
CAFB219 20,00 20,00
CAFB220 70,00 70,00
CAFB221 30,00 30,00
CAFB222 60,00 60,00
CAFB223 40,00 40,00
CAFB224 50,00 50,00
CAFB225 50,00 50,00
CAFB226 40,00 40,00
CAFB227 60,00 60,00
CAFB228 30,00 30,00
CAFB229 70,00 70,00
CAFB230 20,00 20,00
CAFB231 80,00 80,00
CAFB232 10,00 10,00
CAFB233 80,00 80,00
CAFB234 20,00 20,00
CAFB235 70,00 70,00
CAFB236 35,00 35,00
CMEB201 12,00 12,00
CMEB202 12,00 12,00

1.689,00 2,07 3.496,23

1009.N001 ud ARMARIO RACK DE 19" 42 U

Armario rack de 19" mecanizado 42 u, de dimensiones 800x800x2000 mm
(AnxFxAl) con puerta delantera de cristal templado, tomas de corriente, ca-
bleado y conexionado interno s/pptp, totalmente montado y listo para la
ubicación de equipos. Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verifica-
ciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y planos "as built" de la
instalación.
Rack equipos sistema CCTV 1 1,00
Rack equipos sistema DAI 1 1,00

2,00 1.788,06 3.576,12

1001.N923 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G6 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g6 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura má-
xima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y me-
dios auxiliares elevación.
CMEB201 50 50,00
CMEB202 90 90,00

140,00 2,79 390,60

TOTAL 07.07........................................................................................... 252.835,71

MEGAFONÍA07.08

1008.N001 ud ALTAVOZ TIPO BOCINA 50 W/130 dB

Suministro e instalación de altavoz de bocina circular para tubo y bocas
del túnel de 50w y 490mm de diámetro, construido en aluminio/abs, con
las siguientes prestaciones: optimizado para palabra. Preparado para el
montaje interior de la tarjeta opcional de supervisión de línea/altavoz. Po-
tencia máxima 75 w. Potencia nominal 50/25/12,5 w. Nivel de presión
acústica a 50 w/1 w (1 kHz a 1 m): 127 dB/110 dB (SPL). Tensión nominal
100 v. Impedancia nominal 200 Ohmios. Soporte de montaje en u, resis-
tente al agua y al polvo conforme a IP65, color gris claro RAL 7035. Com-
prende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta-
do de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, in-
dicaciones de la dirección facultativa y normativa vigente.
Belate 2 83 83,00

83,00 165,50 13.736,50
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1008.N003 ud CONTROLADOR DE RED DE MEGAFONÍA

Suministro e instalación de controlador de red del sistema de megafonía
modo Multicast, control y dirección de más de 100 canales de audio simul-
táneamente, interfaz ethernet para la configuración, control, diagnóstico y
el inicio de sesión del sistema remoto. Almacenamiento digital de mensa-
jes pregrabados, bucle de red por fibra óptica. Salidas; 1x auriculares, 5x
salidas de control (dos exclusivas para fallos), 4x salidas de línea de audio
analógicas. Entrada de alimentación y de batería de reserva, 8x entradas
de control, 2x entradas analógicas de audio de micrófono/línea, 2x entra-
das de audio de línea analógica, ethernet, rs232, 2x conexiones de red de
sistema, salida auxiliar de 24 Vcc, certificado evac según UNE-EN 54-16,
dimensiones 19"/2u. Totalmente instalada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento.
.

Centro de control 1 1,00

1,00 3.589,20 3.589,20

1008.N004 ud AMPLIFICADOR DIGITAL DE POTENCIA 1X600W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR DIGITAL DE POTEN-
CIA Suministro e instalación de amplificador digital de potencia clase d, 4
canales x 600w, respuesta de frecuencia 20 Hz a 20 kHz (-6 dB), DSP pa-
ra procesamiento y retardo de audio para cada canal de amplificador, con-
trol automático del volumen, ecualización paramétrica, supervisión del am-
plificador y conmutación a un amplificador de reserva, y supervisión de al-
tavoces y línea de altavoces mediante utilización de tarjetas de supervi-
sión (opcional). Dos entradas de audio mic/línea, 1 salida de audio selec-
cionable (100/70 v), 8 entradas de control programables, 1 salida de con-
trol, supervisión de la línea conectada a las entradas de control, salida au-
riculares, conexión de red redundante, alimentación principal 115 a 230
vca ±10%, 50/60 hz, alimentación de reserva 48 vcc, de -10% a +20%,
certificado evac según UNE-EN 54-16, dimensiones 19" ancho y 2u altura,
montaje en mueble rack. Comprende todos los trabajos, materiales y me-
dios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente insta-
lada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y de-
más documentos de proyecto, indicaciones de la dirección facultativa y
normativa vigente.
Local técnico 1 2 2,00
Local técnico 2 2 2,00

4,00 2.007,68 8.030,72

1008.N005 ud TARJETA CONTROLADORA DE SUPERVISIÓN DE LÍNEA Y ALTAVOZ

Suministro e instalación de tarjeta controladora de supervisión de línea y
altavoz para instalación en cada etapa amplificadora de potencia conecta-
do a la red de megafonía, certificado EVAC según UNE-EN 54-16. Com-
prende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta-
do de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, in-
dicaciones de la d.f. y normativa vigente
Local técnico 1 3 3,00
Local técnico 2 3 3,00

6,00 107,89 647,34

1008.N006 ud CARGADOR DE BATERÍAS/FUENTE DE ALIMENTACIÓN 48 VCC

Suministro e instalación de cargador de baterías/fuente de alimentación
12A/48 Vcc. Salidas protegidas: 6 x 40A, 3 x 5A , corriente alimentación
de reserva 150A., protección contra caídas en tensión y sobretensiones,
certificado EVAC según EN 544, baterías incluidas. Comprende todos los
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de
la d.f. y normativa vigente
Local técnico 1 2 2,00
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Local técnico 2 2 2,00

4,00 233,48 933,92

1008.N007 ud ESTACIÓN DE LLAMADA

Suministro de una estación de llamada con tecla ptt, micrófono, dsp para
procesamiento y ajuste de audio incluido la sensibilidad, limitación y ecuali-
zación paramétrica, y altavoz de monitorear tonos de carrillón y mensajes
pregrabados, leds estado de sistema, conexión redundante de red fibra óp-
tica, alimentación 48Vcc. Incluye teclado de estación de llamada con 8 te-
clas programables y 8 leds indicadores de estado. Se instalará conforme
indica el fabricante por personal especializado bajo la supervisión de la di-
rección facultativa. La unidad debe quedar totalmente instalada y conexio-
nada. El instalador debe certificar la conexión. En el material se incluye el
suministro a pie de obra de la estación de llamada, teclado y cableado co-
mún, así como toda serie elementos para su montaje e instalación.
El montaje comprende la instalación y fijación en el lugar designado en el
proyecto, así como la conexión y configuración con los ajustes necesarios
para permitir el cumplimiento de su funcionalidad.
Centro de control Belate 1 1,00
Centro de control Pamplona 1 1,00

2,00 1.459,02 2.918,04

1008.N008 ud RACK MEGAFONÍA 19" 8U

Armario para equipamiento de megafonía, de 19" y 25U de altura. Dimen-
siones 1285x610mm.incluye todos los elementos necesarios para alber-
gar y conectar los equipos que componen el sistema de megafonía.  Total-
mente instalado
Local técnico 1 1 1,00
Local técnico 2 1 1,00

2,00 679,38 1.358,76

1008.N011 m CABLE DE 2X2,5 MM2 APANTALLADO, PARA MEGAFONÍA LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro e instalación de cable de 2x2,5 mm2 apantallado, para megafo-
nía libre de halógenos
Z15 60,00 60,00

60,00 2,25 135,00

1008.N010 m CABLE DE 2X1,5 MM2 APANTALLADO, PARA MEGAFONÍA LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro e instalación de cable de 2x1,5 mm2 apantallado, para megafo-
nía libre de halógenos
Belate 2 83 1,50 124,50

124,50 1,67 207,92

1008.N009 ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VCC

Suministro e instalación de cargador de baterías/fuente de alimentación
12a/48 Vcc. Salidas protegidas: 6 x 40a, 3 x 5a , corriente alimentación de
reserva 150a., protección contra caídas en tensión y sobretensiones, certi-
ficado EVAC según EN 544,  baterías incluidas. Comprende todos los tra-
bajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamien-
to, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la d.f.
y normativa vigente.
Centro de control Belate 1 1,00

1,00 220,60 220,60

1008.N014 m CABLE DE 2X10 MM2 APANTALLADO, PARA MEGAFONÍA LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro e instalación de cable de 2x10 mm2 apantallado, para megafo-
nía libre de halógenos
Z16 445,00 445,00
Z17 507,50 507,50
Z18 504,50 504,50
Z19 495,00 495,00
Z20 486,50 486,50
Z21 455,00 455,00
Z22 400,00 400,00

3.293,50 5,76 18.970,56
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1001.N082 m TUBO ACERO RIG. ROSC. GALVANIZADO M20

Suministro e instalación de tubo de acero roscado M20, acabado exterior
e interior en zinc galvanizado en caliente. Totalmente montado, incluye ar-
gollas de anclaje
Belate 2 83 1,50 124,50

124,50 14,76 1.837,62

1001.N921 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G2,5 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g2.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.
Local técnico 1 10,00 10,00
Local técnico 2 10,00 10,00

20,00 2,17 43,40

1013.N006 ud CAJA DERIVACION EN ALUMINIO DE 125x125 MM

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA DE DERIVACIÓN DE ALUMINIO
ESTANCA IP55, MONTAJE SUPERFICIAL 125X125 MM I/BORNAS CE-
RÁMICAS, FUSIBLES Y ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA Y
CONEXIONADA. SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS,
VERIFICACIONES, LEGALIZACIONES, MARCADOS Y ETIQUETADOS.
Belate 2 83 83,00

83,00 97,35 8.080,05

TOTAL 07.08........................................................................................... 60.709,63

RADIOCOMUNICACIONES07.09

1009.N001 ud ARMARIO RACK DE 19" 42 U

Armario rack de 19" mecanizado 42 u, de dimensiones 800x800x2000 mm
(AnxFxAl) con puerta delantera de cristal templado, tomas de corriente, ca-
bleado y conexionado interno s/pptp, totalmente montado y listo para la
ubicación de equipos. Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verifica-
ciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y planos "as built" de la
instalación.
Local técnico 1 1 1,00
Local técnico 2 1 1,00

2,00 1.788,06 3.576,12

1009.N002 ud SISTEMA DE ANTENAS UHF, VHF Y FM

Sistema de antenas para enlace con las estaciones repetidoras en las ban-
das de FM y UHF compuesto por:
- Antena directiva UHF
- Antena directiva VHF
- Antena omnidireccional FM
- Material de montaje y conexionado, que incluye cable coaxial de 1/2", co-
nectores N para cable 1/2", latiguillos RG 214 con conectores tipo N y
ménsulas de montaje de antenas a mástiles.
- Instalación y puesta en marcha de todos los elementos anteriores.  Sumi-
nistro, montaje, conexionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones, mar-
cados y etiquetados y planos "as built" de la instalación.
En boca Belate norte 1 1,00

1,00 3.009,74 3.009,74
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1009.N003 ud MUEBLE RACK AMPLIFICADOR MAESTRO VHF, UHF Y FM

Muebles rack maestro con amplificador bidireccional selectivo de canal pa-
ra la captación y retransmisión de señales al interior del túnel,  señales
VHF, UHF y FM. Mecanizado y cableado. Marca AXELL WIRELESS o
equivalente aprobado por dirección facultativa. Compuesto por:

Amplificador UHF bidireccional selectivo modelo CSR 438 de axell wire-
less o equivalente con las siguientes características:
Nº de portadoras: 4
Banda de trabajo: 400-450 MHz
Potencia máxima de salida de vano descendente: 5W
Potencia máxima de salida de vano ascendente:1W
Ganancia máxima de 55 a 85 dB en pasos de 1 dB

Amplificador VHF bidireccional selectivo para servicios de mantenimiento
modelo CSR 238 de axell wireless o equivalente con las siguientes carac-
terísticas
Nº de portadoras: 4 
Banda de trabajo: 148-174 MHz
Potencia máxima de salida de vano descendente: 5W
Potencia máxima de salida de vano ascendente:1W
Ganancia máxima de 65 a 95 dB en pasos de 1 dB

Amplificador unidireccional selectivo de canal para 4 portadoras FM mode-
lo CSR 2601 de axell wireless o equivalente.

Conjunto de 4 moduladores FM para el servicio SOS FM.

Elementos comunes dentro del armario rack:
Número de salidas RF: 2
Presentación de alarmas locales
Alimentación 220 Vca
Todas las unidades montadas en un mueble rack de 19"
Cableado interno de las unidades que  integran el equipo.

Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones,
marcados y etiquetados y planos "as built" de la instalación.
Local técnico 2 1 1,00

1,00 97.360,87 97.360,87

1009.N004 ud MATERIAL CONEXIÓN AMPLIFICADOR CON CABLE RADIANTE

Material de instalación para conexión entre el sistema de cable radiante
de  1 1/4" con amplificador maestro. Compuesto por:
- 2 divisores simétricos de 2 vias de radio frecuencia o splitters.
- 70 metros de cable de 7/8"  para conexión entre unidades amplificadoras
y cable radiante.
- 2 acopladores direccionales para extraccion de señal a la galería de eva-
cuación.
- 4  latiguillos de cable RG214 flexible NM-NM.
- 2 cargas de 50 Ohm
- 2 conectores tipo N para cable radiante de 7/8"
- 5 conectores H para cable radiante de 1 1/4"
- 8 conectores NH para cable radiante de 1/2"
 Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verificaciones, legalizacio-
nes, marcados y etiquetados y planos "as built" de la instalación.
Local técnico 1 1 1,00
Local técnico 2 1 1,00

2,00 3.981,29 7.962,58
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1009.N005 m CABLE RADIANTE 1 1/4" SERVICIOS DE TÚNEL

Cable radiante de 1 1/4" para la cobertura interior del túnel con cubierta li-
bre de halógenos, bajo en emisión de humos opacos, sin emisión de ga-
ses corrosivos, no propagador de la llama y no propagador del incendio,
con armadura metálica de aramida. Incluyendo: Soportes de fijación a te-
cho con grapas cada metro, siendo 1 de cada 10 metálica, conectores,
cargas, latiguillos coaxiales, derivaciones a tierra.  Suministro, montaje, co-
nexionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones, marcados y etiqueta-
dos y planos "as built" de la instalación.
Belate 2 2.875,00 2.875,00

2.875,00 20,18 58.017,50

1009.N006 ud MASTIL DE 6 M. PARA INSTALACIÓN DE ANTENAS

Instalación de mastil de 6 metros de altura de tubo de acero galvanizado
para instalación de antenas, incluida la cimentación por medio de excava-
ción, concreto f'c=250 kgf/cm2, acero en armadura, carga y transporte de
sobrantes. Incluye el suministro, instalación, así como todos los elementos
de conexión, fijación y acabado necesarios.
En boca Belate norte 1 1,00

1,00 1.085,89 1.085,89

1009.N007 ud GESTION DE PROYECTO

Gestión del proyecto, compuesto por trabajos de ingeniería, replanteo pre-
vio de las instalaciones, puesta a punto del sistema y puesta en marcha
del mismo, pruebas de aceptación del sistema en campo y medidas de fre-
cuencias y señales RF, documentación del sistema así como notificación
a Inspección Provincial de Comunicaciones de la instalación realizada.
Total 0,5 0,50

0,50 3.906,10 1.953,05
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1009.N008 ud MUEBLE RACK AMPLIFICADOR ESCLAVO VHF, UHF Y FM

Muebles rack esclavo con amplificador bidireccional selectivo de canal pa-
ra retransmisión de señales al interior del túnel,  señales VHF, UHF y FM.
Mecanizado y cableado. Marca AXELL WIRELESS o equivalente aproba-
do por dirección facultativa. Compuesto por:

Amplificador UHF bidireccional selectivo modelo CSR 438 de axell wire-
less o equivalente con las siguientes características:
Nº de portadoras: 4
Banda de trabajo: 400-450 MHz
Potencia máxima de salida de vano descendente: 5W
Potencia máxima de salida de vano ascendente:1W
Ganancia máxima de 55 a 85 dB en pasos de 1 dB

Amplificador VHF bidireccional selectivo para servicios de mantenimiento
modelo CSR 238 de axell wireless o equivalente con las siguientes carac-
terísticas
Nº de portadoras: 4 
Banda de trabajo: 148-174 MHz
Potencia máxima de salida de vano descendente: 5W
Potencia máxima de salida de vano ascendente:1W
Ganancia máxima de 65 a 95 dB en pasos de 1 dB

Amplificador unidireccional selectivo de canal para 4 portadoras FM mode-
lo CSR 2601 de axell wireless o equivalente.

Conjunto de 4 moduladores FM para el servicio SOS FM.

Elementos comunes dentro del armario rack:
Número de salidas RF: 2
Presentación de alarmas locales
Alimentación 220 Vca
Todas las unidades montadas en un mueble rack de 19"
Cableado interno de las unidades que  integran el equipo.

Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones,
marcados y etiquetados y planos "as built" de la instalación.
Local técnico 1 1 1,00

1,00 69.248,61 69.248,61

1009.N009 m CABLE COAXIAL 1/2"

Suministro, instalación y conexión de cable coaxial de 1/2" retardante de
llama y libre de halógenos. Incluye el tendido y pequeño material para su
instalación. Completamente instalado y probado.
Conexión Antena - Rack Local 2 1 10,00 10,00

10,00 3,78 37,80

1009.N010 m CABLE COAXIAL 7/8"

Suministro, instalación y conexión de cable coaxial de 7/8" retardante de
llama y libre de halógenos. Incluye el tendido y pequeño material para su
instalación. Completamente instalado y probado.
Conexión Rack - Túnel Belate 2 1 75,00 75,00

75,00 4,85 363,75

1001.N921 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G2,5 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g2.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.
Local Técnico 1 10,00 10,00
Local Técnico 2 10,00 10,00

20,00 2,17 43,40
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TOTAL 07.09........................................................................................... 242.659,31

SEÑALIZACIÓN Y EVACUACION07.10

1010.N001 ud SEÑAL FOTOLUMINISCENTE DE ALUMINIO DE INDICACIÓN DE SALIDA DE
EMERGENCIA 600x1000 mm

Señal fotoluminiscente de aluminio de 1 mm de indicación de salida de
emergencia, de dimensiones 1000x600 mm de tipo a, según norma UNE
23035/4, incluye suministro y montaje
Belate 2 2 109,00 218,00

218,00 108,11 23.567,98

1010.N002 ud SEÑAL FOTOLUMINISCENTE DE ALUMINIO DE INDICACIÓN DE SALIDA DE
EMERGENCIA 400x800 mm

Señal fotoluminiscente de aluminio de 1 mm de indicación de salida de
emergencia, de dimensiones 800x400 mm de tipo A, según norma UNE
23035/4, incluye suministro y montaje
Belate 2 2 109,00 218,00

218,00 78,64 17.143,52

1001.N920 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G1,5 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de manguera electrica
RZ1-K (AS) 3g1.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, tempe-
ratura máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empal-
mes y medios auxiliares elevación.
Alimentación plafón postes SOS Belate 2 24 1,50 36,00

36,00 1,27 45,72

TOTAL 07.10........................................................................................... 40.757,22

CONTROL DE TRÁFICO07.11

1011.N001 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE LUZ 17 M, VISITABLE PARA PANELES DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE

Pórtico visitable de acero laminado S-275 de 17 m de luz y 5,75 metros de
gálibo, preparadas para sustentar un PMV de 7120x1900 mm. Estos pórti-
cos están dotados de pasarela, barandilla y escalera de acceso a la pasa-
rela con crinolina. Toda la tornillería será de acero galvanizado en caliente
en calidad 8.8. Incluye pernos con 3 tuercas por perno y plantilla de ancla-
je.  i/ excavación, relleno, cimentación mediante hormigón armado y ancla-
jes y transporte a lugar de empleo, completamente colocada (sin incluir pa-
nel). El dintel está formado por una viga de sección Ø406,4 x 20 mm y los
postes de sustentación tienen una sección Ø457,0 x 20 mm.
Belate 2 1 1,00

1,00 25.930,62 25.930,62

1011.N002 ud PANEL CON 1 PICTOGRAMA DE 3 LÍNEA DE MENSAJE 12 CARACTERES

Suministro de Panel de Mensaje Variable de 1 zonas gráficas RGB de
64x64 puntos, más zona alfanumérica de 3 líneas de 12 caracteres, altura
de caracteres 320mm, Modelo VMS.3.12.320-G1 RGB.64S o equivalente.
Alimentación monofásica, comunicación Ethernet o RS-232/RS-485, proto-
colo DGT. Grado de protección IP66. 
Alto nivel de eficiencia energética, alto ciclo vida de todos los componen-
tes del sistema, contraste del equipo 22:1 (valor EN12966 16,7:1) y muy
baja reflexión frontal <700 cd/m2. 
Marcado CE. Totalmente montado, y funcionando
Belate 2 1 1,00

1,00 24.365,43 24.365,43
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1011.N003 ud PANEL CON 1 PICTOGRAMA DE 2 LÍNEA DE MENSAJE 12 CARACTERES

Suministro de Panel de Mensaje Variable de 1 zonas gráficas RGB de
48x48 puntos, más zona alfanumérica de 2 líneas de 12 caracteres, altura
de caracteres 320mm, Modelo VMS.2.12.320-G1 RGB.48C INT o equiva-
lente.
Alimentación monofásica, comunicación Ethernet o RS-232/RS-485, proto-
colo DGT. Grado de protección IP66. 
Alto nivel de eficiencia energética, alto ciclo vida de todos los componen-
tes del sistema, contraste del equipo 22:1 (valor EN12966 16,7:1) y muy
baja reflexión frontal <700 cd/m2. 
Marcado CE. Totalmente montado, y funcionando
Belate 2 2 2,00

2,00 11.592,43 23.184,86

1011.N004 ud PANEL ASPA/FLECHA DE 1000 MM Y LED ALTA INTENSIDAD

Suministro de Señal Dinámica LED de Indicación de Carril con Aspa Roja,
Flecha vertical Verde, Flecha Inclinada a Izquierda y a Derecha en Ámbar,
tamaño exterior 1000x1000x120 mm. 
Alimentación monofásica. Conectividad por contacto libre de potencial.
Grado de protección IP66. 
Alto nivel de eficiencia energética, alto ciclo vida de todos los componen-
tes del sistema, alto contraste del equipo y muy baja reflexión frontal, inclu-
so anclaje. Montada y competamente funcionando
Belate 2 16 16,00

16,00 1.864,22 29.827,52

1011.N005 ud PANEL CLV DE 1000 MM Y LED ALTA INTENSIDAD

Suministro de Señal Dinámica LED de Indicación de Carril con Aspa Roja,
Flecha vertical Verde, Flecha Inclinada a Izquierda y a Derecha en Ámbar,
tamaño exterior 1000x1000x120 mm. 
Alimentación monofásica. Conectividad por contacto libre de potencial.
Grado de protección IP66. 
Alto nivel de eficiencia energética, alto ciclo vida de todos los componen-
tes del sistema, alto contraste del equipo y muy baja reflexión frontal, inclu-
so anclaje. Montada y competamente funcionando
Belate 2 16 16,00

16,00 2.149,32 34.389,12

1011.N006 ud SEMAFORO DE CIERRE DE TUNEL RAV DIÁMETRO 200 MM

Semáforo 3 focos de 200 mm led de cierre de túnel y cuerpo de inyección
resinas policarbonato R/A/V pantalla de contraste 3/200, sistema totalmen-
te modular, cierre mediante tornillo frontal, incluye visera orientable, ópti-
cas de led de 5 mm. (pil), tensiones de alimentación: - AC: 230vac, DC:
24vdc, protección ambiental de la cabeza semafórica: IP68, resistencia al
impacto IR03, cumple con la normativa en 12368. Totalmente instalado,
probado, certificados de fabricante, protocolos y documentación en caste-
llano, puesta en marcha por los servicios técnicos del fabricante, y funcio-
nando según ppt y demás documentos de proyecto. Suministro, montaje,
conexionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones, marcados y etiqueta-
dos y planos "as built" de la instalación.
Belate 2 4 4,00

4,00 895,62 3.582,48
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1011.N007 ud SEMAFORO AA DIÁMETRO 200 MM

Semáforo 2 focos de 200 mm led de cierre de túnel y cuerpo de inyección
resinas de policarbonato R/A/V pantalla de contraste 3/200, sistema total-
mente modular, cierre mediante tornillo frontal, incluye visera orientable,
ópticas de led de 5 mm. (pil), tensiones de alimentación: - AC: 230vac,
DC: 48vdc, protección ambiental de la cabeza semafórica: IP68, resisten-
cia al impacto IR03, cumple con la normativa en 12368 . Totalmente insta-
lado, probado, certificados de fabricante, protocolos y documentación en
castellano, puesta en marcha por los servicios técnicos del fabricante, y
funcionando según ppt y demás documentos de proyecto. Suministro,
montaje, conexionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones, marcados
y etiquetados y planos "as built" de la instalación.
Belate 2 16 16,00

16,00 564,90 9.038,40

1011.N010 ud INSTALACIÓN BARRERA EXTERIOR DE CORTE DE 1 CARRIL CON SEMÁFOROS
DOBLES ROJOS

Barrera automática de 4 m. con brazo abatible de eje vertical de tubo de
aluminio y leds destellantes de alta luminancia, marca CAME o equivalen-
te. Incorpora 1 semáforos RR. Alimentación 230/400 v. Incluso cimenta-
ción y elementos auxiliares, cableada hasta cabecera de comunicaciones
y  puesta en marcha de dos espiras de 2x2 ancho de calzada, incluso re-
gata, cable y resina sintética de dos componentes. Totalmente instalado,
probado, certificados de fabricante, protocolos y documentación en caste-
llano, puesta en marcha por los servicios técnicos del fabricante, y funcio-
nando según ppt y demás documentos de proyecto. Suministro, montaje,
conexionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones, marcados y etiqueta-
dos y planos "as built" de la instalación.
Belate 2 2 2,00

2,00 2.916,96 5.833,92

1011.N020 ud ESTACION DE DATOS, CONEXIONADO, DETECTORES Y ALIMENTACION

Estación de datos, conexionado con sistema de control, detectores y ali-
mentación, carga de programas (configuración y pruebas), pruebas y pues-
ta en marcha.
Túnel Belate 2 3 3,00

3,00 1.930,98 5.792,94

1011.N021 ud CAJA ARMARIO DETECTORES.

Caja armario en chapa de acero galvanizado para la instalación de detec-
tores, completamente instalada.
Túnel Belate 2 2 2,00

2,00 123,04 246,08

1011.N022 ud DETECTOR ELECTROMAGNETICO DOBLE

Detector electromagnético doble a través de lazo inductivo para vehículos,
incluyendo pruebas necesarias, completamente instalado.
Túnel Belate 2 6 6,00

6,00 349,19 2.095,14

1011.N023 ud ESPIRA LAZO DETECTOR.

Espira para lazo detector electromagnético, con corte de regata en pavi-
mento, pasos de bordillo, empalmes, pruebas, recubrimiento con resina
epoxi y elementos auxiliares.
Túnel Belate 2 12 12,00

12,00 72,54 870,48

1001.N960 m MANGUERA ELÉCTRICA RV-K  3G6

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica 3g6 mm
negra, no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc, aislamiento xl-
pe, cubierta de pvc negra, baja emisión de clh incluido parte proporcional
de pequeño material y medios auxiliares elevación.
BARB201- 202 45,00 45,00
ETDB201 50,00 50,00
ETDB203 50,00 50,00

145,00 6,52 945,40
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1001.N961 m MANGUERA ELÉCTRICA RV-K  3G16

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica 3g16
mm negra, no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc, aislamien-
to xlpe, cubierta de pvc negra, baja emisión de clh incluido parte proporcio-
nal de pequeño material y medios auxiliares elevación.
PMVB201 1.070,00 1.070,00

1.070,00 9,70 10.379,00

1001.N921 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G2,5 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g2.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.
CLVB201 -202 ASFB201 - 202 50,00 50,00
CLVB203 -204 ASFB203 - 204 25,00 25,00
CLVB205 -206 ASFB205 - 206 45,00 45,00
CLVB207 -208 ASFB207 - 208 45,00 45,00
CLVB213 -214 ASFB213 - 214 76,00 76,00
CLVB211 -212 ASFB211 - 212 45,00 45,00
CLVB215 -216 ASFB215 - 216 25,00 25,00
ETDB202 5,00 5,00

316,00 2,17 685,72

1001.N922 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G4 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g4 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura má-
xima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y me-
dios auxiliares elevación.
CLVB209 -210 ASFB209 - 210 45,00 45,00
PMVB202 85,00 85,00

130,00 2,78 361,40

1012.N020 m CABLE DE 2 PARES TRENZADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DOS PARES TRENZA-
DOS DE CALIBRE AWG 20 CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CA-
TEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCENDIO, LIBRE DE
HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSI-
VIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS TRABA-
JOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y
DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y
NORMATIVA VIGENTE.
ESPB201 20,00 20,00
ESPB202 10,00 10,00
ESPB203 10,00 10,00
ASFB201 25,00 25,00
ASFB202 25,00 25,00
ASFB203 25,00 25,00
ASFB204 25,00 25,00
ASFB205 45,00 45,00
ASFB206 45,00 45,00
PMVB202 85,00 85,00
ASFB207 75,00 75,00
ASFB208 75,00 75,00
ASFB209 25,00 25,00
ASFB210 25,00 25,00
PMVB203 85,00 85,00
ASFB211 45,00 45,00
ASFB212 45,00 45,00
ASFB213 75,00 75,00
ASFB214 75,00 75,00
ASFB215 25,00 25,00
ASFB216 25,00 25,00

890,00 1,41 1.254,90

1012.N015 ud CONVERSOR MULTIMODO, FIBRA OPTICA/IP

CONVERSOR MULTIMODO, FIBRA OPTICA/IP Y VICEVERSA. INCLU-
YE SUMINISTRO Y MONTAJE.
PMVA101 - PMVB201 2 2,00

2,00 292,23 584,46
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1012.N027 m CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO 4 FIBRAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMO-
DO DE 4 FIBRAS PARA EXTERIOR. UNITUBO, ARMADURA DE FIBRA
DE VIDRIO, RESISTENTE A LOS ROEDORES, DIELÉCTRICO, RETAR-
DANTE DE LLAMA Y LIBRE DE HALÓGENOS. INCLUYE CERTIFICA-
DOS DEL FABRICANTE, PRUEBAS DE REFLECTOMETRÍA, EMPAL-
MES POR FUSIÓN, CONECTORES APC, ACCESORIOS, CONEXIONA-
DO Y PEQUEÑO MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN. COMPRENDE
TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTA-
LADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO,
SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICA-
CIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.
PMVB201 1.070,00 1.070,00
PMVA101 - PMVB201 1.110,00 1.110,00

2.180,00 5,62 12.251,60

1012.N022 m CABLE DE 6 PARES TRENZADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE SEIS PARES TRENZA-
DOS DE CALIBRE AWG 20 CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CA-
TEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCENDIO, LIBRE DE
HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSI-
VIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS TRABA-
JOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y
DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y
NORMATIVA VIGENTE.
BAB201 45,00 45,00
BAB202 45,00 45,00

90,00 1,95 175,50

TOTAL 07.11........................................................................................... 191.794,97

SISTEMA DE CONTROL07.12

1012.N001 ud SISTEMA DE CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS DE ALTA DISPONIBILIDAD

Suministro e instalación sistema de control y adquisición de datos alta dis-
ponibilidad para el control local basado en tecnología PLC, totalmente ins-
talado, calibrado y funcionando:
-Sistema de control compuesto por un PLC con rango temperatura funcio-
namiento -25ºC-60ºC, una cabecera rango temperatura funcionamiento
-25ºC-60ºC, tarjetas 16 DI rango temperatura funcionamiento -25ºC-60ºC,
tarjetas 16 DO rango temperatura funcionamiento -25ºC-60ºC, tarjetas 8
AI rango temperatura funcionamiento -25ºC-60ºC, conversores cobre-fibra
monomodo rango temperatura funcionamiento -10ºC-70ºC.
Local técnico 1 1 1,00
Local técnico 2 1 1,00

2,00 15.882,04 31.764,08

1012.N002 ud CABECERA DE CONTROL DISTRIBUIDO

Cabecera de comunicaciones, formada por fuentes de alimentación,  mó-
dulo interface con bus de campo, tarjetas de 8 entradas digitales, tarjetas
de 8 salidas digitales (24V), tarjetas de 2 entradas analógicas, tarjetas de
2 salidas digitales  con separación galvánica, módulo separador, bornas
relé para salidas digitales 24V, módulos triac, módulos alimentadores para
entradas analógicas y  módulo fin.
Todos lo elementos necesarios recogido s/pptp, totalmente instalados, pro-
bados, conexionados y funcionando.
Belate 2 19 19,00

19,00 8.232,65 156.420,35
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1012.N003 ud SWITCH GIGABIT NIVEL 3 POR FIBRA OPTICA

Switch gigabit nivel 3 por fibra óptica con funciones de routing a instalar
en cuartos técnico de la boca oeste para conexión con centro de control,
marca cisco catalyst, modelo WS-C3560G-48PS o equivalente. 48 puertos
10/100/1000 tx + 4 puertos gigabit SFP+ por fibra óptica, con alimentación
POE, totalmente conexionado y funcionando, incluso p.P. De conexiones
en rack de comunicaciones, s/pptp. Suministro, montaje, conexionado,
pruebas, verificaciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y planos
"as built" de la instalación.
Local técnico 1 1 1,00
Local técnico 2 1 1,00

2,00 6.345,99 12.691,98

1012.N004 ud SWITCH GIGABIT NIVEL 2 POR FIBRA OPTICA

Switch gigabit nivel 2 por fibra óptica 24 puertos 10/100/1000 tx + 2 puer-
tos SFP+ marca CISCO modelo Catalyst WS-C2960S-24PD-L o equivalen-
te aprobado por direccion facultativa,  con 2 interfaces Gigabit Ethernet de
alcance configurable mediante módulos GBIC-SFP, 24 interfaces
10/100/1000 BaseT, Capacidad de gestión de tráfico a Nivel 2, Capacidad
de conmutación de 176 Gbps, con un rendimiento de 65,5 Mpps a nivel 2,
alimentación POE. Completos sistemas de Calidad de Servicio (QoS),
Gestión y Seguridad, a instalar en rack de comunicaciones en los cuartos
técnicos de comunicaciones para conexión con switch de nivel 3,totalmen-
te conexionado y funcionando, incluso p.p. de conexiones en rack de co-
municaciones
Belate 2 19 19,00
Cámaras exteriores 4 4,00

23,00 2.852,81 65.614,63

1012.N005 m CABLE  6 fo 9/125 (MONOMODO) CDAM

Cable 6 fo 9/125 (monomodo) cdam con armadura metálica, marca OP-
TRAL o equivalente. Incluso p.p. de empalmes y pruebas. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando según ppt y otros documentos del proyec-
to. Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verificaciones, legalizacio-
nes, marcados y etiquetados y planos "as built" de la instalación.
Belate 2 3.075,00 3.075,00

3.075,00 3,83 11.777,25

1012.N006 ud REPARTIDOR DE FO 12 CANALES EN RACK

Repartidor de fo 12 canales para montaje en rack de 19", incluso adapta-
dores, organizador, protectores de empalme y pigtails s/pptp, totalmente
instalado y funcionando. Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verifi-
caciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y planos "as built" de la
instalación.
Local técnico 1 1 1,00
Local técnico 2 1 1,00
Centro Control Belate 1 1,00

3,00 510,05 1.530,15

1012.N007 ud PUESTO DE OPERACIÓN SISTEMA GESTION DE TÚNEL

Puesto de operación de sistema de gestión del túnel con estación de tra-
bajo, con 3 monitores TFT de 20", incluyendo el software de gestión de los
sistemas del  túnel para 30000 tags para cliente, en el centro de control lo-
cal. Tendrá las siguientes características:

Procesador de cuatro núcleos Intel Xeon de próxima generación:
- Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz, 8,25 MB de caché, velocidad de memoria
2666 MHz, 4c CPU)
- Memoria registrada DDR4 2666 DIMM ECC de 8 GB (1 x 8 GB)
- Disco Duro 500 GB, 7200 RPM SATA. 
- Tipo Torre. Teclado y Ratón.

Totalmente instalado, probado, certificados de fabricante, protocolos y do-
cumentación en castellano, puesta en marcha por los servicios técnicos
del fabricante, y funcionando según ppt y demás documentos de proyecto.
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En sala de control en Centro de Control 1 1,00

1,00 11.520,30 11.520,30

1012.N008 ud AMPLIACIÓN DE LICENCIA SISTEMA GESTION DE TÚNEL

Ampliación de licencia AVEVA System Platform 2020, 25K IO/12K History
- Application Server 25K IO, Historian Standard 12K Tag, 2 Communica-
tion Drivers Standard, 1 Historian Client Web.
En sala de control en Centro de Control 1 1,00

1,00 35.859,27 35.859,27

1012.N009 ud INGENIERIA Y FORMACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACION

Unidad de ingeniería y formación, pruebas y puesta en marcha de instala-
ciones, incluyendo esta partida todas las operaciones, medios materiales
y humanos para entregar el sistema de gestión del centro de control, ajus-
tado, probado y en perfectas condiciones de funcionamiento.
Total 0,25 0,25

0,25 137.800,00 34.450,00

1009.N001 ud ARMARIO RACK DE 19" 42 U

Armario rack de 19" mecanizado 42 u, de dimensiones 800x800x2000 mm
(AnxFxAl) con puerta delantera de cristal templado, tomas de corriente, ca-
bleado y conexionado interno s/pptp, totalmente montado y listo para la
ubicación de equipos. Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verifica-
ciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y planos "as built" de la
instalación.
Local técnico 1 1 1,00
Local técnico 2 1 1,00
Centro de control Belate 1 1,00

3,00 1.788,06 5.364,18

1012.N010 ud MONITOR LED TFT 22"

Monitor led TFT 22" alta luminosidad, mayor de 700 cd/m2, resolucion
1920x1080 pixel con soporte a pared para videowall, de marco estrecho,
totalmente instalado.
En videowall sala de control 11 11,00

11,00 461,57 5.077,27

1012.N025 m CABLE DE 25 PARES TRENZADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE VEINTICINTO PARES
TRENZADOS AWG 20 DE DIÁMETRO CON BLINDAJE DE COBRE ES-
TAÑADO, CATEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCEN-
DIO, LIBRE DE HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y
BAJA CORROSIVIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS
LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA,
PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN
PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES
DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.
CT 1 1 10,00 10,00
CT 2 1 10,00 10,00

20,00 74,35 1.487,00

1012.N026 m CABLE DE 50 PARES TRENZADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CINCUENTA PARES
TRENZADOS AWG 20 DE DIÁMETRO CON BLINDAJE DE COBRE ES-
TAÑADO, CATEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCEN-
DIO, LIBRE DE HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y
BAJA CORROSIVIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS
LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA,
PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN
PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES
DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.
CT 1 7 10,00 70,00
CT 2 7 10,00 70,00

140,00 23,44 3.281,60

TOTAL 07.12........................................................................................... 376.838,06
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ILUMINACIÓN07.13

1013.N001 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA HFL.L014

Suministro, instalación y montaje de Luminaria tipo led para alumbrado de
evacuación, marca carandini, mod. HFL.l914 led, o equivalente aprobada
por la dirección facultativa con equipo autónomo de emeregencia de 1 ho-
ra, de 16 W de consumo. Unidad totalmente instalada y en perfecto esta-
do de acuerdo a Normativa vigente de aplicación.
Belate 2 460 460,00

460,00 385,05 177.123,00

1013.N005 m TUBO DE ACERO M-20

Suministro, instalación y montaje de tubo de acero enchufable M-20 desig-
nación AISI 304 con soldadura longitudinal de 22 mm de diámetro nominal
y de grossor 1,2 mm, acabado superficial brillante, con uniones prensa-
das, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente, incluso
p.p. de cajas de derivación estancas, sujeciones mecánicas, grapas y
abrazaderas. Unidad totalmente instalada de acuerdo al Código Nacional
de Electricidad (Suministro 2011). Ministerio de Energía y Minas. Direc-
ción General de Electricidad. Perú. Totalmente instalado. El material  espe-
cificado será instalado, y equivalente aprobado por dirección facultativa.
Belate 2 2 2.875,00 5.750,00
derivaciones 460 0,50 230,00

5.980,00 14,50 86.710,00

1013.N006 ud CAJA DERIVACION EN ALUMINIO DE 125x125 MM

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA DE DERIVACIÓN DE ALUMINIO
ESTANCA IP55, MONTAJE SUPERFICIAL 125X125 MM I/BORNAS CE-
RÁMICAS, FUSIBLES Y ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA Y
CONEXIONADA. SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS,
VERIFICACIONES, LEGALIZACIONES, MARCADOS Y ETIQUETADOS.
Belate 2 460 460,00

460,00 97,35 44.781,00

1001.N945 m MANGUERA ELÉCTRICA 5G2.5 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 5g2.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.
Circuito B201 200,00 200,00
Circuito B202 200,00 200,00
Circuito B203 200,00 200,00
Circuito B204 200,00 200,00
Circuito B205 275,00 275,00
Circuito B206 275,00 275,00
Circuito B207 275,00 275,00
Circuito B208 275,00 275,00
Circuito B209 250,00 250,00
Circuito B210 250,00 250,00
Circuito B211 250,00 250,00
Circuito B212 250,00 250,00
Circuito B213 250,00 250,00
Circuito B214 250,00 250,00
Circuito B215 250,00 250,00
Circuito B216 250,00 250,00
Circuito B217 250,00 250,00
Circuito B218 250,00 250,00
Circuito B219 250,00 250,00
Circuito B220 250,00 250,00
Circuito B221 210,00 210,00
Circuito B222 210,00 210,00
Circuito B223 210,00 210,00
Circuito B224 210,00 210,00

5.740,00 2,25 12.915,00

1001.N954 m MANGUERA ELÉCTRICA 5G10 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K (AS) 5g10
mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc, baja co-
rrosividad,  incluido parte proporcional empalmes y medios auxiliares elevación.   

Alumbrado 1 Belate 2 hastial derecho CT2 1.475,00 1.475,00
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Alumbrado 2 Belate 2 hastial derecho CT2 1.495,00 1.495,00
Alumbrado 1 Belate 2 hastial izquierdo CT2 145,00 145,00
Alumbrado 2 Belate 2 hastial izquierdo CT2 1.455,00 1.455,00

4.570,00 6,56 29.979,20

1001.N955 m MANGUERA ELÉCTRICA 5G16 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 5g16 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.
Alumbrado Permanente 1 Belate 2 hastial Derecho CT1 1.450,00 1.450,00
Alumbrado Permanente 2 Belate 2 hastial izquierdo CT1 1.455,00 1.455,00
Alumbrado Permanente 1 Belate 2 hastial derecho CT2 1.500,00 1.500,00
Alumbrado Permanente 2 Belate 2 hastial izquierdo CT2 1.510,00 1.510,00

5.915,00 9,57 56.606,55

1001.N855 m MANGUERA ELÉCTRICA 5G16 (AS+)

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS+) 5g16 mm naranja, conductor de cobre clase 5, compuesto termoes-
table o cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, especial ignifugo, li-
bre de halógenos, flexible, baja corrosividad, baja emisión de humos opa-
cos. temperatura máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pequeño ma-
terial y medios auxiliares elevación.
Alumbrado Permanente 2 Belate 2 hastial Derecho 1.470,00 1.470,00
Alumbrado Permanente 1 Belate 2 hastial izquierdo 1.395,00 1.395,00
Alumbrado Permanente 1 Belate 2 hastial izquierdo 1.490,00 1.490,00
Alumbrado Permanente 2 Belate 2 hastial derecho 1.520,00 1.520,00

5.875,00 15,97 93.823,75

1001.N962 m MANGUERA ELÉCTRICA RV-K  5G6

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica 5g6 mm negra, no
propagador de llama, temperatura máxima 90ºc, aislamiento xlpe, cubierta de pvc ne-
gra, baja emisión de clh incluido parte proporcional de pequeño material y medios
auxiliares elevación.

Alumbrado exterior Belate 2 CT2 360,00 360,00

360,00 7,67 2.761,20

1001.N963 m MANGUERA ELÉCTRICA RV-K  5G10

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica 5g10 mm negra,
no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc, aislamiento xlpe, cubierta de pvc
negra, baja emisión de clh incluido parte proporcional de pequeño material y medios
auxiliares elevación.

Alumbrado Exterior entrada CT1 1.075,00 1.075,00
Alumbrado Exterior salida CT1 1.100,00 1.100,00

2.175,00 9,65 20.988,75

TOTAL 07.13........................................................................................... 525.688,45

DESMONTAJES07.14

1014.N002 ud DESMONTAJE GRUPO ELECTRÓGENO EXISTENTE

Desmontaje de grupo electrógeno existente, con recuperación del mate-
rial. Incluso desconexiones, retirada del cableado que queda inutilizado,
limpieza, medios de elevación, carga y descarga y almacenamiento en lu-
gar determinado por la df y p.p. de medios auxiliares.
Belate 3 3,00

3,00 943,48 2.830,44

1014.N003 ud DESMONTAJE SAI Y BATERÍAS DE CONDENSADORES EXISTENTE

Desmontaje de S.A.I. (suministro de alimentación interrumpida) existente,
con recuperación del material. Incluso desconexiones, retirada del cablea-
do que queda inutilizado, limpieza, medios de elevación, carga y descarga
y almacenamiento en lugar determinado por la df y p.p. de medios auxilia-
res.
Belate 6 6,00

6,00 507,72 3.046,32
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1014.N004 ud DESMONTAJE TRAFO Y CABINA PROTECCIÓN EXISTENTES

DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA Y CABINA DE
PROTECCIÓN EXISTENTES, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL.
INCLUSO DESCONEXIONES, RETIRADA DEL CABLEADO QUE QUEDE
INUTILIZADO, LIMPIEZA, MEDIOS DE ELEVACIÓN, CARGA Y DESCAR-
GA Y ALMACENAMIENTO EN LUGAR DETERMINADO POR LA DF Y
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
Belate 20 20,00

20,00 881,92 17.638,40

1014.N007 ud DESMONTAJE DE EDIFICIO TECNICO

Desmontaje del edificio del grupo de presión existente. Incluso descone-
xiones, retirada de las tuberías, grupo de bombeo y cableado que queda
inutilizado, limpieza, medios de elevación, carga y descarga y almacena-
miento en lugar determinado por la df y p.p. de medios auxiliares.
Belate 2 2,00

2,00 1.415,23 2.830,46

1014.N008 ud DESMONTAJE DE GRUPO DE PRESIÓN

Desmontaje de grupo de presión industrial con dos bombas, con medios
manuales y mecánicos, sin afectar a la estabilidad de los elementos cons-
tructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o con-
tenedor. Incluso trabajos auxiliares y p.p. de pequeño material.
Grupo Belate 1 1,00

1,00 384,59 384,59

TOTAL 07.14........................................................................................... 26.730,21

ACTUACIONES DE SEGURIDAD07.15
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1015.N002 u P.A.I. PARA LA REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA REALIZACIÓN DE
UN SIMULACRO EN UNO DE LOS TÚNELES A ELECCiÓN DE DIREC-
CIÓN FACULTATIVA y RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SEGÚN LO
DISPUESTO EN EL PPTP, EL CUAL CUMPLIRÁ CON LOS SIGUIENTES
OBJETIVOS:
- PREPARAR A TODO EL PERSONAL Y ORGANISMOS INTERVINIEN-
TES PARA DAR LA MEJOR RESPUESTA POSIBLE AL INCIDENTE.
- MOSTRAR LA ADECUADA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS
SERVICIOS DE EMERGENCIA.
- TESTAR LAS ESTRATEGIAS, PROTOCOLOS Y ALGORITMOS PRO-
POESTSOS EN LA DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD DEL TÚNEL
(MANUAL DE EXPLOTACIÓN) Y LOS PLANES DE PROTECCIÓN EXTE-
RIORES.
- TESTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE EMERGEN-
CIA Y LA EFECTIVIDAD DE SUS MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO PAR-
TA LIDIAR CON INCENDIOS A GRAN ESCALA EN EL INTERIOR DEL
TÚNEL, TENIENDO ADEMÁS EN CONSIDERACIÓN LA INTERRELA-
CIÓN CON EL RESTO DE ORGANISMOS INTERVINIENTES.
- TESTAR LOS DIVERSOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL TÚNEL
(VENTILACIÓN, ILUMINACIÓN, SUMINISTRO DE FUERZA, COMUNICA-
CIONES, MONITOREO, SCADA, SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCEN-
DIOS, ETC) Y FAMILIARIZAR A LOS DISTINTOS ORGANISMOS INTER-
VINIENTES CON ELLOS.
- PROPORCIONAR UN ENTRENAMIENTO COMBINADO PARA LAS
FUERZAS DE EMERGENCIA, PRINCIPALMENTE BOMBEROS, GUAR-
DIA CIVIL Y SANITARIOS, CON LA EMPRESA EXPLOTADORA DEL TÚ-
NEL.
- POTENCIAR EL ENTENDIMIENTO ENTRE ESTOS ORGANISMOS.
- VALIDAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE
EMERGENCIA DEL TÚNEL.
SE INCLUYE TODO EL PERSONAL, MEDIOS Y MAQUINARIA PARA EL
CORRECTO DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

BELATE II 1 1,00

1,00 15.900,00 15.900,00
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1015.N001 ud REDACCIÓN DE MANUAL DE EXPLOTACIÓN

REDACCIÓN DE MANUAL DE EXPLOTACIÓN. AL FINALIZAR LA OBRA,
EL CONTRATISTA ENTREGARÁ EL MANUAL DE EXPLOTACIÓN DEL
TÚNEL. 
EL MANUAL DE EXPLOTACIÓN INCLUIRÁ:
- PRESENTACIÓN FORMAL DEL MANUAL
- IDENTIFICACIÓN DEL TÚNEL 
- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ACCESOS 
- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
- ESTUDIO DE PREVISIÓN DE TRÁFICO 
- ESTUDIO ESPECÍFICO DE RIESGO 
- DICTAMEN DE SEGURIDAD 
- DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, DE LOS RECURSOS HUMA-
NOS Y MATERIALES
- PLAN DE RESPUESTA A SITUACIONES DE EMERGENCIA 
- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN DE
EXPERIENCIAS
- INFORME Y ANALISIS DE LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES SIGNIFI-
CATIVOS 
- RELACIÓN DE LOS SIMULACROS REALIZADOS 
- PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
- PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 
- PLAN DE EMERGENCIA REDACTADO POR EL EXPLOTADOR 
- FICHAS DE INCIDENCIAS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
- ANÁLISIS DE RIESGOS 
- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
INCLUIRÁ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
- PLANES, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS PARA LAS OPERACIO-
NES DE GESTIÓN DEL TRÁFICO DEL TÚNEL, ATENCIÓN DE INCIDEN-
TES Y EMERGENCIAS, Y SUPERVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TÚNEL.
- TODOS LOS PROCEDIMIENTOS A REALIZAR EN LA EXPLOTACIÓN,
SUS ACTUACIONES, AGENTES Y RESPONSABILIDADES.
- LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS TÚNELES TENDRAN
TIPIFICADOS LOS ESCENARIOS DE RIESGO (INCIDENTES) Y EMER-
GENCIAS EXTRAÍDOS DE LOS ANÁLISIS DE RIESGOS REALIZADOS,
COMO PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN DEL MANUAL DE EXPLOTA-
CIÓN.
EL MANUAL DE EXPLOTACIÓN Y SUS REVISIONES DEBERÁ SER
APROBADO POR EL GESTOR DEL TÚNEL
Túnel Belate 2 1 1,00

1,00 10.600,00 10.600,00

TOTAL 07.15........................................................................................... 26.500,00

TOTAL 07......................................................................................................................................... 4.763.713,65
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08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

TELECOMUNICACIONES08.01

1100.N001 ml CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES 2Ø100 MM Y TRITUBO 40MM

CANALIZACIÓN SOTERRADA DE TELECOMUNICACIONES EN TIE-
RRAS, FORMADA POR DOS TUBOS DE PE DE DOBLE PARED, INTE-
RIOR LISO Y EXTERIOR CORRUGADO, DE DN=100 MM. Y TRITUBO
DE 40MM, EMBEBIDA EN PRISMA DE HORMIGÓN TIPO HM-20 DE
0,44 X 0,28 M., COLOCADA A UNA PROFUNDIDAD DE 0,80 M. RES-
PECTO A LA PARTE SUPERIOR DEL PRISMA DE HORMIGÓN RES-
PECTO A LA COTA DE LAS TIERRAS, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA DE TUBERÍA, ASÍ COMO BOCARDAS Y SEPA-
RADORES COLOCADOS CADA 3,00 M. SUPONDRÁ LA CONEXIÓN DE
ARQUETAS DE REGISTRO ENTRE SÍ, DEBIENDO ESTAR LA TUBERÍA
TOTALMENTE EMBEBIDA EN UN PRISMA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/19/II-A, CON UN RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE 8 CM. EL RE-
LLENO DEL RESTO DE LA ZANJA SE REALIZARÁ CON TIERRAS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDA EN CAPAS DE 25 CM Y
COMPACTADA AL 98% PRÓCTOR. EL PRECIO INCLUYE EL MANDRI-
LADO, LA EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EL RE-
LLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, LA TUBE-
RÍA, BOCARDAS Y SEPARADORES, EL SUMINISTRO Y VERTIDO DEL
HORMIGÓN, EL ACOPIO PROVISIONAL Y LA CARGA Y DESCARGA
DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO AU-
TORIZADO, LA CINTA DE SEÑALIZACIÓN  DE P.V.C., PICADO Y ROTU-
RA EN CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN CON ARQUETA EXISTENTE,
SELLADO DE HUECOS CON MORTERO EXPANSIVO Y EL SELLADO
DEL TRITUBO EN LA ARQUETA CON TAPÓN, ASÍ COMO LA P.P DE
LOCALIZACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE CRUCES CON
OTROS SERVICIOS. SE MEDIRÁ POR METRO DE CANALIZACIÓN
DESCONTANDO LA LONGITUD DE LAS ARQUETAS, QUE SE VALO-
RAN APARTE. EL PRECIO DE ESTA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI
ESTA ES EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O NOCTURNO.

Nº1 770 770,00
Nº2 250 250,00
Ajuste de obra 400 400,00

1.420,00 82,84 117.632,80

1100.N002 ml CABLE DE 128 F.O. Y TENDIDO POR SOPLADO

TENDIDO POR SOPLADO Y SUMINISTRO DE CABLE DE 128 FIBRAS
MONOMODO (16 FO X G.655 C + 112 FO X G.652 D), PARA EXTERIO-
RES CON PROTECCIÓN ANTI ROEDORES Y ESTRUCTURA HOLGADA
CONFORME A LO INDICADO EN EL ANEXO I Y ANEXO II AL PLIEGO
DE CONDICIONES TÉCNICAS, EN CANALIZACIÓN PROYECTADA. ME-
DIDA LA LONGITUD INSTALADA (SEGÚN MEDIDAS DE REFLECTOME-
TRÍA DE LA INSTALACIÓN INSTALADA), INCLUIDO ETIQUETADO, RE-
MATE DE ARQUETAS Y TRANSPORTE Y RETIRADA DE LAS BOBI-
NAS. EL PRECIO DE ESTA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI ESTA ES
EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O NOCTURNO.

Reservas de cable 5 100,00 500,00
Nº1 2.620 2.620,00
Nº2 3.035 3.035,00
Ajuste de obra 700 700,00

6.855,00 5,19 35.577,45
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1100.N003 ud REALIZACION DE EMPALMES POR FUSION

EMPALME (FUSION DE 2 FIBRAS) Y MEDIDAS BIDIRECCIONALES EN
2 LONGITUDES DE ONDA (1.310NM Y 1.550 NM PARA FIBRA ITU-T
G.652D Y/O 1.550 NM Y 1.625 NM PARA FIBRA ITU-T G.655 C), EN AM-
BOS SENTIDOS DE UNA FIBRA EN PASO O EN SEGREGACION, EN
CAJA DE EMPALME EXTERIOR (EN ARQUETA EN PUNTAS) O EN RE-
PARTIDOR ÓPTICO (EN CONECTOR), INCLUIDA PREPARACIÓN DEL
CABLE Y DOCUMENTACIÓN SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉC-
NICAS. EL PRECIO DE ESTA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI ESTA
ES EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O NOCTURNO.

Arquetas empalme 3 80,00 240,00

240,00 15,01 3.602,40

1100.N004 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE EMPALME

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORPEDO DE EMPALME Y SEGRE-
GACIÓN DE TIPO FIST-GCO2 BC6, COMPLETO, CON SOPORTE TIPO
FIST-MOBRA4-FIX-S, KIT DE SELLADO TERMORRETRÁCTIL Y BANDE-
JAS DE EMPALME TIPO FIST-SOSA2-4SE EQUIPADO CON LAS BAN-
DEJAS NECESARIAS PARA ALBERGAR HASTA 224 FUSIONES (8 FU-
SIONES POR BANDEJA), CORRECTAMENTE INSTALADO, IDENTIFICA-
DO Y ETIQUETADO CONFORME AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNI-
CAS.

Arquetas empalme 2 2,00

2,00 703,28 1.406,56

1100.N005 ud PREPARACIÓN PARA SEGREGACIÓN DE UN CABLE DE 128 FIBRAS OPTICAS

PREPARACIÓN PARA SEGREGACIÓN DE UN CABLE DE 128 FIBRAS
ÓPTICAS CON PROTECCIÓN ANTI ROEDORES EN CAJA DE EMPAL-
ME DE TIPO FIST-GCO2 BC6 EXISTENTE EN ARQUETA.

Centro de Control 2 2,00

2,00 64,35 128,70

1100.N006 ud ENSAYO DE REFLECTOMETRIA EN BOBINA 128 F.O.

MEDIDA DE RETROESPARCIMIENTO EN BOBINA DE UN CABLE DE 24
FIBRAS ÓPTICAS, REALIZANDO LA MEDIDA DE TODAS LAS FIBRAS
ÓPTICAS (24) EN UN SENTIDO Y 2 LONGITUDES DE ONDA (1.310NM
Y 1.550 NM PARA FIBRA ITU-T G.652D). INCLUSO ENTREGA DE DO-
CUMENTACIÓN CONFORME A PLIEGO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO. EL PRECIO DE ESTA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI
ESTA ES EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O NOCTURNO

Bobinas 2 2,00

2,00 257,77 515,54
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1100.N007 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OBTURADOR PARA Ø 100 MM.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO PARA OBTURACIÓN
DE CONDUCTOS TIPO TDUX 100, COMPUESTO  POR BOLSA LAMINA-
DA INFLABLE PARA EL SELLADO PERMANENTE DE CONDUCTOS DE
CABLES, EVITANDO ENTRADA DE AGUA A TRAVÉS DE ESTOS HAS-
TA 7 METROS DE COLUMNA DE AGUA, INCLUSO PORTES, LUBRI-
CANTE, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO MEDIANTE EQUIPO DE INYEC-
CIÓN DE AIRE A PRESIÓN MEDIANTE BOTELLA DE AIRE A PRE-
SIÓN,COMPRESOR DE AIRE O TOMA DE ALIMENTACIÓN DE AIRE Y
CON RANGO DE FUNCIONAMIENTO DE 4 A 10 BARES, ASÍ COMO HE-
RRAMIENTA TIPO DITOC-110 (TDUX IG- SR- AS), CON VÁLVULA DE
SEGURIDAD INCORPORADA PARA EVACUAR EL EXCESO DE PRE-
SIÓN Y CON SILBATO PARA FACILITAR SU INSTALACIÓN. EL PRECIO
DE ESTA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI ESTA ES EJECUTADA EN
HORARIO DIURNO O NOCTURNO

2x100mm 3 12,00 36,00

36,00 33,62 1.210,32

1100.N008 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OBTURADOR PARA Ø<63 MM.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO PARA OBTURACIÓN
DE MONOTUBOS Y TRITUBOS, DE DIÁMETROS 63 HASTA 32 MM.,
MEDIANTE TAPÓN ABIERTO DE PVC CON CIERRE REACCESIBLE,
OCUPADOS CON CABLE DE HASTA 384 FIBRAS ÓPTICAS, IMPIDIEN-
DO ASÍ LA ENTRADA DE ELEMENTOS A SU INTERIOR, CON RANGO
DE TEMPERATURA ENTRE -30 ªC Y + 70ºC, INCLUSO PORTES, MATE-
RIAL NECESARIO, LUBRICANTE Y UTILLAJE NECESARIO, TOTALMEN-
TE COLOCADO Y PROBADO. EL PRECIO DE ESTA UNIDAD ES EL MIS-
MO TANTO SI ESTA ES EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O NOC-
TURNO.

3x50mm 6 12,00 3,00 216,00

216,00 7,17 1.548,72
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1100.N009 ud ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES TIPO "DF"

ARQUETA PREFABRICADA DE TELECOMUNICACIONES TIPO "DF",
DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-40 Y HOMOLOGADA POR TELEFÓ-
NICA, DIMENSIONES EXTERIORES 1.290 X 1.090 X 1.000 MM. (INTE-
RIORES 1.090 X 900 MM.) CON MARCO Y TAPA, INCLUSO SUMINIS-
TRO, PORTE Y DESCARGA, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTO ALEDAÑO, EXCAVACIÓN, ACOPIO PROVISIONAL Y CARGA A
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, CAPA DE
ASIENTO Y RELLENO DE TRASDOS CON MATERIAL GRANULAR 6/12
MM. CALIZO DE CANTERA DE 15 CM. DE ESPESOR, SELLADO DE
HUECO DE ENTRADA Y SALIDA DE CANALIZACIÓN, SOPORTES DE
PERFILERÍA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE FOR-
MADO POR OCHO PERFILES COMO MÍNIMO EN FORMA DE "U" Y SU-
JETO A OBRA DE FÁBRICA CON TORNILLERÍA, INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL AUXILIAR, ASÍ COMO P.P. DE PICADO Y ROTURA EN FOR-
MACIÓN DE DRENAJE DE FONDO Y CONEXIÓN DE TUBERÍA, Y SE-
LLADO DE HUECOS EN CONEXIÓN REALIZADO CON MORTERO EX-
PANSIVO. QUEDA INCLUÍDO IGULAMENTE EL DESMONTAJE Y POS-
TERIOR MONTAJE DEL VALLADO Y/O BIONDA DE MISMAS CARACTE-
RÍSTICAS SI FUESE NECESARIO. EL PRECIO DE LA UNIDAD NO IN-
CLUYE EL MARCO NI LA TAPA, LOS CUALES ESTÁN PRESUPUESTA-
DOS EN OTRAS UNIDADES, PERO SI SERÁ EL MISMO TANTO SI SE
EJECUTA EN HORARIO DIURNO COMO NOCTURNO

Empalme 2 2,00
Reserva 2 2,00
Ajuste de obra 1 1,00

5,00 662,13 3.310,65

1100.N010 ud ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES 60 x 60 CM.

ARQUETA PREFABRICADA DE TELECOMUNICACIONES TIPO "B" O
"1PP", DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-40 Y HOMOLOGADAS POR
ONO, DE DIMENSIONES INTERIORES 600 X 600 X 750 MM. (EXTERIO-
RES 700 X 700 MM.)CON MARCO Y TAPA, INCLUSO SUMINISTRO,
PORTE Y DESCARGA, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO
ALEDAÑO, EXCAVACIÓN, ACOPIO PROVISIONAL Y CARGA A TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, CAPA DE ASIENTO
Y RELLENO DE TRASDOS CON MATERIAL GRANULAR 6/12 MM. CALI-
ZO DE CANTERA DE 15 CM. DE ESPESOR, SELLADO DE TRITUBO EN
ENTRADA Y SALIDA DE ESTE, ELEMENTOS RESISTENTES Y DURA-
DEROS EN ANCLAJES INTERIOR DE CABLE DE F.O. Y SPITS" A
OBRA DE FÁBRICA, ASÍ COMO P.P. DE PICADO Y ROTURA EN FOR-
MACIÓN DE DRENAJE DE FONDO Y CONEXIÓN DE TUBERÍA, Y SE-
LLADO DE DICHOS HUECOS EN CONEXIÓN REALIZADA CON MORTE-
RO EXPANSIVO. QUEDA INCLUÍDA EN LA UNIDAD EL DESMONTAJE
Y POSTERIOR MONTAJE DEL VALLADO Y/O BIONDA DE MISMAS CA-
RACTERÍSTICAS SI FUESE NECESARIO. EL PRECIO NO INCLUYE EL
MARCO NI LA TAPA, LOS CUALES ESTÁN PRESUPUESTADOS EN
OTRA UNIDAD, PERO ES EL MISMO TANTO SI ESTA ES EJECUTADA
EN HORARIO DIURNO O NOCTURNO.

60x60 8 8,00
Ajuste de obra 2 2,00

10,00 186,14 1.861,40
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700.N001 m MARCA VIAL AZUL REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO  2 CM

LÍNEA AZUL DE SEÑALIZACIÓN DEL CABLE DE TELECOMUNICACIO-
NES CON UN ANCHO DE 0,02M, APLICADA MEDIANTE MÁQUINA, IN-
CLUIDO EL PREMARCAJE Y POSTERIOR REMARCAJE AL MES DE
APLICADO. INCLUSO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN COORDE-
NADAS UTM DE LA LÍNEA AZUL MÍNIMO CADA 25 METROS, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

Nº1 2.620 2.620,00
Nº2 3.035 3.035,00

5.655,00 0,21 1.187,55

1100.N011 u P.A.J. NASERTIC

P.A.J. PARA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE NASERTIC

Pk 27+040 Pk 31+360 0,6 0,60

0,60 168.660,87 101.196,52

TOTAL 08.01........................................................................................... 269.178,61

TELEFONICA08.02

1100.N013 P.A.J. ACTUACIONES VARIAS TELEFONICA

P.A.J. ACTUACIONES VARIAS TELEFONICA

1,00 40.000,00 40.000,00

TOTAL 08.02........................................................................................... 40.000,00

IBERDROLA08.03

1100.N015 P.A.J. IBERDROLA EXP. Nº2 (9040584715)

P.A.J. REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA IBERDROLA EXPEDIEN-

TE Nº2 (9040584715) CONSISTENTE EN LA MODIFICACIÓN DE

TRAZADO DE LÍNEA AÉREA BT JUNTO AL VERTEDERO Nº5.

1,20 1.766,69 2.120,03

1100.N018 P.A.J. FUERZA GOBIERNO DE NAVARRA Nº1

P.A.J. PARA REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA DE FUERZA

ELÉCTRICA DE GOBIERNO DE NAVARRA EN VARIANTE DE

LÍNEA AÉREA EN 30 KV “BIDASOL-ALMANDOZ” POR AM-

PLIACIÓN DE TUNEL ALMANDOZ

1,20 61.447,50 73.737,00

TOTAL 08.03........................................................................................... 75.857,03
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VARIOS08.04

1100.N020 P.A.J. SERVICIOS AFECTADOS ADICIONALES

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SERVI-

CIOS AFECTADOS ADICIONALES DE LA OBRA

1,00 60.000,00 60.000,00

TOTAL 08.04........................................................................................... 60.000,00

TOTAL 08......................................................................................................................................... 445.035,64
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09 OBRAS COMPLEMENTARIAS

ALUMBRADO09.01

ILUMINACION EXTERIOR09.01.01

LUMINARIAS Y SOPORTES09.01.01.01

920.N001 ud BGP623 T25 LED190-4S/830 144W SRG10

APORTE E INSTALACIÓN EN SOPORTE NUEVO O EXISTENTE DE LU-
MINARIA MARCA PHILIPS MODELO LUMA BGP623 LED190-4S/830
PSD-SR GR DDF20SP. CONSUMO DEL SISTEMA: 144W. TEMPERATU-
RA DE COLOR 3000K. CON CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A
ALTA PRESIÓN Y CIERRE DE VIDRIO PLANO TEMPLADO. IP66 E IK
09. VIDA ÚTIL: 100.000H L89B10. EQUIPO ELECTRÓNICO CON FUN-
CIÓN SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO EN EL PROPIO EQUIPO Y
PREPROGRAMADO CON HASTA 5 ESCALONES DDF20SP. LUMINA-
RIA SYSTEM READY PREPARADA PARA INCORPORAR TELEGES-
TIÓN PUNTO A PUNTO POR TECNOLOGÍA GPRS. PROTECCIÓN CON-
TRA SOBRE TENSIONES 10 KV. LA LUMINARIA DEBE ESTAR EQUIPA-
DA CON ETIQUETA DIGITAL CON CÓDIGO QR, BIDI O EQUIVALENTE,
VISIBLE TANTO EN EL EXTERIOR DE LA LUMINARIA COMO EN EL EM-
BALAJE ADEMÁS DE DOS ETIQUETAS ADICIONALES, FABRICADAS
EN MATERIAL RESISTENTE A EXTERIORES (AGUA, SOL Y HUME-
DAD), Y CUYO ESCANEO PERMITIRÁ ACCEDER A LAS INSTRUCCIO-
NES DE MONTAJE Y A LA INFORMACIÓN DETALLADA Y COMPLETA
DE LA LUMINARIA. COLOR: SILVER (SIMILAR A RAL9006). INCLUSO
ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA DE COLOCA-
CIÓN Y PRUEBAS. LUMINARIA CON GARANTIA DE 10 AÑOS (SEGÚN
CONDICIONES DEL FABRICANTE)

Belate Sur
DM12 2 10,00 20,00
DM10 2 11,00 22,00
Belate Norte
DM12 2 7,00 14,00
Ajuste de obra 5 5,00

61,00 715,00 43.615,00
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920.N002 ud TELEGESTIÓN CITYTOUCH LIGHTWAVE GPRS

SISTEMA DE CONTROL PUNTO A PUNTO CON PUESTA EN MARCHA
AUTOMÁTICA, CONECTIVIDAD GPRS Y CON COSTES DE MANTENI-
MIENTO Y CONECTIVIDAD INCLUIDOS POR 10 AÑOS. 
EL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DE ALUMBRADO SE ENTREGA-
RÁ COMO SERVICIO DE SOFTWARE SIN LA NECESIDAD DE INSTA-
LAR Y MANTENER EQUIPAMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE EN
LAS INSTALACIONES DEL PROPIETARIO. EL SISTEMA SERÁ ACCESI-
BLE SIMPLEMENTE CON INICIAR SESIÓN EN UN EXPLORADOR WEB
ESTÁNDAR. 
LAS LUMINARIAS CONECTADAS SE CONECTARÁN AUTOMÁTICA-
MENTE CON EL SISTEMA DE CONTROL UNA VEZ HECHA SU INSTA-
LACIÓN. DESDE ESE MOMENTO, LAS LUMINARIAS APARECERÁN RE-
PRESENTADAS EN EL MAPA EN SU POSICIÓN REAL Y ESTARÁN DIS-
PONIBLES PARA SER CONTROLADAS DE FORMA REMOTA SIN TE-
NER QUE REALIZARSE NINGUNA ACCIÓN ADICIONAL.
LA LUMINARIA CONECTADA NO REQUIERE DE INSTALACIÓN DE GA-
TEWAYS Ó CONTROLADORES DE SEGMENTO A NIVEL DE INSTALA-
CIÓN EN CAMPO. DE ESA MANERA, LAS LUMINARIAS PUEDEN SER
COLOCADAS EN CUALQUIER CANTIDAD Y EN CUALQUIER MOMEN-
TO Y UBICACIÓN, SEGÚN VAYAN CRECIENDO LAS NECESIDADES
DEL PROYECTO.
LA LUMINARIA CONECTADA SE CONECTA DIRECTAMENTE AL SISTE-
MA DE GESTIÓN MEDIANTE UNA RED IP PÚBLICA UTILIZANDO LA
RED GPRS Y NO REQUERIRÁ DE NINGUNA RED PROPIETARIA EN
MEDIO. NO HABRÁ NINGUNA LIMITACIÓN EN CUANTO A LA CANTI-
DAD DE DISPOSITIVOS CONECTADOS AL SISTEMA Y NINGUNA RES-
TRICCIÓN SOBRE CÓMO LOS DISPOSITIVOS SE DISTRIBUYEN EN
EL TERRENO (YA SEA EN TÉRMINOS DE CANTIDADES O DE EMPLA-
ZAMIENTO).
EL NODO DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA SE MONTARÁ EN LA
PARTE SUPERIOR DE LA LUMINARIA MEDIANTE UN AGUJERO DE
20MM O CONECTOR EXTERNO APROPIADO, PERMITIENDO QUE LA
LUMINARIA PUEDA TENER EL MISMO ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP66)
Y RESISTENCIA A IMPACTOS (IK09).
EL SISTEMA SE OFERTA COMO UN PAQUETE CON TODO INCLUIDO
POR 10 AÑOS. ESTE INCLUYE, LOS NODOS DE COMUNICACIÓN EN
LA LUMINARIA, EQUIPAMIENTO DE RED, SERVIDOR NECESARIO,
COSTES DE LICENCIAS Y HOSTING POR 10 AÑOS, PUESTA EN MAR-
CHA Y FORMACIÓN, SOPORTE POST VENTA Y ACTUALIZACIONES
DE SOFTWARE TANTO DE LA APLICACIÓN COMO DE LOS DISPOSITI-
VOS.

Belate Sur
DM12 2 10,00 20,00
DM10 2 11,00 22,00
Belate Norte
DM12 2 7,00 14,00
Ajuste de obra 5 5,00

61,00 240,00 14.640,00

920.N003 ud COL TRONCOCONICA AM10 12MT P60

APORTE E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE ACERO
GALVANIZADO MODELO AM10, DE 12 METROS DE ALTURA Y 4MM
DE ESPESOR, PUNTA 60MM. CON PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS
Y PLANTILLA INCLUIDOS. CON MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIA-
RES INCLUIDOS.

Belate Sur
DM12 2 10,00 20,00
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DM10 2 11,00 22,00
Belate Norte
DM12 2 7,00 14,00
Ajuste de obra 5 5,00

61,00 670,00 40.870,00

TOTAL 09.01.01.01................................................................................. 99.125,00

CUADROS DE MANDO09.01.01.02

920.N006 Ud CUADRO AP METÁLICO SOLVER 4 SALIDAS + MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL DE MANDO Y
PROTECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO MARCA SOLVER MODE-
LO N121A CON 1 SALIDA, MONTADO Y CABLEADO, INCLUYENDO
LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: - 1 ENVOLVENTE DE CHAPA METÁLI-
CA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 1570X1300X350MM, CON DOBLE
PUERTA Y DOBLE COMPARTIMENTO PARA MEDIDA, PLACA DE MON-
TAJE AISLANTE, CARRILES DIN, CON CERRADURA NORMALIZADA
DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA, PUERTA OPACA CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD, ZÓCALO Y TEJADILLO. ACABADO MEDIANTE PIN-
TURA EN POLVO COLOR RAL 6009 TEXTURIZADO. COMPARTIMEN-
TO PARA MEDIDA CON MÓDULO DE MEDIDA CON EQUIPO DE MEDI-
DA NORMALIZADO PARA MEDIDA DIRECTA. COMPARTIMENTO DE
FUERZA Y MANIOBRA CON MONTAJE EN MÓDULOS DE DOBLE AIS-
LAMIENTO.- 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES A TIERRA
CONTRA SOBRETENSIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS CIR-
PROTECT V-CHECK 4RC.- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO GE-
NERAL CON CORTE OMNIPOLAR DE 4X40A  50 KA HAGER HMX440.-
1 INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO DE CORTE OMNIPOLAR DE
4X20A 10KA HAGER MCA420 PARA DESCARGADOR DE SOBRETEN-
SIONES.- 1 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS DE CORTE OMNI-
POLAR DE 4X16A 10KA HAGER MCA416.- 1 INTERRUPTORES DIFE-
RENCIALES CIRCUTOR WRU-10 MODELO P24457.- 1 CONTACTORES
AC1 DE INTENSIDAD 4X25A 10KA- 2 INTERRUPTORES MAGNETO-
TÉRMICOS 1P+N 10A HAGER MCA510.- 2 INTERRUPTOR DIFEREN-
CIAL SENSIBILIDAD 30 MA DE  2X40A CLASE AC HAGER CDC748M- 1
CONMUTADOR 3 POSICIONES MANUAL-AUTOMATICO-CERO HAGER
SFT125.- 1 INTERRUPTOR UNIPOLAR SB 25A HAGER SBN125.- 1 IN-
TERRUPTOR HORARIO ASTRONÓMICO DIGITAL PROGRAMABLE DE
2 CANALES, CON AJUSTE POR ZONAS GEOGRÁFICAS, CORREC-
CIÓN ENCENDIDO Y APAGADO, CAMBIO AUTOMÁTICO VERANO-IN-
VIERNO, RESERVA DE MARCHA SUPERIOR A 5 AÑOS, TENSIÓN
230V, DOS SALIDAS PROGRAMADAS, MONTAJE DIN, IP20 HAGER
EE181.- 1 RESISTENCIA CALDEO 30W 230V ELDON EGK030.- 1 TER-
MOSTATO AJUSTABLE NORMALMENTE ABIERTO ELDON ETR201- 1
REGLETA FLUORESCENTE 3W DE CELER, 300 MM, 4000K, CON INTE-
RRUPTOR UNIPOLAR DE ENCENDIDO EN CUADRO EN CARRIL DIN.-
1 BASE ENCHUFE SCHUKO 230V EN CARRIL DIN.- CABLEADO INTE-
RIOR DE CUADRO CERO HALÓGENOS 2,5 MM2 SECCIÓN MÍNIMA,
AFUMEX O SIMILAR.- BORNERO INCLUYENDO EL DE PUESTA A TIE-
RRA.- ETIQUETADO INDELEBLE DE TODOS LOS ELEMENTOS- ES-
QUEMA UNIFILAR PLASTIFICADO Y MANUALES ADOSADOS A PUER-
TA POR DENTRO- ACCESORIOS Y MATERIAL DIVERSO.CON ESPA-
CIO DE RESERVA PARA ALBERGAR UNA SALIDA EXTRA Y LOS ELE-
MENTOS PARA LA TELEGESTIÓN (ROOTER, CONTROLADOR DE
SEGMENTOS, ETC)TOTALMENTE MONTADO, CABLEADO Y ROTULA-
DO EN TALLER, BAJO NORMA 61439 Y SU CORRESPONDIENTE CER-
TIFICACIÓN. INCLUSO MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN, CONEXIÓN
DE LÍNEAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

2,00 5.450,00 10.900,00
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TOTAL 09.01.01.02................................................................................. 10.900,00

OBRA CIVIL09.01.01.03

920.N007 ml CANALIZ. TELECOM.  2Ø100 mm.

CANALIZACIÓN SOTERRADA DE TELECOMUNICACIONES EN TIE-
RRAS, FORMADA POR TUBERÍA DE PE DE DOBLE PARED, INTERIOR
LISO Y EXTERIOR CORRUGADO, DE DN=100 MM. EMBEBIDA EN
PRISMA DE HORMIGÓN TIPO HM-20 DE 0,44 X 0,28 M., COLOCADA A
UNA PROFUNDIDAD DE 0,80 M. RESPECTO A LA PARTE SUPERIOR
DEL PRISMA DE HORMIGÓN RESPECTO A LA COTA DE LAS TIE-
RRAS, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA DE TUBERÍA,
ASÍ COMO BOCARDAS Y SEPARADORES COLOCADOS CADA 3,00
M.. SUPONDRÁ LA CONEXIÓN DE ARQUETAS DE REGISTRO ENTRE
SÍ, DEBIENDO ESTAR LA TUBERÍA TOTALMENTE EMBEBIDA EN UN
PRISMA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/19/II-A, CON UN RECUBRI-
MIENTO MÍNIMO DE 8 CM . EL RELLENO DEL RESTO DE LA ZANJA
SE REALIZARÁ CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN,
EXTENDIDA EN CAPAS DE 25 CM Y COMPACTADA AL 98% PRÓC-
TOR. EL PRECIO INCLUYE EL MANDRILADO, LA EXCAVACIÓN EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EL RELLENO CON TIERRAS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACIÓN, LA TUBERÍA, BOCARDAS Y SEPARA-
DORES, EL SUMINISTRO Y VERTIDO DEL HORMIGÓN, EL ACOPIO
PROVISIONAL Y LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL PROCEDEN-
TE DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO, LA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN  DE P.V.C., PICADO Y ROTURA EN CONEXIÓN DE CA-
NALIZACIÓN CON ARQUETA EXISTENTE, SELLADO DE HUECOS
CON MORTERO EXPANSIVO Y EL SELLADO DEL TRITUBO EN LA AR-
QUETA CON TAPÓN, ASÍ COMO LA P.P DE LOCALIZACIÓN, PROTEC-
CIÓN Y RESTITUCIÓN DE CRUCES CON OTROS SERVICIOS. SE ME-
DIRÁ POR METRO DE CANALIZACIÓN DESCONTANDO LA LONGITUD
DE LAS ARQUETAS, QUE SE VALORAN APARTE. EL PRECIO DE ES-
TA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI ESTA ES EJECUTADA EN HORA-
RIO DIURNO O NOCTURNO.

Belate Sur
DM12 2 10,00 40,00 800,00
DM10 2 11,00 40,00 880,00
Belate Norte
DM12 2 7,00 40,00 560,00
Ajuste de obra 220 220,00

2.460,00 33,92 83.443,20

920.N008 Ud ARQUE DE 400x400x650 PREF FUERTE

UD. DE ARQUETA DE 400X400X650 MM DE HORMIGÓN PREFABRICA-
DA CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO FUERTE CON MARCO CLASE
C-250. INCLUSO CIERRE DE SEGURIDAD CON UN NÚMERO MÍNIMO
DE 2 TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE O ZINCADO DE CABEZA
PENTAGONAL, COLOCADOS CADA UNO DE ELLOS EN LADOS O VÉR-
TICES OPUESTOS DE LA TAPA.

Belate Sur
DM12 2 10,00 20,00
DM10 2 11,00 22,00
Belate Norte
DM12 2 7,00 14,00
Ajuste de obra 5 5,00

61,00 120,21 7.332,81
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920.N009 Ud CIMENTACION 900x900x1400   12 m

UD. DE CIMENTACIÓN DE 900X900X1400 MM PARA COLUMNA O BÁ-
CULO HASTA UNA ALTURA DE 12 M CON CANALIZACIÓN DE TUBO
DE PVC FLEXIBLE D=50 Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES CON CUBRI-
CIÓN MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN EN ZONA AJARDINADA.

Belate Sur
DM12 2 10,00 20,00
DM10 2 11,00 22,00
Belate Norte
DM12 2 7,00 14,00
Ajuste de obra 5 5,00

61,00 346,09 21.111,49

920.N010 Ud DESMANTELAMIENTO INSTALAC NO REUTILIZABLE

UD. DE DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIÓN EXISTENTE.

1 1,00

1,00 3.500,00 3.500,00

TOTAL 09.01.01.03................................................................................. 115.387,50

INSTALACION ELECTRICA09.01.01.04

920.N011 Ml CIRCUITO 4X6+1X10MM2

ML. DE CONDUCTOR DE COBRE CON DESIGNACIÓN UNE RV-K 0.6/1
KV DE 4X1X6+1X10 MM2 DE SECCIÓN EN INSTALACIÓN ENTERRADA
BAJO TUBO. ALIMENTADO DESDE CUADRO NUEVO.

Belate Norte
DM12 2 7,00 40,00 560,00
Ajuste de obra 60 60,00

620,00 3,28 2.033,60

920.N012 Ud PUESTA A TIERRA TAPA DE ARQUETA

UD. DE CONEXIÓN DE MARCO Y TAPA DE ARQUETA DE REGISTRO
A CONDUCTOR DE PROTECCIÓN, CON COCA PARA APERTURA REA-
LIZADO CON CONDUCTOR DESNUDO DE CINTA DE MALLA DE CO-
BRE.

Belate Sur
DM12 2 10,00 20,00
DM10 2 11,00 22,00
Belate Norte
DM12 2 7,00 14,00
Ajuste de obra 5 5,00

61,00 13,91 848,51

920.N013 Ud PICAS DE TIERRA

UD. DE PICAS DE TIERRA, COLOCACIÓN UNA CADA 5 LUMINARIAS Y
AL FINAL DE CADA CIRCUITO EN ARQUETA.

Belate Sur
DM12 2 10,00 20,00
DM10 2 11,00 22,00
Belate Norte
DM12 2 7,00 14,00
Ajuste de obra 5 5,00

61,00 5,90 359,90
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920.N014 Ud CABLEADO EN INTERIOR DE COLUMNA DE 12 M

UD. DE CABLEADO EN INTERIOR DE COLUMNA DE 12 M, DESDE AR-
QUETA, CON CONDUCTORES   S:2X6 MM2 + 1X16 MM2 PARA TIE-
RRA CON AISLAMIENTO TIPO RV-K-0,6/1 KV.

Belate Sur
DM12 2 10,00 20,00
DM10 2 11,00 22,00
Belate Norte
DM12 2 7,00 14,00
Ajuste de obra 5 5,00

61,00 99,32 6.058,52

920.N015 ud CAJA DE PROTECCION

Suministro y colocación de CAJA DE PROTECCION PARA LUMINARIA
COLOCADA EN INTERIOR DE COLUMNA LUMINARIA incluido FUSIBLE
para protección de luminaria, pequeño material y mano de obra incluido.
Belate Sur
DM12 2 10,00 20,00
DM10 2 11,00 22,00
Belate Norte
DM12 2 7,00 14,00
Ajuste de obra 5 5,00

61,00 12,70 774,70

TOTAL 09.01.01.04................................................................................. 10.075,23

VARIOS09.01.01.05

125

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

920.N016 Ud TRAMITACION FIN DE OBRA

UD. PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y RED DE ENERGÍA, SE-
GÚN NECESIDADES DE LA PROPIEDAD E INSTRUCCIONES DE LA
D.F., QUE INCLUYE: PLANOS FINALES DE LAS INSTALACIONES RE-
ALMENTE EJECUTADAS, CERTIFICADOS DE LAS DIFERENTES PAR-
TES DE LA INSTALACIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, HOMOLO-
GACIONES Y DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS DE
LOS APARATOS Y ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN, ETC.
COORDINACIÓN CON LAS COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS DE
ENERGÍA, CERTIFICADOS DE PRUEBAS REALIZADAS, INSTRUCCIO-
NES DE MANTENIMIENTO Y ACTUACIÓN, FORMALIZACIÓN DE CON-
TRATO DE MANTENIMIENTO.
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ESPECÍFI-
CAS DE FORMA INDIVIDUAL, ANTE LAS DIFERENTES COMPAÑÍAS,
DTO. DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE, AYUNTAMIENTO Y LOS DI-
FERENTES ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS INTERVI-
NIENTES, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO HASTA DISPONER DE
LAS AUTORIZACIONES DEFINITIVAS ANTE TODOS LOS SERVICIOS
TERRITORIALES Y ORGANISMOS INTERVINIENTES.
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y ABONO DE LAS TASAS CORRES-
PONDIENTES HASTA LA COMPLETA TRAMITACIÓN DE TODAS LAS
INSTALACIONES Y LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y AUTORIZA-
CIONES DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS OFICIALES, EN LA FE-
CHA PREVISTA DE APERTURA.       
SE PRESENTARÁN MUESTRAS ANTE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y
LA PROPIEDAD DE TODOS LOS APARATOS Y ELEMENTOS DE LA
INSTALACIÓN ANTES DE SER INSTALADOS.
NOTA:
LAS ESPECIFICACIONES QUE SE DESARROLLAN EN ESTE PRESU-
PUESTO CONTEMPLAN EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE,
PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE TODO EL EQUIPAMIENTO DE
LA INSTALACIÓN OBJETO DE ESTE PROYECTO, INCLUIDOS ACCE-
SORIOS.
LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DEBER CUMPLIR CON LAS EXI-
GENCIAS DE LA REGLAMENTACIÓN QUE LES AFECTE EN SU ÚLTI-
MA REVISIÓN.
FORMAN PARTE DEL PROYECTO PARA SU VALORACIÓN, TODOS
LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO (MEMORIAS, CÁLCULOS, PLIE-
GO DE CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS),
DONDE SE DETALLA EL DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTA-
LACIÓN, TRAZADOS, UBICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA-
TIVA.
SE DEBEN CONTRASTAR LAS MEDICIONES QUE SE ADJUNTAN CON
LOS PLANOS FACILITADOS, DE FORMA QUE NO EXISTAN IMPREVIS-
TOS NI PRECIOS COMPLEMENTARIOS EN LA ADJUDICACIÓN Y POS-
TERIOR REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN.
SE DEBEN TENER EN CUENTA TODAS LAS AYUDAS DE OBRA CIVIL,
EQUIPOS DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE, ETC.

1 1,00

1,00 4.500,00 4.500,00

TOTAL 09.01.01.05................................................................................. 4.500,00

TOTAL 09.01.01...................................................................................... 239.987,73
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TUNEL BELATE09.01.02

920.N018 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT Gen2 Large BGP237.LED7

PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 LARGE BGP237.LED780/740
PSD DM12 DGR MSP D9 MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN
FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5% DE CU). LOS SO-
PORTES O FIJACIONES DEBERÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AI-
SI304). TODOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓPTICA. VIDA
ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L96B10. IP 66. IK09. EFICACIA LUMINO-
SA DEL SISTEMA A 25ºC DE 135LM/W. RANGO DE FUNCIONAMIENTO
DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC. DRIVER LED SERÁ ELECTRÓ-
NICO Y DEBERÁ DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PROTO-
COLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓNOMA AL MENOS 5 PA-
SOS, FLUJO DE LUZ CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR ONDA DE BAJA TEN-
SIÓN A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXI-
MA INTENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL LED DE 500 A 700
MA. DEBERÁN EVITARSE INTENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED
SUPERIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SISTEMAS DE FIJA-
CIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁCIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA
CONFIGURACIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y A LA
VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO. ASÍ MISMO CADA
SISTEMA DE FIJACIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA IN-
TRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO. EL PROYECTOR DISPO-
NE EN SU CARCASA DE UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMEN-
TO DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR DOS CABLES DE
ACERO AISI 316, DE 1 M DE LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN
CONTRA SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PROPIO DRI-
VER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPECIAL CON PROTECCIÓN DE
SAL MARINA EN LUGAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN (1000
H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTIFICADO ENEC Y ENEC+ O
EQUIVALENTE DE LA LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

54,00 1.385,62 74.823,48
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920.N019 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT Gen2 Large BGP237.LED5

PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 LARGE BGP237.LED580/740
PSD DM12 DGR MSP D9 MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN
FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5% DE CU). LOS SO-
PORTES O FIJACIONES DEBERÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AI-
SI304). TODOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓPTICA. VIDA
ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L97B10. IP 66. IK09. EFICACIA LUMINO-
SA DEL SISTEMA A 25ºC DE 143LM/W. RANGO DE FUNCIONAMIENTO
DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC. DRIVER LED SERÁ ELECTRÓ-
NICO Y DEBERÁ DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PROTO-
COLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓNOMA AL MENOS 5 PA-
SOS, FLUJO DE LUZ CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR ONDA DE BAJA TEN-
SIÓN A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXI-
MA INTENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL LED DE 500 A 700
MA. DEBERÁN EVITARSE INTENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED
SUPERIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SISTEMAS DE FIJA-
CIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁCIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA
CONFIGURACIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y A LA
VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO. ASÍ MISMO CADA
SISTEMA DE FIJACIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA IN-
TRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO. EL PROYECTOR DISPO-
NE EN SU CARCASA DE UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMEN-
TO DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR DOS CABLES DE
ACERO AISI 316, DE 1 M DE LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN
CONTRA SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PROPIO DRI-
VER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPECIAL CON PROTECCIÓN DE
SAL MARINA EN LUGAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN (1000
H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTIFICADO ENEC Y ENEC+ O
EQUIVALENTE DE LA LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

8,00 1.385,62 11.084,96
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920.N020 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT Gen2 Medium BGP236.LED

PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 MEDIUM
BGP236.LED360/740 PSD DM10 DGR MSP D9 MIO-CIO CON CARCA-
SA TOTALMENTE EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE
0,5% DE CU). LOS SOPORTES O FIJACIONES DEBERÁN SER DE ACE-
RO INOXIDABLE (AISI304). TODOS LOS LED CONTARÁN CON SU
PROPIA ÓPTICA. VIDA ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L97B10. IP 66.
IK09. EFICACIA LUMINOSA DEL SISTEMA A 25ºC DE 141LM/W. RAN-
GO DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC. DRI-
VER LED SERÁ ELECTRÓNICO Y DEBERÁ DISPONER DE COMUNICA-
CIÓN MEDIANTE PROTOCOLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓ-
NOMA AL MENOS 5 PASOS, FLUJO DE LUZ CONSTANTE (CLO), FLU-
JO DE LUZ AJUSTABLE (ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR
ONDA DE BAJA TENSIÓN A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN
O NEUTRO. MÁXIMA INTENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL
LED DE 500 A 700 MA. DEBERÁN EVITARSE INTENSIDADES DE CO-
RRIENTE DEL LED SUPERIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS
SISTEMAS DE FIJACIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁCIL MONTAJE, QUE
PERMITA UNA CONFIGURACIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SO-
PORTE, Y A LA VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO.
ASÍ MISMO CADA SISTEMA DE FIJACIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN
PUNTO PARA INTRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO. EL PRO-
YECTOR DISPONE EN SU CARCASA DE UN ORIFICIO PARA COLO-
CAR UN ELEMENTO DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR
DOS CABLES DE ACERO AISI 316, DE 1 M DE LONGITUD. CLASE I Y
II. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL
PROPIO DRIVER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPECIAL CON PRO-
TECCIÓN DE SAL MARINA EN LUGAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PRO-
TECCIÓN (1000 H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTIFICADO
ENEC Y ENEC+ O EQUIVALENTE DE LA LUMINARIA Y ENEC DEL DRI-
VER CON PROTOCOLO DALI.

8,00 1.041,90 8.335,20
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920.N021 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT Gen2 Small BGP235.LED1

PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 SMALL BGP235.LED180/740
PSD DM10 DGR MSP D9 MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN
FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5% DE CU). LOS SO-
PORTES O FIJACIONES DEBERÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AI-
SI304). TODOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓPTICA. VIDA
ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L97B10. IP 66. IK09. EFICACIA LUMINO-
SA DEL SISTEMA A 25ºC DE 142LM/W. RANGO DE FUNCIONAMIENTO
DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC. DRIVER LED SERÁ ELECTRÓ-
NICO Y DEBERÁ DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PROTO-
COLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓNOMA AL MENOS 5 PA-
SOS, FLUJO DE LUZ CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR ONDA DE BAJA TEN-
SIÓN A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXI-
MA INTENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL LED DE 500 A 700
MA. DEBERÁN EVITARSE INTENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED
SUPERIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SISTEMAS DE FIJA-
CIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁCIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA
CONFIGURACIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y A LA
VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO. ASÍ MISMO CADA
SISTEMA DE FIJACIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA IN-
TRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO. EL PROYECTOR DISPO-
NE EN SU CARCASA DE UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMEN-
TO DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR DOS CABLES DE
ACERO AISI 316, DE 1 M DE LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN
CONTRA SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PROPIO DRI-
VER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPECIAL CON PROTECCIÓN DE
SAL MARINA EN LUGAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN (1000
H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTIFICADO ENEC Y ENEC+ O
EQUIVALENTE DE LA LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

6,00 631,10 3.786,60
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920.N022 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT Gen2 Small BGP235.LED1

PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 SMALL BGP235.LED120/740
PSD DM10 DGR MSP D9 MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN
FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5% DE CU). LOS SO-
PORTES O FIJACIONES DEBERÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AI-
SI304). TODOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓPTICA. VIDA
ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L96B10. IP 66. IK09. EFICACIA LUMINO-
SA DEL SISTEMA A 25ºC DE 135LM/W. RANGO DE FUNCIONAMIENTO
DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC. DRIVER LED SERÁ ELECTRÓ-
NICO Y DEBERÁ DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PROTO-
COLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓNOMA AL MENOS 5 PA-
SOS, FLUJO DE LUZ CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR ONDA DE BAJA TEN-
SIÓN A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXI-
MA INTENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL LED DE 500 A 700
MA. DEBERÁN EVITARSE INTENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED
SUPERIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SISTEMAS DE FIJA-
CIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁCIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA
CONFIGURACIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y A LA
VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO. ASÍ MISMO CADA
SISTEMA DE FIJACIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA IN-
TRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO. EL PROYECTOR DISPO-
NE EN SU CARCASA DE UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMEN-
TO DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR DOS CABLES DE
ACERO AISI 316, DE 1 M DE LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN
CONTRA SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PROPIO DRI-
VER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPECIAL CON PROTECCIÓN DE
SAL MARINA EN LUGAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN (1000
H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTIFICADO ENEC Y ENEC+ O
EQUIVALENTE DE LA LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

294,00 584,15 171.740,10
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920.N023 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT Gen2 Small BGP235.LED9

PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 SMALL BGP235.LED90/740
PSD DW10 DGR MSP D9 MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN
FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5% DE CU). LOS SO-
PORTES O FIJACIONES DEBERÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AI-
SI304). TODOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓPTICA. VIDA
ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L96B10. IP 66. IK09. EFICACIA LUMINO-
SA DEL SISTEMA A 25ºC DE 142LM/W. RANGO DE FUNCIONAMIENTO
DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC. DRIVER LED SERÁ ELECTRÓ-
NICO Y DEBERÁ DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PROTO-
COLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓNOMA AL MENOS 5 PA-
SOS, FLUJO DE LUZ CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR ONDA DE BAJA TEN-
SIÓN A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXI-
MA INTENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL LED DE 500 A 700
MA. DEBERÁN EVITARSE INTENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED
SUPERIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SISTEMAS DE FIJA-
CIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁCIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA
CONFIGURACIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y A LA
VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO. ASÍ MISMO CADA
SISTEMA DE FIJACIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA IN-
TRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO. EL PROYECTOR DISPO-
NE EN SU CARCASA DE UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMEN-
TO DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR DOS CABLES DE
ACERO AISI 316, DE 1 M DE LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN
CONTRA SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PROPIO DRI-
VER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPECIAL CON PROTECCIÓN DE
SAL MARINA EN LUGAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN (1000
H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTIFICADO ENEC Y ENEC+ O
EQUIVALENTE DE LA LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

14,00 584,15 8.178,10

920.N024 Ud LUMINARIA PACIFIC ESTANCA  WT470C LED23S/840 PSD W

LUMINARIA PACIFIC ESTANCA WT470C LED23S/840 PSD WB ELD3
T30 L1300. LUMINARIA ESTANCA REGULABLE DE LED Y EQUIPO DE
EMERGENCIA E 23 HORAS, CON 1300MM DE LONGITUD TOTAL, CAR-
CASA Y CIERRES DE POLICARBONATO Y CLIPS DE ACERO INOXIDA-
BLE. CON 2300 LÚMENES DE FLUJO, 17W CONSUMO. 140LM/W EFI-
CACIA INICIAL. Tª DE COLOR 4.000K, ÍNDICE REPRODUCCIÓN CO-
LOR >80. IP66. IK08. SEGURIDAD CLASE I. VIDA ÚTIL L70 A 100.000
HORAS. RANGO DE TEMPERATURA -30ºC A +45º C. EQUIPO ELEC-
TRÓNICO DALI MARCADO CE Y ENEC.

339,00 515,00 174.585,00

920.N025 Ud MCU (Master Control Unit) MASTER CONTROL UNIT ASSY

MCU (MASTER CONTROL UNIT) MASTER CONTROL UNIT ASSY SST
UNA FUNCIONANDO EN MODO REDUNDANTE

2,00 18.630,00 37.260,00

920.N026 Ud DGG (DALI Group Gateway) DALI GROUP GATEWAY ASSY S

DGG (DALI GROUP GATEWAY) DALI GROUP GATEWAY ASSY SST

32,00 502,00 16.064,00
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920.N027 Ud EG (ETHERNET GATEWAY) ASSEMBLY - METAL INSTALADAS

EG (ETHERNET GATEWAY) ASSEMBLY - METAL INSTALADAS CERCA
DE LAS MCU'S 

16,00 1.760,00 28.160,00

920.N028 Ud PHOTOMETER (WITH WIPER) ADDR #1 LUMIOS III WIPE/WA

PHOTOMETER (WITH WIPER) ADDR #1 LUMIOS III WIPE/WASH ADDR
#1

2,00 7.034,00 14.068,00

920.N029 Ud PHOTOMETER WASH WIPE UNIT LUMIOS III WASHER UNIT

Photometer Wash Wipe Unit LUMIOS III WASHER UNIT
2,00 2.476,00 4.952,00

920.N030 Ud PHOTOMETER WALL MOUNTING ACCESSORY LUMIOS III WALL

PHOTOMETER WALL MOUNTING ACCESSORY LUMIOS III WALL

2,00 489,00 978,00

920.N031 Ud SERIAL-TO-ETHERNET MODBUS GATEWAY ALLOWS MCU TO CO

SERIAL-TO-ETHERNET MODBUS GATEWAY ALLOWS MCU TO COM-
MUNICATE WITH PHOTOMETERS USING RS-485 OVER ETHERNET.

2,00 624,00 1.248,00

920.N032 Ud CABLEADO TOTAL

CABLEADO TOTAL. CONSULTE EL FORMULARIO DE PEDIDO DE CA-
BLES PARA VER LA LISTA COMPLETA

1,00 51.100,00 51.100,00

920.N033 Ud EXECUTION SERVICES ( PUESTA EN MARCHA  Y GARANTÍA)

EXECUTION SERVICES ( PUESTA EN MARCHA  Y GARANTÍA ADICIO-
NAL DE LOS PROYECTORES DE 10 AÑOS)

1,00 54.000,00 54.000,00

920.N011 Ml CIRCUITO 4X6+1X10MM2

ML. DE CONDUCTOR DE COBRE CON DESIGNACIÓN UNE RV-K 0.6/1
KV DE 4X1X6+1X10 MM2 DE SECCIÓN EN INSTALACIÓN ENTERRADA
BAJO TUBO. ALIMENTADO DESDE CUADRO NUEVO.

6.000,00 6.000,00

6.000,00 3,28 19.680,00

TOTAL 09.01.02...................................................................................... 680.043,44

TOTAL 09.01........................................................................................... 920.031,17

TOTAL 09......................................................................................................................................... 920.031,17
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10 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

REVEGETACIÓN10.01

1200.N016 m² PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SIEMBRAS Y PLANTACIONES

PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SIEMBRAS Y PLANTACIONES,
INCLUYENDO RETIRADA DE PIEDRAS Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO, ROTAVATEADO Y/O PASE DE CULTIVADOR, APORTE DE MATE-
RIA ORGÁNICA (COMPOST, 6-8 KG/M2), EXTENDIDO Y REPERFILA-
DO DEL TERRENO DEJÁNDOLO PREPARADO PARA REALIZAR SIEM-
BRAS ORNAMENTALES, ETC.

S/Planos Auxiliar Taludes
Desmonte (Segun eje Derecho)
Pk 27+400 - Pk 27+550 600 600,00
Pk 27+700 - Pk 27+775 1.045 1.045,00
Pk 27+800 - Pk 28+000 6.950 6.950,00
Pk 30+975 - Pk 30+990 250 250,00
Pk 31+280 - Pk 31+360 395 395,00
Terraplen (Segun eje Derecho)
Pk 31+230 - Pk 31+290 756 756,00
Pk 31+200 - Pk 31+360 6.340 6.340,00
Vertederos
V12 95.000 95.000,00
V2 90.000 90.000,00
V10 17.200 17.200,00
V5 17.000 17.000,00
V6 29.000 29.000,00
Ajuste de obra 25.000 25.000,00

289.536,00 0,87 251.896,32

801.0060 m3 EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE
TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.
S/Planos Auxiliar Taludes
Desmonte (Segun eje Derecho)
Pk 27+400 - Pk 27+550 600 0,20 120,00
Pk 27+700 - Pk 27+775 1.045 0,20 209,00
Pk 27+800 - Pk 28+000 6.950 0,20 1.390,00
Pk 30+975 - Pk 30+990 250 0,20 50,00
Pk 31+280 - Pk 31+360 395 0,20 79,00
Terraplen (Segun eje Derecho)
Pk 31+230 - Pk 31+290 756 0,20 151,20
Pk 31+200 - Pk 31+360 6.340 0,20 1.268,00
Vertederos
V12 95.000 0,20 19.000,00
V2 90.000 0,20 18.000,00
V10 17.200 0,20 3.440,00
V5 17.000 0,20 3.400,00
V6 29.000 0,20 5.800,00
Ajuste de obra 5.000 5.000,00

57.907,20 1,53 88.598,02
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801.0061 m³ TIERRA VEGETAL DE PRIMERA CALIDAD

TIERRA VEGETAL DE PRIMERA CALIDAD, SUMINISTRO, APORTE, EX-
TENDIDO Y NIVELACIÓN DE TIERRA VEGETAL SELECCIONADA SIN
PARTÍCULAS MAYORES DE 25 MM, CON UNA FRACCIÓN DE ARENAS
(GRANULOMETRÍA 0,02-0,002 MM) ENTRE 30% Y 50% (P/P), UNA
FRACCIÓN DE LIMOS FINOS (GRANULOMETRÍA 0,02-0,002 MM) ME-
NOR DEL 30% (P/P), UNA FRACCIÓN DE ARCILLAS (GRANULOME-
TRÍA 0,02-0,002 MM) MENOR DEL 35% (P/P), UNA PORCIÓN DE CAR-
BONATOS TOTALES (CALCIO EQUIVALENTE) MENOR DEL 25% (P/P)
Y QUE CUMPLA EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
EXIGIBLES A LAS TIERRAS VEGETALES APORTADAS SEGÚN EL
PLIEGO DE CONDICIONES, INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CAR-
GA, TRANSPORTE DESDE CUALQUIER PUNTO DE COMPRA, DES-
CARGA Y EXTENDIDO EN CAPAS DE 30 CM DE PROFUNDIDAD EN
ÁREAS VERDES DE USO INTENSIVO CON BAJA DENSIDAD DE ARBO-
LADO O SIN ÉL, Y EN UNA CAPA DE 50 CM DE PROFUNDIDAD EN AL-
CORQUES Y PARTERRES CON ALTA DENSIDAD VEGETAL, ROTURA-
CIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS PARA LA ELIMINACIÓN DE TERRO-
NES Y NIVELACIÓN, TODO ELLO CON MAQUINARIA LIGERA Y SUELO
SECO PARA EVITAR LA EXCESIVA COMPACTACIÓN, HASTA DEJAR
LA SUPERFICIE ACABADA Y LISTA PARA PLANTACIONES.

Centro de control 3.000 0,30 900,00
Ajuste de obra 500 500,00

1.400,00 16,70 23.380,00

801.0070 m² HIDROSIEMBRA DOS PASADAS

HIDROSIEMBRA EN ZONA DE DESMONTE DE TIERRAS Y TERRAPLE-
NES, REALIZADA EN DOS PASADAS, CON UN MÍNIMO DE AGUA DE
1L/M2 Y UNA DOSIS DE 30G/M2 DE SEMILLAS HERBÁCEAS Y 3G/M2
DE SEMILLAS ARBUSTIVAS. PRIMERA PASADA: SEMILLAS HERBÁCE-
AS: LOLIUM PERENNE 15%, FESTUCA RUBRA 25 %, AGROPYRUM
REPENS 5%, POA PRATENSIS 10%,DACTYLIS GLOMERATA 10%, ME-
DICAGO SATIVA 10%, MEDICAGO LUPULINA 10%,  LOTUS CORNICU-
LATUS 5%, TRIFOLIUM REPENS 5%, ONOBRYCHIS VICIEFOLIA 7,5%,
Y SANGUISORBA MINOR 7,5%. ABONO COMPLEJO NPK 15/15/15: 60
G/M2; PRIMERA PASADA: MULCH (CELULOSA DE PASTA MECÁNICA,
FIBRA LARGA): 60 G/M2; ESTABILIZADOR (A BASE DE POLIBUTADIE-
NO): 20 G/M2. SEGUNDA PASADA: MULCH: 20 G/M2; ESTABILIZA-
DOR: 10 G/M2. INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL TERRENO (Y SI ES
PRECISO, LA REGULARIZACIÓN DE CÁRCAVAS QUE SE HAYAN PO-
DIDO PRODUCIR) Y LOS CUIDADOS DE MANTENIMIENTO DURANTE
UN AÑO (RIEGOS, REPOSICIÓN SEMILLAS, TRATAMIENTOS FITOSA-
NITARIOS, ETC.). 

S/Planos Auxiliar Taludes
Desmonte (Segun eje Derecho)
Pk 27+400 - Pk 27+550 600 600,00
Pk 27+700 - Pk 27+775 1.045 1.045,00
Pk 27+800 - Pk 28+000 6.950 6.950,00
Pk 30+975 - Pk 30+990 250 250,00
Pk 31+280 - Pk 31+360 395 395,00
Terraplen (Segun eje Derecho)
Pk 31+230 - Pk 31+290 756 756,00
Pk 31+200 - Pk 31+360 6.340 6.340,00
Vertederos
V12 95.000 95.000,00
V2 90.000 90.000,00
V10 17.200 17.200,00
V5 17.000 17.000,00
V6 29.000 29.000,00
Ajuste de obra 25.000 25.000,00

289.536,00 1,04 301.117,44
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801.0120 m² SIEMBRA DE CÉSPED ORNAMENTAL

SIEMBRA DE CÉSPED ORNAMENTAL, INCLUYENDO LA UNIDAD DE
OBRA LAS SIGUIENTES LABORES: REPLANTEO DE LA ZONA Y PRE-
PARACIÓN DEL TERRENO, INCLUYENDO LABORES DE DESPEDRE-
GADO, RASTRILLADO Y NIVELACIÓN SUPERFICIAL DEL TERRENO.
APORTE DE LA SEMILLA 35 GR./M2 Y MANTILLO 3 KG. POR M2.
APORTE DE ABONO INORGÁNICO TIPO 15X15X15 O SIMILAR PRE-
VIO A LA SIEMBRA (60 GR./M2). SIEMBRA PROPIAMENTE DICHA CON
LA MEZCLA QUE DETERMINE LA DIRECCIÓN DE OBRA. PASE DE
COMPACTACIÓN (PASE DE RULO). EN LOS LÍMITES DE LA PARCELA
SE HARÁ LA SIEMBRA CON UNA DOSIS ALGO SUPERIOR. RIEGOS
DE IMPLANTACIÓN Y UN PERIODO DE GARANTÍA IGUAL AL DE GA-
RANTÍA DE LA OBRA, COMPRENDIENDO LABORES CULTURALES DE
MANTENIMIENTO, COMO SON SIEGAS, TANTAS COMO SEAN NECE-
SARIAS A LO LARGO DEL AÑO, (MANTENIENDO EN TODO MOMEN-
TO EL CÉSPED A UNA ALTURA DE APROXIMADAMENTE 3 CENTÍME-
TROS DE ALTURA, DEPENDIENDO DE LA MEZCLA UTILIZADA, NO DE-
BIENDO ALCANZAR EN NINGÚN MOMENTO UNA ALTURA SUPERIOR
A 6 CM.), APLICACIÓN DE ABONO, TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
Y MANTENIMIENTO DE UNA BUENA ESTRUCTURA DEL SUELO.

Centro de control 3.000 0,30 900,00
Ajuste de obra 500 500,00

1.400,00 3,23 4.522,00

801.0121 m2 COLOCACIÓN DE TELA GEOTEXTIL ANTI MALAS HIERBAS

COLOCACIÓN DE TELA ANTIHIERBA GROTEXTIL PERMEABLE AL
AGUA, 120 GR/M2 QUE PERMITA EL PASO DE LA HUMEDAD, EL AIRE
Y LOS NUTRIENTES LÍQUIDOS IMPIDIENDO EL CRECIMIENTO DE
LAS MALAS HIERBAS, QUÍMICAMENTE INERTE, TIPO FLORETEX O SI-
MILAR, TOTALMENTE COLOCADA

2.000 2.000,00

2.000,00 3,59 7.180,00

801.N001 ud PLANTACIÓN DE CONÍFERAS DE H=2.5 M

PLANTACIÓN DE CONÍFERAS DE H=2.5 M DE ALTURA, EN CONTENE-
DOR, INCLUYENDO LA APERTURA DE UN HOYO UN MES ANTES DE
LA PLANTACIÓN, COMO MÍNIMO, DE DIMENSIONES 1 X 1 X 1 M, ASÍ
COMO EL ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE LA PLANTA HASTA
SU ÚLTIMO EMPLAZAMIENTO, EL APORTE DE UNA MEZCLA HOMO-
GÉNEA DE 25 KG. DE ENMIENDA ORGÁNICA (COMPOST) CON TIE-
RRA VEGETAL JUSTO ANTES DE LA PLANTACIÓN, PLANTACIÓN, CO-
LOCACIÓN DE PROTECTOR Y TUTOR, SUJECIÓN Y PODA SI FUESE
NECESARIO, RELLENO DE HOYO EN TONGADAS, CONSTRUYENDO
UN ALCORQUE PARA FACILITAR EL RIEGO, RIEGO DE PLANTACIÓN
Y UN PERÍODO DE GARANTÍA HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA
FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN PLIEGO
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, COMPRENDIENDO LABORES CUL-
TURALES DE MANTENIMIENTO COMO SON RIEGOS, PODAS, SIE-
GAS, APLICACIÓN DE ABONO Y TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS,
MANTENIMIENTO DE UNA BUENA ESTRUCTURA DEL SUELO Y REPO-
SICIÓN DE MARRAS.

Desmonte 570 0,57 .001

7.155 7,16 .001

Terraplen 765 0,77 .001

6.765 6,77 .001

Centro de control 200 200,00
Vertederos
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V12 95.000 95,00 0.001

V2 90.000 90,00 0.001

V10 17.200 17,20 0.001

V5 17.000 17,00 0.001

V6 29.000 29,00 0.001

Ajuste de obra 30 30,00

493,47 170,11 83.944,18

801.N002 ud PLANTACIÓN DE QUERCUS PUBESCENS

PLANTACIÓN DE QUERCUS PUBESCENS EN ALVEOLO DE 2000 CC
DE TRES AÑOS, INCLUSO REPLANTEO, LOCALIZACIÓN, APERTURA
DEL HOYO DE DIMENSIONES 60X60X60 CM, ASÍ COMO EL ALMACE-
NAMIENTO Y TRASLADO DE LA PLANTA HASTA SU ÚLTIMO EMPLA-
ZAMIENTO, PLANTACIÓN, SUJECIÓN Y PODA SI FUESE NECESARIO,
RELLENO DEL HOYO EN TONGADAS, APLICACIÓN DE ENMIENDA
ORGÁNICA O COMPOST (10KG/UD) Y COADYUVANTE (TERRACO-
TEM O SIMILAR 200 GR/UD), CONSTRUCCIÓN DE ALCORQUE PARA
FACILITAR EL RIEGO Y COLOCACIÓN DE TUBEX 800X100 MM Y TU-
TORES 1200X40X40. MANTENIMIENTO Y RIEGOS (1 EN PLANTACIÓN
Y 8 A LO LARGO DEL VERANO) HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA
FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN PLIEGO
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE MA-
RRAS SEGÚN EL PLIEGO

Desmonte 570 0,57 .001

7.155 7,16 .001

Terraplen 765 0,77 .001

6.765 6,77 .001

Vertederos
V12 95.000 95,00 0.001

V2 90.000 90,00 0.001

V10 17.200 17,20 0.001

V5 17.000 17,00 0.001

V6 29.000 29,00 0.001

Ajuste de obra 30 30,00

293,47 21,35 6.265,58

801.N003 ud PLANTACIÓN DE ACER CAMPESTRE

PLANTACIÓN DE ACER CAMPESTRE EN ALVEOLO DE 2000 CC DE
TRES AÑOS, INCLUSO REPLANTEO, LOCALIZACIÓN, APERTURA DEL
HOYO DE DIMENSIONES 60X60X60 CM, ASÍ COMO EL ALMACENA-
MIENTO Y TRASLADO DE LA PLANTA HASTA SU ÚLTIMO EMPLAZA-
MIENTO, PLANTACIÓN, SUJECIÓN Y PODA SI FUESE NECESARIO,
RELLENO DEL HOYO EN TONGADAS, APLICACIÓN DE ENMIENDA
ORGÁNICA O COMPOST (10KG/UD) Y COADYUVANTE (TERRACO-
TEM O SIMILAR 200 GR/UD), CONSTRUCCIÓN DE ALCORQUE PARA
FACILITAR EL RIEGO Y COLOCACIÓN DE TUBEX 800X100 MM Y TU-
TORES 1200X40X40. MANTENIMIENTO Y RIEGOS (1 EN PLANTACIÓN
Y 8 A LO LARGO DEL VERANO) HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA
FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN PLIEGO
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE MA-
RRAS SEGÚN EL PLIEGO

Desmonte 570 0,57 .001

7.155 7,16 .001

Terraplen 765 0,77 .001

6.765 6,77 .001

Vertederos
V12 95.000 95,00 0.001

V2 90.000 90,00 0.001

V10 17.200 17,20 0.001

V5 17.000 17,00 0.001

V6 29.000 29,00 0.001

Ajuste de obra 30 30,00

293,47 19,29 5.661,04
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801.N004 ud PLANTACIÓN DE ACER MONPESULANUM

PLANTACIÓN DE ACER MONPESULANUM EN ALVEOLO DE 2000 CC
DE TRES AÑOS, INCLUSO REPLANTEO, LOCALIZACIÓN, APERTURA
DEL HOYO DE DIMENSIONES 60X60X60 CM, ASÍ COMO EL ALMACE-
NAMIENTO Y TRASLADO DE LA PLANTA HASTA SU ÚLTIMO EMPLA-
ZAMIENTO, PLANTACIÓN, SUJECIÓN Y PODA SI FUESE NECESARIO,
RELLENO DEL HOYO EN TONGADAS, APLICACIÓN DE ENMIENDA
ORGÁNICA O COMPOST (10KG/UD) Y COADYUVANTE (TERRACO-
TEM O SIMILAR 200 GR/UD), CONSTRUCCIÓN DE ALCORQUE PARA
FACILITAR EL RIEGO Y COLOCACIÓN DE TUBEX 800X100 MM Y TU-
TORES 1200X40X40. MANTENIMIENTO Y RIEGOS (1 EN PLANTACIÓN
Y 8 A LO LARGO DEL VERANO) HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA
FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN PLIEGO
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE MA-
RRAS SEGÚN EL PLIEGO

Perímetro cuneta de guarda 0,2 560,00 0,33 36,96
Desmonte 570 0,57 .001

7.155 7,16 .001

Terraplen 765 0,77 .001

6.765 6,77 .001

Vertederos
V12 95.000 95,00 0.001

V2 90.000 90,00 0.001

V10 17.200 17,20 0.001

V5 17.000 17,00 0.001

V6 29.000 29,00 0.001

Ajuste de obra 30 30,00

330,43 20,78 6.866,34

801.N005 ud PLANTACIÓN DE ACER OPALUS

PLANTACIÓN DE ACER OPALUS EN ALVEOLO DE 2000 CC DE TRES
AÑOS, INCLUSO REPLANTEO, LOCALIZACIÓN, APERTURA DEL HO-
YO DE DIMENSIONES 60X60X60 CM, ASÍ COMO EL ALMACENAMIEN-
TO Y TRASLADO DE LA PLANTA HASTA SU ÚLTIMO EMPLAZAMIEN-
TO, PLANTACIÓN, SUJECIÓN Y PODA SI FUESE NECESARIO, RELLE-
NO DEL HOYO EN TONGADAS, APLICACIÓN DE ENMIENDA ORGÁNI-
CA O COMPOST (10KG/UD) Y COADYUVANTE (TERRACOTEM O SIMI-
LAR 200 GR/UD), CONSTRUCCIÓN DE ALCORQUE PARA FACILITAR
EL RIEGO Y COLOCACIÓN DE TUBEX 800X100 MM Y TUTORES
1200X40X40. MANTENIMIENTO Y RIEGOS (1 EN PLANTACIÓN Y 8 A
LO LARGO DEL VERANO) HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA FIR-
MA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE MA-
RRAS SEGÚN EL PLIEGO

S/Med Auxiliar Taludes
Desmonte 570 0,57 .001

7.155 7,16 .001

Terraplen 765 0,77 .001

6.765 6,77 .001

Vertederos
V12 95.000 95,00 0.001

V2 90.000 90,00 0.001

V10 17.200 17,20 0.001

V5 17.000 17,00 0.001

V6 29.000 29,00 0.001

Ajuste de obra 30 30,00

293,47 21,31 6.253,85
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801.N006 ud PLANTACIÓN DE QUERCUS ROBUR

PLANTACIÓN DE QUERCUS ROBUR (ROBLE PEDUNCULADO)EN AL-
VEOLO DE 2000 CC DE TRES AÑOS, INCLUSO REPLANTEO, LOCALI-
ZACIÓN, APERTURA DEL HOYO DE DIMENSIONES 60X60X60 CM, ASÍ
COMO EL ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE LA PLANTA HASTA
SU ÚLTIMO EMPLAZAMIENTO, PLANTACIÓN, SUJECIÓN Y PODA SI
FUESE NECESARIO, RELLENO DEL HOYO EN TONGADAS, APLICA-
CIÓN DE ENMIENDA ORGÁNICA O COMPOST (10KG/UD) Y COADYU-
VANTE (TERRACOTEM O SIMILAR 200 GR/UD), CONSTRUCCIÓN DE
ALCORQUE PARA FACILITAR EL RIEGO Y COLOCACIÓN DE TUBEX
800X100 MM Y TUTORES 1200X40X40. MANTENIMIENTO Y RIEGOS (1
EN PLANTACIÓN Y 8 A LO LARGO DEL VERANO) HASTA TRES AÑOS
DESPUÉS DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS,
SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INCLUIDA LA RE-
POSICIÓN DE MARRAS SEGÚN EL PLIEGO

Perimetro de cuneta de guarda 0,2 560,00 0,33 36,96

36,96 23,34 862,65

801.N008 ud PLANTACIÓN DE BETULA CELTIBERICA

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN BETULA CELTIBERICA DE EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO
DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUA-
LES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, CO-
LOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINE-
RAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Perímetro de cuneta de guarda 0,2 560,00 0,33 36,96

36,96 19,85 733,66

801.N009 ud PLANTACIÓN DE CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII HERCULEA DE H=1.5 M

PLANTACIÓN DE CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII HERCULEA DE
H=1.5 MTS EN CONTENEDOR, INCLUYENDO LA APERTURA DE UN
HOYO UN MES ANTES DE LA PLANTACIÓN, COMO MÍNIMO, DE DI-
MENSIONES 1 X 1 X 1 M, ASÍ COMO EL ALMACENAMIENTO Y TRAS-
LADO DE LA PLANTA HASTA SU ÚLTIMO EMPLAZAMIENTO, EL APOR-
TE DE UNA MEZCLA HOMOGÉNEA DE 25 KG. DE ENMIENDA ORGÁNI-
CA (COMPOST) CON TIERRA VEGETAL JUSTO ANTES DE LA PLANTA-
CIÓN, PLANTACIÓN, COLOCACIÓN DE PROTECTOR Y TUTOR, SUJE-
CIÓN Y PODA SI FUESE NECESARIO, RELLENO DE HOYO EN TONGA-
DAS, CONSTRUYENDO UN ALCORQUE PARA FACILITAR EL RIEGO,
RIEGO DE PLANTACIÓN Y UN PERÍODO DE GARANTÍA HASTA TRES
AÑOS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS
OBRAS, SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, COM-
PRENDIENDO LABORES CULTURALES DE MANTENIMIENTO COMO
SON RIEGOS, PODAS, SIEGAS, APLICACIÓN DE ABONO Y TRATA-
MIENTOS FITOSANITARIOS, MANTENIMIENTO DE UNA BUENA ES-
TRUCTURA DEL SUELO Y REPOSICIÓN DE MARRAS.

Centro de control 8 8,00

8,00 84,62 676,96
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801.N010 ud PLANTACIÓN DE ULEX EUROPAEUS

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ULEX EUROPAEUS DE EN ALVE-
OLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLAN-
TACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLE-
NO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VE-
GETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

Perímetro de cuneta de guarda 560,00 0,25 140,00

140,00 4,29 600,60

801.N011 ud PLANTACIÓN DE CYTISUS SCOPARIUS

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYSTUS SCOPARIUS (GENISTA)
DE EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HO-
YO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUA-
LES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

Perímetro de cuneta de guarda 560,00 0,25 140,00

140,00 4,40 616,00

801.N012 ud PLANTACIÓN DE LONICERA XYLOSTEUM

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LONICERA XYLOSTEUM DE EN AL-
VEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIE-
RRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIE-
GO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCAR-
GA DE LA PLANTA.

Perímetro de cuneta de guarda 560,00 0,25 140,00

140,00 4,59 642,60

801.N013 ud PLANTACIÓN DE LONICERA ETRUSCA

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LONICERA ETRUSCA DE EN ALVE-
OLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLAN-
TACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLE-
NO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VE-
GETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

Perímetro de cuneta de guarda 560,00 0,25 140,00

140,00 4,08 571,20
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801.N014 ud P.A.J. REVEGETACIÓN

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA OTROS TRABAJOS DE REVE-
GETACIÓN EN LA ZONA AFECTADA POR LAS OBRAS

1,00 40.000,00 40.000,00

801.N015 Ud P.A.J. PARA REPOBLACIÓN FORESTAL "TIPO"

P.A.J. PARA EJECUCIÓN DE REPOBLACIÓN “TIPO” EN COMPENSA-
CIÓN POR LA PÉRDIDA DE MASA FORESTAL GENERADA COMO
CONSECUENCIA DE LAS OBRAS.

1,00 7.700,00 7.700,00

801.N016 Ud P.A.J. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA APLICACIÓN DE MEDI-
DAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN, TALES COMO:
• JALONAMIENTO DE LA FRANJA EXPROPIADA

PARA EVITAR LA AFECCIÓN DE ÁRBOLES O ARBUSTOS
QUE NO DEBAN SER APEADOS.

• DISPPOSICIÓN DE SISTEMAS DE RETENCIÓN
DE DERRAMES DE TIERRAS O DE CUALQUIER OTRO RESI-
DUO O SUSTANCIA CONTAMINANTE.

• PROTECCIÓN PARA ÁRBOLES DE GRAN POR-
TE. 

• PROTECCIÓN DE LOS ÁRBOLES CONTRA EL
RAMONEO DEL GANADO Y DE UNGULADOS.

• APLICACIÓN DE TÉCNICAS QUE POSIBILITEN
LA ADECUADA INTEGRACIÓN DE LAS OBRAS DEL MEDIO
NATURAL, COMO DISPOSICIÓN DE MUROS VERDES, GEO-
MALLAS, GUNITADO ECOLÓGICO, ETC.

• OTRAS MEDIDAS DECIDIDAS POR EL DEPARTA-
MENTO DE MEDIOA AMBIENTE DE GOBIERNO DE NAVARRA
DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS.

1,00 35.000,00 35.000,00

TOTAL 10.01........................................................................................... 873.088,44

TRATAMIENTO DE LODOS10.02

801.N017 u P.A.I. PLANTA DE LODOS

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA PLANTA DE LODOS
CON BALSAS PREVIAS DE REGULACIÓN, CON DECANTADOR, FIL-
TRO PRENSA Y CORRECCIÓN DE PH

Túnel Belate 1 1,00

1,00 125.000,00 125.000,00

801.N018 u P.A.J. MANTENIMIENTO PLANTA DE LODOS

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA MANTENIMIENTO DE
PLANTAS DE LODOS Y SISTEMAS DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS DE
LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA PROCEDENTES DE LAS
OBRAS, INCLUIDO GESTIÓN DE LODOS PROCEDENTES DE
LOS SISTEMAS DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS.

Mantenimiento 1 1,00
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1,00 100.000,00 100.000,00

400.N019 u P.A.I. BALSAS DECANTACIÓN PORTATILES

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA BALSAS PORTÁTILES
DE DECANTACIÓN ADICIONALES CON SISTEMAS FILTROS-PRENSA
PARA EL DRENAJE EN LOS EMBOQUILLES DE LOS TUNELES SI SE
CONSIDERA NECESARIO

Túnel Belate sur 1 1,00
Túnel Belate norte 1 1,00

2,00 12.000,00 24.000,00

400.N020 u P.A.I. LAVARRUEDAS MAQUINARIA DE OBRA

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LAVARRUEDAS AUTO-
MÁTICO DE MAQUINARIA DE OBRA, TIPO MOBYDICK O SIMILAR,
CON RAMPAS DE ACCESO, TANQUE DE SEDIMENTACIÓN Y DEMÁS
COMPLEMENTOS ADICIONALES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.

Túnel Belate 1 1,00

1,00 49.850,00 49.850,00

TOTAL 10.02........................................................................................... 298.850,00

OTRAS MEDIDAS MEDIO AMBIENTALES10.03

801.N021 ml PASO CANADIENSE

PASO CANADIENSE PARA EVITAR EL TRÁNSITO DE ANIMALES A LA
CARRETERA, DE UNOS 7,00 M DE LONGITUD, INCLUIDA LA REALIZA-
CIÓN DE UN MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE APOYO DE LOS
PERFILES METÁLICOS EN CORONACIÓN, INCLUIDAS TODAS LAS
UNIDADES AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DEL MARCO (HORMIGÓN
HA-25, ACERO, ENCOFRADO, ETC.), CON VEGETACIÓN QUE PUE-
DA GERMINAR EN EL FONDO DEL PASO CANADIENSE, DOTA-
DO DE CAJA DEBAJO DE LA PARRILLA DE UNA RAMPA APTA
PARA EL ESCAPE DE LOS ANFIBIOS Y OTROS PEQUEÑOS ANI-
MALES QUE PUEDAN QUEDAR ATRAPADOS EN EL INTE-
RIOR.TOTALMENTE TERMINADO, S/ DETALLE DE PLANOS.

Enlace sur Belate 4 8,00 32,00

32,00 1.005,97 32.191,04

801.N022 ud ESTRUCTURAS DE ESCAPE DE FAUNA

ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA CON PENDIENTE DE
RAMPA INFERIOR A 45º JUNTO AL CERRAMIENTO, COMPUES-
TO POR BLOQUES DE PIEDRA Y REJUNTADOS DE TIERRA VE-
GETAL, COMPLETAMENTE EJECUTADO.

Calzada norte 5 5,000
Calzada sur 5 5,000

10,00 311,17 3.111,70
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801.N023 ml CERCADO MEDIANTE VALLA METÁLICA 2,20 M ALTURA

CERCADO MEDIANTE MALLA CINEGÉTICA GALVANIZADA Y PLASTIFI-
CADA DE SIMPLE TORSIÓN 50/17/14 DE 2,20 M DE ALTURA DEL CER-
CADO, CON POSTES MODELO LUX  50 DE 2.00MM. DE ESPESOR
RESPECTIVAMENTE, DE 2.35M. DE ALTURA DE POSTE, 0.30M. DE
EMPOTRAMIENTO. INCLUSO ZAPATAS DE ANCLAJE DE HORMIGÓN
HM-20 DE (0.30 X 0.30 X 0.30) M TRES HILADAS DE ALAMBRE DE TEN-
SIÓN, SOPORTES, GRAPAS, TAPONES DE PLÁSTICO Y TORNILLOS.
REFORZADO EN SU BASE CON OTRO DE 60 CM DE LUZ 2X2 CM, EN-
TERRADO AL MENOS 20 CM. SE INSTALARÁN POSTES CADA
2.50M.Ó 2.00M DE VALLADO SEGÚN LATERAL, Y POSTES DE TEN-
SIÓN EN ÁNGULOS. TOTALMENTE INSTALADA,

S/Med Auxiliares
Tramo I 2 850,00 1.700,00
Tramo II 2 450,00 900,00

2.600,00 33,57 87.282,00

510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA
AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, i/ TRANSPORTE, EXTEN-
SIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Acondicionamiento acceso a vertederos
V12 200 5,00 0,25 250,00
V2 50 5,00 0,25 62,50
V5+V6 3.750 5,00 0,25 4.687,50
V10 50 5,00 0,25 62,50

5.062,50 26,58 134.561,25

801.N025 Ud P.A.J. PARA ACONDICIONAR LAS PARCELAS VERTEDEROS

P.A.J. PARA ACONDICIONAR LAS PARCELAS Y ACCESOS DE LOS
VERTEDEROS HABILITADOS.

1,00 60.000,00 60.000,00

801.N026 ud PLAN DE RIEGO ANUAL

PLAN DE RIEGO ANUAL CON RIEGO DE LA PLANTA 2 VECES AL MES
EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

2,00 9.545,09 19.090,18

1200.N003 ud P.A.I. RECUPERACIÓN ZONA INSTALACIONES AUXILIARES OBRA

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA RECUPERACIÓN DE
ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES DE LA OBRA (CASETAS,
APARCAMIENTOS, ETC.), INCLUIDA RETIRADA FINAL DE RESTOS Y
RESIDUOS, EXPLANACIÓN Y SIEMBRA DE LA SUPERFICIE.

1,00 5.000,00 5.000,00
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801.N027 u P.A.J. CANALIZACIÓN CURSOS DE AGUA

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CANALIZACIÓN DE LAS
AGUAS LIMPIAS DE REGATAS Y ESCORRENTÍA NATURAL DEL
TERRENO PARA QUE LAS MISMAS NO INVADAN LA ZONA DE
OBRAS Y VERTEDEROS Y NO DEN LUGAR AL AUMENTO DE
CAUDAL DE LOS SISTEMAS QUE SE IMPLEMENTEN DE RETEN-
CIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN DENTRO DE LA MISMA.

1,00 12.000,00 12.000,00

801.N028 u P.A.J. CONTENCIÓN EROSIÓN CURSOS DE AGUA

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA COLOCACIÓN DE PARA-
PETOS Y/O ENTRAMADOS DE CONTENCIÓN QUE EVITEN LOS
PROCESOS EROSIVOS QUE PUDIERAN PRODUCIRSE DURAN-
TE LAS OBRAS EN LAS INMEDIACIONES DE LOS CURSOS DE
AGUA AFECTADOS.

1,00 6.000,00 6.000,00

801.N029 u P.A.J. MEDIDAS PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA MEDIDAS DEL PATRIMO-
NIO HIST´ÓRICO Y CULTURAL, TALES COMO:
• SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DEL YACI-

MIENTO MORTUA

• BÚSQUEDA Y DETECCIÓN DE LA PRESENCIA
DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL SUBSUELO DE LOS
TERRENOS OCUPADOS POR LOS VERTEDEROS V2 Y V12,
MEDIANTE SONDEOS ARQUEOLÓGICOS CONSISTENTES
EN SERIES DE TRINCHERAS CADA 20 M, ABIERTAS ME-
DIANTE MAQUINARIA PROVISTA CON CAZO DE LIMPIA, BA-
JO CONTROL ARQUEOLÓGICO.

• PROTECCIÓN O DESMONTAJE, TRASLADO Y
RECOLOCACIÓN DE ELEMENTOS ORNAMENTALES COMO
LAS ESTATUAS SITUADAS EN LA BOCA NORTE DEL TÚNEL
DE BELATE

• OTRAS MEDIDAS DECIDIDAS POR EL DEPARTA-
MENTO DE MEDIOA AMBIENTE DE GOBIERNO DE NAVARRA
DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS.

1,00 30.000,00 30.000,00

801.N030 mes SEGUIMIENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA SEGUIMIENTO DE ASPEC-
TOS COMO LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE LOS CURSOS DE
AGUA, EL ESTADO DEL CERRAMIENTO, LA EVOLUCIÓN DE LA
VEGETACIÓN, LA AFECCIÓN A FAUNA, EL CORRECTO FUNCIO-
NAMIENTO DEL DRENAJE, LA GENERACIÓN DE RUIDO, ETC.)
SEGUN LAS INDICACION DE LA DIRECCION DE OBRA.

Meses (10h/semana 1 tecnico) 45 45,00

45,00 1.400,00 63.000,00
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801.N031 u P.A.I. ESTUDIO Y ELIMINACION DE ESPECIES INVASORAS

1,00 11.500,00 11.500,00

TOTAL 10.03........................................................................................... 463.736,17

TOTAL 10......................................................................................................................................... 1.635.674,61
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11 GESTIÓN DE RESIDUOS

UTEDECA54 m³ TRITURACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN

TRITURACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN EN PLANTA DE MA-
CHAQUEO PORTÁTIL, INCLUSO CARGA DE MATERIAL A LA TRITURA-
DORA, MANO DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES, Y TODAS LAS OPERA-
CIONES NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DE LOS ACOPIOS DE
MATERIAL TRITURADO.

S/Medición 330.0050
Suelo selecionado procedente de excavación 6.184,000 6.184,000
S/Medición 332.0020
Saneos 8.208,200 8.208,200

14.392,20 2,84 40.873,85

950.0020 t GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉ-
TREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y META-
LES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIA-
LES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA
DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTO-
RIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DIS-
TANCIA DE 60 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIO-
NES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGA-
DORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDI-
DAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

50,00 10,34 517,00

950.0021 Tn GESTIÓN DE RNP MEZCLAS BITUMINOSAS

SEPARACION A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE MEZCLAS BI-
TUMINOSAS, ACOPIO EN CONTENEDORES ESPECIFICOS, Y
TRANSPORTE DEL MATERIAL ACOPIADO; SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, DE RESIDUOS INERTES DE NATURALEZA NO PE-
TREA, PRODUCIDOS EN LA OBRA DE DEMOLICIÓN DE CALZA-
DA, A VERTEDERO ESPECIFICO AUTORIZADO EXTERNO A LA
OBRA, INCLUSO TRATAMIENTO ESPECIFICO Y GESTION( REU-
TILIZACION Y/O VALORACION Y/O ELIMINACION) DE LOS MIS-
MOS POR PLANTA DE GESTOR AUTORIZADO (POR LA CONSE-
JERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA),
CON MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS. INCLUIDO P/P DE
COSTES DE GESTION, CARGA, TRANSPORTE Y COSTES DE
CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS PERTINENTES, ALQUILE-
RES, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, MANO DE OBRA Y
COSTES INDIRECTOS. LOS TRABAJOS NECESARIOS SE REALI-
ZARAN CON HERRAMIENTAS MANUALES ESPECIFICAS, SI-
GUIENDO LA NORMATIVA DE SEGURIDAD CORRESPONDIEN-
TE, UTILIZANDO LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y
COLECTIVOS NECESARIOS DE CADA TRABAJO.
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Demolición calzada (m3) 3.440 0,200 688,000
Fresado calzada (m3) 145.850 0,010 1.458,500
Conversión Toneladas -1 2.146,500 -2.146,500
 (2,5 Tn/m3) 2,5 2.146,500 5.366,250
Ajuste de obra 500,000 500,000

5.866,25 9,12 53.500,20

950.0030 t GESTIÓN DE RNP PÉTREOS

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO 
(EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMI-
GÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZ-
CLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA
DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 60
KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCU-
LANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA
CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Demolición hormigón (m3) 480,00 480,00
Conversión Toneladas -1 480,00 -480,00
 (2,3 Tn/m3) 2,3 480,00 1.104,00
Ajuste de obra 100,00 100,00

1.204,00 7,34 8.837,36

950.0040 t GESTIÓN DE TIERRAS

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO CONSTITUIDOS POR TIE-
RRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANS-
PORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE), A UNA DISTANCIA DE 60 KM., CONSIDERANDO IDA Y
VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 20 T. DE PE-
SO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTI-
VAS.

Sobrantes excavación (m3) 500,00 500,00
Conversión Toneladas -1 500,00 -500,00
 (1,5 Tn/m3) 1,5 500,00 750,00
Ajuste de obra 50,00 50,00

800,00 6,55 5.240,00

950.0050 t GESTIÓN DE RP

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- A
PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZA-
DO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTAN-
CIA DE 60 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES
BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PA-
LA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA,
SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

10,00 309,15 3.091,50
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TOTAL 11......................................................................................................................................... 112.059,91
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12 SEGURIDAD Y SALUD

1500.N001 SEGURIDAD Y SALUD

SEGURIDAD Y SALUD

Separar I: Tunel Belate 0,55 0,55

0,55 1.739.840,56 956.912,31

TOTAL 12......................................................................................................................................... 956.912,31
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13 REPOSICIONES, ACABADOS Y VARIOS

1500.N002 ud P.A.J. TOPOGRAFÍA

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL REPLANTEO COMPLETO
DE LA OBRA INCLUYENDO EXPROPIACIÓN DEL MUP Y TRASLA-
DO A M.A.

1,00 15.000,10 15.000,10

1500.N005  ud P.A.I. LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA LIMPIEZA GENERAL
Y TERMINACIÓN DE TODA LA ZONA AFECTADA POR LAS OBRAS

1,00 10.000,00 10.000,00

1500.N006  ud P.A.J. AUSCULTACIÓN TÚNEL

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA AUSCULTACIÓN EN TÚNEL
PARA CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS EN LOS TÚNELES EXISTEN-
TES DURANTE LA CONSTRUCCCIÓN DE LOS NUEVOS.

1,00 50.000,00 50.000,00

1500.N007  ud P.A.I. PROYECTO LIQUIDACIÓN BIM

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA ELABORACIÓN DE
MODELO DE INFORMACIÓN SEGÚN METODOLOGÍA BIM, BASE DEL
PROYECTO DE LIQUIDACIÓN. EL PROYECTO DE LIQUIDACIÓN DE
LA OBRAS ESTARÁ BASADO EN EL MODELO DE INFORMACIÓN. 
LA INFORMACIÓN A ENTREGAR ESTARÁ FORMADA POR: UN MODE-
LO GRÁFICO 3D DE LAS OBRAS EJECUTADAS, INFORMACIÓN GRÁFI-
CA 2D Y TODA LA INFORMACIÓN NO GRÁFICA, VINCULADA AL MO-
DELO, GENERADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN
LOS REQUISITOS BIM RECOGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIO-
NES TÉCNICAS. LA ENTREGA SERÁ UN REPOSITORIO INFORMÁTI-
CO DIVIDO EN CARPETAS DONDE SE INCLUIRÁ TODA LA INFORMA-
CIÓN DEBIDAMENTE CLASIFICADA.

1,00 35.000,00 35.000,00

TOTAL 13......................................................................................................................................... 110.000,10

TOTAL............................................................................................................................................................. 67.760.562,11
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0001 1001.N001 ud Centro de transformación prefabricado, monoblo-
que, de hormigón armado, de 10540x2380x3240
mm, tipo PFU-45 o similar, apto para contener tres
transformadores y la aparamenta necesaria. Incluso
transporte y descarga. Totalmente montado.
Incluye: transporte y descarga. Colocación y nivela-
ción.

12.941,01

DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
UN CÉNTIMOS

0002 1001.N002 ud Centro de transformación prefabricado, monoblo-
que, de hormigón armado, de 6080x2380x3240
mm, tipo PFU-5 o similar, apto para contener tres
transformadores y la aparamenta necesaria. Incluso
transporte y descarga. Totalmente montado.
Incluye: transporte y descarga. Colocación y nivela-
ción.

7.222,31

SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0003 1001.N003 ud Centro de transformación prefabricado, monoblo-
que, de hormigón armado, de 8080x2380x3240
mm, tipo PFU-7 o similar, apto para contener tres
transformadores y la aparamenta necesaria. Incluso
transporte y descarga. Totalmente montado.
Incluye: transporte y descarga. Colocación y nivela-
ción.

8.525,05

OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

0004 1001.N005 ud Suministro e instalación de celda modular de línea
(400A/20kA - m.motor): celda modular de línea, cor-
te y aislamiento integral en SF6, interruptor seccio-
nador de tres posiciones, conexión-seccionamiento
puesta a tierra. Vn24kv, in=400A / Icc=20kA. Con
mando motor (clase m2, 5000 maniobras). Incluye:
indicador presencia tensión, relé de control integra-
do comunicable ekorrci con detección de sobreinten-
sidades (fase-tierra y fase-fase) y con detector de
presencia/ausencia de tensión y sensores de ten-
sión e intensidad.

5.933,56

CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0005 1001.N006 ud Celda modular de protección general con interruptor
automático (400A/20kA - m.motor): celda modular
de protección general con interruptor automático,
aislamiento integral en SF6, Vn=24kv, In=400A /
Icc=20kA. Equipada con: interruptor automático de
corte en vacío, con mando motor. Seccionador de
tres posiciones, conexión-seccionamiento puesta a
tierra, con mando manual. Incluye: indicador presen-
cia tensión, relé de protección y control digital comu-
nicable ekorrpa 120 con detector de presencia/au-
sencia de tensión y sensores de tensión e intensi-
dad.

14.783,56

CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0006 1001.N007 ud Celda modular de medida (630A/20kA - 3TT(doble
primario+3TI verificados): celda modular de medida
cgmcosmos-m. Vn=24kV In=400A / Icc=20kA. Inclu-
ye interconexión de potencia con celdas contiguas
y 3 transformadores de tensión y 3 transformadores
de intensidad (verificados).

8.965,09

OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

0007 1001.N008 ud Suministro e instalación de celda de línea moto-

rizada según 36kV, 630A/20 kA, interruptores

trifásicos corte en gas SF6 de 3 posiciones co-

nectado – seccionado – puesto a tierra. Unidad

para presencia/ausencia de tensión en el lado

de cable. Incluso accesorios necesarios para su

correcta instalación. Totalmente montada, cone-

xionada y puesta en marcha por la empresa ins-

taladora para la comprobación de su correcto

funcionamiento.

6.967,91

SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0008 1001.N009 ud Suministro e instalación de celda de protección con
interruptor automático con aislamiento íntegro en
SF6, seccionador trifásico con conexión-secciona-
miento-puesta a tierra. Interruptor trifásico de corte
en vacío, Vn=25kV, In=630A/20kA. Con mando mo-
tor. Incluye relé, 3ti 300/1a, cl.5p20 y 3 captadores
capacitivos.
Totalmente montada, conexionada y puesta en mar-
cha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento.

5.933,56

CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0009 1001.N010 ud Suministro e instalación de celda de medida en ais-
lamiento 36kv, sistema modular de Vn=36kV,
In=400A/20kA. Incluye 3TT de 25VA, 3TI de 10VA e
interconexión a celdas con puente de 3(1x150 mm2
cu de 18/30 kV). Incluso accesorios necesarios pa-
ra su correcta instalación. Totalmente montada, co-
nexionada y puesta en marcha por la empresa insta-
ladora para la comprobación de su correcto funcio-
namiento.

14.783,56

CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0010 1001.N011 ud Suministro e instalación de celda de protección con
interruptor automático con aislamiento íntegro en
SF6, seccionador trifásico con conexión-secciona-
miento-puesta a tierra. Interruptor trifásico de corte
en vacío, Vn=36kV, In=630A/20kA. Con mando mo-
tor a 48 Vcc. Incluye relé, 3TI, 3 captadores capaciti-
vos y 3 bornas. Con contactos auxiliares, 2 na + 2
nc para 89s y 1 na + 1 nc para 89t. Totalmente mon-
tada, conexionada y puesta en marcha por la em-
presa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.

10.259,21

DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

0011 1001.N012 ud Suministro e instalación de armario de telemando
con equipo cargador batería de 18Ah, remota con
pantalla y modem switch de comunicaciones y pro-
gramación para telemando, totalmente montado y
en funcionamiento.

10.259,21

DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

0012 1001.N013 ud Suministro e instalación de armario de telemando
con equipo cargador batería de 18Ah, remota con
pantalla y modem switch de comunicaciones y pro-
gramación para telemando, totalmente montado y
en funcionamiento.

5.407,69

CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0013 1001.N014 ud Conjunto 3 terminales para conductores HEPRZ1
(armado) 1x240 18/ 30 kV UNE 21123 , incluyendo
capuchón de protección flexible incluyendo instala-
ción, conexionado, puesta a tierra de mallas  y acce-
sorios varios

1.172,40

MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0014 1001.N015 ud Conjunto herrajes interiores C.T. , incluyendo, basti-
dores para soportes de celdas, raíles trafos, mam-
paras con mirillas, complementos y varios para cum-
plimiento de normas  de compañia

1.424,96

MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0015 1001.N016 ud Suministro, instalación y montaje de tierras de pro-
tección y servicio para neutro de transformador y
grupo electrógeno. Tierras de protección código
50/50/8/44 UNESA y servicio 5/44, incluyendo picas
de 4,00 m de longitud, cable de cobre desnudo, ca-
ble de cobre aislado y elementos de conexión, insta-
lado. Tierras interiores para poner en continuidad
con las tierras exteriores, formado por cable de
50mm2 de cu desnudo para la tierra de protección y
aislado para la de servicio, con sus conexiones y ca-
jas de seccionamiento, instalado. Incluso pequeño
material y todos aquellos elementos necesarios pa-
ra su correcto funcionamiento. Totalmente instalado.

944,84

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0016 1001.N017 ud SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE
JUEGO DE CABLES MT 18/30 KV DEL TIPO
DHZ1, UNIPOLARES, CON CONDUCTORES DE
SECCIÓN Y MATERIAL 3X1X150 AL EMPLEANDO
3 DE 10 m DE LONGITUD, Y TERMINACIONES
ELASTIMOLD DE 30 KV DEL TIPO CONO DIFU-
SOR Y MODELO OTK. EN EL OTRO EXTREMO
SON DEL TIPO ATORNILLABLE Y MODELO
K-400-TB. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y TO-
DO AQUELLOS ELEMENTOS NECESARIOS PA-
RA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TOTAL-
MENTE INSTALADO.

1.099,57

MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0017 1001.N019 ud Suministro e instalación de transformador trifásico
de éster natural de aislamiento integral, de
1250kVA de potencia: tensión primaria 30 kV, ten-
sión secundario 420 V, grupo de conexión Dyn11,
según normativa EU-548/2014 y con termómetro de
2 contactos. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación:
+/-2,5% +/-5% + 10%. Grupo conexión: Dyn11. In-
cluso equipo de sondas PT100 de temperatura y ter-
mómetro digital para protección térmica de transfor-
mador, y sus conexiones a la alimentación y al ele-
mento disparador de la protección correspondiente,
protegidas contra sobreintensidades, instalados.
Cumpliendo características recogidas en el pliego
de especificaciones técnicas del proyecto.
Bandeja para eventuales derrames para transforma-
dor de 1250kVA.
Incluso accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Totalmente montado, conexionado y pues-
to en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.

26.374,27

VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0018 1001.N021 ud Suministro e instalación de transformador trifásico
de éster natural de aislamiento integral, de
1250kVA de potencia: tensión primaria 13,2kV, ten-
sión secundario 30 kV, grupo de conexión Dyn11,
según normativa EU-548/2014 y con termómetro de
2 contactos. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación:
+/-2,5% +/-5% + 10%. Grupo conexión: Dyn11. In-
cluso equipo de sondas PT100 de temperatura y ter-
mómetro digital para protección térmica de transfor-
mador, y sus conexiones a la alimentación y al ele-
mento disparador de la protección correspondiente,
protegidas contra sobreintensidades, instalados.
Cumpliendo características recogidas en el pliego
de especificaciones técnicas del proyecto.
Bandeja para eventuales derrames para transforma-
dor de 1250kVA.
Incluso accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Totalmente montado, conexionado y pues-
to en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.

47.421,63

CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0019 1001.N030 ud Cuadro general de baja tensión, marca Schneider o
equivalente aprobado por la dirección de obra, cons-
tituido por armario en chapa de acero galvanizado
IP-55, con puerta plena y cerradura, conteniendo
perfectamente montados y conexionados los ele-
mentos representados en el esquema unifilar, man-
teniendo un 30% de espacio de reserva, protección
contra los efectos del rayo, incluso p.p. de borneros
de control y cableado del mismo. Unidad totalmente
instalada y en funcionamiento.

125.414,45

CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0020 1001.N031 ud Cuadro general de baja tensión, marca Schneider o
equivalente aprobado por la dirección de obra, cons-
tituido por armario en chapa de acero galvanizado
IP-55, con puerta plena y cerradura, conteniendo
perfectamente montados y conexionados los ele-
mentos representados en el esquema unifilar, man-
teniendo un 30% de espacio de reserva, protección
contra los efectos del rayo, incluso p.p. de borneros
de control y cableado del mismo. Unidad totalmente
instalada y en funcionamiento.

128.594,45

CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0021 1001.N034 ud Cuadro general SAI baja tensión TG SAI, constitui-
do por armario en chapa de acero galvanizado
IP-55, con puerta plena y cerradura, conteniendo
perfectamente montados y conexionados los ele-
mentos representados en el esquema unifilar, man-
teniendo un 30% de espacio de reserva, protección
contra los efectos del rayo, incluso p.p. de borneros
de control y cableado del mismo. Unidad totalmente
instalada y en funcionamiento.

42.121,60

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

0022 1001.N035 ud Cuadro general SAI baja tensión TG SAI, constitui-
do por armario en chapa de acero galvanizado
IP-55, con puerta plena y cerradura, conteniendo
perfectamente montados y conexionados los ele-
mentos representados en el esquema unifilar, man-
teniendo un 30% de espacio de reserva, protección
contra los efectos del rayo, incluso p.p. de borneros
de control y cableado del mismo. Unidad totalmente
instalada y en funcionamiento.

40.054,60

CUARENTA MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

0023 1001.N045 ud Suministro, instalación y montaje de bateria automa-
tica con filtro de rechazo y sistema estatico para la
corrección automática del factor de potencia de 300
KVAR [2x25+3X50+100], 400 v 50 hz  o equivalente
aprobada por la dirección de obra, incluso p.p. de
conexion a cuadro electrico.unidad totalmente insta-
lada y en perfecto estado de funcionamiento.

18.932,58

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0024 1001.N046 ud Suministro, instalación y montaje de bateria automa-
tica con filtro de rechazo y sistema estatico para la
corrección automática del factor de potencia de 250
KVAR [100+2x50+2x25], 400 v 50 hz  o equivalente
aprobada por la dirección de obra, incluso p.p. de
conexion a cuadro electrico.unidad totalmente insta-
lada y en perfecto estado de funcionamiento.

17.312,79

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0025 1001.N047 ud Suministro e instalación Sistema de alimentación
ininterrumpida SAI. doble conversión, 50 kVA auto-
nomía 15 minutos, formado principalmente por: rec-
tificador-cargador IGBT con sistema PFC, inversor
trifásico a transistores con tecnología PWM, contac-
tor estático para transferencia sin corte de la carga
a la red, filtro CEM y tarjeta de contactos secos pro-
gramable, batería de acumuladores de plomo estan-
co sin mantenimiento, la autonomía está calculada
a plena carga, va provista de disyuntor de protec-
ción y ubicada en armarios similares, un monitor
operador en el mismo equipo que centraliza todas
las funciones de mando y visualización de medidas,
estados e histórico de eventos, tarjeta de televigilan-
cia para supervisión permanente 24h/7d del equipo
por el servicio técnico, gestión de eventos/alertas,
el telediagnóstico avanzado y envío recepción del
informe periódico del funcionamiento del mismo
(gratuito durante el periodo de garantía), coffret
by-pass manual para todo el conjunto. unidad total-
mente instalada y en perfecto estado de funciona-
miento, incluso embalaje estándar, transporte hasta
pie de camión, seguros, cursillo de explotación y
puesta en servicio por personal especializado.

36.985,92

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0026 1001.N049 ud NUEVO SUBCUADRO PARA LAS BOMBAS DE
LOS HIDRANTES MEDIANTE INSTALACIÓN DE
NUEVA APARAMENTA DE PROTECCIÓN Y CON-
TROL (PROTECCIONES DIFERENCIALES Y MAG-
NETOTÉRMICAS, ETC) TAL Y COMO SE INDICA
EN EL DIAGRAMA UNIFILAR DE CARACTERÍSTI-
CAS SEGÚN P.C.T., PLANOS Y OTROS DOCU-
MENTOS DEL PROYECTO, INCLUSO MATERIAL
AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADO, PROBADO
Y FUNCIONANDO.

1.104,80

MIL CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

6



CUADRO DE PRECIOS 1

DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0027 1001.N060 ud Suministro e instalación de Grupo electrógeno for-
mado por conjunto motor diesel y generador, poten-
cia 881KVA PRP, montados sobre bancada metáli-
ca común, incorporando los componentes que se
describen según sus distintos sistemas, incluyendo:
Conjunto motor-generador. Panel de control digital
con indicadores de medida y alarmas.Interruptor au-
tomático de protección instalado en la caja del gene-
rador. Equipo electrónico de control y vigilancia de
la red trifásica y neutro, instalado en interior de pa-
nel EMCP y display remoto montado en frente de ar-
mario, que permite dar la orden de arranque al gru-
po electrógeno, así como controlar la conmutación
red/grupo ya sea de contactores/interruptores o con-
mutador motorizado de 3 posiciones. Regulador de
velocidad electrónico. Panel de control instalado en
el grupo electrógeno. Tanque estructural de 350 li-
tros para 3 horas de funcionamiento. Unidad total-
mente instalada y en perfecto estado de funciona-
miento, incluso embalaje estándar, transporte hasta
pie de camión, seguros, cursillo de explotación y
puesta en servicio por personal especializado.

118.907,97

CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0028 1001.N063 ud Suministro e instalación de depósito homologado
de gasóleo de superficie de polietileno de alta densi-
dad (PEAD/HDPE) para instalación en interior de
edificaciones, de simple pared contenido en cubeto,
con una capacidad de 1.000 litros. Incluso indicador
de nivel, detector de fugas, cuatro bocas de entra-
da/salida, canalización hasta GE con tubería de co-
bre de 18 mm de diámetro protegida con funda de
tubo de PVC, válvulas y accesorios de conexión, y
elementos de protección según normativa. Total-
mente montado, conexionado y probado.

661,89

SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0029 1001.N080 m Suministro y montaje de bandeja metálica perforada
galvanizada en caliente, con perforaciones embuti-
das, fijaciones con tornillos embutidos. bordes de
seguridad, lateral perfilado, de dimensiones de
200x100. 
Incluidos todos los soportes, garras, grapas, conec-
tores, varillas roscadas y demás accesorios necesa-
rios Totalmente instalado. El material  especificado
será instalado, y equivalente aprobado por direc-
ción facultativa, de acuerdo al Real Decreto
842/2002

31,28

TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0030 1001.N081 m Suministro y montaje de bandeja metálica de esca-
lera, fijaciones con tornillos embutidos. bordes de
seguridad, lateral perfilado, de dimensiones de
200x85. 
Incluidos todos los soportes, garras, grapas, conec-
tores, varillas roscadas y demás accesorios necesa-
rios Totalmente instalado. El material  especificado
será instalado, y equivalente aprobado por direc-
ción facultativa, de acuerdo al Real Decreto
842/2002.

87,86

OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0031 1001.N082 m Suministro e instalación de tubo de acero roscado
M20, acabado exterior e interior en zinc galvaniza-
do en caliente. Totalmente montado, incluye argo-
llas de anclaje

14,76

CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0032 1001.N100 ud Suministro, instalacion de soldadura aluminotermi-
capara union entre conductores y estructuras. Uni-
dad totalmente instalada y en perfecto estado de
funcionamiento.

36,29

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0033 1001.N101 ud Suministro, instalacion y montaje de toma de tierra
con pica de acero cobrizado de 14,3 mm de diáme-
tro y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm² de sección unido mediante soldadura alu-
minotermica. Unidad totalmente instalada y en per-
fecto estado de funcionamiento.

86,62

OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0034 1001.N102 m Suministro, instalacion y montaje de conductor de
cobre desnudo de 16 mm2, para red de tierras.Uni-
dad totalmente instalada y en perfecto estado de
funcionamiento.

8,65

OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0035 1001.N200 m Zanja para canalización troncal en túnel para comu-
nicaciones, energía y red de hidrantes, incluido ex-
cavación en todo tipo de terreno, cama de arena,
suministro y montaje de 4 tubos de PEAD de diáme-
tro 110 mm para energía y 4 tubos PEAD de diáme-
tro 50 mm para comunicaciones, y tubería de PEAD
PN100 de diámetro DN125 para PCI, con medios
manuales o mecánicos y vertido de material excava-
do en vertedero, incluso todas las labores para su
completa instalación. Incluso mandrilado de los tu-
bos para asegurar la limpieza de los mismos, colo-
cación de guía en cada uno de ellos y tapones para
su colocación en los tubos que no se usen.

38,56

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0036 1001.N203 m Zanja para canalización en túnel para comunicacio-
nes, energía y red de hidrantes, incluido excavación
en todo tipo de terreno, cama de arena, suministro
y montaje de 15 tubos de PEAD de diámetro 200
mm para energía y 6 tubos PEAD de diámetro 50
mm para comunicaciones, y tubería de PEAD
PN100 de diámetro DN125 para PCI con medios
manuales o mecánicos y vertido de material excava-
do en vertedero, incluso todas las labores para su
completa instalación. Incluso mandrilado de los tu-
bos para asegurar la limpieza de los mismos, colo-
cación de guía en cada uno de ellos y tapones para
su colocación en los tubos que no se usen.

105,66

CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0037 1001.N204 m Zanja para canalización en túnel para comunicacio-
nes, energía y red de hidrantes, incluido excavación
en todo tipo de terreno, cama de arena, suministro
y montaje de 9 tubos de PEAD de diámetro 200 mm
para energía y 4 tubos PEAD de diámetro 50 mm
para comunicaciones, y tubería de PEAD PN100 de
diámetro DN125 para PCI con medios manuales o
mecánicos y vertido de material excavado en verte-
dero, incluso todas las labores para su completa ins-
talación. Incluso mandrilado de los tubos para ase-
gurar la limpieza de los mismos, colocación de guía
en cada uno de ellos y tapones para su colocación
en los tubos que no se usen.

77,15

SETENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0038 1001.N205 m Zanja para canalización en túnel para comunicacio-
nes, energía y red de hidrantes, incluido excavación
en todo tipo de terreno, cama de arena, suministro
y montaje de 4 tubos de PEAD de diámetro 200 mm
para energía y 2 tubos PEAD de diámetro 50 mm
para comunicaciones, con medios manuales o me-
cánicos y vertido de material excavado en vertede-
ro, incluso todas las labores para su completa insta-
lación. Incluso mandrilado de los tubos para asegu-
rar la limpieza de los mismos, colocación de guía
en cada uno de ellos y tapones para su colocación
en los tubos que no se usen.

40,53

CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0039 1001.N206 m Zanja para canalización troncal en túnel para comu-
nicaciones, energía y red de hidrantes, incluido ex-
cavación en todo tipo de terreno, cama de arena,
suministro y montaje de 4 tubos de PEAD de diáme-
tro 200 mm para energía y 6 tubos PEAD de diáme-
tro 50 mm para comunicaciones, con medios ma-
nuales o mecánicos y vertido de material excavado
en vertedero, incluso todas las labores para su com-
pleta instalación. Incluso mandrilado de los tubos
para asegurar la limpieza de los mismos, coloca-
ción de guía en cada uno de ellos y tapones para
su colocación en los tubos que no se usen.

48,34

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0040 1001.N210 ud Arqueta realizada "in situ" de ladrillo, y
750x750x500 mm de dimensiones interiores, coloca-
da sobre solera de hormigón en masa, limpiada y
terminada, y con parte proporcional de medios auxi-
liares, incluso relleno y la compactación perimetral
posterior, el drenaje y el recibido de los tubos, y la
tapa de hormigón.

246,44

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0041 1001.N211 ud Arqueta prefabricada de 800x800x930 mm de di-
mensiones interiores, incluso recibido de los tubos
de acometida y desague profundo, tapa de hormi-
gón y relleno posterior, así como el acabado y lim-
pieza de la misma.

560,04

QUINIENTOS SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0042 1001.N212 ud Arqueta prefabricada de 700x1400x1100 mm de di-
mensiones interiores, incluso recibido de los tubos
de acometida y desague profundo, tapa de hormi-
gón y relleno posterior, así como el acabado y lim-
pieza de la misma.

840,75

OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0043 1001.N300 PA Partida alzada a justificar en concepto de derechos
de acceso y enganche de las acometidas eléctricas.

74.306,00

SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS

0044 1001.N808 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS+) 1x35 mm naranja, con-
ductor de cobre clase 5, compuesto termoestable o
cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, espe-
cial ignifugo, libre de halógenos, flexible, baja corro-
sividad, baja emisión de humos opacos. temperatu-
ra máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pe-
queño material y medios auxiliares elevación.

12,74

DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0045 1001.N809 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS+) 1x50 mm naranja, con-
ductor de cobre clase 5, compuesto termoestable o
cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, espe-
cial ignifugo, libre de halógenos, flexible, baja corro-
sividad, baja emisión de humos opacos. temperatu-
ra máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pe-
queño material y medios auxiliares elevación.

14,97

CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0046 1001.N810 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS+) 1x70 mm naranja, con-
ductor de cobre clase 5, compuesto termoestable o
cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, espe-
cial ignifugo, libre de halógenos, flexible, baja corro-
sividad, baja emisión de humos opacos. temperatu-
ra máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pe-
queño material y medios auxiliares elevación.

8,87

OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10



CUADRO DE PRECIOS 1

DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0047 1001.N812 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS+)1x120 mm naranja, con-
ductor de cobre clase 5, compuesto termoestable o
cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, espe-
cial ignifugo, libre de halógenos, flexible, baja corro-
sividad, baja emisión de humos opacos. temperatu-
ra máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pe-
queño material y medios auxiliares elevación.

24,46

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0048 1001.N852 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS+) 5g4 mm naranja, con-
ductor de cobre clase 5, compuesto termoestable o
cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, espe-
cial ignifugo, libre de halógenos, flexible, baja corro-
sividad, baja emisión de humos opacos. temperatu-
ra máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pe-
queño material y medios auxiliares elevación.

6,86

SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0049 1001.N855 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS+) 5g16 mm naranja, con-
ductor de cobre clase 5, compuesto termoestable o
cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, espe-
cial ignifugo, libre de halógenos, flexible, baja corro-
sividad, baja emisión de humos opacos. temperatu-
ra máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pe-
queño material y medios auxiliares elevación.

15,97

QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0050 1001.N856 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS+) 5g25 mm naranja, con-
ductor de cobre clase 5, compuesto termoestable o
cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, espe-
cial ignifugo, libre de halógenos, flexible, baja corro-
sividad, baja emisión de humos opacos. temperatu-
ra máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pe-
queño material y medios auxiliares elevación.

22,71

VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0051 1001.N911 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de
manguera electrica RZ1-K (AS) 1x120 mm libre de
halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte pro-
porcional empalmes y medios auxiliares elevación.

11,84

ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0052 1001.N914 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de
manguera electrica RZ1-K (AS) 1x240 mm libre de
halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte pro-
porcional empalmes y medios auxiliares elevación.

22,78

VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0053 1001.N920 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de
manguera electrica RZ1-K (AS) 3g1.5 mm libre de
halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte pro-
porcional empalmes y medios auxiliares elevación.

1,27

UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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0054 1001.N921 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS) 3g2.5 mm libre de haló-
genos, no propagador de llama, temperatura máxi-
ma 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcio-
nal empalmes y medios auxiliares elevación.

2,17

DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0055 1001.N922 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS) 3g4 mm libre de halóge-
nos, no propagador de llama, temperatura máxima
90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional
empalmes y medios auxiliares elevación.

2,78

DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0056 1001.N923 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS) 3g6 mm libre de halóge-
nos, no propagador de llama, temperatura máxima
90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional
empalmes y medios auxiliares elevación.

2,79

DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0057 1001.N924 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS) 3g10 mm libre de haló-
genos, no propagador de llama, temperatura máxi-
ma 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcio-
nal empalmes y medios auxiliares elevación.

4,23

CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0058 1001.N925 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS) 3g16 mm libre de haló-
genos, no propagador de llama, temperatura máxi-
ma 90ºc, baja corrosividad,  incluido parte proporcio-
nal empalmes y medios auxiliares elevación.

2,79

DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0059 1001.N945 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS) 5g2.5 mm libre de haló-
genos, no propagador de llama, temperatura máxi-
ma 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcio-
nal empalmes y medios auxiliares elevación.

2,25

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0060 1001.N953 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS) 5g6 mm libre de halóge-
nos, no propagador de llama, temperatura máxima
90ºc, baja corrosividad,  incluido parte proporcional
empalmes y medios auxiliares elevación.

4,19

CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0061 1001.N954 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera
electrica RZ1-K (AS) 5g10 mm libre de halógenos, no propa-
gador de llama, temperatura máxima 90ºc, baja corrosivi-
dad,  incluido parte proporcional empalmes y medios auxi-
liares elevación.   

6,56

SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0062 1001.N955 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS) 5g16 mm libre de haló-
genos, no propagador de llama, temperatura máxi-
ma 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcio-
nal empalmes y medios auxiliares elevación.

9,57

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0063 1001.N956 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS) 5g25 mm libre de haló-
genos, no propagador de llama, temperatura máxi-
ma 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcio-
nal empalmes y medios auxiliares elevación.

14,46

CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0064 1001.N960 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica 3g6 mm negra, no propagador de lla-
ma, temperatura máxima 90ºc, aislamiento xlpe, cu-
bierta de pvc negra, baja emisión de clh incluido par-
te proporcional de pequeño material y medios auxi-
liares elevación.

6,52

SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0065 1001.N961 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica 3g16 mm negra, no propagador de
llama, temperatura máxima 90ºc, aislamiento xlpe,
cubierta de pvc negra, baja emisión de clh incluido
parte proporcional de pequeño material y medios
auxiliares elevación.

9,70

NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0066 1001.N962 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera
electrica 5g6 mm negra, no propagador de llama, tempera-
tura máxima 90ºc, aislamiento xlpe, cubierta de pvc negra,
baja emisión de clh incluido parte proporcional de peque-
ño material y medios auxiliares elevación.

7,67

SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0067 1001.N963 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera
electrica 5g10 mm negra, no propagador de llama, tempe-
ratura máxima 90ºc, aislamiento xlpe, cubierta de pvc ne-
gra, baja emisión de clh incluido parte proporcional de pe-
queño material y medios auxiliares elevación.

9,65

NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0068 1002.N001 ud Ventilador axial de chorro ZITRÓN JZR 25-37/4 o si-
milar, caudal 35,6 m3/s, velocidad del chorro 31,5
m/s, empuje nominal 1.292 N, potencia en el eje/ins-
talada 34,7/37 kw, resistencia a temperatura 400ºc,
2 horas. Material acero inoxidable. Caja bornas po-
tencia y señales incluidas. Totalmente instalado y
probado.

19.706,86

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0069 1002.N002 ud Pruebas y puesta en servicio de un ventilador y to-
dos los sistemas asociados:
- arrancadores.
- ventiladores.
- etc

477,00

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0070 1002.N003 ud Equipos de protección y vigilancia para ventilado-
res. Incluye:
- Sensor de vibraciones: marca IFM, modelo
VTV122. Sobre cojinete posterior del motor.
- 3 PTC en devanados (uno por devanado);
- 2 PT100 en cojinetes del motor (uno por cojinete);
- Sistema de control de inclinación y anti-caída del
ventilador

905,48

NOVECIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0071 1002.N004 ud Partida alzada de abono íntegro para el desarrollo e
integración de los algoritmos de ventilación.

21.200,00

VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS EUROS

0072 1003.N001 ud Suministro e instalación de medidor de visibilidad
(opacímetro) y CO para túneles marca sick modelo
visick 100 o equivalente. Técnica de medición: me-
dición de luz dispersa. Autocalibración, no. 3 sali-
das 4-20 mA en todo su rango de medida
(0-15x10-3m-1) y sensor electroquímico de co con
rango de 0 - 300 ppm. Insensible a la vibración, 2
salidas digitales, puertos RS-485. totalmente instala-
do.

5.279,29

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0073 1003.N002 ud Detector de NO2 con sensor de célula electroquími-
ca y filtro incorporado. Precalibrado en origen, ele-
vada estabilidad frente a las variaciones de hume-
dad y temperatura ambiente, con caja estanca con
protección ip, incluido instalación, conexionado a
centralita, pruebas y puesta en marcha.

497,85

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0074 1003.N003 ud Sistema de medida de la velocidad en el interior del
túnel mediante anemómetro de hélice, rango de me-
dia (-20-+20 m/s), salida en tensión polarizada (±)
proporcional a la velocidad y sentido del viento.
Rango de medida: 0-20 m/s,  Umbral: 0,5 m/s, Tem-
peratura: -30 ºC a +60 ºC.  Salida: ± 4 mA (± 420
mV).  Circuito acondicionador transmisor para ane-
mómetro axial. Alimentación: 24 Vcc. Aislamiento
galvánico de 3,75 kVAC.  Salida bucle de corriente
4-20 mA; 4 mA: -20 m/s y 20 mA: +20 m/s. Total-
mente instalado y probado.

1.080,49

MIL OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0075 1003.N004 ud Estación metereológica tipo SAFE-ROAD, incluyen-
do : estación de adquisición de datos y proceso de
ocho canales analógicos de entrada , 2 entradas di-
gitales , 2 salidas digitales , 4 contadores , torreta
metereológica de 5 m. galvanizada, puesta a tierra,
módulo de alimentación, visuliazador y teclado fron-
tal, sensor temperatura, sensor de humedad, sen-
sor de velocidad y dirección, sensor de visibilidada,
sensor de lluvia con 4 tipos de precipitación, sensor
de presión atmosférica, control de hielo en calzada
incorporando sensor en paviemnto totalmente insta-
lado, adaptadaor ethernet, convertidor ethernet
RJ-45 a FO monomodo, conexionado, verificación, 
montaje, ajuste, programa de gestión y puesta en
marcha . Se incluye la instalación eléctrica y de co-
municación ( longitud máxima 65 m. )

21.826,94

VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0076 1004.N001 ud Unidad controladora de sistema láser de detección
lineal de temperatura de dos canales, para una lon-
gitud máxima de 10 km de cable por cada canal,
procesamiento de señales según tecnología OFDR,
con 1000 zonas libremente programables. Diferen-
tes criterios y niveles de decisión de generación de
alarma y prealarma para diferentes tramos (valor
umbral de temperatura, gradientes de temperatura,
diferencia de temperatura sobre media de la zona).
Dispone de cuatro señales de entrada y 12 de sali-
da (con opción de hasta 40 entradas o 106 salidas
mediante ampliaciones) y un puerto de comunicacio-
nes RS-232 y ethernet TCP/IP. Resolución espacial
de hasta 0,25 metros. Alimentación 115/230 Vac.
Temperatura operación: -10 a 60ºc. Dimensiones (h
x w x d): 13,5 x 44,9 x 61 cm. Posibilidad montaje
en rack (3u). Aprobación VDS, EN54-22.
Instalar 1 ots3010 permite supervisar hasta 2 cana-
les con una longitud máxima de 10 km de fibra en
cada uno de ellos. Diferentes arquitecturas disponi-
bles, incluyendo redundancia.
Incluye licencia software y habilitación modbus de
la controladora fieldbus (modbus, dnp3, iec
60870-5-104).
Totalmente montado y funcionando.

54.893,00

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS

0077 1004.N002 m Suministro y colocación de cable sensor libre de me-
tal de respuesta rápida. Dos fibras ópticas multimo-
do gi62,5/125 cubiertas en tubo de poliamida, color
negro. Cubierta de 4mm diámetro, retardante a la
llama y libre de halógenos. Incluye parte proporcio-
nal de soporte-clip de poliamida con vástago de 6
cm en acero zincado.

7,57

SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0078 1004.N003 ud Set conexión cable para controladora de doble ca-
nal, que permite la conexión del sensor de fibra a la
unidad de control o para realizar empalmes del ca-
ble sensor. No viene premontado en el cable sen-
sor. Totalmente instalado y probado.

739,57

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0079 1004.N004 ud Puesta en marcha del sistema de detección lineal
de incendios, conexión de los cables sensor, de co-
nexión y de los módulos de conexión en las cajas
de conexión, ensayo sobre las tiradas de cables
sensor instaladas, configuración del sistema y pues-
ta a punto final, ensayo de señalización de alarma,
incluso protocolos de puesta a punto e instruccio-
nes de operación.

6.890,00

SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS

0080 1004.N005 ud Suministro e instalación de central de detección de
incendios analógica multiprogramable y con adapta-
ción individualizada de cada sensor al medio am-
biente con cuatro lazos no ampliable, montada en
cabina metálica. Totalmente instalada, programada
y funcionando.

1.629,70

MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0081 1004.N006 ud Suministro e instalación de detector óptico térmico
analógico. Fabricado en abs pirorretardante, equipa-
do con doble led que permita ver el estado del de-
tector desde cualquier posición, incorpora micro in-
terruptor activable mediante imán para realizar un
test de funcionamiento local, compensación automá-
tica por suciedad. Fácilmente desmontable para su
limpieza, incorpora base intercambiable con el resto
de los detectores analógicos. Incluso p.p. de con-
ductor trenzado apantallado, resistente al fuego y li-
bre de halógenos de 2x1,5 mm2 y canalización me-
diante tubo de pvc rígido. Cumple norma en54/11.
Totalmente montado y programado.

84,72

OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0082 1004.N007 ud Suministro e instalación de pulsador de alarma rear-
mable direccionable con aislador de cortocircuito in-
corporado para sistema analógico inteligente. Dispo-
ne de led que permiten ver el estado del equipo.
Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave.
Montado en caja de superficie y tapa de protección.
Incluso p.p. de conductor trenzado apantallado, re-
sistente al fuego y libre de halógenos de 2x1,5 mm2
y canalización mediante tubo de pvc rígido. Cumple
norma en54/11. Totalmente montado y programado.

49,77

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0083 1005.N001 ud Suministro, instalación y montaje de grupo de pre-
sión contraincendios, fabricado según norma UNE
23500-2012, UNE-EN-12845 y cepreven, de caudal
total 84 m3/h y presión de 91 m.c.a., formado por 2
bombas principales (eléctrica+diesel). El equipo es-
tá constituido por los siguientes componentes:
- Bomba principal eléctrica, de un escalón y de una
entrada, cuerpo de impulsión de fundición gg25 en
espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con
pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión
radial hacia arriba, rodete radial de fundición de
bronce cerrado, compensación hidráulica mediante
orificios de descarga en el rodete, soporte con roda-
mientos de bolas lubricados de por vida, estanquei-
dad del eje mediante empaquetadura , eje de acero
inoxidable AISI 431; accionada mediante motor eléc-
trico asíncrono, trifásico de 2 polos, aislamiento cla-
se f, protección IP-55, de una potencia de 55 kW,
para alimentación trifásica a 400 v III, 50 Hz, acopla-
miento con espaciador.

- Bomba principal Diesel de una potencia de 55 kW,
doble juego de baterías, depósito de combustible
140 litros de capacidad equipado con válvula de va-
ciado, filtro y visor de nivel.

- Una bomba auxiliar jockey, de 2,85 kW, cuerpo de
bomba en hierro fundido, eje de acero inoxidable AI-
SI 304, cuerpos de aspiración e impulsión y contra-
bridas de hierro fundido, impulsores y difusores de
policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico,
motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F,
protección IP 44;

- Depósito hidroneumático de 20/10; bancada metá-
lica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento
para cada bomba; tes de derivación para presosta-
tos de arranque; manómetros; presostatos; colector
común de impulsión en acero negro DN 150
s/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cua-
dros eléctricos de fuerza y control para la operación
totalmente automática del grupo; soporte metálico
para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfi-
les laminados de acero con imprimación anticorro-
sión, montado y conexionado en fábrica.

37.072,61

TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0084 1005.N002 m Tubería de polietileno alta densidad diámetro exte-
rior de-160 mm, presión nominal de 16 bar, espesor
de tubería de 14,6mm., incluso p/p. De codos, tés
de derivación, conexiones con tuberías de acometi-
da a toma de incendio, manguitos de unión, adapta-
dores, bridas, juntas, tornillería, accesorios de mon-
taje y prueba hidráulica.
Incluso p.p. De contrarrestos de hormigón a ejecu-
tar según pliego de condiciones y documentación
gráfica adjunta. Incluso montaje, accesorios, me-
dios auxiliares y prueba hidraúlica. Medida la longi-
tud instalada.

48,02

CUARENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0085 1005.N003 m Tubería de polietileno alta densidad diámetro exte-
rior DE125 mm, presión nominal de 16 bar, espesor
de tubería de 11,2mm., incluso p/p. De codos, tés
de derivación, conexiones con tuberías de acometi-
da a toma de incendio, manguitos de unión, adapta-
dores, bridas, juntas, tornillería, accesorios de mon-
taje y prueba hidráulica.
Incluso p.p. De contrarrestos de hormigón a ejecu-
tar según pliego de condiciones y documentación
gráfica adjunta. Incluso montaje, accesorios, me-
dios auxiliares y prueba hidraúlica. Medida la longi-
tud instalada.

32,96

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0086 1005.N004 m Suministro e instalación de tubería acero negro con-
forme a norma UNE-EN10255 (w) con tratamiento
antioxidante, sin soldadura, de 1,5" (Dn-40) de diá-
metro, incluso p.p. de uniones, suportación, acceso-
rios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hi-
dráulica, con acabado en esmalte rojo bombero.
El tratamiento antioxidante consistirá en:
- Limpieza previa y preparación de la superficie.
- Aplicación de capas de pintura con equipo de pro-
yección de aire (air-less) en condiciones adecuadas
de temperatura y humedad.
- Revestimiento con cinta plástica de polietileno (pin-
tura de adherencia, banda plástica de polietileno,
banda de protección mecánica / eléctrica).
Totalmente instalada y probada.

25,27

VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0087 1005.N006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACE-
RO NEGRO CONFORME A NORMA UNE-EN
10255 (W) CON SOLDADURA,DE 8" (DN-200) DE
DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE UNIONES, SOPOR-
TACIÓN, ACCESORIOS, PLATAFORMAS MÓVI-
LES, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDRÁULICA,
CON ACABADO EN ESMALTE ROJO BOMBERO.

77,30

SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0088 1005.N010 ud Suministro y montaje de boca de incendio equipada
(BIE), de 25 mm (1"), compuesta de: armario cons-
truido en acero inoxidable dede 1,2 mm de espesor,
acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y
puerta ciega de acero inoxidable de 1,2 mm de es-
pesor; devanadera metálica giratoria fija, pintada en
rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semi-
rrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos
(cierre, pulverización y chorro compacto) construida
en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25
mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar; y arma-
rio anexo con válvula de entrada de agua, proporcio-
nador de espuma y bidón de 25L de espumógeno
AFFF, para instalar en superficie. Coeficiente de
descarga K de 42 (métrico). Incluso accesorios y
elementos de fijación. Certificada por AENOR se-
gún UNE-EN 671-1.

556,16

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

0089 1005.N011 ud Hidrante enterrado o bajo rasante fabricado en hie-
rro fundido, con 2 salidas de 70 mm con racores
barcelona según UNE 23400. Entrada recta a tube-
ría embridada DIN PN-16 de 4". Pintado en rojo.
Producto marcado ce conforme directiva productos
de la construcción 89/106ce y fabricado conforme a
norma UNE-EN 14339. Incluye racores y tapones
de 70 mm. Sistema obturador de retención de agua.
Medida la unidad instalada. Totalmente instalada.

785,43

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0090 1005.N012 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibra-
sa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y man-
guera con difusor, según norma une, certificado ae-
nor, con las siguientes características:
 - Presión de timbre: 17 kg / cm2
 - Agente exterior: polvo químico ABC
 - Agente impulsor: nitrógeno (60 gr.)
 - Temperatura de utilización: -20°c a 60°c
 - Carga nominal: 6 kg. ± 2%
 - Peso total cargado: 9,450 kg.
Medida la unidad instalada.

48,55

CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0091 1005.N013 ud Armario fabricado en acero inoxidable de gran resis-
tencia, para 1 extintor de 6 ó 9 kg de polvo ó de 5
kg de CO2. Puerta ciega color rojo. Resistencia a
los golpes y altas temperaturas.  Incluye cinturón in-
terno para sujeción del extintor. Medidas: 67x27x23
cm. Incluye pretaladros internos para sujeción a pa-
redes o chasis. Incluye sistema de precintado de la
puerta.

75,56

SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0092 1005.N014 ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia
89B, con 5 kg de agente extintor, con manguera y
trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de
montaje. Medida la unidad instalada.

85,65

OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0093 1005.N015 ud Armario fabricado en fibra de vidrio para alojar dota-
ción de hidrantes, fabricada en fibra de vidrio en ro-
jo RAL-3000 con puerta blanca.  Incluye:
2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con raco-
res BCN aluminio fundido.
1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores
BCN aluminio fundido.
2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores BCN alumi-
nio fundido.
1 lanza tipo alemán con palanca  70 mm. Con racor
BCN aluminio fundido.
1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores alumi-
nio estampado UNE-23400. Sin tapas
1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado
UNE-23400
1 Llave de apertura para hidrante

1.018,45

MIL DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0094 1005.N020 ud Suministro y colocación de válvula de corte por com-
puerta de cierre elástico DN125mm, PN16, husillo
ascendente, totalmente equipada, instalada y funcio-
nando.

374,91

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0095 1005.N021 ud Válvula de mariposa para montaje entre bridas,
pn-16, de D.N. 100 mm, con cuerpo de fundición no-
dular, eje y mariposa de acero inoxidable y elastó-
mero de EPDM, con volante y desmultiplicador
MA-12, totalmente instalada

179,50

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0096 1005.N023 ud Suministro e instalación de válvula de retención de
doble clapeta y asiento de EPDM, unión con bridas,
de 6" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo
de hierro fundido y clapeta, eje y resorte de acero
inoxidable, colocada en tubería de abastecimiento
de agua, i/juntas y accesorios, completamente insta-
lada.

133,98

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0097 1005.N024 ud Suministro e instalación de Válvula reductora de
presión, de fundición dúctil, unión con bridas, de 1
1/2" de diámetro, PN=17 bar, pintada con pintura de
poliéster color rojo RAL 3000

585,49

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0098 1005.N030 ud Señal acero fotoluminiscente "hidrante exterior", de
dimensiones 224x224 mm. Señal fotoluminiscente
con base de acero inoxidable AISI 316, fabricada
según normas UNE 23033, une 23034 y 23035. Al-
ta resistencia mecánica. Resistente a la abrasión.
Respuesta lumínica ante baja estimulación según
norma ISO 16069: 2004. Resistente a los agentes
químicos según norma NES MO 0133. Cumplimien-
to de ensayo climático según norma NES MO 132.
Irá colocada sobre un tubo de acero inoxidable a de-
finir. Sobre placa base de acero y fijada con pernos
a suelo. Se coloca la señal cerca de cada hidrante
que exista en el exterior. La unidad comprende el
suministro, instalación y montaje de la señal, así co-
mo todos los elementos de conexión, fijación y aca-
bado necesarios.

373,23

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0099 1005.N031 ud Señal acero fotoluminiscente "Boca de Incendio
Equipada", de dimensiones 300x300 mm. Señal fo-
toluminiscente con base de acero inoxidable AISI
316, fabricada según normas UNE 23033, UNE
23034 y 23035. Alta resistencia mecánica. Resisten-
te a la abrasión. Respuesta lumínica ante baja esti-
mulación según norma ISO 16069: 2004. Resisten-
te a los agentes químicos según norma NES MO
0133. Cumplimiento de ensayo climático según nor-
ma NES MO 132. Irá colocada sobre un tubo de
acero inoxidable a definir. Sobre placa base de ace-
ro y fijada con pernos a suelo. Se coloca la señal
cerca de cada hidrante que exista en el exterior. La
unidad comprende el suministro, instalación y mon-
taje de la señal, así como todos los elementos de
conexión, fijación y acabado necesarios.

42,08

CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0100 1005.N032 ud Señal acero fotoluminiscente "Extintor", de dimen-
siones 300x300 mm. Señal fotoluminiscente con ba-
se de acero inoxidable AISI 316, fabricada según
normas UNE 23033, UNE 23034 y 23035. Alta resis-
tencia mecánica. Resistente a la abrasión. Respues-
ta lumínica ante baja estimulación según norma
ISO 16069: 2004. Resistente a los agentes quími-
cos según norma NES MO 0133. Cumplimiento de
ensayo climático según norma NES MO 132. Irá co-
locada sobre un tubo de acero inoxidable a definir.
Sobre placa base de acero y fijada con pernos a
suelo. Se coloca la señal cerca de cada hidrante
que exista en el exterior. La unidad comprende el
suministro, instalación y montaje de la señal, así co-
mo todos los elementos de conexión, fijación y aca-
bado necesarios.

42,08

CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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0101 1006.N001 ud Central de postes SOS, que incluye Front-End de
comunicaciones, equipo adaptador de protocolos,
ordenador de gestión del sistema de postes SOS,
grabador digital de audio para sistema de postes
s.o.s. con capacidad de grabación de 44,1 khz, gra-
bación directa en mp3, conexión con PC mediante
USB 2.0, salida digital spidf, incluso accesorios y
elementos auxiliares para su correcto funcionamien-
to. Totalmente instalado y probado según PPT y
otros documentos del proyecto.

5.116,34

CINCO MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0102 1006.N002 ud Suministro y montaje de poste SOS Maestro, forma-
do por armario metálico de dos cuerpos, con cuerpo
central para alojamiento de electrónica de poste
SOS IP y un armario lateral , dimension es
1300x700x350 mm (AnxAlxP), debidamente protegi-
do para montaje en la pared del túnel, con microfo-
no y altavoz doble para comunicación "manos li-
bres" con la caseta de control, pulsador de llamada,
caja electrónica de postes sos IP, con contacto de
extracción del extintor incluso puesta a punto y prue-
bas, asi como un carril din con protecciones magne-
totermicas y diferenciales para proteger las lineas
de alimentacion a plafón y para el poste sos.Total-
mente instalado, probado y funcionando según ppt
y demás documentos de proyecto.

6.462,92

SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0103 1006.N003 ud Plafón luminoso SOS estándar doble cara de meta-
crilato opaco con perfil de aluminio de 750x750x150
mm y lampara led. Totalmente instalado, probado y
funcionando según ppt y demás documentos de pro-
yecto.

815,98

OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0104 1006.N004 ud Sistema de inclusión de mensajes de SOS en el in-
terior del túnel en las frecuencias de las emisoras
de FM, compuesto por:
- 1 Microfono de sobremesa
- 1 Ordenador con teclado y pantalla
- 1 Software de aplicación.
Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verifica-
ciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y
planos "as built" de la instalación.

3.134,36

TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0105 1006.N006 ud Poste SOS maestro exterior, normalizado por la
D.G.T. armario. Pulsador auxilio estanco, micrófono
electrodinámico, altavoces y detector de puerta
abierta. Alimentación a 230v, fuente de alimenta-
ción y batería sin mantenimiento. Módulo óptico pa-
ra comunicación por fibra óptica monomodo en caja
estanca, switch ethernet y software de gestión e in-
tegración. Conexionado eléctrico y de comunicacio-
nes, protecciones eléctricas y puesta a tierra. Inclu-
ye obra civil. Incluye suministro, instalación y prue-
bas.

5.263,54

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0106 1007.N001 ud Suministro e instalación de cámara móvil IP día/no-
che ad ip starlight 7000 hd o simiilar 30x pend clear
1080p. Cámara día/noche de alta sensibilidad
1080p25/30 ips y alto rango dinámico para inte-
rior/exterior colgante. Zoom óptico 30x (4.3-129
mm. Digital x12) . 
Cuádruple flujo: 2x H.264, M-jpeg y flujo I-frame.
Compatible ONVIF perfil s. Trusted platform module
(TPM) integrado y compatibilidad con public key in-
frastructure (PKI) para garantizar protección supe-
rior contra ataques maliciosos. 
Análisis de contenido IVA Incluido con opción intelli-
gent tracking de seguimiento a objetos, conteo de
personas y máscaras virtuales. Grabación directa a
iscsi. Grabación local en SD. Alimentación dual:
high PoE y/o 24 Vca. Alto rango dinámico HDR de
120 db. Balance de blancos (vapor de sodio inclui-
do). Función antiniebla. Estabilizador de imagen.
256 preposiciones y 24 máscaras de privacidad. 2
recorridos. Hasta 400º/s. 
Visión 18º por encima de la horizontal. 5 modos
pre-programados de funcionamiento.
Sensibilidad (3100K, reflectividad 89%, 1/30, f1.6,
30 IRE): modo día 0,0077 lux, modo noche 0,0008
lux. Rango de temperatura -40ºc a 55ºc con calenta-
dor conectado.
Protocolos IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS,
RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local ad-
dress), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II),
802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, self-
HOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP
(SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™,
CHAP, digest authentication. 
Ethernet 10 base-t/100 base-T, detección automáti-
ca, dúplex completo/semidúplex, RJ45. 
Burbuja transparente. Audio. 7 entradas alarmas / 4
salidas (1 relé, 3 OC). Alimentación 21-30 Vca / hi-
PoE (con calentador) / PoE+ (sin calentador). IP66. 
Incorpora soporte para montaje en poste y soporte
de brazo de pared con caja de alimentación, con un
transformador de 230 Vca, blanco, así como todos
los materiales y medios auxiliares que permitan su
completa instalación. Ip66. 
Incluye suministro, transporte a pie de obra y monta-
je. Totalmente instalado, conexionado, probado y
configurado con la maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios.

3.676,69

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0107 1007.N002 ud Suministro e instalación de cámara Flexidome IP
starlight 8000i X Series 2MP o similar a 60 ips HDR
12-40mm PTRZ. H.265 IVA IP66, Color Blanco
(RAL9010). WDR: HDR X 144 dB. Lente 12 a 40
mm P-iris lens (IR corregido). Sensor 1/1.8" CMOS.
Pixels efectivos: 1920 (H) x 1080 (V); 2.1MP
(aprox.). Color 0,0178 lx - Monocromo 0,0026 lx.
Temperaruta de funcionamiento: -50 ºC a +60 ºC.
IK10+. IP66, IP6K9K y NEMA tipo 4X
- Configuración inalámbrica o remota y puesta en
marcha mediante la aplicación Project Assistant.
Pan, Tilt, Roll y Zoom (PTRZ) para ajustar la cáma-
ra al campo de visión requerido, sin tener que tocar
la cámara o la lente
- Intelligent Streaming, IDNR y H.265 reducen la ta-
sa de bits hasta en un 80%
- Alto rango dinámico para ver todos los detalles en
las áreas brillantes y oscuras de la escena
El acceso a la red y al dispositivo se pueden prote-
ger mediante la autenticación de red 802.1x con
EAP / TLS. La protección superior contra ataques
maliciosos está garantizada por el Firewall de inicio
de sesión Embebido, incorpora de serie Trusted
Platform Module (TPM) y soporta Public Key Infraes-
tructure (PKI)
Incluye carcasa ip66, soporte para instalación en pa-
red y fuente de alimentación. 
Incluye suministro, transporte a pie de obra y monta-
je. Totalmente instalado, conexionado, probado y
configurado con la maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios.

2.170,63

DOS MIL CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0108 1007.N003 ud Suministro e instalación de cámara fija tipo FLEXI-
DOMO Exterior IR Lente 3-10 mm 2MP O SIMILAR,
H.265 multi-streaming (H.265; H.264; M- JPEG). In-
cluye Essential Video Analytics (EVA) para activar
alertas relevantes y recuperar datos rápidamente.
30 ips a 1080p. Facil instalación con lentes auto zo-
om/foco. Integra iluminador IR (30 m de distancia).
High Dynamic Range (120 dB) para escenas brllan-
tes y oscuras. Intelligent Dynamic Noise Reduction.
Intelligent Defog. True day/night switching. Tamper
y detección de movimiento.  Entrada/salida de alar-
ma. Entrada de audio y salida de audio. Ranura mi-
croSD para almacenamiento local (hasta 2 TB). Da-
ta Security (TPM). Temperatura funcionamiento -20
ºC a +50 ºC. IK10. IP66 y NEMA tipo 4X
Incluye suministro, transporte a pie de obra y monta-
je. Totalmente instalado, conexionado, probado y
configurado con la maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios.

510,06

QUINIENTOS DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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0109 1007.N004 ud Suministro e instalación de columna abatible tronco-
cónica de 12 metros galvanizado en caliente con so-
porte para instalación de cámaras en exterior. Inclu-
ye pernos, plantilla de anclaje, puesta a tierra con
cable de cobre de sección 50mm2, registro y sopor-
te para cámara. 
Suministro a pie de obra, totalmente instalada y
montada.

2.147,21

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

0110 1007.N006 ud Suministro e instalación de licencia base para gra-
bador, con explansión de 8 a 32 canales (cámaras)

324,36

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0111 1007.N007 ud Licencia de ampliación de 1 canal. 129,74

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0112 1007.N008 ud Videograbador IP 64 TB (8 discos de 8TB). Unidad
base con 64TB (8 discos de 8tb). Solución de graba-
ción todo en uno para sistemas de vigilancia en red
de hasta 256 canales (64 canales con licencia acti-
vada, ampliable a 256). 
Unidad de montaje en rack de 3U. Plug and play, lis-
to para usarse desde el primer momento en una
aplicación de gestión de vídeo de bosch o similar.
Para crear una solución de gestión de grabación de
vídeo completa, solo tiene que descargar y añadir
VRM.
Compatibilidad SNMP y OVNIF, con escritorio remo-
to y supervisión http para el hardware del sistema y
paraVRM. Grabación raid-5 (52136 Gb), raid-5 + dis-
co de reserva 44688 Gb y raid-6 44688 Gb. Fuen-
tes de alimentación de bajo consumo redundantes
e intercambiables en caliente. Interfaces de red et-
hernet gigabit de doble puerto.  Compatible
BVMS/BVC. App IOS.
Ampliable a 256 canales de grabación mediante li-
cencia adicional.
Incluye materiales y medios auxiliares necesarios
para su completa instalación.
Totalmente instalado, configurado y en funciona-
miento.

13.011,44

TRECE MIL ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0113 1007.N009 ud Armario metálico de exterior en chapa de acero de
1,5 mm, ip66 nema/4, 12, 13 de dimensiones
700x500x260 mm, pintado al polvo texturado, resto
especificaciones s/ pptp. Suministro, montaje, cone-
xionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones,
marcados y etiquetados y planos "as built" de la ins-
talación.

295,77

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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0114 1007.N010 ud Licencia analizador sistema DAI, Marca CITILOG o
equivalente, tipo IP con las siguientes característi-
cas:
- STOP-F - Alarma por parada en tráfico fluido
- STOP-C - Alarma por congestion
- TECHNICAL ALARMS - Alarmas Tecnicas
- INCIDENT RECORDING - Grabación de sequen-
cias de imagen en incidente"
- Pérdida de visibilidad
-
- Licencia de System Server (por entrada de vídeo).
Incluye exportación a archivo de datos
- Licencia de conexión de workstation
- Grabación continua 24hs
Totalmente instalado, incluso conexionado eléctrico
y de control, cumpliendo el resto de características
según pptp, certificados de fabricante, protocolos y
documentación en castellano, puesta en marcha
por los servicios técnicos del fabricante

2.665,76

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0115 1007.N011 ud Licencias de software servidor DAI ip Marca CITI-
LOG o equivalente, con las siguientes característi-
cas:
- Licencia de System Server (por entrada de vídeo
SGV). Incluye exportación a archivo de datos.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

372,79

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0116 1007.N012 ud Analizador DAI de video Ip para un máximo de 64
cámaras, con las siguientes características:
- Chasis rack 4U IPC-4038 metal negro fondo 450
mm
- Fuente de alimentación 
- Procesador Intel Intel  Xeon W-2123 (3,6 GHz,
8,25 MB de caché, velocidad de memoria 2666
MHz, 4c CPU))
- Placa base Intel 
- Disco duro Maxtor 80 Gb serie ATA II
- Windows 10 Pro
- Tarjeta Gigabit Connection 10/100/1000
Totalmente instalado, incluso conexionado eléctrico
y de control, cumpliendo el resto de características
según pptp, certificados de fabricante, protocolos y
documentación en castellano, puesta en marcha
por los servicios técnicos del fabricante

2.849,48

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0117 1007.N013 ud Servidor DAI de video Ip, con las siguientes caracte-
rísticas:
- Chasis rack 4U IPC-4038 metal negro fondo 450
mm
- Fuente de alimentación 
- Procesador Intel  Xeon W-2123 (3,6 GHz, 8,25 MB
de caché, velocidad de memoria 2666 MHz, 4c
CPU))
- Disco duro 500 Gb
- Windows 10 Pro
- Tarjeta Gigabit Connection 10/100/1000
Incluye sistema mediafilter.
Totalmente instalado, incluso conexionado eléctrico
y de control, cumpliendo el resto de características
según pptp, certificados de fabricante, protocolos y
documentación en castellano, puesta en marcha
por los servicios técnicos del fabricante

6.087,78

SEIS MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0118 1008.N001 ud Suministro e instalación de altavoz de bocina circu-
lar para tubo y bocas del túnel de 50w y 490mm de
diámetro, construido en aluminio/abs, con las si-
guientes prestaciones: optimizado para palabra.
Preparado para el montaje interior de la tarjeta op-
cional de supervisión de línea/altavoz. Potencia má-
xima 75 w. Potencia nominal 50/25/12,5 w. Nivel de
presión acústica a 50 w/1 w (1 kHz a 1 m): 127
dB/110 dB (SPL). Tensión nominal 100 v. Impedan-
cia nominal 200 Ohmios. Soporte de montaje en u,
resistente al agua y al polvo conforme a IP65, color
gris claro RAL 7035. Comprende todos los trabajos,
materiales y medios auxiliares necesarios para de-
jar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, según
planos y demás documentos de proyecto, indicacio-
nes de la dirección facultativa y normativa vigente.

165,50

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0119 1008.N003 ud Suministro e instalación de controlador de red del
sistema de megafonía modo Multicast, control y di-
rección de más de 100 canales de audio simultánea-
mente, interfaz ethernet para la configuración, con-
trol, diagnóstico y el inicio de sesión del sistema re-
moto. Almacenamiento digital de mensajes pregra-
bados, bucle de red por fibra óptica. Salidas; 1x auri-
culares, 5x salidas de control (dos exclusivas para
fallos), 4x salidas de línea de audio analógicas. En-
trada de alimentación y de batería de reserva, 8x
entradas de control, 2x entradas analógicas de au-
dio de micrófono/línea, 2x entradas de audio de lí-
nea analógica, ethernet, rs232, 2x conexiones de
red de sistema, salida auxiliar de 24 Vcc, certificado
evac según UNE-EN 54-16, dimensiones 19"/2u. To-
talmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento.
.

3.589,20

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
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VEINTE CÉNTIMOS

0120 1008.N004 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICA-
DOR DIGITAL DE POTENCIA Suministro e instala-
ción de amplificador digital de potencia clase d, 4
canales x 600w, respuesta de frecuencia 20 Hz a
20 kHz (-6 dB), DSP para procesamiento y retardo
de audio para cada canal de amplificador, control
automático del volumen, ecualización paramétrica,
supervisión del amplificador y conmutación a un am-
plificador de reserva, y supervisión de altavoces y lí-
nea de altavoces mediante utilización de tarjetas de
supervisión (opcional). Dos entradas de audio mic/lí-
nea, 1 salida de audio seleccionable (100/70 v), 8
entradas de control programables, 1 salida de con-
trol, supervisión de la línea conectada a las entra-
das de control, salida auriculares, conexión de red
redundante, alimentación principal 115 a 230 vca
±10%, 50/60 hz, alimentación de reserva 48 vcc, de
-10% a +20%, certificado evac según UNE-EN
54-16, dimensiones 19" ancho y 2u altura, montaje
en mueble rack. Comprende todos los trabajos, ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, según pla-
nos y demás documentos de proyecto, indicaciones
de la dirección facultativa y normativa vigente.

2.007,68

DOS MIL SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0121 1008.N005 ud Suministro e instalación de tarjeta controladora de
supervisión de línea y altavoz para instalación en
cada etapa amplificadora de potencia conectado a
la red de megafonía, certificado EVAC según
UNE-EN 54-16. Comprende todos los trabajos, ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, según pla-
nos y demás documentos de proyecto, indicaciones
de la d.f. y normativa vigente

107,89

CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0122 1008.N006 ud Suministro e instalación de cargador de baterí-
as/fuente de alimentación 12A/48 Vcc. Salidas pro-
tegidas: 6 x 40A, 3 x 5A , corriente alimentación de
reserva 150A., protección contra caídas en tensión
y sobretensiones, certificado EVAC según EN 544,
baterías incluidas. Comprende todos los trabajos,
materiales y medios auxiliares necesarios para de-
jar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, según
planos y demás documentos de proyecto, indicacio-
nes de la d.f. y normativa vigente

233,48

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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0123 1008.N007 ud Suministro de una estación de llamada con tecla
ptt, micrófono, dsp para procesamiento y ajuste de
audio incluido la sensibilidad, limitación y ecualiza-
ción paramétrica, y altavoz de monitorear tonos de
carrillón y mensajes pregrabados, leds estado de
sistema, conexión redundante de red fibra óptica,
alimentación 48Vcc. Incluye teclado de estación de
llamada con 8 teclas programables y 8 leds indica-
dores de estado. Se instalará conforme indica el fa-
bricante por personal especializado bajo la supervi-
sión de la dirección facultativa. La unidad debe que-
dar totalmente instalada y conexionada. El instala-
dor debe certificar la conexión. En el material se in-
cluye el suministro a pie de obra de la estación de
llamada, teclado y cableado común, así como toda
serie elementos para su montaje e instalación.
El montaje comprende la instalación y fijación en el
lugar designado en el proyecto, así como la cone-
xión y configuración con los ajustes necesarios pa-
ra permitir el cumplimiento de su funcionalidad.

1.459,02

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con DOS CÉNTIMOS

0124 1008.N008 ud Armario para equipamiento de megafonía, de 19" y
25U de altura. Dimensiones 1285x610mm.incluye
todos los elementos necesarios para albergar y co-
nectar los equipos que componen el sistema de me-
gafonía.  Totalmente instalado

679,38

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0125 1008.N009 ud Suministro e instalación de cargador de baterí-
as/fuente de alimentación 12a/48 Vcc. Salidas prote-
gidas: 6 x 40a, 3 x 5a , corriente alimentación de re-
serva 150a., protección contra caídas en tensión y
sobretensiones, certificado EVAC según EN 544, 
baterías incluidas. Comprende todos los trabajos,
materiales y medios auxiliares necesarios para de-
jar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, según
planos y demás documentos de proyecto, indicacio-
nes de la d.f. y normativa vigente.

220,60

DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0126 1008.N010 m Suministro e instalación de cable de 2x1,5 mm2
apantallado, para megafonía libre de halógenos

1,67

UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0127 1008.N011 m Suministro e instalación de cable de 2x2,5 mm2
apantallado, para megafonía libre de halógenos

2,25

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0128 1008.N014 m Suministro e instalación de cable de 2x10 mm2
apantallado, para megafonía libre de halógenos

5,76

CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0129 1009.N001 ud Armario rack de 19" mecanizado 42 u, de dimensio-
nes 800x800x2000 mm (AnxFxAl) con puerta delan-
tera de cristal templado, tomas de corriente, cablea-
do y conexionado interno s/pptp, totalmente monta-
do y listo para la ubicación de equipos. Suministro,
montaje, conexionado, pruebas, verificaciones, lega-
lizaciones, marcados y etiquetados y planos "as
built" de la instalación.

1.788,06

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0130 1009.N002 ud Sistema de antenas para enlace con las estaciones
repetidoras en las bandas de FM y UHF compuesto
por:
- Antena directiva UHF
- Antena directiva VHF
- Antena omnidireccional FM
- Material de montaje y conexionado, que incluye ca-
ble coaxial de 1/2", conectores N para cable 1/2", la-
tiguillos RG 214 con conectores tipo N y ménsulas
de montaje de antenas a mástiles.
- Instalación y puesta en marcha de todos los ele-
mentos anteriores.  Suministro, montaje, conexiona-
do, pruebas, verificaciones, legalizaciones, marca-
dos y etiquetados y planos "as built" de la instala-
ción.

3.009,74

TRES MIL NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0131 1009.N003 ud Muebles rack maestro con amplificador bidireccio-
nal selectivo de canal para la captación y retransmi-
sión de señales al interior del túnel,  señales VHF,
UHF y FM. Mecanizado y cableado. Marca AXELL
WIRELESS o equivalente aprobado por dirección fa-
cultativa. Compuesto por:

Amplificador UHF bidireccional selectivo modelo
CSR 438 de axell wireless o equivalente con las si-
guientes características:
Nº de portadoras: 4
Banda de trabajo: 400-450 MHz
Potencia máxima de salida de vano descendente:
5W
Potencia máxima de salida de vano ascendente:1W
Ganancia máxima de 55 a 85 dB en pasos de 1 dB

Amplificador VHF bidireccional selectivo para servi-
cios de mantenimiento modelo CSR 238 de axell wi-
reless o equivalente con las siguientes característi-
cas
Nº de portadoras: 4 
Banda de trabajo: 148-174 MHz
Potencia máxima de salida de vano descendente:
5W
Potencia máxima de salida de vano ascendente:1W
Ganancia máxima de 65 a 95 dB en pasos de 1 dB

Amplificador unidireccional selectivo de canal para
4 portadoras FM modelo CSR 2601 de axell wire-
less o equivalente.

Conjunto de 4 moduladores FM para el servicio
SOS FM.

Elementos comunes dentro del armario rack:
Número de salidas RF: 2
Presentación de alarmas locales
Alimentación 220 Vca
Todas las unidades montadas en un mueble rack
de 19"
Cableado interno de las unidades que  integran el
equipo.

Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verifica-
ciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y
planos "as built" de la instalación.

97.360,87

NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0132 1009.N004 ud Material de instalación para conexión entre el siste-
ma de cable radiante de  1 1/4" con amplificador
maestro. Compuesto por:
- 2 divisores simétricos de 2 vias de radio frecuen-
cia o splitters.
- 70 metros de cable de 7/8"  para conexión entre
unidades amplificadoras y cable radiante.
- 2 acopladores direccionales para extraccion de se-
ñal a la galería de evacuación.
- 4  latiguillos de cable RG214 flexible NM-NM.
- 2 cargas de 50 Ohm
- 2 conectores tipo N para cable radiante de 7/8"
- 5 conectores H para cable radiante de 1 1/4"
- 8 conectores NH para cable radiante de 1/2"
 Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verifi-
caciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y
planos "as built" de la instalación.

3.981,29

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0133 1009.N005 m Cable radiante de 1 1/4" para la cobertura interior
del túnel con cubierta libre de halógenos, bajo en
emisión de humos opacos, sin emisión de gases co-
rrosivos, no propagador de la llama y no propaga-
dor del incendio, con armadura metálica de arami-
da. Incluyendo: Soportes de fijación a techo con gra-
pas cada metro, siendo 1 de cada 10 metálica, co-
nectores, cargas, latiguillos coaxiales, derivaciones
a tierra.  Suministro, montaje, conexionado, prue-
bas, verificaciones, legalizaciones, marcados y eti-
quetados y planos "as built" de la instalación.

20,18

VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0134 1009.N006 ud Instalación de mastil de 6 metros de altura de tubo
de acero galvanizado para instalación de antenas,
incluida la cimentación por medio de excavación,
concreto f'c=250 kgf/cm2, acero en armadura, car-
ga y transporte de sobrantes. Incluye el suministro,
instalación, así como todos los elementos de cone-
xión, fijación y acabado necesarios.

1.085,89

MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0135 1009.N007 ud Gestión del proyecto, compuesto por trabajos de in-
geniería, replanteo previo de las instalaciones, pues-
ta a punto del sistema y puesta en marcha del mis-
mo, pruebas de aceptación del sistema en campo y
medidas de frecuencias y señales RF, documenta-
ción del sistema así como notificación a Inspección
Provincial de Comunicaciones de la instalación reali-
zada.

3.906,10

TRES MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

33

CUADRO DE PRECIOS 1

DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0136 1009.N008 ud Muebles rack esclavo con amplificador bidireccional
selectivo de canal para retransmisión de señales al
interior del túnel,  señales VHF, UHF y FM. Mecani-
zado y cableado. Marca AXELL WIRELESS o equi-
valente aprobado por dirección facultativa. Com-
puesto por:

Amplificador UHF bidireccional selectivo modelo
CSR 438 de axell wireless o equivalente con las si-
guientes características:
Nº de portadoras: 4
Banda de trabajo: 400-450 MHz
Potencia máxima de salida de vano descendente:
5W
Potencia máxima de salida de vano ascendente:1W
Ganancia máxima de 55 a 85 dB en pasos de 1 dB

Amplificador VHF bidireccional selectivo para servi-
cios de mantenimiento modelo CSR 238 de axell wi-
reless o equivalente con las siguientes característi-
cas
Nº de portadoras: 4 
Banda de trabajo: 148-174 MHz
Potencia máxima de salida de vano descendente:
5W
Potencia máxima de salida de vano ascendente:1W
Ganancia máxima de 65 a 95 dB en pasos de 1 dB

Amplificador unidireccional selectivo de canal para
4 portadoras FM modelo CSR 2601 de axell wire-
less o equivalente.

Conjunto de 4 moduladores FM para el servicio
SOS FM.

Elementos comunes dentro del armario rack:
Número de salidas RF: 2
Presentación de alarmas locales
Alimentación 220 Vca
Todas las unidades montadas en un mueble rack
de 19"
Cableado interno de las unidades que  integran el
equipo.

Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verifica-
ciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y
planos "as built" de la instalación.

69.248,61

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0137 1009.N009 m Suministro, instalación y conexión de cable coaxial
de 1/2" retardante de llama y libre de halógenos. In-
cluye el tendido y pequeño material para su instala-
ción. Completamente instalado y probado.

3,78

TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0138 1009.N010 m Suministro, instalación y conexión de cable coaxial
de 7/8" retardante de llama y libre de halógenos. In-
cluye el tendido y pequeño material para su instala-
ción. Completamente instalado y probado.

4,85

CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0139 1010.N001 ud Señal fotoluminiscente de aluminio de 1 mm de indi-
cación de salida de emergencia, de dimensiones
1000x600 mm de tipo a, según norma UNE
23035/4, incluye suministro y montaje

108,11

CIENTO OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0140 1010.N002 ud Señal fotoluminiscente de aluminio de 1 mm de indi-
cación de salida de emergencia, de dimensiones
800x400 mm de tipo A, según norma UNE 23035/4,
incluye suministro y montaje

78,64

SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0141 1011.N001 ud Pórtico visitable de acero laminado S-275 de 17 m
de luz y 5,75 metros de gálibo, preparadas para sus-
tentar un PMV de 7120x1900 mm. Estos pórticos
están dotados de pasarela, barandilla y escalera de
acceso a la pasarela con crinolina. Toda la tornille-
ría será de acero galvanizado en caliente en calidad
8.8. Incluye pernos con 3 tuercas por perno y planti-
lla de anclaje.  i/ excavación, relleno, cimentación
mediante hormigón armado y anclajes y transporte
a lugar de empleo, completamente colocada (sin in-
cluir panel). El dintel está formado por una viga de
sección Ø406,4 x 20 mm y los postes de sustenta-
ción tienen una sección Ø457,0 x 20 mm.

25.930,62

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0142 1011.N002 ud Suministro de Panel de Mensaje Variable de 1 zo-
nas gráficas RGB de 64x64 puntos, más zona alfa-
numérica de 3 líneas de 12 caracteres, altura de ca-
racteres 320mm, Modelo VMS.3.12.320-G1
RGB.64S o equivalente.
Alimentación monofásica, comunicación Ethernet o
RS-232/RS-485, protocolo DGT. Grado de protec-
ción IP66. 
Alto nivel de eficiencia energética, alto ciclo vida de
todos los componentes del sistema, contraste del
equipo 22:1 (valor EN12966 16,7:1) y muy baja re-
flexión frontal <700 cd/m2. 
Marcado CE. Totalmente montado, y funcionando

24.365,43

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0143 1011.N003 ud Suministro de Panel de Mensaje Variable de 1 zo-
nas gráficas RGB de 48x48 puntos, más zona alfa-
numérica de 2 líneas de 12 caracteres, altura de ca-
racteres 320mm, Modelo VMS.2.12.320-G1
RGB.48C INT o equivalente.
Alimentación monofásica, comunicación Ethernet o
RS-232/RS-485, protocolo DGT. Grado de protec-
ción IP66. 
Alto nivel de eficiencia energética, alto ciclo vida de
todos los componentes del sistema, contraste del
equipo 22:1 (valor EN12966 16,7:1) y muy baja re-
flexión frontal <700 cd/m2. 
Marcado CE. Totalmente montado, y funcionando

11.592,43

ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0144 1011.N004 ud Suministro de Señal Dinámica LED de Indicación
de Carril con Aspa Roja, Flecha vertical Verde, Fle-
cha Inclinada a Izquierda y a Derecha en Ámbar, ta-
maño exterior 1000x1000x120 mm. 
Alimentación monofásica. Conectividad por contac-
to libre de potencial. Grado de protección IP66. 
Alto nivel de eficiencia energética, alto ciclo vida de
todos los componentes del sistema, alto contraste
del equipo y muy baja reflexión frontal, incluso an-
claje. Montada y competamente funcionando

1.864,22

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0145 1011.N005 ud Suministro de Señal Dinámica LED de Indicación
de Carril con Aspa Roja, Flecha vertical Verde, Fle-
cha Inclinada a Izquierda y a Derecha en Ámbar, ta-
maño exterior 1000x1000x120 mm. 
Alimentación monofásica. Conectividad por contac-
to libre de potencial. Grado de protección IP66. 
Alto nivel de eficiencia energética, alto ciclo vida de
todos los componentes del sistema, alto contraste
del equipo y muy baja reflexión frontal, incluso an-
claje. Montada y competamente funcionando

2.149,32

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0146 1011.N006 ud Semáforo 3 focos de 200 mm led de cierre de túnel
y cuerpo de inyección resinas policarbonato R/A/V
pantalla de contraste 3/200, sistema totalmente mo-
dular, cierre mediante tornillo frontal, incluye visera
orientable, ópticas de led de 5 mm. (pil), tensiones
de alimentación: - AC: 230vac, DC: 24vdc, protec-
ción ambiental de la cabeza semafórica: IP68, resis-
tencia al impacto IR03, cumple con la normativa en
12368. Totalmente instalado, probado, certificados
de fabricante, protocolos y documentación en caste-
llano, puesta en marcha por los servicios técnicos
del fabricante, y funcionando según ppt y demás do-
cumentos de proyecto. Suministro, montaje, cone-
xionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones,
marcados y etiquetados y planos "as built" de la ins-
talación.

895,62

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0147 1011.N007 ud Semáforo 2 focos de 200 mm led de cierre de túnel
y cuerpo de inyección resinas de policarbonato
R/A/V pantalla de contraste 3/200, sistema totalmen-
te modular, cierre mediante tornillo frontal, incluye
visera orientable, ópticas de led de 5 mm. (pil), ten-
siones de alimentación: - AC: 230vac, DC: 48vdc,
protección ambiental de la cabeza semafórica:
IP68, resistencia al impacto IR03, cumple con la nor-
mativa en 12368 . Totalmente instalado, probado,
certificados de fabricante, protocolos y documenta-
ción en castellano, puesta en marcha por los servi-
cios técnicos del fabricante, y funcionando según
ppt y demás documentos de proyecto. Suministro,
montaje, conexionado, pruebas, verificaciones, lega-
lizaciones, marcados y etiquetados y planos "as
built" de la instalación.

564,90

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

0148 1011.N010 ud Barrera automática de 4 m. con brazo abatible de
eje vertical de tubo de aluminio y leds destellantes
de alta luminancia, marca CAME o equivalente. In-
corpora 1 semáforos RR. Alimentación 230/400 v.
Incluso cimentación y elementos auxiliares, cablea-
da hasta cabecera de comunicaciones y  puesta en
marcha de dos espiras de 2x2 ancho de calzada, in-
cluso regata, cable y resina sintética de dos compo-
nentes. Totalmente instalado, probado, certificados
de fabricante, protocolos y documentación en caste-
llano, puesta en marcha por los servicios técnicos
del fabricante, y funcionando según ppt y demás do-
cumentos de proyecto. Suministro, montaje, cone-
xionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones,
marcados y etiquetados y planos "as built" de la ins-
talación.

2.916,96

DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0149 1011.N020 ud Estación de datos, conexionado con sistema de con-
trol, detectores y alimentación, carga de programas
(configuración y pruebas), pruebas y puesta en mar-
cha.

1.930,98

MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0150 1011.N021 ud Caja armario en chapa de acero galvanizado para
la instalación de detectores, completamente instala-
da.

123,04

CIENTO VEINTITRÉS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0151 1011.N022 ud Detector electromagnético doble a través de lazo in-
ductivo para vehículos, incluyendo pruebas necesa-
rias, completamente instalado.

349,19

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

0152 1011.N023 ud Espira para lazo detector electromagnético, con cor-
te de regata en pavimento, pasos de bordillo, empal-
mes, pruebas, recubrimiento con resina epoxi y ele-
mentos auxiliares.

72,54

SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

0153 1012.N001 ud Suministro e instalación sistema de control y adqui-
sición de datos alta disponibilidad para el control lo-
cal basado en tecnología PLC, totalmente instalado,
calibrado y funcionando:
-Sistema de control compuesto por un PLC con ran-
go temperatura funcionamiento -25ºC-60ºC, una ca-
becera rango temperatura funcionamiento
-25ºC-60ºC, tarjetas 16 DI rango temperatura funcio-
namiento -25ºC-60ºC, tarjetas 16 DO rango tempe-
ratura funcionamiento -25ºC-60ºC, tarjetas 8 AI ran-
go temperatura funcionamiento -25ºC-60ºC, conver-
sores cobre-fibra monomodo rango temperatura fun-
cionamiento -10ºC-70ºC.

15.882,04

QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

0154 1012.N002 ud Cabecera de comunicaciones, formada por fuentes
de alimentación,  módulo interface con bus de cam-
po, tarjetas de 8 entradas digitales, tarjetas de 8 sa-
lidas digitales (24V), tarjetas de 2 entradas analógi-
cas, tarjetas de 2 salidas digitales  con separación
galvánica, módulo separador, bornas relé para sali-
das digitales 24V, módulos triac, módulos alimenta-
dores para entradas analógicas y  módulo fin.
Todos lo elementos necesarios recogido s/pptp, to-
talmente instalados, probados, conexionados y fun-
cionando.

8.232,65

OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0155 1012.N003 ud Switch gigabit nivel 3 por fibra óptica con funciones
de routing a instalar en cuartos técnico de la boca
oeste para conexión con centro de control, marca
cisco catalyst, modelo WS-C3560G-48PS o equiva-
lente. 48 puertos 10/100/1000 tx + 4 puertos gigabit
SFP+ por fibra óptica, con alimentación POE, total-
mente conexionado y funcionando, incluso p.P. De
conexiones en rack de comunicaciones, s/pptp. Su-
ministro, montaje, conexionado, pruebas, verificacio-
nes, legalizaciones, marcados y etiquetados y pla-
nos "as built" de la instalación.

6.345,99

SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0156 1012.N004 ud Switch gigabit nivel 2 por fibra óptica 24 puertos
10/100/1000 tx + 2 puertos SFP+ marca CISCO mo-
delo Catalyst WS-C2960S-24PD-L o equivalente
aprobado por direccion facultativa,  con 2 interfaces
Gigabit Ethernet de alcance configurable mediante
módulos GBIC-SFP, 24 interfaces 10/100/1000 Ba-
seT, Capacidad de gestión de tráfico a Nivel 2, Ca-
pacidad de conmutación de 176 Gbps, con un rendi-
miento de 65,5 Mpps a nivel 2, alimentación POE.
Completos sistemas de Calidad de Servicio (QoS),
Gestión y Seguridad, a instalar en rack de comuni-
caciones en los cuartos técnicos de comunicacio-
nes para conexión con switch de nivel 3,totalmente
conexionado y funcionando, incluso p.p. de conexio-
nes en rack de comunicaciones

2.852,81

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
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DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0157 1012.N005 m Cable 6 fo 9/125 (monomodo) cdam con armadura
metálica, marca OPTRAL o equivalente. Incluso
p.p. de empalmes y pruebas. Totalmente instalado,
probado y funcionando según ppt y otros documen-
tos del proyecto. Suministro, montaje, conexionado,
pruebas, verificaciones, legalizaciones, marcados y
etiquetados y planos "as built" de la instalación.

3,83

TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0158 1012.N006 ud Repartidor de fo 12 canales para montaje en rack
de 19", incluso adaptadores, organizador, protecto-
res de empalme y pigtails s/pptp, totalmente instala-
do y funcionando. Suministro, montaje, conexiona-
do, pruebas, verificaciones, legalizaciones, marca-
dos y etiquetados y planos "as built" de la instala-
ción.

510,05

QUINIENTOS DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0159 1012.N007 ud Puesto de operación de sistema de gestión del tú-
nel con estación de trabajo, con 3 monitores TFT de
20", incluyendo el software de gestión de los siste-
mas del  túnel para 30000 tags para cliente, en el
centro de control local. Tendrá las siguientes carac-
terísticas:

Procesador de cuatro núcleos Intel Xeon de próxi-
ma generación:
- Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz, 8,25 MB de caché,
velocidad de memoria 2666 MHz, 4c CPU)
- Memoria registrada DDR4 2666 DIMM ECC de 8
GB (1 x 8 GB)
- Disco Duro 500 GB, 7200 RPM SATA. 
- Tipo Torre. Teclado y Ratón.

Totalmente instalado, probado, certificados de fabri-
cante, protocolos y documentación en castellano,
puesta en marcha por los servicios técnicos del fa-
bricante, y funcionando según ppt y demás docu-
mentos de proyecto.

11.520,30

ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0160 1012.N008 ud Ampliación de licencia AVEVA System Platform
2020, 25K IO/12K History - Application Server 25K
IO, Historian Standard 12K Tag, 2 Communication
Drivers Standard, 1 Historian Client Web.

35.859,27

TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0161 1012.N009 ud Unidad de ingeniería y formación, pruebas y puesta
en marcha de instalaciones, incluyendo esta partida
todas las operaciones, medios materiales y huma-
nos para entregar el sistema de gestión del centro
de control, ajustado, probado y en perfectas condi-
ciones de funcionamiento.

137.800,00

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS
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0162 1012.N010 ud Monitor led TFT 22" alta luminosidad, mayor de 700
cd/m2, resolucion 1920x1080 pixel con soporte a
pared para videowall, de marco estrecho, totalmen-
te instalado.

461,57

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0163 1012.N015 ud CONVERSOR MULTIMODO, FIBRA OPTICA/IP Y
VICEVERSA. INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE.

292,23

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

0164 1012.N020 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
DOS PARES TRENZADOS DE CALIBRE AWG 20
CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CATE-
GORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE IN-
CENDIO, LIBRE DE HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSIVIDAD.
INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS
LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD
COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBA-
DA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMEN-
TOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F.
Y NORMATIVA VIGENTE.

1,41

UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0165 1012.N022 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
SEIS PARES TRENZADOS DE CALIBRE AWG 20
CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CATE-
GORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE IN-
CENDIO, LIBRE DE HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSIVIDAD.
INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS
LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD
COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBA-
DA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMEN-
TOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F.
Y NORMATIVA VIGENTE.

1,95

UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0166 1012.N023 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
OCHO PARES TRENZADOS AWG 20 DE DIÁME-
TRO CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CA-
TEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE
INCENDIO, LIBRE DE HALÓGENOS, BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSIVI-
DAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TO-
DOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNI-
DAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA,
PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUN-
CIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DO-
CUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE
LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

9,47

NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0167 1012.N024 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DIE-
CISÉIS PARES TRENZADOS AWG 20DE DIÁME-
TRO CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CA-
TEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE
INCENDIO, LIBRE DE HALÓGENOS, BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSIVI-
DAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TO-
DOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNI-
DAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA,
PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUN-
CIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DO-
CUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE
LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

13,54

TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0168 1012.N025 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
VEINTICINTO PARES TRENZADOS AWG 20 DE
DIÁMETRO CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑA-
DO, CATEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLA-
MA NI DE INCENDIO, LIBRE DE HALÓGENOS,
BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CO-
RROSIVIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COM-
PRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES
Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INS-
TALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO
DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DE-
MÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIO-
NES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

74,35

SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0169 1012.N026 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CIN-
CUENTA PARES TRENZADOS AWG 20 DE DIÁ-
METRO CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO,
CATEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI
DE INCENDIO, LIBRE DE HALÓGENOS, BAJA
EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSI-
VIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE
TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR
LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES
DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

23,44

VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0170 1012.N027 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FI-
BRA ÓPTICA MULTIMODO DE 4 FIBRAS PARA
EXTERIOR. UNITUBO, ARMADURA DE FIBRA DE
VIDRIO, RESISTENTE A LOS ROEDORES, DIE-
LÉCTRICO, RETARDANTE DE LLAMA Y LIBRE
DE HALÓGENOS. INCLUYE CERTIFICADOS DEL
FABRICANTE, PRUEBAS DE REFLECTOMETRÍA,
EMPALMES POR FUSIÓN, CONECTORES APC,
ACCESORIOS, CONEXIONADO Y PEQUEÑO MA-
TERIAL PARA SU INSTALACIÓN. COMPRENDE
TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR
LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES
DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

5,62

CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0171 1012.N028 m CABLE UTP CATEGORÍA 6 (AS) DE 4 PARES
TRENZADOS DE COBRE TIPO U/UTP Y ARMADU-
RA METÁLICA FLEXIBLE DE ACERO, CON AISLA-
MIENTO INDIVIDUAL SIN APANTALLAR, CATE-
GORÍA 6, CON CUBIERTA LSZH NO PAGADOR
DE LA LLAMA, CERO HALÓGENOS Y BAJA EMI-
SIÓN DE HUMO INSTALADO EN BANDEJA O TU-
BO, INCLUSO P.P. DE TUBO DE ACERO PARA
CONEXIÓN CON SWITCH, TOTALMENTE INSTA-
LADO, MONTADO Y CONEXIONADO, CON P.P.
DE CONECTOR RJ-45 UTP. S/PPTP. SUMINIS-
TRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS, VE-
RIFICACIONES, LEGALIZACIONES, MARCADOS
Y ETIQUETADOS Y PLANOS "AS BUILT" DE LA
INSTALACIÓN.

2,07

DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0172 1013.N001 ud Suministro, instalación y montaje de Luminaria tipo
led para alumbrado de evacuación, marca carandi-
ni, mod. HFL.l914 led, o equivalente aprobada por
la dirección facultativa con equipo autónomo de
emeregencia de 1 hora, de 16 W de consumo. Uni-
dad totalmente instalada y en perfecto estado de
acuerdo a Normativa vigente de aplicación.

385,05

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0173 1013.N005 m Suministro, instalación y montaje de tubo de acero
enchufable M-20 designación AISI 304 con soldadu-
ra longitudinal de 22 mm de diámetro nominal y de
grossor 1,2 mm, acabado superficial brillante, con
uniones prensadas, con grado de dificultad medio y
colocado superficialmente, incluso p.p. de cajas de
derivación estancas, sujeciones mecánicas, grapas
y abrazaderas. Unidad totalmente instalada de
acuerdo al Código Nacional de Electricidad (Sumi-
nistro 2011). Ministerio de Energía y Minas. Direc-
ción General de Electricidad. Perú. Totalmente ins-
talado. El material  especificado será instalado, y
equivalente aprobado por dirección facultativa.

14,50

CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0174 1013.N006 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA DE DERIVA-
CIÓN DE ALUMINIO ESTANCA IP55, MONTAJE
SUPERFICIAL 125X125 MM I/BORNAS CERÁMI-
CAS, FUSIBLES Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
INSTALADA Y CONEXIONADA. SUMINISTRO,
MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS, VERIFI-
CACIONES, LEGALIZACIONES, MARCADOS Y
ETIQUETADOS.

97,35

NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0175 1014.N002 ud Desmontaje de grupo electrógeno existente, con re-
cuperación del material. Incluso desconexiones, reti-
rada del cableado que queda inutilizado, limpieza,
medios de elevación, carga y descarga y almacena-
miento en lugar determinado por la df y p.p. de me-
dios auxiliares.

943,48

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0176 1014.N003 ud Desmontaje de S.A.I. (suministro de alimentación in-
terrumpida) existente, con recuperación del mate-
rial. Incluso desconexiones, retirada del cableado
que queda inutilizado, limpieza, medios de eleva-
ción, carga y descarga y almacenamiento en lugar
determinado por la df y p.p. de medios auxiliares.

507,72

QUINIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0177 1014.N004 ud DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE PO-
TENCIA Y CABINA DE PROTECCIÓN EXISTEN-
TES, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL. IN-
CLUSO DESCONEXIONES, RETIRADA DEL CA-
BLEADO QUE QUEDE INUTILIZADO, LIMPIEZA,
MEDIOS DE ELEVACIÓN, CARGA Y DESCARGA
Y ALMACENAMIENTO EN LUGAR DETERMINA-
DO POR LA DF Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

881,92

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0178 1014.N007 ud Desmontaje del edificio del grupo de presión exis-
tente. Incluso desconexiones, retirada de las tuberí-
as, grupo de bombeo y cableado que queda inutili-
zado, limpieza, medios de elevación, carga y des-
carga y almacenamiento en lugar determinado por
la df y p.p. de medios auxiliares.

1.415,23

MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

0179 1014.N008 ud Desmontaje de grupo de presión industrial con dos
bombas, con medios manuales y mecánicos, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructi-
vos a los que pueda estar sujeto, y carga manual
sobre camión o contenedor. Incluso trabajos auxilia-
res y p.p. de pequeño material.

384,59

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0180 1015.N001 ud REDACCIÓN DE MANUAL DE EXPLOTACIÓN. AL
FINALIZAR LA OBRA, EL CONTRATISTA ENTRE-
GARÁ EL MANUAL DE EXPLOTACIÓN DEL TÚ-
NEL. 
EL MANUAL DE EXPLOTACIÓN INCLUIRÁ:
- PRESENTACIÓN FORMAL DEL MANUAL
- IDENTIFICACIÓN DEL TÚNEL 
- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ACCE-
SOS 
- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
- ESTUDIO DE PREVISIÓN DE TRÁFICO 
- ESTUDIO ESPECÍFICO DE RIESGO 
- DICTAMEN DE SEGURIDAD 
- DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, DE LOS
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
- PLAN DE RESPUESTA A SITUACIONES DE
EMERGENCIA 
- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PERMANENTE
DE INTEGRACIÓN DE EXPERIENCIAS
- INFORME Y ANALISIS DE LOS INCIDENTES Y
ACCIDENTES SIGNIFICATIVOS 
- RELACIÓN DE LOS SIMULACROS REALIZADOS 
- PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALA-
CIONES 
- PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 
- PLAN DE EMERGENCIA REDACTADO POR EL
EXPLOTADOR 
- FICHAS DE INCIDENCIAS Y PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN 
- ANÁLISIS DE RIESGOS 
- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
INCLUIRÁ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
- PLANES, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS
PARA LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DEL
TRÁFICO DEL TÚNEL, ATENCIÓN DE INCIDEN-
TES Y EMERGENCIAS, Y SUPERVISIÓN DEL CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALA-
CIONES DEL TÚNEL.
- TODOS LOS PROCEDIMIENTOS A REALIZAR
EN LA EXPLOTACIÓN, SUS ACTUACIONES,
AGENTES Y RESPONSABILIDADES.
- LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS
TÚNELES TENDRAN TIPIFICADOS LOS ESCENA-
RIOS DE RIESGO (INCIDENTES) Y EMERGEN-
CIAS EXTRAÍDOS DE LOS ANÁLISIS DE RIES-
GOS REALIZADOS, COMO PARTE DE LA DOCU-
MENTACIÓN DEL MANUAL DE EXPLOTACIÓN.
EL MANUAL DE EXPLOTACIÓN Y SUS REVISIO-
NES DEBERÁ SER APROBADO POR EL GESTOR
DEL TÚNEL

10.600,00

DIEZ MIL SEISCIENTOS EUROS
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0181 1015.N002 u PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
LA REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO EN UNO
DE LOS TÚNELES A ELECCiÓN DE DIRECCIÓN
FACULTATIVA y RESPONSABLE DE SEGURI-
DAD, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL PPTP, EL
CUAL CUMPLIRÁ CON LOS SIGUIENTES OBJETI-
VOS:
- PREPARAR A TODO EL PERSONAL Y ORGA-
NISMOS INTERVINIENTES PARA DAR LA MEJOR
RESPUESTA POSIBLE AL INCIDENTE.
- MOSTRAR LA ADECUADA CAPACIDAD DE RES-
PUESTA DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA.
- TESTAR LAS ESTRATEGIAS, PROTOCOLOS Y
ALGORITMOS PROPOESTSOS EN LA DOCU-
MENTACIÓN DE SEGURIDAD DEL TÚNEL (MA-
NUAL DE EXPLOTACIÓN) Y LOS PLANES DE
PROTECCIÓN EXTERIORES.
- TESTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS SER-
VICIOS DE EMERGENCIA Y LA EFECTIVIDAD DE
SUS MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO PARTA LI-
DIAR CON INCENDIOS A GRAN ESCALA EN EL
INTERIOR DEL TÚNEL, TENIENDO ADEMÁS EN
CONSIDERACIÓN LA INTERRELACIÓN CON EL
RESTO DE ORGANISMOS INTERVINIENTES.
- TESTAR LOS DIVERSOS SISTEMAS DE SEGU-
RIDAD DEL TÚNEL (VENTILACIÓN, ILUMINA-
CIÓN, SUMINISTRO DE FUERZA, COMUNICACIO-
NES, MONITOREO, SCADA, SISTEMA DE LUCHA
CONTRA INCENDIOS, ETC) Y FAMILIARIZAR A
LOS DISTINTOS ORGANISMOS INTERVINIEN-
TES CON ELLOS.
- PROPORCIONAR UN ENTRENAMIENTO COMBI-
NADO PARA LAS FUERZAS DE EMERGENCIA,
PRINCIPALMENTE BOMBEROS, GUARDIA CIVIL
Y SANITARIOS, CON LA EMPRESA EXPLOTADO-
RA DEL TÚNEL.
- POTENCIAR EL ENTENDIMIENTO ENTRE ES-
TOS ORGANISMOS.
- VALIDAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL
EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA DEL TÚNEL.
SE INCLUYE TODO EL PERSONAL, MEDIOS Y
MAQUINARIA PARA EL CORRECTO DESARRO-
LLO DE LOS TRABAJOS.

15.900,00

QUINCE MIL NOVECIENTOS EUROS
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0182 1100.N001 ml CANALIZACIÓN SOTERRADA DE TELECOMUNI-
CACIONES EN TIERRAS, FORMADA POR DOS
TUBOS DE PE DE DOBLE PARED, INTERIOR LI-
SO Y EXTERIOR CORRUGADO, DE DN=100 MM.
Y TRITUBO DE 40MM, EMBEBIDA EN PRISMA DE
HORMIGÓN TIPO HM-20 DE 0,44 X 0,28 M., CO-
LOCADA A UNA PROFUNDIDAD DE 0,80 M. RES-
PECTO A LA PARTE SUPERIOR DEL PRISMA DE
HORMIGÓN RESPECTO A LA COTA DE LAS TIE-
RRAS, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE
A OBRA DE TUBERÍA, ASÍ COMO BOCARDAS Y
SEPARADORES COLOCADOS CADA 3,00 M. SU-
PONDRÁ LA CONEXIÓN DE ARQUETAS DE RE-
GISTRO ENTRE SÍ, DEBIENDO ESTAR LA TUBE-
RÍA TOTALMENTE EMBEBIDA EN UN PRISMA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/19/II-A, CON UN
RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE 8 CM. EL RELLE-
NO DEL RESTO DE LA ZANJA SE REALIZARÁ
CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVA-
CIÓN, EXTENDIDA EN CAPAS DE 25 CM Y COM-
PACTADA AL 98% PRÓCTOR. EL PRECIO INCLU-
YE EL MANDRILADO, LA EXCAVACIÓN EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRENO, EL RELLENO CON
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN,
LA TUBERÍA, BOCARDAS Y SEPARADORES, EL
SUMINISTRO Y VERTIDO DEL HORMIGÓN, EL
ACOPIO PROVISIONAL Y LA CARGA Y DESCAR-
GA DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVA-
CIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO, LA CINTA
DE SEÑALIZACIÓN  DE P.V.C., PICADO Y ROTU-
RA EN CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN CON AR-
QUETA EXISTENTE, SELLADO DE HUECOS CON
MORTERO EXPANSIVO Y EL SELLADO DEL TRI-
TUBO EN LA ARQUETA CON TAPÓN, ASÍ COMO
LA P.P DE LOCALIZACIÓN, PROTECCIÓN Y RES-
TITUCIÓN DE CRUCES CON OTROS SERVICIOS.
SE MEDIRÁ POR METRO DE CANALIZACIÓN
DESCONTANDO LA LONGITUD DE LAS ARQUE-
TAS, QUE SE VALORAN APARTE. EL PRECIO DE
ESTA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI ESTA ES
EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O NOCTUR-
NO.

82,84

OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0183 1100.N002 ml TENDIDO POR SOPLADO Y SUMINISTRO DE CA-
BLE DE 128 FIBRAS MONOMODO (16 FO X
G.655 C + 112 FO X G.652 D), PARA EXTERIO-
RES CON PROTECCIÓN ANTI ROEDORES Y ES-
TRUCTURA HOLGADA CONFORME A LO INDICA-
DO EN EL ANEXO I Y ANEXO II AL PLIEGO DE
CONDICIONES TÉCNICAS, EN CANALIZACIÓN
PROYECTADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALA-
DA (SEGÚN MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA DE
LA INSTALACIÓN INSTALADA), INCLUIDO ETI-
QUETADO, REMATE DE ARQUETAS Y TRANS-
PORTE Y RETIRADA DE LAS BOBINAS. EL PRE-
CIO DE ESTA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI
ESTA ES EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O
NOCTURNO.

5,19

CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0184 1100.N003 ud EMPALME (FUSION DE 2 FIBRAS) Y MEDIDAS BI-
DIRECCIONALES EN 2 LONGITUDES DE ONDA
(1.310NM Y 1.550 NM PARA FIBRA ITU-T G.652D
Y/O 1.550 NM Y 1.625 NM PARA FIBRA ITU-T
G.655 C), EN AMBOS SENTIDOS DE UNA FIBRA
EN PASO O EN SEGREGACION, EN CAJA DE EM-
PALME EXTERIOR (EN ARQUETA EN PUNTAS) O
EN REPARTIDOR ÓPTICO (EN CONECTOR), IN-
CLUIDA PREPARACIÓN DEL CABLE Y DOCU-
MENTACIÓN SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES
TÉCNICAS. EL PRECIO DE ESTA UNIDAD ES EL
MISMO TANTO SI ESTA ES EJECUTADA EN HO-
RARIO DIURNO O NOCTURNO.

15,01

QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

0185 1100.N004 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORPEDO DE
EMPALME Y SEGREGACIÓN DE TIPO
FIST-GCO2 BC6, COMPLETO, CON SOPORTE TI-
PO FIST-MOBRA4-FIX-S, KIT DE SELLADO TER-
MORRETRÁCTIL Y BANDEJAS DE EMPALME TI-
PO FIST-SOSA2-4SE EQUIPADO CON LAS BAN-
DEJAS NECESARIAS PARA ALBERGAR HASTA
224 FUSIONES (8 FUSIONES POR BANDEJA),
CORRECTAMENTE INSTALADO, IDENTIFICADO
Y ETIQUETADO CONFORME AL PLIEGO DE
CONDICIONES TÉCNICAS.

703,28

SETECIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0186 1100.N005 ud PREPARACIÓN PARA SEGREGACIÓN DE UN CA-
BLE DE 128 FIBRAS ÓPTICAS CON PROTEC-
CIÓN ANTI ROEDORES EN CAJA DE EMPALME
DE TIPO FIST-GCO2 BC6 EXISTENTE EN ARQUE-
TA.

64,35

47

CUADRO DE PRECIOS 1

DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0187 1100.N006 ud MEDIDA DE RETROESPARCIMIENTO EN BOBI-
NA DE UN CABLE DE 24 FIBRAS ÓPTICAS, REA-
LIZANDO LA MEDIDA DE TODAS LAS FIBRAS ÓP-
TICAS (24) EN UN SENTIDO Y 2 LONGITUDES
DE ONDA (1.310NM Y 1.550 NM PARA FIBRA
ITU-T G.652D). INCLUSO ENTREGA DE DOCU-
MENTACIÓN CONFORME A PLIEGO TÉCNICO
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EL PRECIO DE
ESTA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI ESTA ES
EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O NOCTUR-
NO

257,77

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0188 1100.N007 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO
PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS TIPO
TDUX 100, COMPUESTO  POR BOLSA LAMINA-
DA INFLABLE PARA EL SELLADO PERMANENTE
DE CONDUCTOS DE CABLES, EVITANDO EN-
TRADA DE AGUA A TRAVÉS DE ESTOS HASTA 7
METROS DE COLUMNA DE AGUA, INCLUSO
PORTES, LUBRICANTE, INSTALACIÓN Y SUMI-
NISTRO MEDIANTE EQUIPO DE INYECCIÓN DE
AIRE A PRESIÓN MEDIANTE BOTELLA DE AIRE
A PRESIÓN,COMPRESOR DE AIRE O TOMA DE
ALIMENTACIÓN DE AIRE Y CON RANGO DE FUN-
CIONAMIENTO DE 4 A 10 BARES, ASÍ COMO HE-
RRAMIENTA TIPO DITOC-110 (TDUX IG- SR- AS),
CON VÁLVULA DE SEGURIDAD INCORPORADA
PARA EVACUAR EL EXCESO DE PRESIÓN Y
CON SILBATO PARA FACILITAR SU INSTALA-
CIÓN. EL PRECIO DE ESTA UNIDAD ES EL MIS-
MO TANTO SI ESTA ES EJECUTADA EN HORA-
RIO DIURNO O NOCTURNO

33,62

TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0189 1100.N008 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO
PARA OBTURACIÓN DE MONOTUBOS Y TRITU-
BOS, DE DIÁMETROS 63 HASTA 32 MM., ME-
DIANTE TAPÓN ABIERTO DE PVC CON CIERRE
REACCESIBLE, OCUPADOS CON CABLE DE
HASTA 384 FIBRAS ÓPTICAS, IMPIDIENDO ASÍ
LA ENTRADA DE ELEMENTOS A SU INTERIOR,
CON RANGO DE TEMPERATURA ENTRE -30 ªC
Y + 70ºC, INCLUSO PORTES, MATERIAL NECE-
SARIO, LUBRICANTE Y UTILLAJE NECESARIO,
TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO. EL PRE-
CIO DE ESTA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI
ESTA ES EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O
NOCTURNO.

7,17

SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0190 1100.N009 ud ARQUETA PREFABRICADA DE TELECOMUNICA-
CIONES TIPO "DF", DE HORMIGÓN ARMADO TI-
PO HA-40 Y HOMOLOGADA POR TELEFÓNICA,
DIMENSIONES EXTERIORES 1.290 X 1.090 X
1.000 MM. (INTERIORES 1.090 X 900 MM.) CON
MARCO Y TAPA, INCLUSO SUMINISTRO, PORTE
Y DESCARGA, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO ALEDAÑO, EXCAVACIÓN, ACOPIO
PROVISIONAL Y CARGA A TRANSPORTE DE MA-
TERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, CAPA DE
ASIENTO Y RELLENO DE TRASDOS CON MATE-
RIAL GRANULAR 6/12 MM. CALIZO DE CANTERA
DE 15 CM. DE ESPESOR, SELLADO DE HUECO
DE ENTRADA Y SALIDA DE CANALIZACIÓN, SO-
PORTES DE PERFILERÍA METÁLICA DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE FORMADO POR
OCHO PERFILES COMO MÍNIMO EN FORMA DE
"U" Y SUJETO A OBRA DE FÁBRICA CON TORNI-
LLERÍA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL AUXI-
LIAR, ASÍ COMO P.P. DE PICADO Y ROTURA EN
FORMACIÓN DE DRENAJE DE FONDO Y CONE-
XIÓN DE TUBERÍA, Y SELLADO DE HUECOS EN
CONEXIÓN REALIZADO CON MORTERO EXPAN-
SIVO. QUEDA INCLUÍDO IGULAMENTE EL DES-
MONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DEL VALLA-
DO Y/O BIONDA DE MISMAS CARACTERÍSTICAS
SI FUESE NECESARIO. EL PRECIO DE LA UNI-
DAD NO INCLUYE EL MARCO NI LA TAPA, LOS
CUALES ESTÁN PRESUPUESTADOS EN OTRAS
UNIDADES, PERO SI SERÁ EL MISMO TANTO SI
SE EJECUTA EN HORARIO DIURNO COMO NOC-
TURNO

662,13

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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0191 1100.N010 ud ARQUETA PREFABRICADA DE TELECOMUNICA-
CIONES TIPO "B" O "1PP", DE HORMIGÓN ARMA-
DO TIPO HA-40 Y HOMOLOGADAS POR ONO,
DE DIMENSIONES INTERIORES 600 X 600 X 750
MM. (EXTERIORES 700 X 700 MM.)CON MARCO
Y TAPA, INCLUSO SUMINISTRO, PORTE Y DES-
CARGA, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTO ALEDAÑO, EXCAVACIÓN, ACOPIO PRO-
VISIONAL Y CARGA A TRANSPORTE DE MATE-
RIAL SOBRANTE A VERTEDERO, CAPA DE
ASIENTO Y RELLENO DE TRASDOS CON MATE-
RIAL GRANULAR 6/12 MM. CALIZO DE CANTERA
DE 15 CM. DE ESPESOR, SELLADO DE TRITUBO
EN ENTRADA Y SALIDA DE ESTE, ELEMENTOS
RESISTENTES Y DURADEROS EN ANCLAJES IN-
TERIOR DE CABLE DE F.O. Y SPITS" A OBRA DE
FÁBRICA, ASÍ COMO P.P. DE PICADO Y ROTU-
RA EN FORMACIÓN DE DRENAJE DE FONDO Y
CONEXIÓN DE TUBERÍA, Y SELLADO DE DI-
CHOS HUECOS EN CONEXIÓN REALIZADA CON
MORTERO EXPANSIVO. QUEDA INCLUÍDA EN
LA UNIDAD EL DESMONTAJE Y POSTERIOR
MONTAJE DEL VALLADO Y/O BIONDA DE MIS-
MAS CARACTERÍSTICAS SI FUESE NECESARIO.
EL PRECIO NO INCLUYE EL MARCO NI LA TAPA,
LOS CUALES ESTÁN PRESUPUESTADOS EN
OTRA UNIDAD, PERO ES EL MISMO TANTO SI
ESTA ES EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O
NOCTURNO.

186,14

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

0192 1100.N011 u P.A.J. PARA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTU-
RA DE NASERTIC

168.660,87

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0193 1100.N013 P.A.J. ACTUACIONES VARIAS TELEFONICA 40.000,00

CUARENTA MIL EUROS

0194 1100.N015 P.A.J. REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA

IBERDROLA EXPEDIENTE Nº2 (9040584715)

CONSISTENTE EN LA MODIFICACIÓN DE

TRAZADO DE LÍNEA AÉREA BT JUNTO AL

VERTEDERO Nº5.

1.766,69

MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
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MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0195 1100.N018 P.A.J. PARA REPOSICIÓN INFRAES-

TRUCTURA DE FUERZA ELÉCTRICA DE

GOBIERNO DE NAVARRA EN VARIANTE

DE LÍNEA AÉREA EN 30 KV “BIDA-

SOL-ALMANDOZ” POR AMPLIACIÓN DE

TUNEL ALMANDOZ

61.447,50

SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0196 1100.N020 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA RE-

POSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ADI-

CIONALES DE LA OBRA

60.000,00

SESENTA MIL EUROS

0197 1200.N003 ud PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA
RECUPERACIÓN DE ZONA DE INSTALACIONES
AUXILIARES DE LA OBRA (CASETAS, APARCA-
MIENTOS, ETC.), INCLUIDA RETIRADA FINAL DE
RESTOS Y RESIDUOS, EXPLANACIÓN Y SIEM-
BRA DE LA SUPERFICIE.

5.000,00

CINCO MIL EUROS

0198 1200.N016 m² PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SIEMBRAS
Y PLANTACIONES, INCLUYENDO RETIRADA DE
PIEDRAS Y TRANSPORTE A VERTEDERO, ROTA-
VATEADO Y/O PASE DE CULTIVADOR, APORTE
DE MATERIA ORGÁNICA (COMPOST, 6-8
KG/M2), EXTENDIDO Y REPERFILADO DEL TE-
RRENO DEJÁNDOLO PREPARADO PARA REALI-
ZAR SIEMBRAS ORNAMENTALES, ETC.

0,87

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0199 1500.N001 SEGURIDAD Y SALUD 1.739.840,56

UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0200 1500.N002 ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL RE-
PLANTEO COMPLETO DE LA OBRA INCLUYEN-
DO EXPROPIACIÓN DEL MUP Y TRASLADO
A M.A.

15.000,10

QUINCE MIL EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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0201 1500.N005  ud PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA
LA LIMPIEZA GENERAL Y TERMINACIÓN DE TO-
DA LA ZONA AFECTADA POR LAS OBRAS

10.000,00

DIEZ MIL EUROS

0202 1500.N006  ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA AUSCUL-
TACIÓN EN TÚNEL PARA CONTROLAR LOS MO-
VIMIENTOS EN LOS TÚNELES EXISTENTES DU-
RANTE LA CONSTRUCCCIÓN DE LOS NUEVOS.

50.000,00

CINCUENTA MIL EUROS

0203 1500.N007  ud PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA
LA ELABORACIÓN DE MODELO DE INFORMA-
CIÓN SEGÚN METODOLOGÍA BIM, BASE DEL
PROYECTO DE LIQUIDACIÓN. EL PROYECTO
DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRAS ESTARÁ BASA-
DO EN EL MODELO DE INFORMACIÓN. 
LA INFORMACIÓN A ENTREGAR ESTARÁ FOR-
MADA POR: UN MODELO GRÁFICO 3D DE LAS
OBRAS EJECUTADAS, INFORMACIÓN GRÁFICA
2D Y TODA LA INFORMACIÓN NO GRÁFICA, VIN-
CULADA AL MODELO, GENERADA DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN LOS RE-
QUISITOS BIM RECOGIDOS EN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. LA ENTREGA SE-
RÁ UN REPOSITORIO INFORMÁTICO DIVIDO EN
CARPETAS DONDE SE INCLUIRÁ TODA LA IN-
FORMACIÓN DEBIDAMENTE CLASIFICADA.

35.000,00

TREINTA Y CINCO MIL EUROS

0204 211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZ-
CLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

614,80

SEISCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0205 213.0020 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3
TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

516,91

QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0206 213.0040 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICA-
DA TIPO C60BP3 TER PARA RIEGOS DE AD-
HERENCIA.

537,65

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0207 215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON
POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO
BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMI-
NOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

744,12

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
DOCE CÉNTIMOS
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0208 290.0060 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO
6 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 9,2 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DE MÁS DE 10,1 kN/m, ELONGACIÓN LONGITU-
DINAL EN ROTURA HASTA 55%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%, PUN-
ZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE
1720 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CO-
NO) DE MENOS DE 22 mm Y PERMEABILIDAD
AL AGUA DE MÁS DE 5,5 10-6/m²/s.

4,79

CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0209 300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR ME-
DIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRAN-
QUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

0,59

CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0210 300.0020 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN POR-
TE (DIÁMETRO SUPERIOR A 30 CM) i/ ELIMINA-
CIÓN DEL TOCÓN RESTANTE, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O GES-
TOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

48,86

CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0211 301.0020 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO
i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

32,90

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0212 301.0040 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTEN-
TE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS
POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDI-
LLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES
DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

5,88

CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0213 301.0060 m3 DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRA-
MIENTO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AU-
TORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

7,60

SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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0214 301.0130 m DESMONTAJE DE BARRERA METÁLICA BIONDA
i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DE-
MOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km
O A DEPÓSITO EN ALMACENES DE GOBIERNO
DE NAVARRA.

5,13

CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0215 301.0140 m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RE-
TIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LU-
GAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

0,52

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0216 301.N001 u DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE MURO ESCOLLE-
RA, INCLUIDO EL TRASLADO DE PIEDRAS DE
ESCOLLERA A VERTEDERO O A CUALQUIER
PUNTO DE LA OBRA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEL
TALUD RESULTANTE.

10.000,00

DIEZ MIL EUROS

0217 306.0320 ud CALICATA MANUAL O MECÁNICA, INCLUSO FO-
TOGRAFÍAS EN COLOR Y REPOSICIÓN, i/ TESTI-
FICACIÓN "IN SITU" A CARGO DE TÉCNICO EX-
PERTO.

114,75

CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0218 307.0080 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁ-
MICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 500 kJ CON MA-
LLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁ-
METRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO
PARA CUALQUIER PENDIENTE.

235,96

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0219 320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZO-
NA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS.

1,99

UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0220 320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SI-
MILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILA-
DO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

4,19

CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0221 320.0030 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO
CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O SIMI-
LAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILA-
DO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

2,36

DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0222 320.0040 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON
EMPLEO DE EXPLOSIVOS, i/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILA-
DO DE CUNETAS, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, PERFORA-
CIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE EXPLO-
SIVOS Y VOLADURA Y LIMPIEZA DE FONDO DE
EXCAVACIÓN. EXCEPTO PRECORTE.

6,30

SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0223 320.0070 m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE
ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O
SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA
SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA CO-
TA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE
O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PRO-
FUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

4,55

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0224 320.0110 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO MARTILLO HIDRÁU-
LICO) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILA-
DO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

17,50

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0225 320.N001 P.A.J. PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ACCE-
SOS A LOS PUNTOS DE EXCAVACION

20.000,00

VEINTE MIL EUROS

0226 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m
Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

6,68

SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0227 322.0010 m2 PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA PARA
CUALQUIER INCLINACIÓN DEL TALUD (INCLU-
SO ESCALONADO EN CIMIENTOS EN ROCA)
CON TALADROS i/ EJECUCIÓN DE TALADROS,
REGULARIZACIÓN O SANEO TRAS REALIZAR
EL PRECORTE.

10,58

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0228 330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TO-
DO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PA-
GARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

1,09

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0229 330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE EXCAVACIÓN DE LA OBRA PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN
DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATE-
RIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EM-
PLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 8 km, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMI-
NACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

7,52

SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0230 330.0051 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTE-
RA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CO-
RONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVA-
CIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA
DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES.

26,32

VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0231 330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/
EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUA-
CIONES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR
LA UNIDAD.

0,51

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0232 332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA
TRAZA.

1,21

UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

0233 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES (EN SU CASO).

3,42

TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0234 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CAN-
TERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CA-
SO).

8,40

OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0235 332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGA-
DAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFI-
CIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

8,76

OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0236 332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MA-
TERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA
DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO
DE POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE
80g/m2 PARA TODAS LAS PERMEABILIDADES

22,01

VEINTIDÓS EUROS con UN CÉNTIMOS
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VEINTIDÓS EUROS con UN CÉNTIMOS

0237 332.N001 m3 RELLENO SOBRE TÚNEL ARTIFICIAL CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE
LA TRAZA i/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE
LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

1,12

UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0238 332.N002 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDOS DE MUROS Y ESTRIBOS EN OBRAS
DE FÁBRICA CON ARENA i/ CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL

24,85

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0239 342.0080 m2 MALLA DE TRIPLE TORSIÓN REFORZADA PARA
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, CON SUJECIÓN
A BASE DE BULONES EN DISTRIBUCIÓN TRIAN-
GULAR DE LADO 4 m Y DE 2 m DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SÍ CON CABLES, i/ SUMINISTRO
Y EJECUCIÓN DE ANCLAJES , BULONES Y TO-
DAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESA-
RIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

15,44

QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0240 342.0210 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PROTEC-
CIÓN DE TALUDES CON BARRA DE ACERO CO-
RRUGADO DE 32 mm DE DIÁMETRO, CON AN-
CLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O MORTE-
RO i/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIA-
LES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

38,03

TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0241 400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN
DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACA-
BADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

114,82

CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0242 400.0011 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN
DE CUNETA DE GUARDA i/ ENCOFRADO, FRA-
TASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EX-
CAVACIÓN

158,60

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0243 400.N001 P.A.J. PARA LOS MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS PARA LA EJECUCION DE LAS CUNETAS
DE GUARDA.

10.000,00

DIEZ MIL EUROS

58



CUADRO DE PRECIOS 1

DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0244 400.N002 u SISTEMA DE DESAGÜE DE BALSA DEDECA-
TACIÓN, INCLUIDO EXCAVACIONES, CUNE-
TAS, TUBOS Y RELLENOS NECESARIOS PA-
RA SU COMPLETO ACABADO.

350,00

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

0245 400.N003 u SISTEMA DE RETENCIÓN DE ACEITES Y
GRASAS MEDIANTE FLOTADORES EN BAL-
SA DE DECANTACIÓN,INCLUIDO CARRIL DE
ANCLAJE A PARED.

500,00

QUINIENTOS EUROS

0246 400.N004 u BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS
MEDIANTE BALAS DE PAJA CON ALAM-
BRES PARALELOS AL TERRENO, ANCLA-
DAS CON ESTACAS 5X5X95 CM AL SUELO
COMPACTADO, S/ DETALLE PLANOS.

120,00

CIENTO VEINTE EUROS

0247 400.N005 ml VALLA METÁLICA GALVANIZADA Y PLASTIFICA-
DA DE SIMPLE TORSIÓN 50/17/14 DE 1,20M DE
ALTURA DEL CERCADO, CON POSTES MODELO
LUX  50 DE 1.20MM. DE ESPESOR RESPECTIVA-
MENTE, DE 1,35M. DE ALTURA DE POSTE,
0.30M. DE EMPOTRAMIENTO. INCLUSO ZAPA-
TAS DE ANCLAJE DE HORMIGÓN HM-20 DE
(0.30 X 0.30 X 0.30) M TRES HILADAS DE ALAM-
BRE DE TENSIÓN, SOPORTES, GRAPAS, TAPO-
NES DE PLÁSTICO Y TORNILLOS. REFORZADO
EN SU BASE CON OTRO DE 60 CM DE LUZ 2X2
CM, ENTERRADO AL MENOS 20 CM. SE INSTA-
LARÁN POSTES CADA 2.50M.Ó 2.00M DE VALLA-
DO SEGÚN LATERAL, Y POSTES DE TENSIÓN
EN ÁNGULOS. TOTALMENTE INSTALADA,

32,37

TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0248 400.N008 P.A.J. ACTUACIONES ADICIONALES PARA EL
DRENAJE EN LOS EMBOQUILLES DE LOS TUNE-
LES

7.500,00

SIETE MIL QUINIENTOS EUROS

0249 400.N019 u PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
BALSAS PORTÁTILES DE DECANTACIÓN ADI-
CIONALES CON SISTEMAS FILTROS-PRENSA
PARA EL DRENAJE EN LOS EMBOQUILLES DE
LOS TUNELES SI SE CONSIDERA NECESARIO

12.000,00

DOCE MIL EUROS
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0250 400.N020 u PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
LAVARRUEDAS AUTOMÁTICO DE MAQUINARIA
DE OBRA, TIPO MOBYDICK O SIMILAR, CON
RAMPAS DE ACCESO, TANQUE DE SEDIMENTA-
CIÓN Y DEMÁS COMPLEMENTOS ADICIONALES
PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.

49.850,00

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
EUROS

0251 403.0001 m REALIZACIÓN DE CUNETA DE TIERRAS Y/O EX-
CAVACIÓN DE CUNETA DE HORMIGÓN EN TIE-
RRAS, DE DIMENSIÓN VARIABLE, INCLUIDO RE-
PERFILADO Y NIVELACIÓN, S/INDICACIONES
DEL PLIEGO DE CONDICIONES

3,08

TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0252 403.0002 m CUENETA DE GUARDA EN TIERRAS Y/O EXCA-
VACIÓN DE CUNETA DE GUARDA DE HORMI-
GÓN EN TIERRAS, DE DIMENSIÓN VARIABLE, IN-
CLUIDO REPERFILADO Y NIVELACIÓN, S/INDI-
CACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

25,31

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0253 413.N001 m2 REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZA-
DO TIPO "TRAMEX" EN CUBRICIÓN DE HUECOS

68,82

SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0254 414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA
DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM CLA-
SE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

82,62

OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0255 414.0220 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA
DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800MM CLA-
SE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

362,30

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

60



CUADRO DE PRECIOS 1

DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0256 414.N001 ud PAR DE ALETAS DE SALIDA CON TUBOS DE
HORMIGÓN DE DIÁMETRO Ø 600 MM O MENO-
RES, REALIZADAS "IN SITU" CON HORMIGÓN
HA-25, P/P DE ENCOFRADOS Y DESENCOFRA-
DOS, ARMADURAS, EXCAVACIÓN Y RELLENOS.
TOTALMENTE TERMINADA S/DETALLE DE PLA-
NOS.

530,20

QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0257 414.N002 ud PAR DE ALETAS DE SALIDA CON TU-
BOS DE HORMIGÓN DE DIÁMETRO Ø
1800 MM O MENORES, REALIZADAS "IN
SITU" CON HORMIGÓN HA-25, P/P DE
ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS,
ARMADURAS, EXCAVACIÓN Y RELLE-
NOS. TOTALMENTE TERMINADA S/DE-
TALLE DE PLANOS.

997,18

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0258 414.N003 ud POCILLO DE ENTRADA PARA OBRAS DE DRE-
NAJE TRANSVERSAL DE DIÁMETRO Ø 600 MM
O MENORES, REALIZADAS "IN SITU" CON HOR-
MIGÓN HA-25, P/P DE ENCOFRADOS Y DESEN-
COFRADOS, ARMADURAS, EXCAVACIÓN Y RE-
LLENOS. TOTALMENTE TERMINADA S/DETALLE
DE PLANOS.

595,38

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0259 414.N004 ud POCILLO DE ENTRADA DE OBRA DE FÁBRICA,
DE DIMENSIONES HASTA 1,00 X 1,20 M Y DE
1,50 M DE ALTURA MEDIA, INCLUYENDO EXCA-
VACIÓN, HORMIGÓN HA-25, ENCOFRADOS, AR-
MADURAS, RELLENOS, IMPOSTA, TAPA O REJI-
LLA DENSA PARA EVITAR LA CAIDA DE MICRO-
FAUNA A SU INTERIOR, CON RAMPAS DE SALI-
DA INFERIORES A 45º, ETC., SEGÚN DETALLE
DE PLANOS, TOTALMENTE TERMINADO.

1.875,38

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0260 414.N006 Ud P.A.J. DE MEDIOS AUXILIARES PARA LA EJECU-
CION DE LAS AMPLIACIONES DE LAS ODTS.

2.500,00
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DOS MIL QUINIENTOS EUROS

0261 414.N007 Ud P.A.J. PARA LA REVISION DE LAS ODTS EXIS-
TENTES Y REPARACIONES NECESARIAS.

2.500,00

DOS MIL QUINIENTOS EUROS

0262 414.N008 Ud PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES

2.000,00

DOS MIL EUROS

0263 418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPI-
LENO

7,01

SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

0264 430.0030 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE
0,50 m DE ANCHO INTERIOR i/SUMINIS-
TRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTA-
DO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EM-
BOCADURAS Y REMATES

35,47

TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0265 430.0060 m BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MA-
SA HM-20 EJECUTADA "IN SITU" DE  1,00 m AN-
CHO INTERIOR PARA TALUDES DE HASTA
2H/3V  i/ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN DEFINIDA
EN PLANOS DE PROYECTO 

244,14

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0266 430.0090 ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUE-
TA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN.

58,91

CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0267 500.N001 m² PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN CO-
LOR ROJIZO, (12 X 24 X 6 CM O DE 20 X 10 X 6
CM), ESPESOR PIEZA 6 CM, CON MORTERO DE
AGARRE (ESPESOR 2 CM), COLOCADA SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN (VALORADA APARTE)

17,39

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0268 500.N002  ml BORDILLO DE JARDINERIA 20 X 10 CM. HORMI-
GÓN PREFABRICADO, INCLUIDO CONTRABOR-
DILLO Y ASIENTO DE HORMIGON, CEMENTO
COLA O MORTERO DE AGARRE TOTALMENTE
COLOCADO EM TRAMOS RECTOS Y CURVOS

12,96

DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0269 500.N003  ml BORDILLO DE CALZADA PISABLE PARA CON-
DUCCIÓN DEL AGUA, DE DIMENSIONES 25X15
CM, EN TRAMOS RECTOS Y CURVOS, DE HOR-
MIGÓN PREFABRICADO, INCLUIDO RIGOLA,
CONTRABORDILLO Y ASIENTO DE HORMIGON,
CEMENTO COLA O MORTERO DE AGARRE TO-
TALMENTE COLOCADO EM TRAMOS RECTOS Y
CURVOS

24,86

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0270 500.N004 u PARTIDA ALZADA DE A JUSTIFICAR PARA URBA-
NIZACIÓN ADICIONAL DEL CENTRO DEL CON-
TRO, INCLUIDO ADAPTACIÓN Y RESTITUCIÓN
DE PAVIMENTOS AFECTADOS Y DISPOSICIÓN
DE NUEVOS PAVIMENTOS.

8.000,00

OCHO MIL EUROS

0271 510.0010 m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDI-
DA Y COMPACTADA AL 100% DEL PROC-
TOR MODIFICADO, i/ TRANSPORTE, EXTEN-
SIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PER-
FIL TEÓRICO.

26,58

VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0272 530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS
DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTEN-
SIÓN, COMPACTACIÓN Y BARRIDO, TOTALMEN-
TE TERMINADO.

15,83

QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0273 530.0030 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMA-
CIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPER-
FICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

431,25

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0274 542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22
BIN S, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN

28,73

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0275 542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32
BASE G, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN.

28,83

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0276 542.N001 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMALLA
FLEXIBLE DE POLIÉSTER CON REVESTIMIENTO
BITUMINOSO, TIPO HATELIT C O SIMILAR PARA
REFUERZO DE LA ZONA DE UNIÓN DEL FIRME
NUEVO CON EL EXISTENTE. SE DISPONDRÁ EN-
TRE LA CAPA INTERMEDIA Y LA DE RODADURA
CON ANCHURA DE 2 M (1 M EN LA ZONA CON-
SOLIDADADA Y OTRO METRO SOBRE LA ZONA
CAJEADA, SEGÚN PLANOS).

5,95

CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0277 542.N002 ud PARTIDA ALAZADA A JUSTIFICAR PARA LAS MO-
DIFICACIONES NECESARIAS DEL PROYECTO
PARA AJUSTARLO AL PROYECTO EN FASE DE
REDACCION PARA LA CONEXION CON EL ENLA-
CE EXISTENTE DEL PK 27+040, INCLUYENDO
MEDIANA DE 2 METROS ENTRE SENTIDOS.

350.000,00

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS

0278 543.0020 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
CON UN ESPESOR DE 3 cm.

37,31

TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0279 550.0020 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5
TOTALMENTE TERMINADO i/ P.P. DE JUNTAS,
SELLADO Y CURADO CON PRODUCTO FILMÓ-
GENO.

140,21

CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

0280 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S CO-
LOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUN-
TES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
DO Y SEPARADORES.

1,38

UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0281 600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ COR-
TE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADORES.

1,49

UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0282 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA.

91,23

NOVENTA Y UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0283 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRA-
DO Y TOTALMENTE COLOCADO.

93,39

NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

0284 610.0040 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALE-
RAS E IMPOSTAS.

97,46

NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0285 610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS
DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TA-
BLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

105,99

CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0286 610.0100 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS
DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TA-
BLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

110,32

CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0287 610.N001 u SUPLEMENTO PARA m³ DE HORMIGÓN DE CE-
MENTO SULFORRESISTENTE CON UNA RELA-
CIÓN CEMENTO/HORMIGÓN DE 350 kg/m³, CON
CLASE DE CEMENTO CEM I 42,5 R/SR

15,85

QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0288 630.1090 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMA-
DO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLE-
RA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm
DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm
DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

1.290,60

MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0289 630.N001 m2 FORJADO FORMADO POR PLACA PREFABRICA-
DA DE HORMIGÓN DE 25CM DE ESPESOR, PA-
RA CUBIERTA DE DEPÓSITOS, DE SUPERFICIE
INFERIOR A 75 M2, INCLUSO ARMADO, INSTALA-
DO.

113,21

CIENTO TRECE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

0290 630.N030 m² REVESTIMIENTO ANTIÁCIDO EN BALSA DE VER-
TIDOS

74,74

SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0291 658.0010 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN TA-
LUDES O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

32,92

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0292 658.0020 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN TA-
LUDES O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

38,35

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0293 658.0030 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 1200/2000 kg EN TA-
LUDES O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

50,89

CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0294 658.0050 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE
50/300 kg, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/,
CON 25% DE HORMIGÓN REJUNTADO EN ZAPA-
TAS Y 15% EN ALZADOS, RELLENO DEL TRAS-
DÓS CON MATERIAL FILTRANTE Y MECHINA-
LES. TOTALMENTE COLOCADA.

58,83

CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0295 658.0051 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE
400/800kg, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/,
CON 25% DE HORMIGÓN REJUNTADO EN ZAPA-
TAS Y 15% EN ALZADOS, RELLENO DEL TRAS-
DÓS CON MATERIAL FILTRANTE Y MECHINA-
LES. TOTALMENTE COLOCADA.

59,77

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0296 658.0052 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE
1200/20000 kg, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/,
CON 25% DE HORMIGÓN REJUNTADO EN ZAPA-
TAS Y 15% EN ALZADOS, RELLENO DEL TRAS-
DÓS CON MATERIAL FILTRANTE Y MECHINA-
LES. TOTALMENTE COLOCADA.

60,40

SESENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0297 660.0010 m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS 

26,11

VEINTISÉIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0298 680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

27,73

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0299 680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLA-
NOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTA-
DO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIE-
ZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJE-
CUCIÓN.

33,20

TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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0300 690.0050 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTE-
RRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS?) CON
LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRI-
MACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA
DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TO-
DOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE
AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLA-
PES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE
BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPA-
ROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CO-
RRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO
GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA
PARA VERTER TIERRAS.

27,79

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0301 690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNI-
CA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

2,10

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0302 692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHA-
DO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTI-
TUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELA-
CIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL
DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

28,41

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0303 695.0030 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
MARCO O PÓRTICO DE HORMIGÓN AR-
MADO

1.055,01

MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

0304 700.0010 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLAN-
CA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDI-
DA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,53

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0305 700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLAN-
CA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDI-
DA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,70

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0306 700.0040 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLAN-
CA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REAL-
MENTE PINTADA).

0,35

CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0307 700.0050 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLAN-
CA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm
DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REAL-
MENTE PINTADA).

0,42

CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0308 700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLEC-
TANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCA-
JE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,35

CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0309 700.0110 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLEC-
TANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCA-
JE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,43

CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0310 700.0120 m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTAN-
TE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

4,11

CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0311 700.N001 m LÍNEA AZUL DE SEÑALIZACIÓN DEL CABLE DE
TELECOMUNICACIONES CON UN ANCHO DE
0,02M, APLICADA MEDIANTE MÁQUINA, INCLUI-
DO EL PREMARCAJE Y POSTERIOR REMARCA-
JE AL MES DE APLICADO. INCLUSO LEVANTA-
MIENTO TOPOGRÁFICO EN COORDENADAS
UTM DE LA LÍNEA AZUL MÍNIMO CADA 25 ME-
TROS, TOTALMENTE TERMINADO.

0,21

CERO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

0312 701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RE-
TRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIE-
RRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS DENTRO DE
LA PROPIA OBRA.

175,66

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0313 701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RE-
TRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIE-
RRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS DENTRO DE
LA PROPIA OBRA.

169,37

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0314 701.0110 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE
90 CM, RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJA-
DO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS
DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

162,33

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0315 701.0210 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LA-
DO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJA-
DOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLA-
DOS DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

183,85

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0316 701.0220 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE
RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS DEN-
TRO DE LA PROPIA OBRA.

279,72

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0317 701.0230 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS DEN-
TRO DE LA PROPIA OBRA.

247,74

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0318 701.0250 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

233,72

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0319 701.0260 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RE-
TRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE PRO-
PORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HOR-
MIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE CO-
LOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO, i/ TRASLADOS DENTRO DE LA PROPIA
OBRA.

248,87

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0320 701.0430 ud HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 cm DE LA-
DO, CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2
i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TO-
TALMENTE COLOCADO.

90,61

NOVENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0321 701.N001 ud PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PA-
RA DESMONTAJE, RECOLOCACIÓN EN
OBRA O RETIRADA Y TRASLADO O DE CAR-
TELES Y SEÑALES DE CIRCULACIÓN EXIS-
TENTES AFECTADOS POR LAS OBRAS Y
DEPÓSITADAS EN LOS ALMACENES INDICA-
DOS POR EL GOBIERNO DE NAVARRA, IN-
CLUIDO DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CI-
MENTACIONES EXISTENTES Y NUEVAS CI-
MENTACIONES Y ELEMENTOS DE ANCLAJE
NECESARIOS PARA LA COMPLETA COLO-
CACIÓN.

10.000,00

DIEZ MIL EUROS

0322 701.N002 ud DESMONTAJE, TRASLADO Y RECOLOCACIÓN
DE BANDEROLA EXISTENTE, INCLUIDA DEMOLI-
CIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE, NUEVA CI-
MENTACIÓN Y ELEMENTOS DE ANCJAJE, TO-
TALMENTE COLOCADA.

3.500,00

TRES MIL QUINIENTOS EUROS

0323 701.N003 ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEÑALI-
ZACIÓN DEFINITIVA ADICIONAL SOLICITADA
POR EL GOBIERNO DE NAVARRA

5.000,00

CINCO MIL EUROS

0324 701.N004 ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEÑALI-
ZACIÓN PROVISIONAL ADICIONAL SOLICITADA
POR EL GOBIERNO DE NAVARRA

4.500,00

CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS
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0325 701.N005 ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEÑALI-
ZACIÓN EN LOS ACCESOS AL CENTRO DE CON-
TROL DE GOBIERNO DE NAVARRA

5.500,00

CINCO MIL QUINIENTOS EUROS

0326 702.0010 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO",
CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

5,41

CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0327 702.N001  ud CASCADA LUMINOSA DE BALIZAMIENTO, FOR-
MADA POR 10 BALIZAS A UNA CARA, COLOCA-
DA EN OBRA, INCLUSO MANTENIMIENTO DE LA
MISMA DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE
LA OBRA, i/ TRASLADOS DENTRO DE LA PRO-
PIA OBRA.

1.506,08

MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0328 702.N002 ud INSTALACIÓN DE PAREJA DE SEMÁFOROS
PROVISIONALES (CON BÁCULOS Y CUERPO DE
3 LUMINARIAS) COLOCADOS EN LOS TRAMOS
DE DESVÍO, UNO AL INICIO, OTRO AL FINAL DE
CADA TRAMO, QUE SIRVAN PARA REGULAR EL
PASO ALTERNATIVO DE VEHÍCULOS MIENTRAS
DUREN LAS OBRAS. ESTA UNIDAD INCLUYE
DOS TRAMOS DE DESVIOS SIMULTANEOS POR
LO QUE SERAN NECESARIOS DOS PAREJAS DE
SEMAFOROS. INCLUSO BATERÍAS DE ALIMEN-
TACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS SE-
MÁFOROS. SE INCLUYEN TODOS LOS TRASLA-
DOS NECESARIOS.

10.000,00

DIEZ MIL EUROS

0329 703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL RE-
FLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE COLO-
CADA.

44,31

CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0330 703.0020 ud HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL RE-
FLECTANTE CLASE RA2, LASTRADO CON GRA-
VA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

331,47

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0331 703.0055 ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AU-
TOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTAN-
CIA CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADO.

12,32

DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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0332 703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRO-
RREFLACTANCIA CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTA-
CIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/
TRASLADOS DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

154,25

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0333 704.0040 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO
W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m
O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTA-
FAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLE-
RÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATI-
MIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

42,78

CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0334 704.0050 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO
W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m
O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTA-
FAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLE-
RÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATI-
MIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

44,41

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0335 704.N001  ml BARRERA NEW JERSEY DE 0,80 M. DE ALTURA,
DE PLÁSTICO EN COLOR BLANCO Y ROJO AL-
TERNATIVAMENTE, TOTALMENTE COLOCADA
INCLUSO EL RELLENO CON AGUA O ARENA Y
DESMONTAJE, i/ TRASLADOS DENTRO DE LA
PROPIA OBRA.

24,26

VEINTICUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0336 704.N002  ml BARRERA RÍGIDA DE SEGURIDAD, DE HORMI-
GÓN PREFABRICADO TIPO NEW JERSEY, IN-
CLUIDA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y COLO-
CACIÓN EN FASES DE OBRA, i/ TRASLADOS
DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

56,39

CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0337 704.N003  ml MURO DE HORMIGON PREFABRICADO EN "L"
DE 3 METROS DE ALTURA Y 2 METROS DE LON-
GITUD, A COLOCAR EN MARGEN DE CALZADA
PARA CONTENCION DE DESPRENDIMIENTOS O
DESLIZAMIENTOS DE TIERRA Y PIEDRA DEL TA-
LUD (INCLUSO TRASLADOS, COLOCACION Y
DESMONTAJE).

107,97

CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0338 704.N060  ml BARRERA RÍGIDA DE SEGURIDAD NUEVA, DE
HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO NEW JER-
SEY, INCLUIDA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN EN OBRA., INCLUIDO ANCLAJE A
CALZADA.

60,63

SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0339 801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPOR-
TE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA
PROPIA OBRA EN TALUDES.

1,53

UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0340 801.0061 m³ TIERRA VEGETAL DE PRIMERA CALIDAD, SUMI-
NISTRO, APORTE, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN
DE TIERRA VEGETAL SELECCIONADA SIN PAR-
TÍCULAS MAYORES DE 25 MM, CON UNA FRAC-
CIÓN DE ARENAS (GRANULOMETRÍA 0,02-0,002
MM) ENTRE 30% Y 50% (P/P), UNA FRACCIÓN
DE LIMOS FINOS (GRANULOMETRÍA 0,02-0,002
MM) MENOR DEL 30% (P/P), UNA FRACCIÓN DE
ARCILLAS (GRANULOMETRÍA 0,02-0,002 MM)
MENOR DEL 35% (P/P), UNA PORCIÓN DE CAR-
BONATOS TOTALES (CALCIO EQUIVALENTE)
MENOR DEL 25% (P/P) Y QUE CUMPLA EL RES-
TO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD EXI-
GIBLES A LAS TIERRAS VEGETALES APORTA-
DAS SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES, IN-
CLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA,
TRANSPORTE DESDE CUALQUIER PUNTO DE
COMPRA, DESCARGA Y EXTENDIDO EN CAPAS
DE 30 CM DE PROFUNDIDAD EN ÁREAS VER-
DES DE USO INTENSIVO CON BAJA DENSIDAD
DE ARBOLADO O SIN ÉL, Y EN UNA CAPA DE 50
CM DE PROFUNDIDAD EN ALCORQUES Y PAR-
TERRES CON ALTA DENSIDAD VEGETAL, ROTU-
RACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS PARA LA
ELIMINACIÓN DE TERRONES Y NIVELACIÓN,
TODO ELLO CON MAQUINARIA LIGERA Y SUE-
LO SECO PARA EVITAR LA EXCESIVA COMPAC-
TACIÓN, HASTA DEJAR LA SUPERFICIE ACABA-
DA Y LISTA PARA PLANTACIONES.

16,70

DIECISÉIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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0341 801.0070 m² HIDROSIEMBRA EN ZONA DE DESMONTE DE
TIERRAS Y TERRAPLENES, REALIZADA EN DOS
PASADAS, CON UN MÍNIMO DE AGUA DE 1L/M2
Y UNA DOSIS DE 30G/M2 DE SEMILLAS HERBÁ-
CEAS Y 3G/M2 DE SEMILLAS ARBUSTIVAS. PRI-
MERA PASADA: SEMILLAS HERBÁCEAS: LO-
LIUM PERENNE 15%, FESTUCA RUBRA 25 %,
AGROPYRUM REPENS 5%, POA PRATENSIS
10%,DACTYLIS GLOMERATA 10%, MEDICAGO
SATIVA 10%, MEDICAGO LUPULINA 10%,  LO-
TUS CORNICULATUS 5%, TRIFOLIUM REPENS
5%, ONOBRYCHIS VICIEFOLIA 7,5%, Y SANGUI-
SORBA MINOR 7,5%. ABONO COMPLEJO NPK
15/15/15: 60 G/M2; PRIMERA PASADA: MULCH
(CELULOSA DE PASTA MECÁNICA, FIBRA LAR-
GA): 60 G/M2; ESTABILIZADOR (A BASE DE POLI-
BUTADIENO): 20 G/M2. SEGUNDA PASADA:
MULCH: 20 G/M2; ESTABILIZADOR: 10 G/M2. IN-
CLUYE LA PREPARACIÓN DEL TERRENO (Y SI
ES PRECISO, LA REGULARIZACIÓN DE CÁRCA-
VAS QUE SE HAYAN PODIDO PRODUCIR) Y LOS
CUIDADOS DE MANTENIMIENTO DURANTE UN
AÑO (RIEGOS, REPOSICIÓN SEMILLAS, TRATA-
MIENTOS FITOSANITARIOS, ETC.). 

1,04

UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0342 801.0120 m² SIEMBRA DE CÉSPED ORNAMENTAL, INCLU-
YENDO LA UNIDAD DE OBRA LAS SIGUIENTES
LABORES: REPLANTEO DE LA ZONA Y PREPA-
RACIÓN DEL TERRENO, INCLUYENDO LABO-
RES DE DESPEDREGADO, RASTRILLADO Y NI-
VELACIÓN SUPERFICIAL DEL TERRENO. APOR-
TE DE LA SEMILLA 35 GR./M2 Y MANTILLO 3 KG.
POR M2. APORTE DE ABONO INORGÁNICO TI-
PO 15X15X15 O SIMILAR PREVIO A LA SIEMBRA
(60 GR./M2). SIEMBRA PROPIAMENTE DICHA
CON LA MEZCLA QUE DETERMINE LA DIREC-
CIÓN DE OBRA. PASE DE COMPACTACIÓN (PA-
SE DE RULO). EN LOS LÍMITES DE LA PARCELA
SE HARÁ LA SIEMBRA CON UNA DOSIS ALGO
SUPERIOR. RIEGOS DE IMPLANTACIÓN Y UN
PERIODO DE GARANTÍA IGUAL AL DE GARAN-
TÍA DE LA OBRA, COMPRENDIENDO LABORES
CULTURALES DE MANTENIMIENTO, COMO SON
SIEGAS, TANTAS COMO SEAN NECESARIAS A
LO LARGO DEL AÑO, (MANTENIENDO EN TODO
MOMENTO EL CÉSPED A UNA ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 3 CENTÍMETROS DE ALTU-
RA, DEPENDIENDO DE LA MEZCLA UTILIZADA,
NO DEBIENDO ALCANZAR EN NINGÚN MOMEN-
TO UNA ALTURA SUPERIOR A 6 CM.), APLICA-
CIÓN DE ABONO, TRATAMIENTOS FITOSANITA-
RIOS Y MANTENIMIENTO DE UNA BUENA ES-
TRUCTURA DEL SUELO.

3,23

TRES EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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0343 801.0121 m2 COLOCACIÓN DE TELA ANTIHIERBA GROTEX-
TIL PERMEABLE AL AGUA, 120 GR/M2 QUE PER-
MITA EL PASO DE LA HUMEDAD, EL AIRE Y LOS
NUTRIENTES LÍQUIDOS IMPIDIENDO EL CRECI-
MIENTO DE LAS MALAS HIERBAS, QUÍMICAMEN-
TE INERTE, TIPO FLORETEX O SIMILAR, TOTAL-
MENTE COLOCADA

3,59

TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0344 801.N001 ud PLANTACIÓN DE CONÍFERAS DE H=2.5 M DE AL-
TURA, EN CONTENEDOR, INCLUYENDO LA
APERTURA DE UN HOYO UN MES ANTES DE LA
PLANTACIÓN, COMO MÍNIMO, DE DIMENSIO-
NES 1 X 1 X 1 M, ASÍ COMO EL ALMACENAMIEN-
TO Y TRASLADO DE LA PLANTA HASTA SU ÚLTI-
MO EMPLAZAMIENTO, EL APORTE DE UNA MEZ-
CLA HOMOGÉNEA DE 25 KG. DE ENMIENDA OR-
GÁNICA (COMPOST) CON TIERRA VEGETAL
JUSTO ANTES DE LA PLANTACIÓN, PLANTA-
CIÓN, COLOCACIÓN DE PROTECTOR Y TUTOR,
SUJECIÓN Y PODA SI FUESE NECESARIO, RE-
LLENO DE HOYO EN TONGADAS, CONSTRU-
YENDO UN ALCORQUE PARA FACILITAR EL RIE-
GO, RIEGO DE PLANTACIÓN Y UN PERÍODO DE
GARANTÍA HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA
FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS
OBRAS, SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS, COMPRENDIENDO LABORES CULTU-
RALES DE MANTENIMIENTO COMO SON RIE-
GOS, PODAS, SIEGAS, APLICACIÓN DE ABONO
Y TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS, MANTENI-
MIENTO DE UNA BUENA ESTRUCTURA DEL
SUELO Y REPOSICIÓN DE MARRAS.

170,11

CIENTO SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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0345 801.N002 ud PLANTACIÓN DE QUERCUS PUBESCENS EN AL-
VEOLO DE 2000 CC DE TRES AÑOS, INCLUSO
REPLANTEO, LOCALIZACIÓN, APERTURA DEL
HOYO DE DIMENSIONES 60X60X60 CM, ASÍ CO-
MO EL ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE LA
PLANTA HASTA SU ÚLTIMO EMPLAZAMIENTO,
PLANTACIÓN, SUJECIÓN Y PODA SI FUESE NE-
CESARIO, RELLENO DEL HOYO EN TONGADAS,
APLICACIÓN DE ENMIENDA ORGÁNICA O COM-
POST (10KG/UD) Y COADYUVANTE (TERRACO-
TEM O SIMILAR 200 GR/UD), CONSTRUCCIÓN
DE ALCORQUE PARA FACILITAR EL RIEGO Y
COLOCACIÓN DE TUBEX 800X100 MM Y TUTO-
RES 1200X40X40. MANTENIMIENTO Y RIEGOS
(1 EN PLANTACIÓN Y 8 A LO LARGO DEL VERA-
NO) HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA FIRMA
DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SE-
GÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE MARRAS SEGÚN
EL PLIEGO

21,35

VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0346 801.N003 ud PLANTACIÓN DE ACER CAMPESTRE EN ALVEO-
LO DE 2000 CC DE TRES AÑOS, INCLUSO RE-
PLANTEO, LOCALIZACIÓN, APERTURA DEL HO-
YO DE DIMENSIONES 60X60X60 CM, ASÍ COMO
EL ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE LA
PLANTA HASTA SU ÚLTIMO EMPLAZAMIENTO,
PLANTACIÓN, SUJECIÓN Y PODA SI FUESE NE-
CESARIO, RELLENO DEL HOYO EN TONGADAS,
APLICACIÓN DE ENMIENDA ORGÁNICA O COM-
POST (10KG/UD) Y COADYUVANTE (TERRACO-
TEM O SIMILAR 200 GR/UD), CONSTRUCCIÓN
DE ALCORQUE PARA FACILITAR EL RIEGO Y
COLOCACIÓN DE TUBEX 800X100 MM Y TUTO-
RES 1200X40X40. MANTENIMIENTO Y RIEGOS
(1 EN PLANTACIÓN Y 8 A LO LARGO DEL VERA-
NO) HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA FIRMA
DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SE-
GÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE MARRAS SEGÚN
EL PLIEGO

19,29

DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0347 801.N004 ud PLANTACIÓN DE ACER MONPESULANUM EN AL-
VEOLO DE 2000 CC DE TRES AÑOS, INCLUSO
REPLANTEO, LOCALIZACIÓN, APERTURA DEL
HOYO DE DIMENSIONES 60X60X60 CM, ASÍ CO-
MO EL ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE LA
PLANTA HASTA SU ÚLTIMO EMPLAZAMIENTO,
PLANTACIÓN, SUJECIÓN Y PODA SI FUESE NE-
CESARIO, RELLENO DEL HOYO EN TONGADAS,
APLICACIÓN DE ENMIENDA ORGÁNICA O COM-
POST (10KG/UD) Y COADYUVANTE (TERRACO-
TEM O SIMILAR 200 GR/UD), CONSTRUCCIÓN
DE ALCORQUE PARA FACILITAR EL RIEGO Y
COLOCACIÓN DE TUBEX 800X100 MM Y TUTO-
RES 1200X40X40. MANTENIMIENTO Y RIEGOS
(1 EN PLANTACIÓN Y 8 A LO LARGO DEL VERA-
NO) HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA FIRMA
DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SE-
GÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE MARRAS SEGÚN
EL PLIEGO

20,78

VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0348 801.N005 ud PLANTACIÓN DE ACER OPALUS EN ALVEOLO
DE 2000 CC DE TRES AÑOS, INCLUSO REPLAN-
TEO, LOCALIZACIÓN, APERTURA DEL HOYO DE
DIMENSIONES 60X60X60 CM, ASÍ COMO EL AL-
MACENAMIENTO Y TRASLADO DE LA PLANTA
HASTA SU ÚLTIMO EMPLAZAMIENTO, PLANTA-
CIÓN, SUJECIÓN Y PODA SI FUESE NECESA-
RIO, RELLENO DEL HOYO EN TONGADAS, APLI-
CACIÓN DE ENMIENDA ORGÁNICA O COMPOST
(10KG/UD) Y COADYUVANTE (TERRACOTEM O
SIMILAR 200 GR/UD), CONSTRUCCIÓN DE AL-
CORQUE PARA FACILITAR EL RIEGO Y COLO-
CACIÓN DE TUBEX 800X100 MM Y TUTORES
1200X40X40. MANTENIMIENTO Y RIEGOS (1 EN
PLANTACIÓN Y 8 A LO LARGO DEL VERANO)
HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL
ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS IN-
CLUIDA LA REPOSICIÓN DE MARRAS SEGÚN EL
PLIEGO

21,31

VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

77

CUADRO DE PRECIOS 1

DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0349 801.N006 ud PLANTACIÓN DE QUERCUS ROBUR (ROBLE PE-
DUNCULADO)EN ALVEOLO DE 2000 CC DE
TRES AÑOS, INCLUSO REPLANTEO, LOCALIZA-
CIÓN, APERTURA DEL HOYO DE DIMENSIONES
60X60X60 CM, ASÍ COMO EL ALMACENAMIENTO
Y TRASLADO DE LA PLANTA HASTA SU ÚLTIMO
EMPLAZAMIENTO, PLANTACIÓN, SUJECIÓN Y
PODA SI FUESE NECESARIO, RELLENO DEL HO-
YO EN TONGADAS, APLICACIÓN DE ENMIENDA
ORGÁNICA O COMPOST (10KG/UD) Y COADYU-
VANTE (TERRACOTEM O SIMILAR 200 GR/UD),
CONSTRUCCIÓN DE ALCORQUE PARA FACILI-
TAR EL RIEGO Y COLOCACIÓN DE TUBEX
800X100 MM Y TUTORES 1200X40X40. MANTENI-
MIENTO Y RIEGOS (1 EN PLANTACIÓN Y 8 A LO
LARGO DEL VERANO) HASTA TRES AÑOS DES-
PUÉS DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN
DE LAS OBRAS, SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIP-
CIONES TÉCNICAS INCLUIDA LA REPOSICIÓN
DE MARRAS SEGÚN EL PLIEGO

23,34

VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0350 801.N008 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN BETULA
CELTIBERICA DE EN ALVEOLO FORES-
TAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO
DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMA-
CIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TU-
TOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINE-
RAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCAR-
GA DE LA PLANTA.

19,85

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0351 801.N009 ud PLANTACIÓN DE CUPRESSOCYPARIS LEYLAN-
DII HERCULEA DE H=1.5 MTS EN CONTENE-
DOR, INCLUYENDO LA APERTURA DE UN HOYO
UN MES ANTES DE LA PLANTACIÓN, COMO MÍ-
NIMO, DE DIMENSIONES 1 X 1 X 1 M, ASÍ COMO
EL ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE LA
PLANTA HASTA SU ÚLTIMO EMPLAZAMIENTO,
EL APORTE DE UNA MEZCLA HOMOGÉNEA DE
25 KG. DE ENMIENDA ORGÁNICA (COMPOST)
CON TIERRA VEGETAL JUSTO ANTES DE LA
PLANTACIÓN, PLANTACIÓN, COLOCACIÓN DE
PROTECTOR Y TUTOR, SUJECIÓN Y PODA SI
FUESE NECESARIO, RELLENO DE HOYO EN
TONGADAS, CONSTRUYENDO UN ALCORQUE
PARA FACILITAR EL RIEGO, RIEGO DE PLANTA-
CIÓN Y UN PERÍODO DE GARANTÍA HASTA
TRES AÑOS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL ACTA
DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN PLIE-
GO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, COM-
PRENDIENDO LABORES CULTURALES DE MAN-
TENIMIENTO COMO SON RIEGOS, PODAS, SIE-
GAS, APLICACIÓN DE ABONO Y TRATAMIEN-
TOS FITOSANITARIOS, MANTENIMIENTO DE
UNA BUENA ESTRUCTURA DEL SUELO Y REPO-
SICIÓN DE MARRAS.

84,62

OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0352 801.N010 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ULEX EURO-
PAEUS DE EN ALVEOLO FORESTAL DE 300
cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTA-
CIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MA-
NUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIE-
RRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGE-
TAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABO-
NO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

4,29

CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0353 801.N011 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYSTUS SCO-
PARIUS (GENISTA) DE EN ALVEOLO FORES-
TAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON ME-
DIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLO-
CACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA DE LA PLANTA.

4,40

CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0354 801.N012 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LONICERA XY-
LOSTEUM DE EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTA-
CIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MA-
NUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIE-
RRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGE-
TAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABO-
NO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

4,59

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0355 801.N013 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LONICERA
ETRUSCA DE EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTA-
CIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MA-
NUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIE-
RRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGE-
TAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABO-
NO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

4,08

CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0356 801.N014 ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA OTROS
TRABAJOS DE REVEGETACIÓN EN LA ZONA
AFECTADA POR LAS OBRAS

40.000,00

CUARENTA MIL EUROS
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0357 801.N015 Ud P.A.J. PARA EJECUCIÓN DE REPOBLACIÓN “TI-
PO” EN COMPENSACIÓN POR LA PÉRDIDA DE
MASA FORESTAL GENERADA COMO CONSE-
CUENCIA DE LAS OBRAS.

7.700,00

SIETE MIL SETECIENTOS EUROS

0358 801.N016 Ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA APLI-
CACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE
LA VEGETACIÓN, TALES COMO:
• JALONAMIENTO DE LA

FRANJA EXPROPIADA PARA EVITAR LA
AFECCIÓN DE ÁRBOLES O ARBUSTOS
QUE NO DEBAN SER APEADOS.

• DISPPOSICIÓN DE SISTE-
MAS DE RETENCIÓN DE DERRAMES DE
TIERRAS O DE CUALQUIER OTRO RESI-
DUO O SUSTANCIA CONTAMINANTE.

• PROTECCIÓN PARA ÁRBO-
LES DE GRAN PORTE. 

• PROTECCIÓN DE LOS ÁRBO-
LES CONTRA EL RAMONEO DEL GANA-
DO Y DE UNGULADOS.

• APLICACIÓN DE TÉCNICAS
QUE POSIBILITEN LA ADECUADA INTE-
GRACIÓN DE LAS OBRAS DEL MEDIO NA-
TURAL, COMO DISPOSICIÓN DE MUROS
VERDES, GEOMALLAS, GUNITADO ECO-
LÓGICO, ETC.

• OTRAS MEDIDAS DECIDI-
DAS POR EL DEPARTAMENTO DE ME-
DIOA AMBIENTE DE GOBIERNO DE NA-
VARRA DURANTE EL TRANSCURSO DE
LAS OBRAS.

35.000,00

TREINTA Y CINCO MIL EUROS

0359 801.N017 u PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
PLANTA DE LODOS CON BALSAS PREVIAS DE
REGULACIÓN, CON DECANTADOR, FILTRO
PRENSA Y CORRECCIÓN DE PH

125.000,00

CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS

0360 801.N018 u PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE LODOS Y SIS-
TEMAS DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS DE LAS
AGUAS DE ESCORRENTÍA PROCEDENTES
DE LAS OBRAS, INCLUIDO GESTIÓN DE LO-
DOS PROCEDENTES DE LOS SISTEMAS DE
RETENCIÓN DE SÓLIDOS.

100.000,00

CIEN MIL EUROS
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CIEN MIL EUROS

0361 801.N021 ml PASO CANADIENSE PARA EVITAR EL TRÁNSITO
DE ANIMALES A LA CARRETERA, DE UNOS 7,00
M DE LONGITUD, INCLUIDA LA REALIZACIÓN
DE UN MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE
APOYO DE LOS PERFILES METÁLICOS EN CO-
RONACIÓN, INCLUIDAS TODAS LAS UNIDADES
AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DEL MARCO
(HORMIGÓN HA-25, ACERO, ENCOFRADO,
ETC.), CON VEGETACIÓN QUE PUEDA GER-
MINAR EN EL FONDO DEL PASO CANADIEN-
SE, DOTADO DE CAJA DEBAJO DE LA PA-
RRILLA DE UNA RAMPA APTA PARA EL ES-
CAPE DE LOS ANFIBIOS Y OTROS PEQUE-
ÑOS ANIMALES QUE PUEDAN QUEDAR
ATRAPADOS EN EL INTERIOR.TOTALMENTE
TERMINADO, S/ DETALLE DE PLANOS.

1.005,97

MIL CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0362 801.N022 ud ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA CON
PENDIENTE DE RAMPA INFERIOR A 45º JUN-
TO AL CERRAMIENTO, COMPUESTO POR
BLOQUES DE PIEDRA Y REJUNTADOS DE
TIERRA VEGETAL, COMPLETAMENTE EJE-
CUTADO.

311,17

TRESCIENTOS ONCE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0363 801.N023 ml CERCADO MEDIANTE MALLA CINEGÉTICA GAL-
VANIZADA Y PLASTIFICADA DE SIMPLE TOR-
SIÓN 50/17/14 DE 2,20 M DE ALTURA DEL CER-
CADO, CON POSTES MODELO LUX  50 DE
2.00MM. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, DE
2.35M. DE ALTURA DE POSTE, 0.30M. DE EMPO-
TRAMIENTO. INCLUSO ZAPATAS DE ANCLAJE
DE HORMIGÓN HM-20 DE (0.30 X 0.30 X 0.30) M
TRES HILADAS DE ALAMBRE DE TENSIÓN, SO-
PORTES, GRAPAS, TAPONES DE PLÁSTICO Y
TORNILLOS. REFORZADO EN SU BASE CON
OTRO DE 60 CM DE LUZ 2X2 CM, ENTERRADO
AL MENOS 20 CM. SE INSTALARÁN POSTES CA-
DA 2.50M.Ó 2.00M DE VALLADO SEGÚN LATE-
RAL, Y POSTES DE TENSIÓN EN ÁNGULOS. TO-
TALMENTE INSTALADA,

33,57

TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0364 801.N025 Ud P.A.J. PARA ACONDICIONAR LAS PARCELAS Y
ACCESOS DE LOS VERTEDEROS HABILITADOS.

60.000,00

SESENTA MIL EUROS
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0365 801.N026 ud PLAN DE RIEGO ANUAL CON RIEGO DE LA
PLANTA 2 VECES AL MES EN LOS MESES DE
JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

9.545,09

NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

0366 801.N027 u PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CA-
NALIZACIÓN DE LAS AGUAS LIMPIAS DE RE-
GATAS Y ESCORRENTÍA NATURAL DEL TE-
RRENO PARA QUE LAS MISMAS NO INVA-
DAN LA ZONA DE OBRAS Y VERTEDEROS Y
NO DEN LUGAR AL AUMENTO DE CAUDAL
DE LOS SISTEMAS QUE SE IMPLEMENTEN
DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPEN-
SIÓN DENTRO DE LA MISMA.

12.000,00

DOCE MIL EUROS

0367 801.N028 u PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CO-
LOCACIÓN DE PARAPETOS Y/O ENTRAMA-
DOS DE CONTENCIÓN QUE EVITEN LOS
PROCESOS EROSIVOS QUE PUDIERAN
PRODUCIRSE DURANTE LAS OBRAS EN
LAS INMEDIACIONES DE LOS CURSOS DE
AGUA AFECTADOS.

6.000,00

SEIS MIL EUROS
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0368 801.N029 u PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ME-
DIDAS DEL PATRIMONIO HIST´ÓRICO Y
CULTURAL, TALES COMO:
• SEÑALIZACIÓN Y BALIZA-

MIENTO DEL YACIMIENTO MORTUA

• BÚSQUEDA Y DETECCIÓN
DE LA PRESENCIA DE RESTOS ARQUEO-
LÓGICOS EN EL SUBSUELO DE LOS TE-
RRENOS OCUPADOS POR LOS VERTE-
DEROS V2 Y V12, MEDIANTE SONDEOS
ARQUEOLÓGICOS CONSISTENTES EN
SERIES DE TRINCHERAS CADA 20 M,
ABIERTAS MEDIANTE MAQUINARIA PRO-
VISTA CON CAZO DE LIMPIA, BAJO CON-
TROL ARQUEOLÓGICO.

• PROTECCIÓN O DESMONTA-
JE, TRASLADO Y RECOLOCACIÓN DE
ELEMENTOS ORNAMENTALES COMO
LAS ESTATUAS SITUADAS EN LA BOCA
NORTE DEL TÚNEL DE BELATE

• OTRAS MEDIDAS DECIDI-
DAS POR EL DEPARTAMENTO DE ME-
DIOA AMBIENTE DE GOBIERNO DE NA-
VARRA DURANTE EL TRANSCURSO DE
LAS OBRAS.

30.000,00

TREINTA MIL EUROS

0369 801.N030 mes PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA SEGUI-
MIENTO DE ASPECTOS COMO LA CALIDAD
DE LAS AGUAS DE LOS CURSOS DE AGUA,
EL ESTADO DEL CERRAMIENTO, LA EVOLU-
CIÓN DE LA VEGETACIÓN, LA AFECCIÓN A
FAUNA, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
DEL DRENAJE, LA GENERACIÓN DE RUIDO,
ETC.) SEGUN LAS INDICACION DE LA DIREC-
CION DE OBRA.

1.400,00

MIL CUATROCIENTOS EUROS

0370 801.N031 u 11.500,00

ONCE MIL QUINIENTOS EUROS

0371 801.N032 m² MALLAZO 150X150X6 mm EN TÚNELES
TOTALMENTE COLOCADO

14,08

CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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0372 801.N033 m CERCHA TIPO HEB-180, INCLUSO BULO-
NES DE FIJACIÓN, PERFILES Y CHAPAS
DE ARRIOSTRAMIENTO, TRESILLONES,
SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE,
SISTEMAS DE FIJACIÓN Y DEMÁS OPERA-
CIONES NECESARIAS 

171,43

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0373 801.N034 m CERCHA TIPO TH-21, INCLUSO BULONES
DE FIJACIÓN, PERFILES Y CHAPAS DE
ARRIOSTRAMIENTO, TRESILLONES, SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, SIS-
TEMAS DE FIJACIÓN Y DEMÁS OPERA-
CIONES NECESARIAS

85,66

OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0374 801.N035 kg FIBRA DE POLIPROPILENO PARA ARMA-
DO DE HORMIGÓN PROYECTADO PARA
MEZCLAR DURANTE LA PROYECCIÓN 

7,99

SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0375 801.N036 m² HORMIGÓN PROYECTADO HM-30 E = 5
CM, SELLADO DEL FRENTE 

25,20

VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0376 801.N037 m³ SUPLEMENTO GUNITA SOBREACELERA-
DA EN HORMIGÓN PROYECTADO PARA
SOSTENIMIENTO DEL TÚNEL 

8,23

OCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0377 801.N038 m BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO PARA FREN-
TE DE TÚNEL DE HASTA 8 M DE LONGI-
TUD

31,96

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0378 801.N039 m BULÓN D=25 MM DE LONGITUD L = 12
M, EN ANCLAJE PASIVO, CON RESINA
EPOXI EN OBRAS SUBTERRÁNEAS, IN-
CLUSO PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE
MATERIALES, CABEZA DE ANCLAJE, CO-
LOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NE-
CESARIAS 

54,84

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

85

CUADRO DE PRECIOS 1

DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0379 801.N040 m MICROPILOTE DE 100 MM DE DIÁMETRO
DE PERFORACIÓN CON TUBO DE ACERO
N-80, DIÁMETRO 88.9/79.9 MM, RELLE-
NO CON LECHADA A PRESIÓN, INCLUSO
PÉRDIDA DE RENDIMIENTO EN LA EXCA-
VACIÓN

122,40

CIENTO VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0380 801.N041 m MICROPILOTE DE 150 MM DE DIÁMETRO
DE PERFORACIÓN CON TUBO DE ACERO
N-80, DIÁMETRO 127 ESPESOR 9 MM,
RELLENO CON LECHADA A PRESIÓN, IN-
CLUSO PÉRDIDA DE RENDIMIENTO EN
LA EXCAVACIÓN

141,60

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0381 801.N042 m³ RELLENO DE HUECOS ORIGINADOS POR
DESPRENDIMIENTOS INEVITABLES, CON-
SISTENTE EN HORMIGÓN HM-20, TRAS
ENCOFRADO DE CHAPA BERNOLD (NO
INCLUIDO), INCLUSO BOMBEO DEL MIS-
MO, TOTALMENTE TERMINADO 

142,39

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0382 801.N043 m TALADRO DE PEQUEÑO DIÁMETRO PARA
EXPLORACIÓN EN FRENTE Y PERÍMETRO
DEL TÚNEL, A ROTOPERCUSIÓN, INCLU-
SO P.P. DE TRASLADO E IMPLANTACIÓN
DE EQUIPOS Y DEMÁS OPERACIONES AU-
XILIARES 

25,76

VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0383 801.N044 m TALADRO PARA DRENAJE Ø25MM 23,03

VEINTITRÉS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0384 801.N045 m PERFORACIÓN E INYECCIÓN DE LECHA-
DA PARA IMPERMEABILIZACIÓN, INCLUÍ-
DA P.P. DE TRASLADOS E IMPLANTA-
CIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIONES AU-
XILIARES Y DEMÁS OPERACIONES NECE-
SARIAS

52,21

CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

0385 801.N046 t CEMENTO EN LECHADA PARA INYECCIO-
NES DE CONSOLIDACIÓN DE TÚNEL 

337,23

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
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TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0386 801.N047 m MACHÓN CENTRAL EN AVANCE 340,26

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

0387 801.N100 u PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INSTALA-
CIÓN DE EQUIPOS EN ALJIBE, INCLUIDOS ELEC-
TROBOMBA SUMERGIBLE, BOCA DE ASPIRA-
CIÓN AXIAL Y BOCA DE IMPULSIÓN AXIAL, COJI-
NETES, RADIAL Y AXIAL LUBRICADOS POR
AGUA Y ANTICONGELANTE, COMPENSACIÓN
HIDRÁULICA MEDIANTE MEMBRANA ELÁSTICA,
ESTATOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 SS,
CERRADO HERMÉTICAMENTE Y CON RESINA
ESPECIAL, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE
CON AISLAMIENTO CLASE B/4", PROTECCIÓN
IP-58. Y ACOPLAMIENTO NEMA. INCLUIDOS TU-
BERÍA DE PVC Y POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD. NECESARIAS, ENSAYOS, INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO EN OBRA, MARCADO
DE TUBERÍAS Y EL RESTO DE EQUIPOS E INS-
TALACIONES ADICIONALES NECESARIAS PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA
EN MARCHA.

110.000,00

CIENTO DIEZ MIL EUROS

0388 802.0050 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVAN-
CE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA i/
SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO,
FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS ME-
DIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECE-
SARIAS EN TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y
RMR<50. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ
EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATI-
VO ENTRE 35 Y 50).

56,04

CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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0389 802.0060 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DES-
TROZA, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADU-
RA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRAN-
QUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU
CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIA-
RES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "C" Y
RMR >35 Y RMR<50. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ
EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATI-
VO ENTRE 35 Y 50).

32,28

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0390 802.0110 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚ-
NEL AVANCE, EN SUELO DE CALIDAD MALA,
SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO,
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y
TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AU-
XILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ
EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATI-
VO MENOR DE 35).

74,41

SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0391 802.0120 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚ-
NEL DESTROZA, EN SUELO DE CALIDAD MALA,
SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO,
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y
TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AU-
XILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ
EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATI-
VO MENOR DE 35).

41,42

CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0392 802.0180 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, EN BO-
QUILLAS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FOR-
MACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS ME-
DIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECE-
SARIAS.

81,04

OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0393 802.0190 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, EN BO-
QUILLAS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FOR-
MACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS ME-
DIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECE-
SARIAS.

43,79

CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

0394 802.0200 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS ME-
CÁNICOS EN GALERÍAS, A SECCIÓN COMPLE-
TA, EN TERRENOS DE CALIDAD BUENA i/ CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INS-
TALACIONES AUXILIARES NECESARIAS. 
 
(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ
EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS).

61,64

SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0395 802.0210 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS ME-
CÁNICOS EN GALERÍAS, A SECCIÓN COMPLE-
TA, EN TERRENOS DE CALIDAD MALA i/ CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VER-
TEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VER-
TEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALA-
CIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ
EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS).

70,55

SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0396 802.N001 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS ME-
CÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA, EN BOQUI-
LLAS Y TERRENOS DE CALIDAD "B" Y
40<RMR<65, i/ CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CA-
SO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIA-
RES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ
EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS).

69,88

SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0397 802.N002 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS ME-
CÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA, EN ZONAS
FRACTURADAS, i/ CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CA-
SO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIA-
RES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ
EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS).

71,63

SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0398 802.N003 ud SUPLEMENTO POR m3 EN LOS PRECIOS DE EX-
CAVACIÓN EN GALERÍAS POR EXCAVAR EN
SECCIONES REDUCIDAS (MENOS DE 20 m2),
OBRAS SINGULARES EN TÚNELES, CUARTOS
TÉCNICOS, NICHOS Y APARTADEROS

24,66

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0399 803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55
t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON LE-
CHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE
BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUI-
TOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE
CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

119,49

CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0400 803.0240 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIEN-
TO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 10 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, CO-
LOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

12,29

DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0401 803.0350 m CERCHA DE TIPO HEB-160 EN CUALQUIER DIS-
POSICIÓN i/ SUMINISTRO, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN AL TERRENO, TRESILLONES DE ARRIOS-
TRAMIENTO, TORNILLOS, PLACAS, MONTAJE Y
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

132,02

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0402 803.0390 m CERCHA RETICULADA 70-20-32 EN CUALQUIER
DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES DE
ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE
Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

34,62

TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0403 803.0400 m CERCHA RETICULADA 95-20-32 EN CUALQUIER
DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES DE
ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE
Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

42,16

CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

0404 803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUAL-
QUIER ESPESOR EN SOSTENIMIENTO DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADITIVOS
NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA CO-
LOCACIÓN, SIN ADICIÓN DE FIBRAS.

259,03

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0405 803.0460 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CONTRA-
BÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCO-
FRADO.

147,85

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0406 803.0620 m2 CHAPA NERVADA O TROQUELADA DE 2 mm DE
ESPESOR Y 9 ONDAS POR PANEL EN FORMA-
CIÓN DE VISERAS DE PROTECCIÓN DE EMBO-
QUILLE DE TÚNELES.

50,40

CINCUENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0407 803.0640 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EM-
PLEO EN HORMIGONES PROYECTADOS EN TÚ-
NEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

1,13

UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0408 803.N001 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTU-
RA DE 240 kN EN TÚNELES i/ SUMINISTRO, CO-
LOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESA-
RIAS.

27,78

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0409 803.N002 m CERCHA RETICULADA 115-20-32 EN CUAL-
QUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLO-
NES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE
MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESA-
RIAS.

43,67

CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0410 803.N003 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVES-
TIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNE-
AS

259,03

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0411 804.0030 m3 HORMIGÓN DE 30 MPa EN REVESTIMIENTO DE
BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNE-
AS.

100,50

CIEN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0412 804.0070 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE
ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y
ARQUETAS.

96,91

NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0413 804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACE-
RAS Y RELLENOS.

72,79

SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0414 804.0150 m2 ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, PARA
CUALQUIER SECCIÓN i/ CIMBRA O CARRO AU-
TOPORTANTE.

28,74

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0415 804.0160 m2 ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS
Y OCULTOS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁ-
NEAS.

29,71

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0416 804.0180 m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS.

16,44

DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0417 804.0190 kg MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC
DE PUNTO DE FUSIÓN PARA MEJORAR LA RE-
SISTENCIA AL FUEGO DEL HORMIGÓN DE RE-
VESTIMIENTO DE TÚNELES.

7,94

SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0418 804.N001 m3 DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE
HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN ARMADO,
DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIE-
RRA, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GES-
TOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMISOS Y
GESTIÓN DE RCD´S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA

50,33

CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0419 804.N002 m2 PINTURA EPOXI ACUOSA SATINADA APLICADA
EN LA SUPERFICIE DEL REVESTIMIENTO DEL
TÚNEL, INCLUIDO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN
DE SUPERFICIE

14,46

CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0420 805.0010 m2 LÁMINA DE PVC DE 2 mm EN IMPERMEABILIZA-
CIÓN PRINCIPAL DE TÚNEL i/ SUMINISTRO DE
MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN AL TE-
RRENO, COLOCACIÓN, CARRO O ANDAMIO DE
MONTAJE, TERMO-SOLDADURA, PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD Y DEMÁS OPERACIONES NE-
CESARIAS.

19,75

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0421 805.0020 ud SUPLEMENTO POR m² DE GEOTEXTIL DE CUAL-
QUIER TIPO COLOCADO EN INTERIOR DE TÚ-
NEL. 

(A SUMAR AL PRECIO DEL m² DE  GEOTEXTIL A
CIELO ABIERTO).

1,22

UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0422 805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 160 mm i/ MATERIAL FIL-
TRANTE Y GEOTEXTIL 

17,04

DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0423 805.0130 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE
FILTRACIONES DE PVC DE 400 mm DE DIÁME-
TRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON
MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE
MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y
PUESTA EN OBRA

37,23

TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0424 805.N001 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL
DE 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCI-
PAL DE TÚNEL

13,18

TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0425 805.N002 m DREN DE TRASDÓS Ø 110 mm i/ MATERIAL FIL-
TRANTE Y GEOTEXTIL

13,58

TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0426 805.N003 m TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL,
NO RANURADO DE PVC DE 110 mm DE DIÁME-
TRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON
MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE
MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y
PUESTA EN OBRA

12,83

DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0427 805.N004 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE
VERTIDOS DE PVC DE 400 mm DE DIÁMETRO,
EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MOR-
TERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MA-
TERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y
PUESTA EN OBRA

37,23

TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0428 805.N005 ud ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO PARA DRE-
NAJE DE INFILTRACIÓN DE 0,75 X 0,75 X 1,42 m
DE DIMENSIONES EXTERIORES CON TAPA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE C250

221,29

DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0429 805.N006 ud ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICA DE POLIETILE-
NO "NO FIRE" PARA DRENAJE DE VERTIDOS
CON CONEXIÓN PARA TUBOS DE 400 MM

1.461,01

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con UN
CÉNTIMOS

0430 805.N007 m DREN DE TRASDÓS Ø 250 mm i/ MATERIAL FIL-
TRANTE Y GEOTEXTIL

14,97

CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0431 805.N008 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNI-
CA AL 50% DE BETÚN, TIPO ECI

4,02

CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0432 805.N009 m2 LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 8 mm  DE ALTURA DE NÓDULO Y
500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE ES-
TRUCTURAS ENTERRADAS

10,45

DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0433 805.N010 m INSTALACIÓN DE LÁMINA DE PVC TIPO WATER
STOP O SIMILAR DE 400 MM DE ANCHURA

18,34

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0434 805.N011 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA
PROYECTADA

26,85

VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0435 805.N017 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADAS)

240,77

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0436 807.0020 ud PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EX-
TENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.

1,36

UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0437 807.0030 ud DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CON-
VERGENCIA POR SISTEMA DE LECTURA CON
LÁSER EN TÚNEL.

9,86

NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0438 807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTE-
RÍA PARA CONVERGENCIAS EN TÚNEL.

20,86

VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0439 807.N001 ud HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN HM-20
CON CLAVO PARA EL CONTROL TOPOGRÁFICO
DE ASIENTOS, SUMINISTRADO Y COLOCADO

109,31

CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0440 807.N002 ud ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
DE INSTRUMENTACIÓN

64,25

SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0441 809.N001 m SONDEO DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA EN
TÚNELES CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE
TESTIGO i/LA PUESTA EN OBRA DE LOS EQUI-
POS, LA PERFORACIÓN, LA TESTIFICACIÓN Y
LA P.P. DE ENSAYOS DE LABORATORIOS

188,72

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0442 809.N002 m DREN CON TUBO RANURADO DE PVC DE 50mm
DE DIÁMETRO EN EL FRENTE DE TÚNEL i/PER-
FORACIÓN

11,02

ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0443 809.N003 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN CAPA
DE SELLADO DE FRENTE DE TÚNEL

240,91

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0444 809.N004 m3 MORTERO DE CEMENTO CON ADITIVOS ACELE-
RANTES DE FRAGUADO, INYECTADO PARA
CONSOLIDAD EL TERRENO EN TÚNELES O IM-
PERMEABILIZAR

99,36

NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0445 920.N001 ud APORTE E INSTALACIÓN EN SOPORTE NUEVO
O EXISTENTE DE LUMINARIA MARCA PHILIPS
MODELO LUMA BGP623 LED190-4S/830 PSD-SR
GR DDF20SP. CONSUMO DEL SISTEMA: 144W.
TEMPERATURA DE COLOR 3000K. CON CARCA-
SA DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN
Y CIERRE DE VIDRIO PLANO TEMPLADO. IP66 E
IK 09. VIDA ÚTIL: 100.000H L89B10. EQUIPO
ELECTRÓNICO CON FUNCIÓN SISTEMA DE
CONTROL INTEGRADO EN EL PROPIO EQUIPO
Y PREPROGRAMADO CON HASTA 5 ESCALO-
NES DDF20SP. LUMINARIA SYSTEM READY
PREPARADA PARA INCORPORAR TELEGES-
TIÓN PUNTO A PUNTO POR TECNOLOGÍA
GPRS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIO-
NES 10 KV. LA LUMINARIA DEBE ESTAR EQUIPA-
DA CON ETIQUETA DIGITAL CON CÓDIGO QR,
BIDI O EQUIVALENTE, VISIBLE TANTO EN EL EX-
TERIOR DE LA LUMINARIA COMO EN EL EMBA-
LAJE ADEMÁS DE DOS ETIQUETAS ADICIONA-
LES, FABRICADAS EN MATERIAL RESISTENTE A
EXTERIORES (AGUA, SOL Y HUMEDAD), Y CU-
YO ESCANEO PERMITIRÁ ACCEDER A LAS INS-
TRUCCIONES DE MONTAJE Y A LA INFORMA-
CIÓN DETALLADA Y COMPLETA DE LA LUMINA-
RIA. COLOR: SILVER (SIMILAR A RAL9006). IN-
CLUSO ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y
MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y PRUEBAS.
LUMINARIA CON GARANTIA DE 10 AÑOS (SE-
GÚN CONDICIONES DEL FABRICANTE)

715,00

SETECIENTOS QUINCE EUROS
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0446 920.N002 ud SISTEMA DE CONTROL PUNTO A PUNTO CON
PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICA, CONECTIVI-
DAD GPRS Y CON COSTES DE MANTENIMIEN-
TO Y CONECTIVIDAD INCLUIDOS POR 10 AÑOS. 
EL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DE ALUM-
BRADO SE ENTREGARÁ COMO SERVICIO DE
SOFTWARE SIN LA NECESIDAD DE INSTALAR Y
MANTENER EQUIPAMIENTO HARDWARE Y
SOFTWARE EN LAS INSTALACIONES DEL PRO-
PIETARIO. EL SISTEMA SERÁ ACCESIBLE SIM-
PLEMENTE CON INICIAR SESIÓN EN UN EXPLO-
RADOR WEB ESTÁNDAR. 
LAS LUMINARIAS CONECTADAS SE CONECTA-
RÁN AUTOMÁTICAMENTE CON EL SISTEMA DE
CONTROL UNA VEZ HECHA SU INSTALACIÓN.
DESDE ESE MOMENTO, LAS LUMINARIAS APA-
RECERÁN REPRESENTADAS EN EL MAPA EN
SU POSICIÓN REAL Y ESTARÁN DISPONIBLES
PARA SER CONTROLADAS DE FORMA REMOTA
SIN TENER QUE REALIZARSE NINGUNA AC-
CIÓN ADICIONAL.
LA LUMINARIA CONECTADA NO REQUIERE DE
INSTALACIÓN DE GATEWAYS Ó CONTROLADO-
RES DE SEGMENTO A NIVEL DE INSTALACIÓN
EN CAMPO. DE ESA MANERA, LAS LUMINARIAS
PUEDEN SER COLOCADAS EN CUALQUIER CAN-
TIDAD Y EN CUALQUIER MOMENTO Y UBICA-
CIÓN, SEGÚN VAYAN CRECIENDO LAS NECESI-
DADES DEL PROYECTO.
LA LUMINARIA CONECTADA SE CONECTA DI-
RECTAMENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN ME-
DIANTE UNA RED IP PÚBLICA UTILIZANDO LA
RED GPRS Y NO REQUERIRÁ DE NINGUNA RED
PROPIETARIA EN MEDIO. NO HABRÁ NINGUNA
LIMITACIÓN EN CUANTO A LA CANTIDAD DE
DISPOSITIVOS CONECTADOS AL SISTEMA Y
NINGUNA RESTRICCIÓN SOBRE CÓMO LOS DIS-
POSITIVOS SE DISTRIBUYEN EN EL TERRENO
(YA SEA EN TÉRMINOS DE CANTIDADES O DE
EMPLAZAMIENTO).
EL NODO DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA SE
MONTARÁ EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LUMI-
NARIA MEDIANTE UN AGUJERO DE 20MM O CO-
NECTOR EXTERNO APROPIADO, PERMITIENDO
QUE LA LUMINARIA PUEDA TENER EL MISMO
ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP66) Y RESISTENCIA
A IMPACTOS (IK09).
EL SISTEMA SE OFERTA COMO UN PAQUETE
CON TODO INCLUIDO POR 10 AÑOS. ESTE IN-
CLUYE, LOS NODOS DE COMUNICACIÓN EN LA
LUMINARIA, EQUIPAMIENTO DE RED, SERVI-
DOR NECESARIO, COSTES DE LICENCIAS Y
HOSTING POR 10 AÑOS, PUESTA EN MARCHA
Y FORMACIÓN, SOPORTE POST VENTA Y AC-
TUALIZACIONES DE SOFTWARE TANTO DE LA
APLICACIÓN COMO DE LOS DISPOSITIVOS.

240,00

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

96



CUADRO DE PRECIOS 1

DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

0447 920.N003 ud APORTE E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRON-
COCÓNICA DE ACERO GALVANIZADO MODELO
AM10, DE 12 METROS DE ALTURA Y 4MM DE ES-
PESOR, PUNTA 60MM. CON PERNOS, TUER-
CAS, ARANDELAS Y PLANTILLA INCLUIDOS.
CON MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES IN-
CLUIDOS.

670,00

SEISCIENTOS SETENTA EUROS

0448 920.N006 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GE-
NERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA ALUM-
BRADO PÚBLICO MARCA SOLVER MODELO
N121A CON 1 SALIDA, MONTADO Y CABLEADO,
INCLUYENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -
1 ENVOLVENTE DE CHAPA METÁLICA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 1570X1300X350MM,
CON DOBLE PUERTA Y DOBLE COMPARTIMEN-
TO PARA MEDIDA, PLACA DE MONTAJE AISLAN-
TE, CARRILES DIN, CON CERRADURA NORMALI-
ZADA DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA, PUER-
TA OPACA CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD, ZÓ-
CALO Y TEJADILLO. ACABADO MEDIANTE PIN-
TURA EN POLVO COLOR RAL 6009 TEXTURIZA-
DO. COMPARTIMENTO PARA MEDIDA CON MÓ-
DULO DE MEDIDA CON EQUIPO DE MEDIDA
NORMALIZADO PARA MEDIDA DIRECTA. COM-
PARTIMENTO DE FUERZA Y MANIOBRA CON
MONTAJE EN MÓDULOS DE DOBLE AISLAMIEN-
TO.- 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES A
TIERRA CONTRA SOBRETENSIONES PERMA-
NENTES Y TRANSITORIAS CIRPROTECT
V-CHECK 4RC.- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTÉR-
MICO GENERAL CON CORTE OMNIPOLAR DE
4X40A  50 KA HAGER HMX440.- 1 INTERRUPTOR
MAGNETOTÉRMICO DE CORTE OMNIPOLAR DE
4X20A 10KA HAGER MCA420 PARA DESCARGA-
DOR DE SOBRETENSIONES.- 1 INTERRUPTO-
RES MAGNETOTÉRMICOS DE CORTE OMNIPO-
LAR DE 4X16A 10KA HAGER MCA416.- 1 INTE-
RRUPTORES DIFERENCIALES CIRCUTOR
WRU-10 MODELO P24457.- 1 CONTACTORES
AC1 DE INTENSIDAD 4X25A 10KA- 2 INTERRUP-
TORES MAGNETOTÉRMICOS 1P+N 10A HAGER
MCA510.- 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL SENSI-
BILIDAD 30 MA DE  2X40A CLASE AC HAGER
CDC748M- 1 CONMUTADOR 3 POSICIONES MA-
NUAL-AUTOMATICO-CERO HAGER SFT125.- 1
INTERRUPTOR UNIPOLAR SB 25A HAGER
SBN125.- 1 INTERRUPTOR HORARIO ASTRONÓ-
MICO DIGITAL PROGRAMABLE DE 2 CANALES,
CON AJUSTE POR ZONAS GEOGRÁFICAS, CO-
RRECCIÓN ENCENDIDO Y APAGADO, CAMBIO
AUTOMÁTICO VERANO-INVIERNO, RESERVA
DE MARCHA SUPERIOR A 5 AÑOS, TENSIÓN
230V, DOS SALIDAS PROGRAMADAS, MONTAJE
DIN, IP20 HAGER EE181.- 1 RESISTENCIA CAL-

5.450,000448 920.N006 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GE-
NERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA ALUM-
BRADO PÚBLICO MARCA SOLVER MODELO
N121A CON 1 SALIDA, MONTADO Y CABLEADO,
INCLUYENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -
1 ENVOLVENTE DE CHAPA METÁLICA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 1570X1300X350MM,
CON DOBLE PUERTA Y DOBLE COMPARTIMEN-
TO PARA MEDIDA, PLACA DE MONTAJE AISLAN-
TE, CARRILES DIN, CON CERRADURA NORMALI-
ZADA DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA, PUER-
TA OPACA CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD, ZÓ-
CALO Y TEJADILLO. ACABADO MEDIANTE PIN-
TURA EN POLVO COLOR RAL 6009 TEXTURIZA-
DO. COMPARTIMENTO PARA MEDIDA CON MÓ-
DULO DE MEDIDA CON EQUIPO DE MEDIDA
NORMALIZADO PARA MEDIDA DIRECTA. COM-
PARTIMENTO DE FUERZA Y MANIOBRA CON
MONTAJE EN MÓDULOS DE DOBLE AISLAMIEN-
TO.- 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES A
TIERRA CONTRA SOBRETENSIONES PERMA-
NENTES Y TRANSITORIAS CIRPROTECT
V-CHECK 4RC.- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTÉR-
MICO GENERAL CON CORTE OMNIPOLAR DE
4X40A  50 KA HAGER HMX440.- 1 INTERRUPTOR
MAGNETOTÉRMICO DE CORTE OMNIPOLAR DE
4X20A 10KA HAGER MCA420 PARA DESCARGA-
DOR DE SOBRETENSIONES.- 1 INTERRUPTO-
RES MAGNETOTÉRMICOS DE CORTE OMNIPO-
LAR DE 4X16A 10KA HAGER MCA416.- 1 INTE-
RRUPTORES DIFERENCIALES CIRCUTOR
WRU-10 MODELO P24457.- 1 CONTACTORES
AC1 DE INTENSIDAD 4X25A 10KA- 2 INTERRUP-
TORES MAGNETOTÉRMICOS 1P+N 10A HAGER
MCA510.- 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL SENSI-
BILIDAD 30 MA DE  2X40A CLASE AC HAGER
CDC748M- 1 CONMUTADOR 3 POSICIONES MA-
NUAL-AUTOMATICO-CERO HAGER SFT125.- 1
INTERRUPTOR UNIPOLAR SB 25A HAGER
SBN125.- 1 INTERRUPTOR HORARIO ASTRONÓ-
MICO DIGITAL PROGRAMABLE DE 2 CANALES,
CON AJUSTE POR ZONAS GEOGRÁFICAS, CO-
RRECCIÓN ENCENDIDO Y APAGADO, CAMBIO
AUTOMÁTICO VERANO-INVIERNO, RESERVA
DE MARCHA SUPERIOR A 5 AÑOS, TENSIÓN
230V, DOS SALIDAS PROGRAMADAS, MONTAJE
DIN, IP20 HAGER EE181.- 1 RESISTENCIA CAL-

5.450,00
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DEO 30W 230V ELDON EGK030.- 1 TERMOSTA-
TO AJUSTABLE NORMALMENTE ABIERTO EL-
DON ETR201- 1 REGLETA FLUORESCENTE 3W
DE CELER, 300 MM, 4000K, CON INTERRUPTOR
UNIPOLAR DE ENCENDIDO EN CUADRO EN CA-
RRIL DIN.- 1 BASE ENCHUFE SCHUKO 230V EN
CARRIL DIN.- CABLEADO INTERIOR DE CUA-
DRO CERO HALÓGENOS 2,5 MM2 SECCIÓN MÍ-
NIMA, AFUMEX O SIMILAR.- BORNERO INCLU-
YENDO EL DE PUESTA A TIERRA.- ETIQUETADO
INDELEBLE DE TODOS LOS ELEMENTOS- ES-
QUEMA UNIFILAR PLASTIFICADO Y MANUALES
ADOSADOS A PUERTA POR DENTRO- ACCESO-
RIOS Y MATERIAL DIVERSO.CON ESPACIO DE
RESERVA PARA ALBERGAR UNA SALIDA EX-
TRA Y LOS ELEMENTOS PARA LA TELEGES-
TIÓN (ROOTER, CONTROLADOR DE SEGMEN-
TOS, ETC)TOTALMENTE MONTADO, CABLEADO
Y ROTULADO EN TALLER, BAJO NORMA 61439
Y SU CORRESPONDIENTE CERTIFICACIÓN. IN-
CLUSO MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN, CO-
NEXIÓN DE LÍNEAS Y PRUEBAS DE FUNCIONA-
MIENTO

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
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0449 920.N007 ml CANALIZACIÓN SOTERRADA DE TELECOMUNI-
CACIONES EN TIERRAS, FORMADA POR TUBE-
RÍA DE PE DE DOBLE PARED, INTERIOR LISO Y
EXTERIOR CORRUGADO, DE DN=100 MM. EM-
BEBIDA EN PRISMA DE HORMIGÓN TIPO HM-20
DE 0,44 X 0,28 M., COLOCADA A UNA PROFUNDI-
DAD DE 0,80 M. RESPECTO A LA PARTE SUPE-
RIOR DEL PRISMA DE HORMIGÓN RESPECTO A
LA COTA DE LAS TIERRAS, INCLUSO SUMINIS-
TRO Y TRANSPORTE A OBRA DE TUBERÍA, ASÍ
COMO BOCARDAS Y SEPARADORES COLOCA-
DOS CADA 3,00 M.. SUPONDRÁ LA CONEXIÓN
DE ARQUETAS DE REGISTRO ENTRE SÍ, DE-
BIENDO ESTAR LA TUBERÍA TOTALMENTE EM-
BEBIDA EN UN PRISMA DE HORMIGÓN EN MA-
SA HM-20/P/19/II-A, CON UN RECUBRIMIENTO
MÍNIMO DE 8 CM . EL RELLENO DEL RESTO DE
LA ZANJA SE REALIZARÁ CON TIERRAS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDA EN
CAPAS DE 25 CM Y COMPACTADA AL 98%
PRÓCTOR. EL PRECIO INCLUYE EL MANDRILA-
DO, LA EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, EL RELLENO CON TIERRAS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACIÓN, LA TUBERÍA, BO-
CARDAS Y SEPARADORES, EL SUMINISTRO Y
VERTIDO DEL HORMIGÓN, EL ACOPIO PROVI-
SIONAL Y LA CARGA Y DESCARGA DE MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN A VER-
TEDERO AUTORIZADO, LA CINTA DE SEÑALIZA-
CIÓN  DE P.V.C., PICADO Y ROTURA EN CONE-
XIÓN DE CANALIZACIÓN CON ARQUETA EXIS-
TENTE, SELLADO DE HUECOS CON MORTERO
EXPANSIVO Y EL SELLADO DEL TRITUBO EN LA
ARQUETA CON TAPÓN, ASÍ COMO LA P.P DE
LOCALIZACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN
DE CRUCES CON OTROS SERVICIOS. SE MEDI-
RÁ POR METRO DE CANALIZACIÓN DESCON-
TANDO LA LONGITUD DE LAS ARQUETAS, QUE
SE VALORAN APARTE. EL PRECIO DE ESTA UNI-
DAD ES EL MISMO TANTO SI ESTA ES EJECUTA-
DA EN HORARIO DIURNO O NOCTURNO.

33,92

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0450 920.N008 Ud UD. DE ARQUETA DE 400X400X650 MM DE HOR-
MIGÓN PREFABRICADA CON TAPA DE HIERRO
FUNDIDO FUERTE CON MARCO CLASE C-250.
INCLUSO CIERRE DE SEGURIDAD CON UN NÚ-
MERO MÍNIMO DE 2 TORNILLOS DE ACERO INO-
XIDABLE O ZINCADO DE CABEZA PENTAGO-
NAL, COLOCADOS CADA UNO DE ELLOS EN LA-
DOS O VÉRTICES OPUESTOS DE LA TAPA.

120,21

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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0451 920.N009 Ud UD. DE CIMENTACIÓN DE 900X900X1400 MM PA-
RA COLUMNA O BÁCULO HASTA UNA ALTURA
DE 12 M CON CANALIZACIÓN DE TUBO DE PVC
FLEXIBLE D=50 Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES
CON CUBRICIÓN MEDIANTE DADO DE HORMI-
GÓN EN ZONA AJARDINADA.

346,09

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

0452 920.N010 Ud UD. DE DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIÓN
EXISTENTE.

3.500,00

TRES MIL QUINIENTOS EUROS

0453 920.N011 Ml ML. DE CONDUCTOR DE COBRE CON DESIGNA-
CIÓN UNE RV-K 0.6/1 KV DE 4X1X6+1X10 MM2
DE SECCIÓN EN INSTALACIÓN ENTERRADA BA-
JO TUBO. ALIMENTADO DESDE CUADRO NUE-
VO.

3,28

TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0454 920.N012 Ud UD. DE CONEXIÓN DE MARCO Y TAPA DE AR-
QUETA DE REGISTRO A CONDUCTOR DE PRO-
TECCIÓN, CON COCA PARA APERTURA REALI-
ZADO CON CONDUCTOR DESNUDO DE CINTA
DE MALLA DE COBRE.

13,91

TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0455 920.N013 Ud UD. DE PICAS DE TIERRA, COLOCACIÓN UNA
CADA 5 LUMINARIAS Y AL FINAL DE CADA CIR-
CUITO EN ARQUETA.

5,90

CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0456 920.N014 Ud UD. DE CABLEADO EN INTERIOR DE COLUMNA
DE 12 M, DESDE ARQUETA, CON CONDUCTO-
RES   S:2X6 MM2 + 1X16 MM2 PARA TIERRA
CON AISLAMIENTO TIPO RV-K-0,6/1 KV.

99,32

NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0457 920.N015 ud Suministro y colocación de CAJA DE PROTEC-
CION PARA LUMINARIA COLOCADA EN INTE-
RIOR DE COLUMNA LUMINARIA incluido FUSI-
BLE para protección de luminaria, pequeño material
y mano de obra incluido.

12,70

DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0458 920.N016 Ud UD. PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FI-
NAL DE OBRA DE LA INSTALACIÓN DE ALUM-
BRADO PÚBLICO Y RED DE ENERGÍA, SEGÚN

4.500,000458 920.N016 Ud UD. PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FI-
NAL DE OBRA DE LA INSTALACIÓN DE ALUM-
BRADO PÚBLICO Y RED DE ENERGÍA, SEGÚN

4.500,00
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NECESIDADES DE LA PROPIEDAD E INSTRUC-
CIONES DE LA D.F., QUE INCLUYE: PLANOS FI-
NALES DE LAS INSTALACIONES REALMENTE
EJECUTADAS, CERTIFICADOS DE LAS DIFEREN-
TES PARTES DE LA INSTALACIÓN, ESPECIFICA-
CIONES TÉCNICAS, HOMOLOGACIONES Y DO-
CUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS
DE LOS APARATOS Y ELEMENTOS DE LA INSTA-
LACIÓN, ETC.
COORDINACIÓN CON LAS COMPAÑÍAS SUMI-
NISTRADORAS DE ENERGÍA, CERTIFICADOS
DE PRUEBAS REALIZADAS, INSTRUCCIONES
DE MANTENIMIENTO Y ACTUACIÓN, FORMALI-
ZACIÓN DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO.
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LAS INSTA-
LACIONES ESPECÍFICAS DE FORMA INDIVI-
DUAL, ANTE LAS DIFERENTES COMPAÑÍAS,
DTO. DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE,
AYUNTAMIENTO Y LOS DIFERENTES ORGANIS-
MOS DE CONTROL AUTORIZADOS INTERVI-
NIENTES, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
HASTA DISPONER DE LAS AUTORIZACIONES
DEFINITIVAS ANTE TODOS LOS SERVICIOS TE-
RRITORIALES Y ORGANISMOS INTERVINIEN-
TES.
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y ABONO DE LAS
TASAS CORRESPONDIENTES HASTA LA COM-
PLETA TRAMITACIÓN DE TODAS LAS INSTALA-
CIONES Y LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y
AUTORIZACIONES DE LOS DIFERENTES ORGA-
NISMOS OFICIALES, EN LA FECHA PREVISTA
DE APERTURA.       
SE PRESENTARÁN MUESTRAS ANTE LA DIREC-
CIÓN FACULTATIVA Y LA PROPIEDAD DE TO-
DOS LOS APARATOS Y ELEMENTOS DE LA INS-
TALACIÓN ANTES DE SER INSTALADOS.
NOTA:
LAS ESPECIFICACIONES QUE SE DESARRO-
LLAN EN ESTE PRESUPUESTO CONTEMPLAN
EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE,
PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE TODO EL
EQUIPAMIENTO DE LA INSTALACIÓN OBJETO
DE ESTE PROYECTO, INCLUIDOS ACCESORIOS.
LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DEBER
CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LA REGLA-
MENTACIÓN QUE LES AFECTE EN SU ÚLTIMA
REVISIÓN.
FORMAN PARTE DEL PROYECTO PARA SU VA-
LORACIÓN, TODOS LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO (MEMORIAS, CÁLCULOS, PLIEGO
DE CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS Y PLANOS), DONDE SE DETALLA EL DISE-
ÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN,
TRAZADOS, UBICACIONES Y CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA.
SE DEBEN CONTRASTAR LAS MEDICIONES
QUE SE ADJUNTAN CON LOS PLANOS FACILITA-
DOS, DE FORMA QUE NO EXISTAN IMPREVIS-
TOS NI PRECIOS COMPLEMENTARIOS EN LA
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ADJUDICACIÓN Y POSTERIOR REALIZACIÓN DE
LA INSTALACIÓN.
SE DEBEN TENER EN CUENTA TODAS LAS AYU-
DAS DE OBRA CIVIL, EQUIPOS DE ELEVACIÓN,
TRANSPORTE, ETC.

CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

0459 920.N018 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 LARGE
BGP237.LED780/740 PSD DM12 DGR MSP D9
MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN FUN-
DICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5%
DE CU). LOS SOPORTES O FIJACIONES DEBE-
RÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AISI304). TO-
DOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓP-
TICA. VIDA ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L96B10.
IP 66. IK09. EFICACIA LUMINOSA DEL SISTEMA
A 25ºC DE 135LM/W. RANGO DE FUNCIONA-
MIENTO DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC.
DRIVER LED SERÁ ELECTRÓNICO Y DEBERÁ
DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PRO-
TOCOLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓ-
NOMA AL MENOS 5 PASOS, FLUJO DE LUZ
CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR
ONDA DE BAJA TENSIÓN A TRAVÉS DE LA LÍ-
NEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXIMA IN-
TENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL
LED DE 500 A 700 MA. DEBERÁN EVITARSE IN-
TENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED SUPE-
RIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SIS-
TEMAS DE FIJACIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁ-
CIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA CONFIGURA-
CIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y
A LA VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENI-
MIENTO. ASÍ MISMO CADA SISTEMA DE FIJA-
CIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA
INTRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO.
EL PROYECTOR DISPONE EN SU CARCASA DE
UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMENTO
DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR
DOS CABLES DE ACERO AISI 316, DE 1 M DE
LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PRO-
PIO DRIVER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPE-
CIAL CON PROTECCIÓN DE SAL MARINA EN LU-
GAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN
(1000 H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTI-
FICADO ENEC Y ENEC+ O EQUIVALENTE DE LA
LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

1.385,62

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0460 920.N019 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 LARGE
BGP237.LED580/740 PSD DM12 DGR MSP D9
MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN FUN-
DICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5%
DE CU). LOS SOPORTES O FIJACIONES DEBE-
RÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AISI304). TO-
DOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓP-
TICA. VIDA ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L97B10.
IP 66. IK09. EFICACIA LUMINOSA DEL SISTEMA
A 25ºC DE 143LM/W. RANGO DE FUNCIONA-
MIENTO DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC.
DRIVER LED SERÁ ELECTRÓNICO Y DEBERÁ
DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PRO-
TOCOLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓ-
NOMA AL MENOS 5 PASOS, FLUJO DE LUZ
CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR
ONDA DE BAJA TENSIÓN A TRAVÉS DE LA LÍ-
NEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXIMA IN-
TENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL
LED DE 500 A 700 MA. DEBERÁN EVITARSE IN-
TENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED SUPE-
RIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SIS-
TEMAS DE FIJACIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁ-
CIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA CONFIGURA-
CIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y
A LA VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENI-
MIENTO. ASÍ MISMO CADA SISTEMA DE FIJA-
CIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA
INTRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO.
EL PROYECTOR DISPONE EN SU CARCASA DE
UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMENTO
DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR
DOS CABLES DE ACERO AISI 316, DE 1 M DE
LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PRO-
PIO DRIVER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPE-
CIAL CON PROTECCIÓN DE SAL MARINA EN LU-
GAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN
(1000 H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTI-
FICADO ENEC Y ENEC+ O EQUIVALENTE DE LA
LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

1.385,62

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0461 920.N020 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 ME-
DIUM BGP236.LED360/740 PSD DM10 DGR MSP
D9 MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN
FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE
0,5% DE CU). LOS SOPORTES O FIJACIONES
DEBERÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AI-
SI304). TODOS LOS LED CONTARÁN CON SU
PROPIA ÓPTICA. VIDA ÚTIL HASTA 100.000 HO-
RAS L97B10. IP 66. IK09. EFICACIA LUMINOSA
DEL SISTEMA A 25ºC DE 141LM/W. RANGO DE
FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTOR -30ºC HAS-
TA +40ºC. DRIVER LED SERÁ ELECTRÓNICO Y
DEBERÁ DISPONER DE COMUNICACIÓN ME-
DIANTE PROTOCOLO DALI, ASÍ COMO REGULA-
CIÓN AUTÓNOMA AL MENOS 5 PASOS, FLUJO
DE LUZ CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ
AJUSTABLE (ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULA-
CIÓN POR ONDA DE BAJA TENSIÓN A TRAVÉS
DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁ-
XIMA INTENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA
DEL LED DE 500 A 700 MA. DEBERÁN EVITARSE
INTENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED SUPE-
RIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SIS-
TEMAS DE FIJACIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁ-
CIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA CONFIGURA-
CIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y
A LA VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENI-
MIENTO. ASÍ MISMO CADA SISTEMA DE FIJA-
CIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA
INTRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO.
EL PROYECTOR DISPONE EN SU CARCASA DE
UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMENTO
DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR
DOS CABLES DE ACERO AISI 316, DE 1 M DE
LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PRO-
PIO DRIVER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPE-
CIAL CON PROTECCIÓN DE SAL MARINA EN LU-
GAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN
(1000 H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTI-
FICADO ENEC Y ENEC+ O EQUIVALENTE DE LA
LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

1.041,90

MIL CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0462 920.N021 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 SMALL
BGP235.LED180/740 PSD DM10 DGR MSP D9
MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN FUN-
DICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5%
DE CU). LOS SOPORTES O FIJACIONES DEBE-
RÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AISI304). TO-
DOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓP-
TICA. VIDA ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L97B10.
IP 66. IK09. EFICACIA LUMINOSA DEL SISTEMA
A 25ºC DE 142LM/W. RANGO DE FUNCIONA-
MIENTO DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC.
DRIVER LED SERÁ ELECTRÓNICO Y DEBERÁ
DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PRO-
TOCOLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓ-
NOMA AL MENOS 5 PASOS, FLUJO DE LUZ
CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR
ONDA DE BAJA TENSIÓN A TRAVÉS DE LA LÍ-
NEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXIMA IN-
TENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL
LED DE 500 A 700 MA. DEBERÁN EVITARSE IN-
TENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED SUPE-
RIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SIS-
TEMAS DE FIJACIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁ-
CIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA CONFIGURA-
CIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y
A LA VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENI-
MIENTO. ASÍ MISMO CADA SISTEMA DE FIJA-
CIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA
INTRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO.
EL PROYECTOR DISPONE EN SU CARCASA DE
UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMENTO
DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR
DOS CABLES DE ACERO AISI 316, DE 1 M DE
LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PRO-
PIO DRIVER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPE-
CIAL CON PROTECCIÓN DE SAL MARINA EN LU-
GAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN
(1000 H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTI-
FICADO ENEC Y ENEC+ O EQUIVALENTE DE LA
LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

631,10

SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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0463 920.N022 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 SMALL
BGP235.LED120/740 PSD DM10 DGR MSP D9
MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN FUN-
DICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5%
DE CU). LOS SOPORTES O FIJACIONES DEBE-
RÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AISI304). TO-
DOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓP-
TICA. VIDA ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L96B10.
IP 66. IK09. EFICACIA LUMINOSA DEL SISTEMA
A 25ºC DE 135LM/W. RANGO DE FUNCIONA-
MIENTO DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC.
DRIVER LED SERÁ ELECTRÓNICO Y DEBERÁ
DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PRO-
TOCOLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓ-
NOMA AL MENOS 5 PASOS, FLUJO DE LUZ
CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR
ONDA DE BAJA TENSIÓN A TRAVÉS DE LA LÍ-
NEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXIMA IN-
TENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL
LED DE 500 A 700 MA. DEBERÁN EVITARSE IN-
TENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED SUPE-
RIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SIS-
TEMAS DE FIJACIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁ-
CIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA CONFIGURA-
CIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y
A LA VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENI-
MIENTO. ASÍ MISMO CADA SISTEMA DE FIJA-
CIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA
INTRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO.
EL PROYECTOR DISPONE EN SU CARCASA DE
UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMENTO
DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR
DOS CABLES DE ACERO AISI 316, DE 1 M DE
LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PRO-
PIO DRIVER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPE-
CIAL CON PROTECCIÓN DE SAL MARINA EN LU-
GAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN
(1000 H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTI-
FICADO ENEC Y ENEC+ O EQUIVALENTE DE LA
LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

584,15

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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0464 920.N023 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 SMALL
BGP235.LED90/740 PSD DW10 DGR MSP D9
MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN FUN-
DICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5%
DE CU). LOS SOPORTES O FIJACIONES DEBE-
RÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AISI304). TO-
DOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓP-
TICA. VIDA ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L96B10.
IP 66. IK09. EFICACIA LUMINOSA DEL SISTEMA
A 25ºC DE 142LM/W. RANGO DE FUNCIONA-
MIENTO DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC.
DRIVER LED SERÁ ELECTRÓNICO Y DEBERÁ
DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PRO-
TOCOLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓ-
NOMA AL MENOS 5 PASOS, FLUJO DE LUZ
CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR
ONDA DE BAJA TENSIÓN A TRAVÉS DE LA LÍ-
NEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXIMA IN-
TENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL
LED DE 500 A 700 MA. DEBERÁN EVITARSE IN-
TENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED SUPE-
RIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SIS-
TEMAS DE FIJACIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁ-
CIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA CONFIGURA-
CIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y
A LA VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENI-
MIENTO. ASÍ MISMO CADA SISTEMA DE FIJA-
CIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA
INTRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO.
EL PROYECTOR DISPONE EN SU CARCASA DE
UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMENTO
DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR
DOS CABLES DE ACERO AISI 316, DE 1 M DE
LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PRO-
PIO DRIVER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPE-
CIAL CON PROTECCIÓN DE SAL MARINA EN LU-
GAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN
(1000 H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTI-
FICADO ENEC Y ENEC+ O EQUIVALENTE DE LA
LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

584,15

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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0465 920.N024 Ud LUMINARIA PACIFIC ESTANCA WT470C
LED23S/840 PSD WB ELD3 T30 L1300. LUMINA-
RIA ESTANCA REGULABLE DE LED Y EQUIPO
DE EMERGENCIA E 23 HORAS, CON 1300MM DE
LONGITUD TOTAL, CARCASA Y CIERRES DE PO-
LICARBONATO Y CLIPS DE ACERO INOXIDA-
BLE. CON 2300 LÚMENES DE FLUJO, 17W CON-
SUMO. 140LM/W EFICACIA INICIAL. Tª DE CO-
LOR 4.000K, ÍNDICE REPRODUCCIÓN COLOR
>80. IP66. IK08. SEGURIDAD CLASE I. VIDA ÚTIL
L70 A 100.000 HORAS. RANGO DE TEMPERATU-
RA -30ºC A +45º C. EQUIPO ELECTRÓNICO DALI
MARCADO CE Y ENEC.

515,00

QUINIENTOS QUINCE EUROS

0466 920.N025 Ud MCU (MASTER CONTROL UNIT) MASTER CON-
TROL UNIT ASSY SST UNA FUNCIONANDO EN
MODO REDUNDANTE

18.630,00

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS

0467 920.N026 Ud DGG (DALI GROUP GATEWAY) DALI GROUP GA-
TEWAY ASSY SST

502,00

QUINIENTOS DOS EUROS

0468 920.N027 Ud EG (ETHERNET GATEWAY) ASSEMBLY - METAL
INSTALADAS CERCA DE LAS MCU'S 

1.760,00

MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS

0469 920.N028 Ud PHOTOMETER (WITH WIPER) ADDR #1 LUMIOS
III WIPE/WASH ADDR #1

7.034,00

SIETE MIL TREINTA Y CUATRO EUROS

0470 920.N029 Ud Photometer Wash Wipe Unit LUMIOS III WASHER
UNIT

2.476,00

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS

0471 920.N030 Ud PHOTOMETER WALL MOUNTING ACCESSORY
LUMIOS III WALL

489,00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS

0472 920.N031 Ud SERIAL-TO-ETHERNET MODBUS GATEWAY
ALLOWS MCU TO COMMUNICATE WITH PHOTO-
METERS USING RS-485 OVER ETHERNET.

624,00

SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
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0473 920.N032 Ud CABLEADO TOTAL. CONSULTE EL FORMULA-
RIO DE PEDIDO DE CABLES PARA VER LA LIS-
TA COMPLETA

51.100,00

CINCUENTA Y UN MIL CIEN EUROS

0474 920.N033 Ud EXECUTION SERVICES ( PUESTA EN MARCHA 
Y GARANTÍA ADICIONAL DE LOS PROYECTO-
RES DE 10 AÑOS)

54.000,00

CINCUENTA Y CUATRO MIL EUROS

0475 950.0020 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELI-
GROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO
(CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTI-
COS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y
EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ
COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE)
A PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 60 KM., CONSIDERANDO IDA
Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T.
DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGA-
DORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

10,34

DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0476 950.0021 Tn SEPARACION A PIE DE OBRA DE RESI-
DUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS, ACOPIO
EN CONTENEDORES ESPECIFICOS, Y
TRANSPORTE DEL MATERIAL ACOPIADO;
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE RESI-
DUOS INERTES DE NATURALEZA NO PE-
TREA, PRODUCIDOS EN LA OBRA DE DE-
MOLICIÓN DE CALZADA, A VERTEDERO ES-
PECIFICO AUTORIZADO EXTERNO A LA
OBRA, INCLUSO TRATAMIENTO ESPECIFI-
CO Y GESTION( REUTILIZACION Y/O VALO-
RACION Y/O ELIMINACION) DE LOS MIS-
MOS POR PLANTA DE GESTOR AUTORIZA-
DO (POR LA CONSEJERIA DE MEDIO AM-
BIENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA),
CON MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS.
INCLUIDO P/P DE COSTES DE GESTION,
CARGA, TRANSPORTE Y COSTES DE CA-
NON DE VERTIDO E IMPUESTOS PERTINEN-
TES, ALQUILERES, MAQUINARIA, MEDIOS
AUXILIARES, MANO DE OBRA Y COSTES IN-
DIRECTOS. LOS TRABAJOS NECESARIOS
SE REALIZARAN CON HERRAMIENTAS MA-
NUALES ESPECIFICAS, SIGUIENDO LA NOR-
MATIVA DE SEGURIDAD CORRESPONDIEN-
TE, UTILIZANDO LOS EQUIPOS DE PROTEC-
CION INDIVIDUAL Y COLECTIVOS NECESA-
RIOS DE CADA TRABAJO.

9,12

NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0477 950.0030 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELI-
GROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO 
(EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTI-
TUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TE-
JAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZ-
CLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITU-
MINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 60 KM., CONSIDERANDO IDA
Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES
DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON
PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN COLECTIVAS.

7,34

SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0478 950.0040 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE CARÁC-
TER PÉTREO CONSTITUIDOS POR TIE-
RRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZA-
CIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
A UNA DISTANCIA DE 60 KM., CONSIDERAN-
DO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCU-
LANTES DE HASTA 20 T. DE PESO, CARGA-
DOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-
NON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS
DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

6,55

SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0479 950.0050 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PE-
LIGROSOS -RP- A PLANTA DE VALORIZA-
CIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
A UNA DISTANCIA DE 60 KM., CONSIDERAN-
DO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCU-
LANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGA-
DOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-
NON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS
DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

309,15

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

111

CUADRO DE PRECIOS 1

DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0480 UTEDECA54 m³ TRITURACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN
EN PLANTA DE MACHAQUEO PORTÁTIL, INCLU-
SO CARGA DE MATERIAL A LA TRITURADORA,
MANO DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES, Y TO-
DAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA
FORMACIÓN DE LOS ACOPIOS DE MATERIAL
TRITURADO.

2,84

DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0001 1001.N001 ud Centro de transformación prefabricado, monoblo-
que, de hormigón armado, de 10540x2380x3240
mm, tipo PFU-45 o similar, apto para contener tres
transformadores y la aparamenta necesaria. Incluso
transporte y descarga. Totalmente montado.
Incluye: transporte y descarga. Colocación y nivela-
ción.

Mano de obra........................................................ 88,50
Resto de obra y materiales .................................. 12.852,51

TOTAL PARTIDA................................................. 12.941,01

0002 1001.N002 ud Centro de transformación prefabricado, monoblo-
que, de hormigón armado, de 6080x2380x3240
mm, tipo PFU-5 o similar, apto para contener tres
transformadores y la aparamenta necesaria. Incluso
transporte y descarga. Totalmente montado.
Incluye: transporte y descarga. Colocación y nivela-
ción.

Mano de obra........................................................ 88,50
Resto de obra y materiales .................................. 7.133,81

TOTAL PARTIDA................................................. 7.222,31

0003 1001.N003 ud Centro de transformación prefabricado, monoblo-
que, de hormigón armado, de 8080x2380x3240
mm, tipo PFU-7 o similar, apto para contener tres
transformadores y la aparamenta necesaria. Incluso
transporte y descarga. Totalmente montado.
Incluye: transporte y descarga. Colocación y nivela-
ción.

Mano de obra........................................................ 88,50
Resto de obra y materiales .................................. 8.436,55

TOTAL PARTIDA................................................. 8.525,05

0004 1001.N005 ud Suministro e instalación de celda modular de línea
(400A/20kA - m.motor): celda modular de línea, cor-
te y aislamiento integral en SF6, interruptor seccio-
nador de tres posiciones, conexión-seccionamiento
puesta a tierra. Vn24kv, in=400A / Icc=20kA. Con
mando motor (clase m2, 5000 maniobras). Incluye:
indicador presencia tensión, relé de control integra-
do comunicable ekorrci con detección de sobreinten-
sidades (fase-tierra y fase-fase) y con detector de
presencia/ausencia de tensión y sensores de ten-
sión e intensidad.

Mano de obra........................................................ 88,50
Resto de obra y materiales .................................. 5.845,06

TOTAL PARTIDA................................................. 5.933,56

0005 1001.N006 ud Celda modular de protección general con interruptor
automático (400A/20kA - m.motor): celda modular
de protección general con interruptor automático,
aislamiento integral en SF6, Vn=24kv, In=400A /
Icc=20kA. Equipada con: interruptor automático de
corte en vacío, con mando motor. Seccionador de
tres posiciones, conexión-seccionamiento puesta a
tierra, con mando manual. Incluye: indicador presen-
cia tensión, relé de protección y control digital comu-
nicable ekorrpa 120 con detector de presencia/au-
sencia de tensión y sensores de tensión e intensi-
dad.

Mano de obra........................................................ 88,50
Resto de obra y materiales .................................. 14.695,06

TOTAL PARTIDA................................................. 14.783,56
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TOTAL PARTIDA................................................. 14.783,56

0006 1001.N007 ud Celda modular de medida (630A/20kA - 3TT(doble
primario+3TI verificados): celda modular de medida
cgmcosmos-m. Vn=24kV In=400A / Icc=20kA. Inclu-
ye interconexión de potencia con celdas contiguas
y 3 transformadores de tensión y 3 transformadores
de intensidad (verificados).

Mano de obra........................................................ 88,50
Resto de obra y materiales .................................. 8.876,59

TOTAL PARTIDA................................................. 8.965,09

0007 1001.N008 ud Suministro e instalación de celda de línea moto-

rizada según 36kV, 630A/20 kA, interruptores

trifásicos corte en gas SF6 de 3 posiciones co-

nectado – seccionado – puesto a tierra. Unidad

para presencia/ausencia de tensión en el lado

de cable. Incluso accesorios necesarios para su

correcta instalación. Totalmente montada, cone-

xionada y puesta en marcha por la empresa ins-

taladora para la comprobación de su correcto

funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 88,50
Resto de obra y materiales .................................. 6.879,41

TOTAL PARTIDA................................................. 6.967,91

0008 1001.N009 ud Suministro e instalación de celda de protección con
interruptor automático con aislamiento íntegro en
SF6, seccionador trifásico con conexión-secciona-
miento-puesta a tierra. Interruptor trifásico de corte
en vacío, Vn=25kV, In=630A/20kA. Con mando mo-
tor. Incluye relé, 3ti 300/1a, cl.5p20 y 3 captadores
capacitivos.
Totalmente montada, conexionada y puesta en mar-
cha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 88,50
Resto de obra y materiales .................................. 5.845,06

TOTAL PARTIDA................................................. 5.933,56

0009 1001.N010 ud Suministro e instalación de celda de medida en ais-
lamiento 36kv, sistema modular de Vn=36kV,
In=400A/20kA. Incluye 3TT de 25VA, 3TI de 10VA e
interconexión a celdas con puente de 3(1x150 mm2
cu de 18/30 kV). Incluso accesorios necesarios pa-
ra su correcta instalación. Totalmente montada, co-
nexionada y puesta en marcha por la empresa insta-
ladora para la comprobación de su correcto funcio-
namiento.

Mano de obra........................................................ 88,50
Resto de obra y materiales .................................. 14.695,06

TOTAL PARTIDA................................................. 14.783,56
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0010 1001.N011 ud Suministro e instalación de celda de protección con
interruptor automático con aislamiento íntegro en
SF6, seccionador trifásico con conexión-secciona-
miento-puesta a tierra. Interruptor trifásico de corte
en vacío, Vn=36kV, In=630A/20kA. Con mando mo-
tor a 48 Vcc. Incluye relé, 3TI, 3 captadores capaciti-
vos y 3 bornas. Con contactos auxiliares, 2 na + 2
nc para 89s y 1 na + 1 nc para 89t. Totalmente mon-
tada, conexionada y puesta en marcha por la em-
presa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 88,50
Resto de obra y materiales .................................. 10.170,71

TOTAL PARTIDA................................................. 10.259,21

0011 1001.N012 ud Suministro e instalación de armario de telemando
con equipo cargador batería de 18Ah, remota con
pantalla y modem switch de comunicaciones y pro-
gramación para telemando, totalmente montado y
en funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 88,50
Resto de obra y materiales .................................. 10.170,71

TOTAL PARTIDA................................................. 10.259,21

0012 1001.N013 ud Suministro e instalación de armario de telemando
con equipo cargador batería de 18Ah, remota con
pantalla y modem switch de comunicaciones y pro-
gramación para telemando, totalmente montado y
en funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 88,50
Resto de obra y materiales .................................. 5.319,19

TOTAL PARTIDA................................................. 5.407,69

0013 1001.N014 ud Conjunto 3 terminales para conductores HEPRZ1
(armado) 1x240 18/ 30 kV UNE 21123 , incluyendo
capuchón de protección flexible incluyendo instala-
ción, conexionado, puesta a tierra de mallas  y acce-
sorios varios

Mano de obra........................................................ 18,69
Resto de obra y materiales .................................. 1.153,71

TOTAL PARTIDA................................................. 1.172,40

0014 1001.N015 ud Conjunto herrajes interiores C.T. , incluyendo, basti-
dores para soportes de celdas, raíles trafos, mam-
paras con mirillas, complementos y varios para cum-
plimiento de normas  de compañia

Mano de obra........................................................ 196,62
Resto de obra y materiales .................................. 1.228,34

TOTAL PARTIDA................................................. 1.424,96

0015 1001.N016 ud Suministro, instalación y montaje de tierras de pro-
tección y servicio para neutro de transformador y
grupo electrógeno. Tierras de protección código
50/50/8/44 UNESA y servicio 5/44, incluyendo picas
de 4,00 m de longitud, cable de cobre desnudo, ca-
ble de cobre aislado y elementos de conexión, insta-
lado. Tierras interiores para poner en continuidad
con las tierras exteriores, formado por cable de
50mm2 de cu desnudo para la tierra de protección y
aislado para la de servicio, con sus conexiones y ca-
jas de seccionamiento, instalado. Incluso pequeño
material y todos aquellos elementos necesarios pa-
ra su correcto funcionamiento. Totalmente instalado.
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Mano de obra........................................................ 238,36
Resto de obra y materiales .................................. 706,48

TOTAL PARTIDA................................................. 944,84

0016 1001.N017 ud SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE
JUEGO DE CABLES MT 18/30 KV DEL TIPO
DHZ1, UNIPOLARES, CON CONDUCTORES DE
SECCIÓN Y MATERIAL 3X1X150 AL EMPLEANDO
3 DE 10 m DE LONGITUD, Y TERMINACIONES
ELASTIMOLD DE 30 KV DEL TIPO CONO DIFU-
SOR Y MODELO OTK. EN EL OTRO EXTREMO
SON DEL TIPO ATORNILLABLE Y MODELO
K-400-TB. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y TO-
DO AQUELLOS ELEMENTOS NECESARIOS PA-
RA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TOTAL-
MENTE INSTALADO.

Mano de obra........................................................ 40,23
Resto de obra y materiales .................................. 1.059,34

TOTAL PARTIDA................................................. 1.099,57

0017 1001.N019 ud Suministro e instalación de transformador trifásico
de éster natural de aislamiento integral, de
1250kVA de potencia: tensión primaria 30 kV, ten-
sión secundario 420 V, grupo de conexión Dyn11,
según normativa EU-548/2014 y con termómetro de
2 contactos. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación:
+/-2,5% +/-5% + 10%. Grupo conexión: Dyn11. In-
cluso equipo de sondas PT100 de temperatura y ter-
mómetro digital para protección térmica de transfor-
mador, y sus conexiones a la alimentación y al ele-
mento disparador de la protección correspondiente,
protegidas contra sobreintensidades, instalados.
Cumpliendo características recogidas en el pliego
de especificaciones técnicas del proyecto.
Bandeja para eventuales derrames para transforma-
dor de 1250kVA.
Incluso accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Totalmente montado, conexionado y pues-
to en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 345,98
Resto de obra y materiales .................................. 26.028,29

TOTAL PARTIDA................................................. 26.374,27
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0018 1001.N021 ud Suministro e instalación de transformador trifásico
de éster natural de aislamiento integral, de
1250kVA de potencia: tensión primaria 13,2kV, ten-
sión secundario 30 kV, grupo de conexión Dyn11,
según normativa EU-548/2014 y con termómetro de
2 contactos. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación:
+/-2,5% +/-5% + 10%. Grupo conexión: Dyn11. In-
cluso equipo de sondas PT100 de temperatura y ter-
mómetro digital para protección térmica de transfor-
mador, y sus conexiones a la alimentación y al ele-
mento disparador de la protección correspondiente,
protegidas contra sobreintensidades, instalados.
Cumpliendo características recogidas en el pliego
de especificaciones técnicas del proyecto.
Bandeja para eventuales derrames para transforma-
dor de 1250kVA.
Incluso accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Totalmente montado, conexionado y pues-
to en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 345,98
Resto de obra y materiales .................................. 47.075,65

TOTAL PARTIDA................................................. 47.421,63

0019 1001.N030 ud Cuadro general de baja tensión, marca Schneider o
equivalente aprobado por la dirección de obra, cons-
tituido por armario en chapa de acero galvanizado
IP-55, con puerta plena y cerradura, conteniendo
perfectamente montados y conexionados los ele-
mentos representados en el esquema unifilar, man-
teniendo un 30% de espacio de reserva, protección
contra los efectos del rayo, incluso p.p. de borneros
de control y cableado del mismo. Unidad totalmente
instalada y en funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 1.315,52
Resto de obra y materiales .................................. 124.098,93

TOTAL PARTIDA................................................. 125.414,45

0020 1001.N031 ud Cuadro general de baja tensión, marca Schneider o
equivalente aprobado por la dirección de obra, cons-
tituido por armario en chapa de acero galvanizado
IP-55, con puerta plena y cerradura, conteniendo
perfectamente montados y conexionados los ele-
mentos representados en el esquema unifilar, man-
teniendo un 30% de espacio de reserva, protección
contra los efectos del rayo, incluso p.p. de borneros
de control y cableado del mismo. Unidad totalmente
instalada y en funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 1.315,52
Resto de obra y materiales .................................. 127.278,93

TOTAL PARTIDA................................................. 128.594,45

0021 1001.N034 ud Cuadro general SAI baja tensión TG SAI, constitui-
do por armario en chapa de acero galvanizado
IP-55, con puerta plena y cerradura, conteniendo
perfectamente montados y conexionados los ele-
mentos representados en el esquema unifilar, man-
teniendo un 30% de espacio de reserva, protección
contra los efectos del rayo, incluso p.p. de borneros
de control y cableado del mismo. Unidad totalmente
instalada y en funcionamiento.
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Mano de obra........................................................ 1.287,36
Resto de obra y materiales .................................. 40.834,24

TOTAL PARTIDA................................................. 42.121,60

0022 1001.N035 ud Cuadro general SAI baja tensión TG SAI, constitui-
do por armario en chapa de acero galvanizado
IP-55, con puerta plena y cerradura, conteniendo
perfectamente montados y conexionados los ele-
mentos representados en el esquema unifilar, man-
teniendo un 30% de espacio de reserva, protección
contra los efectos del rayo, incluso p.p. de borneros
de control y cableado del mismo. Unidad totalmente
instalada y en funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 1.287,36
Resto de obra y materiales .................................. 38.767,24

TOTAL PARTIDA................................................. 40.054,60

0023 1001.N045 ud Suministro, instalación y montaje de bateria automa-
tica con filtro de rechazo y sistema estatico para la
corrección automática del factor de potencia de 300
KVAR [2x25+3X50+100], 400 v 50 hz  o equivalente
aprobada por la dirección de obra, incluso p.p. de
conexion a cuadro electrico.unidad totalmente insta-
lada y en perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 160,92
Resto de obra y materiales .................................. 18.771,66

TOTAL PARTIDA................................................. 18.932,58

0024 1001.N046 ud Suministro, instalación y montaje de bateria automa-
tica con filtro de rechazo y sistema estatico para la
corrección automática del factor de potencia de 250
KVAR [100+2x50+2x25], 400 v 50 hz  o equivalente
aprobada por la dirección de obra, incluso p.p. de
conexion a cuadro electrico.unidad totalmente insta-
lada y en perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 160,92
Resto de obra y materiales .................................. 17.151,87

TOTAL PARTIDA................................................. 17.312,79
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0025 1001.N047 ud Suministro e instalación Sistema de alimentación
ininterrumpida SAI. doble conversión, 50 kVA auto-
nomía 15 minutos, formado principalmente por: rec-
tificador-cargador IGBT con sistema PFC, inversor
trifásico a transistores con tecnología PWM, contac-
tor estático para transferencia sin corte de la carga
a la red, filtro CEM y tarjeta de contactos secos pro-
gramable, batería de acumuladores de plomo estan-
co sin mantenimiento, la autonomía está calculada
a plena carga, va provista de disyuntor de protec-
ción y ubicada en armarios similares, un monitor
operador en el mismo equipo que centraliza todas
las funciones de mando y visualización de medidas,
estados e histórico de eventos, tarjeta de televigilan-
cia para supervisión permanente 24h/7d del equipo
por el servicio técnico, gestión de eventos/alertas,
el telediagnóstico avanzado y envío recepción del
informe periódico del funcionamiento del mismo
(gratuito durante el periodo de garantía), coffret
by-pass manual para todo el conjunto. unidad total-
mente instalada y en perfecto estado de funciona-
miento, incluso embalaje estándar, transporte hasta
pie de camión, seguros, cursillo de explotación y
puesta en servicio por personal especializado.

Mano de obra........................................................ 241,38
Resto de obra y materiales .................................. 36.744,54

TOTAL PARTIDA................................................. 36.985,92

0026 1001.N049 ud NUEVO SUBCUADRO PARA LAS BOMBAS DE
LOS HIDRANTES MEDIANTE INSTALACIÓN DE
NUEVA APARAMENTA DE PROTECCIÓN Y CON-
TROL (PROTECCIONES DIFERENCIALES Y MAG-
NETOTÉRMICAS, ETC) TAL Y COMO SE INDICA
EN EL DIAGRAMA UNIFILAR DE CARACTERÍSTI-
CAS SEGÚN P.C.T., PLANOS Y OTROS DOCU-
MENTOS DEL PROYECTO, INCLUSO MATERIAL
AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADO, PROBADO
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 142,26
Resto de obra y materiales .................................. 962,54

TOTAL PARTIDA................................................. 1.104,80
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0027 1001.N060 ud Suministro e instalación de Grupo electrógeno for-
mado por conjunto motor diesel y generador, poten-
cia 881KVA PRP, montados sobre bancada metáli-
ca común, incorporando los componentes que se
describen según sus distintos sistemas, incluyendo:
Conjunto motor-generador. Panel de control digital
con indicadores de medida y alarmas.Interruptor au-
tomático de protección instalado en la caja del gene-
rador. Equipo electrónico de control y vigilancia de
la red trifásica y neutro, instalado en interior de pa-
nel EMCP y display remoto montado en frente de ar-
mario, que permite dar la orden de arranque al gru-
po electrógeno, así como controlar la conmutación
red/grupo ya sea de contactores/interruptores o con-
mutador motorizado de 3 posiciones. Regulador de
velocidad electrónico. Panel de control instalado en
el grupo electrógeno. Tanque estructural de 350 li-
tros para 3 horas de funcionamiento. Unidad total-
mente instalada y en perfecto estado de funciona-
miento, incluso embalaje estándar, transporte hasta
pie de camión, seguros, cursillo de explotación y
puesta en servicio por personal especializado.

Mano de obra........................................................ 123,33
Resto de obra y materiales .................................. 118.784,64

TOTAL PARTIDA................................................. 118.907,97

0028 1001.N063 ud Suministro e instalación de depósito homologado
de gasóleo de superficie de polietileno de alta densi-
dad (PEAD/HDPE) para instalación en interior de
edificaciones, de simple pared contenido en cubeto,
con una capacidad de 1.000 litros. Incluso indicador
de nivel, detector de fugas, cuatro bocas de entra-
da/salida, canalización hasta GE con tubería de co-
bre de 18 mm de diámetro protegida con funda de
tubo de PVC, válvulas y accesorios de conexión, y
elementos de protección según normativa. Total-
mente montado, conexionado y probado.

Mano de obra........................................................ 61,67
Resto de obra y materiales .................................. 600,22

TOTAL PARTIDA................................................. 661,89

0029 1001.N080 m Suministro y montaje de bandeja metálica perforada
galvanizada en caliente, con perforaciones embuti-
das, fijaciones con tornillos embutidos. bordes de
seguridad, lateral perfilado, de dimensiones de
200x100. 
Incluidos todos los soportes, garras, grapas, conec-
tores, varillas roscadas y demás accesorios necesa-
rios Totalmente instalado. El material  especificado
será instalado, y equivalente aprobado por direc-
ción facultativa, de acuerdo al Real Decreto
842/2002

Mano de obra........................................................ 12,07
Resto de obra y materiales .................................. 19,21

TOTAL PARTIDA................................................. 31,28
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0030 1001.N081 m Suministro y montaje de bandeja metálica de esca-
lera, fijaciones con tornillos embutidos. bordes de
seguridad, lateral perfilado, de dimensiones de
200x85. 
Incluidos todos los soportes, garras, grapas, conec-
tores, varillas roscadas y demás accesorios necesa-
rios Totalmente instalado. El material  especificado
será instalado, y equivalente aprobado por direc-
ción facultativa, de acuerdo al Real Decreto
842/2002.

Mano de obra........................................................ 12,07
Resto de obra y materiales .................................. 75,79

TOTAL PARTIDA................................................. 87,86

0031 1001.N082 m Suministro e instalación de tubo de acero roscado
M20, acabado exterior e interior en zinc galvaniza-
do en caliente. Totalmente montado, incluye argo-
llas de anclaje

Mano de obra........................................................ 7,92
Resto de obra y materiales .................................. 6,84

TOTAL PARTIDA................................................. 14,76

0032 1001.N100 ud Suministro, instalacion de soldadura aluminotermi-
capara union entre conductores y estructuras. Uni-
dad totalmente instalada y en perfecto estado de
funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 4,03
Resto de obra y materiales .................................. 32,26

TOTAL PARTIDA................................................. 36,29

0033 1001.N101 ud Suministro, instalacion y montaje de toma de tierra
con pica de acero cobrizado de 14,3 mm de diáme-
tro y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm² de sección unido mediante soldadura alu-
minotermica. Unidad totalmente instalada y en per-
fecto estado de funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 8,16
Resto de obra y materiales .................................. 78,46

TOTAL PARTIDA................................................. 86,62

0034 1001.N102 m Suministro, instalacion y montaje de conductor de
cobre desnudo de 16 mm2, para red de tierras.Uni-
dad totalmente instalada y en perfecto estado de
funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 4,03
Resto de obra y materiales .................................. 4,62

TOTAL PARTIDA................................................. 8,65

0035 1001.N200 m Zanja para canalización troncal en túnel para comu-
nicaciones, energía y red de hidrantes, incluido ex-
cavación en todo tipo de terreno, cama de arena,
suministro y montaje de 4 tubos de PEAD de diáme-
tro 110 mm para energía y 4 tubos PEAD de diáme-
tro 50 mm para comunicaciones, y tubería de PEAD
PN100 de diámetro DN125 para PCI, con medios
manuales o mecánicos y vertido de material excava-
do en vertedero, incluso todas las labores para su
completa instalación. Incluso mandrilado de los tu-
bos para asegurar la limpieza de los mismos, colo-
cación de guía en cada uno de ellos y tapones para
su colocación en los tubos que no se usen.

Mano de obra........................................................ 7,58
Maquinaria ............................................................ 10,33
Resto de obra y materiales .................................. 20,66
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TOTAL PARTIDA................................................. 38,56

0036 1001.N203 m Zanja para canalización en túnel para comunicacio-
nes, energía y red de hidrantes, incluido excavación
en todo tipo de terreno, cama de arena, suministro
y montaje de 15 tubos de PEAD de diámetro 200
mm para energía y 6 tubos PEAD de diámetro 50
mm para comunicaciones, y tubería de PEAD
PN100 de diámetro DN125 para PCI con medios
manuales o mecánicos y vertido de material excava-
do en vertedero, incluso todas las labores para su
completa instalación. Incluso mandrilado de los tu-
bos para asegurar la limpieza de los mismos, colo-
cación de guía en cada uno de ellos y tapones para
su colocación en los tubos que no se usen.

Mano de obra........................................................ 5,81
Maquinaria ............................................................ 13,24
Resto de obra y materiales .................................. 86,62

TOTAL PARTIDA................................................. 105,66

0037 1001.N204 m Zanja para canalización en túnel para comunicacio-
nes, energía y red de hidrantes, incluido excavación
en todo tipo de terreno, cama de arena, suministro
y montaje de 9 tubos de PEAD de diámetro 200 mm
para energía y 4 tubos PEAD de diámetro 50 mm
para comunicaciones, y tubería de PEAD PN100 de
diámetro DN125 para PCI con medios manuales o
mecánicos y vertido de material excavado en verte-
dero, incluso todas las labores para su completa ins-
talación. Incluso mandrilado de los tubos para ase-
gurar la limpieza de los mismos, colocación de guía
en cada uno de ellos y tapones para su colocación
en los tubos que no se usen.

Mano de obra........................................................ 5,70
Maquinaria ............................................................ 12,04
Resto de obra y materiales .................................. 59,41

TOTAL PARTIDA................................................. 77,15

0038 1001.N205 m Zanja para canalización en túnel para comunicacio-
nes, energía y red de hidrantes, incluido excavación
en todo tipo de terreno, cama de arena, suministro
y montaje de 4 tubos de PEAD de diámetro 200 mm
para energía y 2 tubos PEAD de diámetro 50 mm
para comunicaciones, con medios manuales o me-
cánicos y vertido de material excavado en vertede-
ro, incluso todas las labores para su completa insta-
lación. Incluso mandrilado de los tubos para asegu-
rar la limpieza de los mismos, colocación de guía
en cada uno de ellos y tapones para su colocación
en los tubos que no se usen.

Mano de obra........................................................ 5,52
Maquinaria ............................................................ 9,96
Resto de obra y materiales .................................. 25,05

TOTAL PARTIDA................................................. 40,53
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0039 1001.N206 m Zanja para canalización troncal en túnel para comu-
nicaciones, energía y red de hidrantes, incluido ex-
cavación en todo tipo de terreno, cama de arena,
suministro y montaje de 4 tubos de PEAD de diáme-
tro 200 mm para energía y 6 tubos PEAD de diáme-
tro 50 mm para comunicaciones, con medios ma-
nuales o mecánicos y vertido de material excavado
en vertedero, incluso todas las labores para su com-
pleta instalación. Incluso mandrilado de los tubos
para asegurar la limpieza de los mismos, coloca-
ción de guía en cada uno de ellos y tapones para
su colocación en los tubos que no se usen.

Mano de obra........................................................ 7,58
Maquinaria ............................................................ 5,64
Resto de obra y materiales .................................. 35,13

TOTAL PARTIDA................................................. 48,34

0040 1001.N210 ud Arqueta realizada "in situ" de ladrillo, y
750x750x500 mm de dimensiones interiores, coloca-
da sobre solera de hormigón en masa, limpiada y
terminada, y con parte proporcional de medios auxi-
liares, incluso relleno y la compactación perimetral
posterior, el drenaje y el recibido de los tubos, y la
tapa de hormigón.

Mano de obra........................................................ 154,91
Resto de obra y materiales .................................. 91,53

TOTAL PARTIDA................................................. 246,44

0041 1001.N211 ud Arqueta prefabricada de 800x800x930 mm de di-
mensiones interiores, incluso recibido de los tubos
de acometida y desague profundo, tapa de hormi-
gón y relleno posterior, así como el acabado y lim-
pieza de la misma.

Mano de obra........................................................ 34,08
Maquinaria ............................................................ 23,23
Resto de obra y materiales .................................. 502,73

TOTAL PARTIDA................................................. 560,04

0042 1001.N212 ud Arqueta prefabricada de 700x1400x1100 mm de di-
mensiones interiores, incluso recibido de los tubos
de acometida y desague profundo, tapa de hormi-
gón y relleno posterior, así como el acabado y lim-
pieza de la misma.

Mano de obra........................................................ 34,08
Maquinaria ............................................................ 23,23
Resto de obra y materiales .................................. 783,44

TOTAL PARTIDA................................................. 840,75

0043 1001.N300 PA Partida alzada a justificar en concepto de derechos
de acceso y enganche de las acometidas eléctricas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 74.306,00

TOTAL PARTIDA................................................. 74.306,00

0044 1001.N808 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS+) 1x35 mm naranja, con-
ductor de cobre clase 5, compuesto termoestable o
cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, espe-
cial ignifugo, libre de halógenos, flexible, baja corro-
sividad, baja emisión de humos opacos. temperatu-
ra máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pe-
queño material y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,48
Resto de obra y materiales .................................. 12,26

TOTAL PARTIDA................................................. 12,74
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TOTAL PARTIDA................................................. 12,74

0045 1001.N809 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS+) 1x50 mm naranja, con-
ductor de cobre clase 5, compuesto termoestable o
cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, espe-
cial ignifugo, libre de halógenos, flexible, baja corro-
sividad, baja emisión de humos opacos. temperatu-
ra máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pe-
queño material y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,27
Resto de obra y materiales .................................. 14,70

TOTAL PARTIDA................................................. 14,97

0046 1001.N810 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS+) 1x70 mm naranja, con-
ductor de cobre clase 5, compuesto termoestable o
cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, espe-
cial ignifugo, libre de halógenos, flexible, baja corro-
sividad, baja emisión de humos opacos. temperatu-
ra máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pe-
queño material y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,27
Resto de obra y materiales .................................. 8,60

TOTAL PARTIDA................................................. 8,87

0047 1001.N812 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS+)1x120 mm naranja, con-
ductor de cobre clase 5, compuesto termoestable o
cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, espe-
cial ignifugo, libre de halógenos, flexible, baja corro-
sividad, baja emisión de humos opacos. temperatu-
ra máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pe-
queño material y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,27
Resto de obra y materiales .................................. 24,19

TOTAL PARTIDA................................................. 24,46

0048 1001.N852 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS+) 5g4 mm naranja, con-
ductor de cobre clase 5, compuesto termoestable o
cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, espe-
cial ignifugo, libre de halógenos, flexible, baja corro-
sividad, baja emisión de humos opacos. temperatu-
ra máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pe-
queño material y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 6,40

TOTAL PARTIDA................................................. 6,86

0049 1001.N855 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS+) 5g16 mm naranja, con-
ductor de cobre clase 5, compuesto termoestable o
cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, espe-
cial ignifugo, libre de halógenos, flexible, baja corro-
sividad, baja emisión de humos opacos. temperatu-
ra máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pe-
queño material y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 15,51

TOTAL PARTIDA................................................. 15,97
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0050 1001.N856 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS+) 5g25 mm naranja, con-
ductor de cobre clase 5, compuesto termoestable o
cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, espe-
cial ignifugo, libre de halógenos, flexible, baja corro-
sividad, baja emisión de humos opacos. temperatu-
ra máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pe-
queño material y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 22,25

TOTAL PARTIDA................................................. 22,71

0051 1001.N911 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de
manguera electrica RZ1-K (AS) 1x120 mm libre de
halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte pro-
porcional empalmes y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 11,38

TOTAL PARTIDA................................................. 11,84

0052 1001.N914 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de
manguera electrica RZ1-K (AS) 1x240 mm libre de
halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte pro-
porcional empalmes y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 22,32

TOTAL PARTIDA................................................. 22,78

0053 1001.N920 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de
manguera electrica RZ1-K (AS) 3g1.5 mm libre de
halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte pro-
porcional empalmes y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 0,81

TOTAL PARTIDA................................................. 1,27

0054 1001.N921 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS) 3g2.5 mm libre de haló-
genos, no propagador de llama, temperatura máxi-
ma 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcio-
nal empalmes y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 1,71

TOTAL PARTIDA................................................. 2,17

0055 1001.N922 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS) 3g4 mm libre de halóge-
nos, no propagador de llama, temperatura máxima
90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional
empalmes y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 2,32

TOTAL PARTIDA................................................. 2,78

0056 1001.N923 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS) 3g6 mm libre de halóge-
nos, no propagador de llama, temperatura máxima
90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional
empalmes y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 2,33

TOTAL PARTIDA................................................. 2,79
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TOTAL PARTIDA................................................. 2,79

0057 1001.N924 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS) 3g10 mm libre de haló-
genos, no propagador de llama, temperatura máxi-
ma 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcio-
nal empalmes y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 3,77

TOTAL PARTIDA................................................. 4,23

0058 1001.N925 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS) 3g16 mm libre de haló-
genos, no propagador de llama, temperatura máxi-
ma 90ºc, baja corrosividad,  incluido parte proporcio-
nal empalmes y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 2,33

TOTAL PARTIDA................................................. 2,79

0059 1001.N945 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS) 5g2.5 mm libre de haló-
genos, no propagador de llama, temperatura máxi-
ma 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcio-
nal empalmes y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 1,79

TOTAL PARTIDA................................................. 2,25

0060 1001.N953 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS) 5g6 mm libre de halóge-
nos, no propagador de llama, temperatura máxima
90ºc, baja corrosividad,  incluido parte proporcional
empalmes y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 3,73

TOTAL PARTIDA................................................. 4,19

0061 1001.N954 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera
electrica RZ1-K (AS) 5g10 mm libre de halógenos, no propa-
gador de llama, temperatura máxima 90ºc, baja corrosivi-
dad,  incluido parte proporcional empalmes y medios auxi-
liares elevación.   

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 6,10

TOTAL PARTIDA................................................. 6,56

0062 1001.N955 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS) 5g16 mm libre de haló-
genos, no propagador de llama, temperatura máxi-
ma 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcio-
nal empalmes y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 9,11

TOTAL PARTIDA................................................. 9,57

0063 1001.N956 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica RZ1-K (AS) 5g25 mm libre de haló-
genos, no propagador de llama, temperatura máxi-
ma 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcio-
nal empalmes y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 14,00

TOTAL PARTIDA................................................. 14,46
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0064 1001.N960 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica 3g6 mm negra, no propagador de lla-
ma, temperatura máxima 90ºc, aislamiento xlpe, cu-
bierta de pvc negra, baja emisión de clh incluido par-
te proporcional de pequeño material y medios auxi-
liares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 6,06

TOTAL PARTIDA................................................. 6,52

0065 1001.N961 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido man-
guera electrica 3g16 mm negra, no propagador de
llama, temperatura máxima 90ºc, aislamiento xlpe,
cubierta de pvc negra, baja emisión de clh incluido
parte proporcional de pequeño material y medios
auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 9,24

TOTAL PARTIDA................................................. 9,70

0066 1001.N962 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera
electrica 5g6 mm negra, no propagador de llama, tempera-
tura máxima 90ºc, aislamiento xlpe, cubierta de pvc negra,
baja emisión de clh incluido parte proporcional de peque-
ño material y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 7,21

TOTAL PARTIDA................................................. 7,67

0067 1001.N963 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera
electrica 5g10 mm negra, no propagador de llama, tempe-
ratura máxima 90ºc, aislamiento xlpe, cubierta de pvc ne-
gra, baja emisión de clh incluido parte proporcional de pe-
queño material y medios auxiliares elevación.

Mano de obra........................................................ 0,46
Resto de obra y materiales .................................. 9,19

TOTAL PARTIDA................................................. 9,65

0068 1002.N001 ud Ventilador axial de chorro ZITRÓN JZR 25-37/4 o si-
milar, caudal 35,6 m3/s, velocidad del chorro 31,5
m/s, empuje nominal 1.292 N, potencia en el eje/ins-
talada 34,7/37 kw, resistencia a temperatura 400ºc,
2 horas. Material acero inoxidable. Caja bornas po-
tencia y señales incluidas. Totalmente instalado y
probado.

Mano de obra........................................................ 59,30
Maquinaria ............................................................ 58,08
Resto de obra y materiales .................................. 19.589,48

TOTAL PARTIDA................................................. 19.706,86

0069 1002.N002 ud Pruebas y puesta en servicio de un ventilador y to-
dos los sistemas asociados:
- arrancadores.
- ventiladores.
- etc

Resto de obra y materiales .................................. 477,00

TOTAL PARTIDA................................................. 477,00
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0070 1002.N003 ud Equipos de protección y vigilancia para ventilado-
res. Incluye:
- Sensor de vibraciones: marca IFM, modelo
VTV122. Sobre cojinete posterior del motor.
- 3 PTC en devanados (uno por devanado);
- 2 PT100 en cojinetes del motor (uno por cojinete);
- Sistema de control de inclinación y anti-caída del
ventilador

Mano de obra........................................................ 19,67
Maquinaria ............................................................ 43,56
Resto de obra y materiales .................................. 842,25

TOTAL PARTIDA................................................. 905,48

0071 1002.N004 ud Partida alzada de abono íntegro para el desarrollo e
integración de los algoritmos de ventilación.

Resto de obra y materiales .................................. 21.200,00

TOTAL PARTIDA................................................. 21.200,00

0072 1003.N001 ud Suministro e instalación de medidor de visibilidad
(opacímetro) y CO para túneles marca sick modelo
visick 100 o equivalente. Técnica de medición: me-
dición de luz dispersa. Autocalibración, no. 3 sali-
das 4-20 mA en todo su rango de medida
(0-15x10-3m-1) y sensor electroquímico de co con
rango de 0 - 300 ppm. Insensible a la vibración, 2
salidas digitales, puertos RS-485. totalmente instala-
do.

Mano de obra........................................................ 80,46
Resto de obra y materiales .................................. 5.198,83

TOTAL PARTIDA................................................. 5.279,29

0073 1003.N002 ud Detector de NO2 con sensor de célula electroquími-
ca y filtro incorporado. Precalibrado en origen, ele-
vada estabilidad frente a las variaciones de hume-
dad y temperatura ambiente, con caja estanca con
protección ip, incluido instalación, conexionado a
centralita, pruebas y puesta en marcha.

Mano de obra........................................................ 19,67
Resto de obra y materiales .................................. 478,18

TOTAL PARTIDA................................................. 497,85

0074 1003.N003 ud Sistema de medida de la velocidad en el interior del
túnel mediante anemómetro de hélice, rango de me-
dia (-20-+20 m/s), salida en tensión polarizada (±)
proporcional a la velocidad y sentido del viento.
Rango de medida: 0-20 m/s,  Umbral: 0,5 m/s, Tem-
peratura: -30 ºC a +60 ºC.  Salida: ± 4 mA (± 420
mV).  Circuito acondicionador transmisor para ane-
mómetro axial. Alimentación: 24 Vcc. Aislamiento
galvánico de 3,75 kVAC.  Salida bucle de corriente
4-20 mA; 4 mA: -20 m/s y 20 mA: +20 m/s. Total-
mente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 39,33
Resto de obra y materiales .................................. 1.041,16

TOTAL PARTIDA................................................. 1.080,49
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0075 1003.N004 ud Estación metereológica tipo SAFE-ROAD, incluyen-
do : estación de adquisición de datos y proceso de
ocho canales analógicos de entrada , 2 entradas di-
gitales , 2 salidas digitales , 4 contadores , torreta
metereológica de 5 m. galvanizada, puesta a tierra,
módulo de alimentación, visuliazador y teclado fron-
tal, sensor temperatura, sensor de humedad, sen-
sor de velocidad y dirección, sensor de visibilidada,
sensor de lluvia con 4 tipos de precipitación, sensor
de presión atmosférica, control de hielo en calzada
incorporando sensor en paviemnto totalmente insta-
lado, adaptadaor ethernet, convertidor ethernet
RJ-45 a FO monomodo, conexionado, verificación, 
montaje, ajuste, programa de gestión y puesta en
marcha . Se incluye la instalación eléctrica y de co-
municación ( longitud máxima 65 m. )

Mano de obra........................................................ 160,92
Resto de obra y materiales .................................. 21.666,02

TOTAL PARTIDA................................................. 21.826,94

0076 1004.N001 ud Unidad controladora de sistema láser de detección
lineal de temperatura de dos canales, para una lon-
gitud máxima de 10 km de cable por cada canal,
procesamiento de señales según tecnología OFDR,
con 1000 zonas libremente programables. Diferen-
tes criterios y niveles de decisión de generación de
alarma y prealarma para diferentes tramos (valor
umbral de temperatura, gradientes de temperatura,
diferencia de temperatura sobre media de la zona).
Dispone de cuatro señales de entrada y 12 de sali-
da (con opción de hasta 40 entradas o 106 salidas
mediante ampliaciones) y un puerto de comunicacio-
nes RS-232 y ethernet TCP/IP. Resolución espacial
de hasta 0,25 metros. Alimentación 115/230 Vac.
Temperatura operación: -10 a 60ºc. Dimensiones (h
x w x d): 13,5 x 44,9 x 61 cm. Posibilidad montaje
en rack (3u). Aprobación VDS, EN54-22.
Instalar 1 ots3010 permite supervisar hasta 2 cana-
les con una longitud máxima de 10 km de fibra en
cada uno de ellos. Diferentes arquitecturas disponi-
bles, incluyendo redundancia.
Incluye licencia software y habilitación modbus de
la controladora fieldbus (modbus, dnp3, iec
60870-5-104).
Totalmente montado y funcionando.

Mano de obra........................................................ 119,18
Resto de obra y materiales .................................. 54.773,82

TOTAL PARTIDA................................................. 54.893,00

0077 1004.N002 m Suministro y colocación de cable sensor libre de me-
tal de respuesta rápida. Dos fibras ópticas multimo-
do gi62,5/125 cubiertas en tubo de poliamida, color
negro. Cubierta de 4mm diámetro, retardante a la
llama y libre de halógenos. Incluye parte proporcio-
nal de soporte-clip de poliamida con vástago de 6
cm en acero zincado.

Mano de obra........................................................ 2,41
Resto de obra y materiales .................................. 5,16

TOTAL PARTIDA................................................. 7,57
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0078 1004.N003 ud Set conexión cable para controladora de doble ca-
nal, que permite la conexión del sensor de fibra a la
unidad de control o para realizar empalmes del ca-
ble sensor. No viene premontado en el cable sen-
sor. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 10,44
Resto de obra y materiales .................................. 729,13

TOTAL PARTIDA................................................. 739,57

0079 1004.N004 ud Puesta en marcha del sistema de detección lineal
de incendios, conexión de los cables sensor, de co-
nexión y de los módulos de conexión en las cajas
de conexión, ensayo sobre las tiradas de cables
sensor instaladas, configuración del sistema y pues-
ta a punto final, ensayo de señalización de alarma,
incluso protocolos de puesta a punto e instruccio-
nes de operación.

Resto de obra y materiales .................................. 6.890,00

TOTAL PARTIDA................................................. 6.890,00

0080 1004.N005 ud Suministro e instalación de central de detección de
incendios analógica multiprogramable y con adapta-
ción individualizada de cada sensor al medio am-
biente con cuatro lazos no ampliable, montada en
cabina metálica. Totalmente instalada, programada
y funcionando.

Mano de obra........................................................ 41,29
Resto de obra y materiales .................................. 1.588,41

TOTAL PARTIDA................................................. 1.629,70

0081 1004.N006 ud Suministro e instalación de detector óptico térmico
analógico. Fabricado en abs pirorretardante, equipa-
do con doble led que permita ver el estado del de-
tector desde cualquier posición, incorpora micro in-
terruptor activable mediante imán para realizar un
test de funcionamiento local, compensación automá-
tica por suciedad. Fácilmente desmontable para su
limpieza, incorpora base intercambiable con el resto
de los detectores analógicos. Incluso p.p. de con-
ductor trenzado apantallado, resistente al fuego y li-
bre de halógenos de 2x1,5 mm2 y canalización me-
diante tubo de pvc rígido. Cumple norma en54/11.
Totalmente montado y programado.

Mano de obra........................................................ 4,13
Resto de obra y materiales .................................. 80,59

TOTAL PARTIDA................................................. 84,72

0082 1004.N007 ud Suministro e instalación de pulsador de alarma rear-
mable direccionable con aislador de cortocircuito in-
corporado para sistema analógico inteligente. Dispo-
ne de led que permiten ver el estado del equipo.
Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave.
Montado en caja de superficie y tapa de protección.
Incluso p.p. de conductor trenzado apantallado, re-
sistente al fuego y libre de halógenos de 2x1,5 mm2
y canalización mediante tubo de pvc rígido. Cumple
norma en54/11. Totalmente montado y programado.

Mano de obra........................................................ 41,29
Resto de obra y materiales .................................. 8,48

TOTAL PARTIDA................................................. 49,77

18



CUADRO DE PRECIOS 2
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0083 1005.N001 ud Suministro, instalación y montaje de grupo de pre-
sión contraincendios, fabricado según norma UNE
23500-2012, UNE-EN-12845 y cepreven, de caudal
total 84 m3/h y presión de 91 m.c.a., formado por 2
bombas principales (eléctrica+diesel). El equipo es-
tá constituido por los siguientes componentes:
- Bomba principal eléctrica, de un escalón y de una
entrada, cuerpo de impulsión de fundición gg25 en
espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con
pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión
radial hacia arriba, rodete radial de fundición de
bronce cerrado, compensación hidráulica mediante
orificios de descarga en el rodete, soporte con roda-
mientos de bolas lubricados de por vida, estanquei-
dad del eje mediante empaquetadura , eje de acero
inoxidable AISI 431; accionada mediante motor eléc-
trico asíncrono, trifásico de 2 polos, aislamiento cla-
se f, protección IP-55, de una potencia de 55 kW,
para alimentación trifásica a 400 v III, 50 Hz, acopla-
miento con espaciador.

- Bomba principal Diesel de una potencia de 55 kW,
doble juego de baterías, depósito de combustible
140 litros de capacidad equipado con válvula de va-
ciado, filtro y visor de nivel.

- Una bomba auxiliar jockey, de 2,85 kW, cuerpo de
bomba en hierro fundido, eje de acero inoxidable AI-
SI 304, cuerpos de aspiración e impulsión y contra-
bridas de hierro fundido, impulsores y difusores de
policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico,
motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F,
protección IP 44;

- Depósito hidroneumático de 20/10; bancada metá-
lica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento
para cada bomba; tes de derivación para presosta-
tos de arranque; manómetros; presostatos; colector
común de impulsión en acero negro DN 150
s/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cua-
dros eléctricos de fuerza y control para la operación
totalmente automática del grupo; soporte metálico
para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfi-
les laminados de acero con imprimación anticorro-
sión, montado y conexionado en fábrica.

Mano de obra........................................................ 245,97
Resto de obra y materiales .................................. 36.826,64

TOTAL PARTIDA................................................. 37.072,61
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0084 1005.N002 m Tubería de polietileno alta densidad diámetro exte-
rior de-160 mm, presión nominal de 16 bar, espesor
de tubería de 14,6mm., incluso p/p. De codos, tés
de derivación, conexiones con tuberías de acometi-
da a toma de incendio, manguitos de unión, adapta-
dores, bridas, juntas, tornillería, accesorios de mon-
taje y prueba hidráulica.
Incluso p.p. De contrarrestos de hormigón a ejecu-
tar según pliego de condiciones y documentación
gráfica adjunta. Incluso montaje, accesorios, me-
dios auxiliares y prueba hidraúlica. Medida la longi-
tud instalada.

Mano de obra........................................................ 6,89
Resto de obra y materiales .................................. 41,13

TOTAL PARTIDA................................................. 48,02

0085 1005.N003 m Tubería de polietileno alta densidad diámetro exte-
rior DE125 mm, presión nominal de 16 bar, espesor
de tubería de 11,2mm., incluso p/p. De codos, tés
de derivación, conexiones con tuberías de acometi-
da a toma de incendio, manguitos de unión, adapta-
dores, bridas, juntas, tornillería, accesorios de mon-
taje y prueba hidráulica.
Incluso p.p. De contrarrestos de hormigón a ejecu-
tar según pliego de condiciones y documentación
gráfica adjunta. Incluso montaje, accesorios, me-
dios auxiliares y prueba hidraúlica. Medida la longi-
tud instalada.

Mano de obra........................................................ 6,89
Resto de obra y materiales .................................. 26,07

TOTAL PARTIDA................................................. 32,96

0086 1005.N004 m Suministro e instalación de tubería acero negro con-
forme a norma UNE-EN10255 (w) con tratamiento
antioxidante, sin soldadura, de 1,5" (Dn-40) de diá-
metro, incluso p.p. de uniones, suportación, acceso-
rios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hi-
dráulica, con acabado en esmalte rojo bombero.
El tratamiento antioxidante consistirá en:
- Limpieza previa y preparación de la superficie.
- Aplicación de capas de pintura con equipo de pro-
yección de aire (air-less) en condiciones adecuadas
de temperatura y humedad.
- Revestimiento con cinta plástica de polietileno (pin-
tura de adherencia, banda plástica de polietileno,
banda de protección mecánica / eléctrica).
Totalmente instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 16,35
Resto de obra y materiales .................................. 8,92

TOTAL PARTIDA................................................. 25,27

0087 1005.N006 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACE-
RO NEGRO CONFORME A NORMA UNE-EN
10255 (W) CON SOLDADURA,DE 8" (DN-200) DE
DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE UNIONES, SOPOR-
TACIÓN, ACCESORIOS, PLATAFORMAS MÓVI-
LES, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDRÁULICA,
CON ACABADO EN ESMALTE ROJO BOMBERO.

Mano de obra........................................................ 4,09
Resto de obra y materiales .................................. 73,21

TOTAL PARTIDA................................................. 77,30
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0088 1005.N010 ud Suministro y montaje de boca de incendio equipada
(BIE), de 25 mm (1"), compuesta de: armario cons-
truido en acero inoxidable dede 1,2 mm de espesor,
acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y
puerta ciega de acero inoxidable de 1,2 mm de es-
pesor; devanadera metálica giratoria fija, pintada en
rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semi-
rrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos
(cierre, pulverización y chorro compacto) construida
en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25
mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar; y arma-
rio anexo con válvula de entrada de agua, proporcio-
nador de espuma y bidón de 25L de espumógeno
AFFF, para instalar en superficie. Coeficiente de
descarga K de 42 (métrico). Incluso accesorios y
elementos de fijación. Certificada por AENOR se-
gún UNE-EN 671-1.

Mano de obra........................................................ 43,27
Resto de obra y materiales .................................. 512,89

TOTAL PARTIDA................................................. 556,16

0089 1005.N011 ud Hidrante enterrado o bajo rasante fabricado en hie-
rro fundido, con 2 salidas de 70 mm con racores
barcelona según UNE 23400. Entrada recta a tube-
ría embridada DIN PN-16 de 4". Pintado en rojo.
Producto marcado ce conforme directiva productos
de la construcción 89/106ce y fabricado conforme a
norma UNE-EN 14339. Incluye racores y tapones
de 70 mm. Sistema obturador de retención de agua.
Medida la unidad instalada. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 251,06
Resto de obra y materiales .................................. 534,37

TOTAL PARTIDA................................................. 785,43

0090 1005.N012 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibra-
sa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y man-
guera con difusor, según norma une, certificado ae-
nor, con las siguientes características:
 - Presión de timbre: 17 kg / cm2
 - Agente exterior: polvo químico ABC
 - Agente impulsor: nitrógeno (60 gr.)
 - Temperatura de utilización: -20°c a 60°c
 - Carga nominal: 6 kg. ± 2%
 - Peso total cargado: 9,450 kg.
Medida la unidad instalada.

Mano de obra........................................................ 9,80
Resto de obra y materiales .................................. 38,75

TOTAL PARTIDA................................................. 48,55

0091 1005.N013 ud Armario fabricado en acero inoxidable de gran resis-
tencia, para 1 extintor de 6 ó 9 kg de polvo ó de 5
kg de CO2. Puerta ciega color rojo. Resistencia a
los golpes y altas temperaturas.  Incluye cinturón in-
terno para sujeción del extintor. Medidas: 67x27x23
cm. Incluye pretaladros internos para sujeción a pa-
redes o chasis. Incluye sistema de precintado de la
puerta.

Mano de obra........................................................ 9,80
Resto de obra y materiales .................................. 65,76

TOTAL PARTIDA................................................. 75,56
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0092 1005.N014 ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia
89B, con 5 kg de agente extintor, con manguera y
trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de
montaje. Medida la unidad instalada.

Mano de obra........................................................ 2,35
Resto de obra y materiales .................................. 83,30

TOTAL PARTIDA................................................. 85,65

0093 1005.N015 ud Armario fabricado en fibra de vidrio para alojar dota-
ción de hidrantes, fabricada en fibra de vidrio en ro-
jo RAL-3000 con puerta blanca.  Incluye:
2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con raco-
res BCN aluminio fundido.
1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores
BCN aluminio fundido.
2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores BCN alumi-
nio fundido.
1 lanza tipo alemán con palanca  70 mm. Con racor
BCN aluminio fundido.
1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores alumi-
nio estampado UNE-23400. Sin tapas
1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado
UNE-23400
1 Llave de apertura para hidrante

Mano de obra........................................................ 9,80
Resto de obra y materiales .................................. 1.008,65

TOTAL PARTIDA................................................. 1.018,45

0094 1005.N020 ud Suministro y colocación de válvula de corte por com-
puerta de cierre elástico DN125mm, PN16, husillo
ascendente, totalmente equipada, instalada y funcio-
nando.

Mano de obra........................................................ 18,41
Resto de obra y materiales .................................. 356,50

TOTAL PARTIDA................................................. 374,91

0095 1005.N021 ud Válvula de mariposa para montaje entre bridas,
pn-16, de D.N. 100 mm, con cuerpo de fundición no-
dular, eje y mariposa de acero inoxidable y elastó-
mero de EPDM, con volante y desmultiplicador
MA-12, totalmente instalada

Mano de obra........................................................ 67,34
Resto de obra y materiales .................................. 112,16

TOTAL PARTIDA................................................. 179,50

0096 1005.N023 ud Suministro e instalación de válvula de retención de
doble clapeta y asiento de EPDM, unión con bridas,
de 6" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo
de hierro fundido y clapeta, eje y resorte de acero
inoxidable, colocada en tubería de abastecimiento
de agua, i/juntas y accesorios, completamente insta-
lada.

Mano de obra........................................................ 40,84
Resto de obra y materiales .................................. 93,14

TOTAL PARTIDA................................................. 133,98

0097 1005.N024 ud Suministro e instalación de Válvula reductora de
presión, de fundición dúctil, unión con bridas, de 1
1/2" de diámetro, PN=17 bar, pintada con pintura de
poliéster color rojo RAL 3000

Mano de obra........................................................ 7,35
Resto de obra y materiales .................................. 578,14

TOTAL PARTIDA................................................. 585,49
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0098 1005.N030 ud Señal acero fotoluminiscente "hidrante exterior", de
dimensiones 224x224 mm. Señal fotoluminiscente
con base de acero inoxidable AISI 316, fabricada
según normas UNE 23033, une 23034 y 23035. Al-
ta resistencia mecánica. Resistente a la abrasión.
Respuesta lumínica ante baja estimulación según
norma ISO 16069: 2004. Resistente a los agentes
químicos según norma NES MO 0133. Cumplimien-
to de ensayo climático según norma NES MO 132.
Irá colocada sobre un tubo de acero inoxidable a de-
finir. Sobre placa base de acero y fijada con pernos
a suelo. Se coloca la señal cerca de cada hidrante
que exista en el exterior. La unidad comprende el
suministro, instalación y montaje de la señal, así co-
mo todos los elementos de conexión, fijación y aca-
bado necesarios.

Mano de obra........................................................ 19,60
Resto de obra y materiales .................................. 353,63

TOTAL PARTIDA................................................. 373,23

0099 1005.N031 ud Señal acero fotoluminiscente "Boca de Incendio
Equipada", de dimensiones 300x300 mm. Señal fo-
toluminiscente con base de acero inoxidable AISI
316, fabricada según normas UNE 23033, UNE
23034 y 23035. Alta resistencia mecánica. Resisten-
te a la abrasión. Respuesta lumínica ante baja esti-
mulación según norma ISO 16069: 2004. Resisten-
te a los agentes químicos según norma NES MO
0133. Cumplimiento de ensayo climático según nor-
ma NES MO 132. Irá colocada sobre un tubo de
acero inoxidable a definir. Sobre placa base de ace-
ro y fijada con pernos a suelo. Se coloca la señal
cerca de cada hidrante que exista en el exterior. La
unidad comprende el suministro, instalación y mon-
taje de la señal, así como todos los elementos de
conexión, fijación y acabado necesarios.

Mano de obra........................................................ 19,60
Resto de obra y materiales .................................. 22,48

TOTAL PARTIDA................................................. 42,08

0100 1005.N032 ud Señal acero fotoluminiscente "Extintor", de dimen-
siones 300x300 mm. Señal fotoluminiscente con ba-
se de acero inoxidable AISI 316, fabricada según
normas UNE 23033, UNE 23034 y 23035. Alta resis-
tencia mecánica. Resistente a la abrasión. Respues-
ta lumínica ante baja estimulación según norma
ISO 16069: 2004. Resistente a los agentes quími-
cos según norma NES MO 0133. Cumplimiento de
ensayo climático según norma NES MO 132. Irá co-
locada sobre un tubo de acero inoxidable a definir.
Sobre placa base de acero y fijada con pernos a
suelo. Se coloca la señal cerca de cada hidrante
que exista en el exterior. La unidad comprende el
suministro, instalación y montaje de la señal, así co-
mo todos los elementos de conexión, fijación y aca-
bado necesarios.

Mano de obra........................................................ 19,60
Resto de obra y materiales .................................. 22,48

TOTAL PARTIDA................................................. 42,08
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0101 1006.N001 ud Central de postes SOS, que incluye Front-End de
comunicaciones, equipo adaptador de protocolos,
ordenador de gestión del sistema de postes SOS,
grabador digital de audio para sistema de postes
s.o.s. con capacidad de grabación de 44,1 khz, gra-
bación directa en mp3, conexión con PC mediante
USB 2.0, salida digital spidf, incluso accesorios y
elementos auxiliares para su correcto funcionamien-
to. Totalmente instalado y probado según PPT y
otros documentos del proyecto.

Mano de obra........................................................ 41,74
Resto de obra y materiales .................................. 5.074,60

TOTAL PARTIDA................................................. 5.116,34

0102 1006.N002 ud Suministro y montaje de poste SOS Maestro, forma-
do por armario metálico de dos cuerpos, con cuerpo
central para alojamiento de electrónica de poste
SOS IP y un armario lateral , dimension es
1300x700x350 mm (AnxAlxP), debidamente protegi-
do para montaje en la pared del túnel, con microfo-
no y altavoz doble para comunicación "manos li-
bres" con la caseta de control, pulsador de llamada,
caja electrónica de postes sos IP, con contacto de
extracción del extintor incluso puesta a punto y prue-
bas, asi como un carril din con protecciones magne-
totermicas y diferenciales para proteger las lineas
de alimentacion a plafón y para el poste sos.Total-
mente instalado, probado y funcionando según ppt
y demás documentos de proyecto.

Mano de obra........................................................ 120,69
Resto de obra y materiales .................................. 6.342,23

TOTAL PARTIDA................................................. 6.462,92

0103 1006.N003 ud Plafón luminoso SOS estándar doble cara de meta-
crilato opaco con perfil de aluminio de 750x750x150
mm y lampara led. Totalmente instalado, probado y
funcionando según ppt y demás documentos de pro-
yecto.

Mano de obra........................................................ 2,09
Resto de obra y materiales .................................. 813,89

TOTAL PARTIDA................................................. 815,98

0104 1006.N004 ud Sistema de inclusión de mensajes de SOS en el in-
terior del túnel en las frecuencias de las emisoras
de FM, compuesto por:
- 1 Microfono de sobremesa
- 1 Ordenador con teclado y pantalla
- 1 Software de aplicación.
Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verifica-
ciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y
planos "as built" de la instalación.

Mano de obra........................................................ 164,44
Resto de obra y materiales .................................. 2.969,92

TOTAL PARTIDA................................................. 3.134,36
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0105 1006.N006 ud Poste SOS maestro exterior, normalizado por la
D.G.T. armario. Pulsador auxilio estanco, micrófono
electrodinámico, altavoces y detector de puerta
abierta. Alimentación a 230v, fuente de alimenta-
ción y batería sin mantenimiento. Módulo óptico pa-
ra comunicación por fibra óptica monomodo en caja
estanca, switch ethernet y software de gestión e in-
tegración. Conexionado eléctrico y de comunicacio-
nes, protecciones eléctricas y puesta a tierra. Inclu-
ye obra civil. Incluye suministro, instalación y prue-
bas.

Mano de obra........................................................ 653,44
Resto de obra y materiales .................................. 4.610,10

TOTAL PARTIDA................................................. 5.263,54
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0106 1007.N001 ud Suministro e instalación de cámara móvil IP día/no-
che ad ip starlight 7000 hd o simiilar 30x pend clear
1080p. Cámara día/noche de alta sensibilidad
1080p25/30 ips y alto rango dinámico para inte-
rior/exterior colgante. Zoom óptico 30x (4.3-129
mm. Digital x12) . 
Cuádruple flujo: 2x H.264, M-jpeg y flujo I-frame.
Compatible ONVIF perfil s. Trusted platform module
(TPM) integrado y compatibilidad con public key in-
frastructure (PKI) para garantizar protección supe-
rior contra ataques maliciosos. 
Análisis de contenido IVA Incluido con opción intelli-
gent tracking de seguimiento a objetos, conteo de
personas y máscaras virtuales. Grabación directa a
iscsi. Grabación local en SD. Alimentación dual:
high PoE y/o 24 Vca. Alto rango dinámico HDR de
120 db. Balance de blancos (vapor de sodio inclui-
do). Función antiniebla. Estabilizador de imagen.
256 preposiciones y 24 máscaras de privacidad. 2
recorridos. Hasta 400º/s. 
Visión 18º por encima de la horizontal. 5 modos
pre-programados de funcionamiento.
Sensibilidad (3100K, reflectividad 89%, 1/30, f1.6,
30 IRE): modo día 0,0077 lux, modo noche 0,0008
lux. Rango de temperatura -40ºc a 55ºc con calenta-
dor conectado.
Protocolos IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS,
RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local ad-
dress), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II),
802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, self-
HOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP
(SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™,
CHAP, digest authentication. 
Ethernet 10 base-t/100 base-T, detección automáti-
ca, dúplex completo/semidúplex, RJ45. 
Burbuja transparente. Audio. 7 entradas alarmas / 4
salidas (1 relé, 3 OC). Alimentación 21-30 Vca / hi-
PoE (con calentador) / PoE+ (sin calentador). IP66. 
Incorpora soporte para montaje en poste y soporte
de brazo de pared con caja de alimentación, con un
transformador de 230 Vca, blanco, así como todos
los materiales y medios auxiliares que permitan su
completa instalación. Ip66. 
Incluye suministro, transporte a pie de obra y monta-
je. Totalmente instalado, conexionado, probado y
configurado con la maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios.

Mano de obra........................................................ 4,03
Resto de obra y materiales .................................. 3.672,66

TOTAL PARTIDA................................................. 3.676,69
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0107 1007.N002 ud Suministro e instalación de cámara Flexidome IP
starlight 8000i X Series 2MP o similar a 60 ips HDR
12-40mm PTRZ. H.265 IVA IP66, Color Blanco
(RAL9010). WDR: HDR X 144 dB. Lente 12 a 40
mm P-iris lens (IR corregido). Sensor 1/1.8" CMOS.
Pixels efectivos: 1920 (H) x 1080 (V); 2.1MP
(aprox.). Color 0,0178 lx - Monocromo 0,0026 lx.
Temperaruta de funcionamiento: -50 ºC a +60 ºC.
IK10+. IP66, IP6K9K y NEMA tipo 4X
- Configuración inalámbrica o remota y puesta en
marcha mediante la aplicación Project Assistant.
Pan, Tilt, Roll y Zoom (PTRZ) para ajustar la cáma-
ra al campo de visión requerido, sin tener que tocar
la cámara o la lente
- Intelligent Streaming, IDNR y H.265 reducen la ta-
sa de bits hasta en un 80%
- Alto rango dinámico para ver todos los detalles en
las áreas brillantes y oscuras de la escena
El acceso a la red y al dispositivo se pueden prote-
ger mediante la autenticación de red 802.1x con
EAP / TLS. La protección superior contra ataques
maliciosos está garantizada por el Firewall de inicio
de sesión Embebido, incorpora de serie Trusted
Platform Module (TPM) y soporta Public Key Infraes-
tructure (PKI)
Incluye carcasa ip66, soporte para instalación en pa-
red y fuente de alimentación. 
Incluye suministro, transporte a pie de obra y monta-
je. Totalmente instalado, conexionado, probado y
configurado con la maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios.

Mano de obra........................................................ 28,16
Resto de obra y materiales .................................. 2.142,47

TOTAL PARTIDA................................................. 2.170,63

0108 1007.N003 ud Suministro e instalación de cámara fija tipo FLEXI-
DOMO Exterior IR Lente 3-10 mm 2MP O SIMILAR,
H.265 multi-streaming (H.265; H.264; M- JPEG). In-
cluye Essential Video Analytics (EVA) para activar
alertas relevantes y recuperar datos rápidamente.
30 ips a 1080p. Facil instalación con lentes auto zo-
om/foco. Integra iluminador IR (30 m de distancia).
High Dynamic Range (120 dB) para escenas brllan-
tes y oscuras. Intelligent Dynamic Noise Reduction.
Intelligent Defog. True day/night switching. Tamper
y detección de movimiento.  Entrada/salida de alar-
ma. Entrada de audio y salida de audio. Ranura mi-
croSD para almacenamiento local (hasta 2 TB). Da-
ta Security (TPM). Temperatura funcionamiento -20
ºC a +50 ºC. IK10. IP66 y NEMA tipo 4X
Incluye suministro, transporte a pie de obra y monta-
je. Totalmente instalado, conexionado, probado y
configurado con la maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios.

Mano de obra........................................................ 28,16
Resto de obra y materiales .................................. 481,90

TOTAL PARTIDA................................................. 510,06

27

CUADRO DE PRECIOS 2
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0109 1007.N004 ud Suministro e instalación de columna abatible tronco-
cónica de 12 metros galvanizado en caliente con so-
porte para instalación de cámaras en exterior. Inclu-
ye pernos, plantilla de anclaje, puesta a tierra con
cable de cobre de sección 50mm2, registro y sopor-
te para cámara. 
Suministro a pie de obra, totalmente instalada y
montada.

Mano de obra........................................................ 91,65
Maquinaria ............................................................ 158,02
Resto de obra y materiales .................................. 1.897,54

TOTAL PARTIDA................................................. 2.147,21

0110 1007.N006 ud Suministro e instalación de licencia base para gra-
bador, con explansión de 8 a 32 canales (cámaras)

Resto de obra y materiales .................................. 324,36

TOTAL PARTIDA................................................. 324,36

0111 1007.N007 ud Licencia de ampliación de 1 canal.
Resto de obra y materiales .................................. 129,74

TOTAL PARTIDA................................................. 129,74

0112 1007.N008 ud Videograbador IP 64 TB (8 discos de 8TB). Unidad
base con 64TB (8 discos de 8tb). Solución de graba-
ción todo en uno para sistemas de vigilancia en red
de hasta 256 canales (64 canales con licencia acti-
vada, ampliable a 256). 
Unidad de montaje en rack de 3U. Plug and play, lis-
to para usarse desde el primer momento en una
aplicación de gestión de vídeo de bosch o similar.
Para crear una solución de gestión de grabación de
vídeo completa, solo tiene que descargar y añadir
VRM.
Compatibilidad SNMP y OVNIF, con escritorio remo-
to y supervisión http para el hardware del sistema y
paraVRM. Grabación raid-5 (52136 Gb), raid-5 + dis-
co de reserva 44688 Gb y raid-6 44688 Gb. Fuen-
tes de alimentación de bajo consumo redundantes
e intercambiables en caliente. Interfaces de red et-
hernet gigabit de doble puerto.  Compatible
BVMS/BVC. App IOS.
Ampliable a 256 canales de grabación mediante li-
cencia adicional.
Incluye materiales y medios auxiliares necesarios
para su completa instalación.
Totalmente instalado, configurado y en funciona-
miento.

Mano de obra........................................................ 80,46
Resto de obra y materiales .................................. 12.930,98

TOTAL PARTIDA................................................. 13.011,44

0113 1007.N009 ud Armario metálico de exterior en chapa de acero de
1,5 mm, ip66 nema/4, 12, 13 de dimensiones
700x500x260 mm, pintado al polvo texturado, resto
especificaciones s/ pptp. Suministro, montaje, cone-
xionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones,
marcados y etiquetados y planos "as built" de la ins-
talación.

Mano de obra........................................................ 10,44
Resto de obra y materiales .................................. 285,33

TOTAL PARTIDA................................................. 295,77
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0114 1007.N010 ud Licencia analizador sistema DAI, Marca CITILOG o
equivalente, tipo IP con las siguientes característi-
cas:
- STOP-F - Alarma por parada en tráfico fluido
- STOP-C - Alarma por congestion
- TECHNICAL ALARMS - Alarmas Tecnicas
- INCIDENT RECORDING - Grabación de sequen-
cias de imagen en incidente"
- Pérdida de visibilidad
-
- Licencia de System Server (por entrada de vídeo).
Incluye exportación a archivo de datos
- Licencia de conexión de workstation
- Grabación continua 24hs
Totalmente instalado, incluso conexionado eléctrico
y de control, cumpliendo el resto de características
según pptp, certificados de fabricante, protocolos y
documentación en castellano, puesta en marcha
por los servicios técnicos del fabricante

Mano de obra........................................................ 40,23
Resto de obra y materiales .................................. 2.625,53

TOTAL PARTIDA................................................. 2.665,76

0115 1007.N011 ud Licencias de software servidor DAI ip Marca CITI-
LOG o equivalente, con las siguientes característi-
cas:
- Licencia de System Server (por entrada de vídeo
SGV). Incluye exportación a archivo de datos.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Mano de obra........................................................ 120,69
Resto de obra y materiales .................................. 252,10

TOTAL PARTIDA................................................. 372,79

0116 1007.N012 ud Analizador DAI de video Ip para un máximo de 64
cámaras, con las siguientes características:
- Chasis rack 4U IPC-4038 metal negro fondo 450
mm
- Fuente de alimentación 
- Procesador Intel Intel  Xeon W-2123 (3,6 GHz,
8,25 MB de caché, velocidad de memoria 2666
MHz, 4c CPU))
- Placa base Intel 
- Disco duro Maxtor 80 Gb serie ATA II
- Windows 10 Pro
- Tarjeta Gigabit Connection 10/100/1000
Totalmente instalado, incluso conexionado eléctrico
y de control, cumpliendo el resto de características
según pptp, certificados de fabricante, protocolos y
documentación en castellano, puesta en marcha
por los servicios técnicos del fabricante

Mano de obra........................................................ 120,69
Resto de obra y materiales .................................. 2.728,79

TOTAL PARTIDA................................................. 2.849,48
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0117 1007.N013 ud Servidor DAI de video Ip, con las siguientes caracte-
rísticas:
- Chasis rack 4U IPC-4038 metal negro fondo 450
mm
- Fuente de alimentación 
- Procesador Intel  Xeon W-2123 (3,6 GHz, 8,25 MB
de caché, velocidad de memoria 2666 MHz, 4c
CPU))
- Disco duro 500 Gb
- Windows 10 Pro
- Tarjeta Gigabit Connection 10/100/1000
Incluye sistema mediafilter.
Totalmente instalado, incluso conexionado eléctrico
y de control, cumpliendo el resto de características
según pptp, certificados de fabricante, protocolos y
documentación en castellano, puesta en marcha
por los servicios técnicos del fabricante

Mano de obra........................................................ 120,69
Resto de obra y materiales .................................. 5.967,09

TOTAL PARTIDA................................................. 6.087,78

0118 1008.N001 ud Suministro e instalación de altavoz de bocina circu-
lar para tubo y bocas del túnel de 50w y 490mm de
diámetro, construido en aluminio/abs, con las si-
guientes prestaciones: optimizado para palabra.
Preparado para el montaje interior de la tarjeta op-
cional de supervisión de línea/altavoz. Potencia má-
xima 75 w. Potencia nominal 50/25/12,5 w. Nivel de
presión acústica a 50 w/1 w (1 kHz a 1 m): 127
dB/110 dB (SPL). Tensión nominal 100 v. Impedan-
cia nominal 200 Ohmios. Soporte de montaje en u,
resistente al agua y al polvo conforme a IP65, color
gris claro RAL 7035. Comprende todos los trabajos,
materiales y medios auxiliares necesarios para de-
jar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, según
planos y demás documentos de proyecto, indicacio-
nes de la dirección facultativa y normativa vigente.

Mano de obra........................................................ 4,84
Maquinaria ............................................................ 10,63
Resto de obra y materiales .................................. 150,03

TOTAL PARTIDA................................................. 165,50
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0119 1008.N003 ud Suministro e instalación de controlador de red del
sistema de megafonía modo Multicast, control y di-
rección de más de 100 canales de audio simultánea-
mente, interfaz ethernet para la configuración, con-
trol, diagnóstico y el inicio de sesión del sistema re-
moto. Almacenamiento digital de mensajes pregra-
bados, bucle de red por fibra óptica. Salidas; 1x auri-
culares, 5x salidas de control (dos exclusivas para
fallos), 4x salidas de línea de audio analógicas. En-
trada de alimentación y de batería de reserva, 8x
entradas de control, 2x entradas analógicas de au-
dio de micrófono/línea, 2x entradas de audio de lí-
nea analógica, ethernet, rs232, 2x conexiones de
red de sistema, salida auxiliar de 24 Vcc, certificado
evac según UNE-EN 54-16, dimensiones 19"/2u. To-
talmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento.
.

Mano de obra........................................................ 29,04
Resto de obra y materiales .................................. 3.560,16

TOTAL PARTIDA................................................. 3.589,20

0120 1008.N004 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICA-
DOR DIGITAL DE POTENCIA Suministro e instala-
ción de amplificador digital de potencia clase d, 4
canales x 600w, respuesta de frecuencia 20 Hz a
20 kHz (-6 dB), DSP para procesamiento y retardo
de audio para cada canal de amplificador, control
automático del volumen, ecualización paramétrica,
supervisión del amplificador y conmutación a un am-
plificador de reserva, y supervisión de altavoces y lí-
nea de altavoces mediante utilización de tarjetas de
supervisión (opcional). Dos entradas de audio mic/lí-
nea, 1 salida de audio seleccionable (100/70 v), 8
entradas de control programables, 1 salida de con-
trol, supervisión de la línea conectada a las entra-
das de control, salida auriculares, conexión de red
redundante, alimentación principal 115 a 230 vca
±10%, 50/60 hz, alimentación de reserva 48 vcc, de
-10% a +20%, certificado evac según UNE-EN
54-16, dimensiones 19" ancho y 2u altura, montaje
en mueble rack. Comprende todos los trabajos, ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, según pla-
nos y demás documentos de proyecto, indicaciones
de la dirección facultativa y normativa vigente.

Mano de obra........................................................ 29,04
Resto de obra y materiales .................................. 1.978,64

TOTAL PARTIDA................................................. 2.007,68
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0121 1008.N005 ud Suministro e instalación de tarjeta controladora de
supervisión de línea y altavoz para instalación en
cada etapa amplificadora de potencia conectado a
la red de megafonía, certificado EVAC según
UNE-EN 54-16. Comprende todos los trabajos, ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, según pla-
nos y demás documentos de proyecto, indicaciones
de la d.f. y normativa vigente

Mano de obra........................................................ 9,68
Resto de obra y materiales .................................. 98,21

TOTAL PARTIDA................................................. 107,89

0122 1008.N006 ud Suministro e instalación de cargador de baterí-
as/fuente de alimentación 12A/48 Vcc. Salidas pro-
tegidas: 6 x 40A, 3 x 5A , corriente alimentación de
reserva 150A., protección contra caídas en tensión
y sobretensiones, certificado EVAC según EN 544,
baterías incluidas. Comprende todos los trabajos,
materiales y medios auxiliares necesarios para de-
jar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, según
planos y demás documentos de proyecto, indicacio-
nes de la d.f. y normativa vigente

Mano de obra........................................................ 43,56
Resto de obra y materiales .................................. 189,92

TOTAL PARTIDA................................................. 233,48

0123 1008.N007 ud Suministro de una estación de llamada con tecla
ptt, micrófono, dsp para procesamiento y ajuste de
audio incluido la sensibilidad, limitación y ecualiza-
ción paramétrica, y altavoz de monitorear tonos de
carrillón y mensajes pregrabados, leds estado de
sistema, conexión redundante de red fibra óptica,
alimentación 48Vcc. Incluye teclado de estación de
llamada con 8 teclas programables y 8 leds indica-
dores de estado. Se instalará conforme indica el fa-
bricante por personal especializado bajo la supervi-
sión de la dirección facultativa. La unidad debe que-
dar totalmente instalada y conexionada. El instala-
dor debe certificar la conexión. En el material se in-
cluye el suministro a pie de obra de la estación de
llamada, teclado y cableado común, así como toda
serie elementos para su montaje e instalación.
El montaje comprende la instalación y fijación en el
lugar designado en el proyecto, así como la cone-
xión y configuración con los ajustes necesarios pa-
ra permitir el cumplimiento de su funcionalidad.

Mano de obra........................................................ 40,23
Resto de obra y materiales .................................. 1.418,79

TOTAL PARTIDA................................................. 1.459,02

0124 1008.N008 ud Armario para equipamiento de megafonía, de 19" y
25U de altura. Dimensiones 1285x610mm.incluye
todos los elementos necesarios para albergar y co-
nectar los equipos que componen el sistema de me-
gafonía.  Totalmente instalado

Mano de obra........................................................ 80,46
Resto de obra y materiales .................................. 598,92

TOTAL PARTIDA................................................. 679,38
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0125 1008.N009 ud Suministro e instalación de cargador de baterí-
as/fuente de alimentación 12a/48 Vcc. Salidas prote-
gidas: 6 x 40a, 3 x 5a , corriente alimentación de re-
serva 150a., protección contra caídas en tensión y
sobretensiones, certificado EVAC según EN 544, 
baterías incluidas. Comprende todos los trabajos,
materiales y medios auxiliares necesarios para de-
jar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, según
planos y demás documentos de proyecto, indicacio-
nes de la d.f. y normativa vigente.

Mano de obra........................................................ 43,56
Resto de obra y materiales .................................. 177,04

TOTAL PARTIDA................................................. 220,60

0126 1008.N010 m Suministro e instalación de cable de 2x1,5 mm2
apantallado, para megafonía libre de halógenos

Mano de obra........................................................ 0,40
Resto de obra y materiales .................................. 1,27

TOTAL PARTIDA................................................. 1,67

0127 1008.N011 m Suministro e instalación de cable de 2x2,5 mm2
apantallado, para megafonía libre de halógenos

Mano de obra........................................................ 0,40
Resto de obra y materiales .................................. 1,85

TOTAL PARTIDA................................................. 2,25

0128 1008.N014 m Suministro e instalación de cable de 2x10 mm2
apantallado, para megafonía libre de halógenos

Mano de obra........................................................ 0,40
Resto de obra y materiales .................................. 5,36

TOTAL PARTIDA................................................. 5,76

0129 1009.N001 ud Armario rack de 19" mecanizado 42 u, de dimensio-
nes 800x800x2000 mm (AnxFxAl) con puerta delan-
tera de cristal templado, tomas de corriente, cablea-
do y conexionado interno s/pptp, totalmente monta-
do y listo para la ubicación de equipos. Suministro,
montaje, conexionado, pruebas, verificaciones, lega-
lizaciones, marcados y etiquetados y planos "as
built" de la instalación.

Mano de obra........................................................ 201,15
Resto de obra y materiales .................................. 1.586,91

TOTAL PARTIDA................................................. 1.788,06

0130 1009.N002 ud Sistema de antenas para enlace con las estaciones
repetidoras en las bandas de FM y UHF compuesto
por:
- Antena directiva UHF
- Antena directiva VHF
- Antena omnidireccional FM
- Material de montaje y conexionado, que incluye ca-
ble coaxial de 1/2", conectores N para cable 1/2", la-
tiguillos RG 214 con conectores tipo N y ménsulas
de montaje de antenas a mástiles.
- Instalación y puesta en marcha de todos los ele-
mentos anteriores.  Suministro, montaje, conexiona-
do, pruebas, verificaciones, legalizaciones, marca-
dos y etiquetados y planos "as built" de la instala-
ción.

Mano de obra........................................................ 241,38
Resto de obra y materiales .................................. 2.768,36

TOTAL PARTIDA................................................. 3.009,74
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0131 1009.N003 ud Muebles rack maestro con amplificador bidireccio-
nal selectivo de canal para la captación y retransmi-
sión de señales al interior del túnel,  señales VHF,
UHF y FM. Mecanizado y cableado. Marca AXELL
WIRELESS o equivalente aprobado por dirección fa-
cultativa. Compuesto por:

Amplificador UHF bidireccional selectivo modelo
CSR 438 de axell wireless o equivalente con las si-
guientes características:
Nº de portadoras: 4
Banda de trabajo: 400-450 MHz
Potencia máxima de salida de vano descendente:
5W
Potencia máxima de salida de vano ascendente:1W
Ganancia máxima de 55 a 85 dB en pasos de 1 dB

Amplificador VHF bidireccional selectivo para servi-
cios de mantenimiento modelo CSR 238 de axell wi-
reless o equivalente con las siguientes característi-
cas
Nº de portadoras: 4 
Banda de trabajo: 148-174 MHz
Potencia máxima de salida de vano descendente:
5W
Potencia máxima de salida de vano ascendente:1W
Ganancia máxima de 65 a 95 dB en pasos de 1 dB

Amplificador unidireccional selectivo de canal para
4 portadoras FM modelo CSR 2601 de axell wire-
less o equivalente.

Conjunto de 4 moduladores FM para el servicio
SOS FM.

Elementos comunes dentro del armario rack:
Número de salidas RF: 2
Presentación de alarmas locales
Alimentación 220 Vca
Todas las unidades montadas en un mueble rack
de 19"
Cableado interno de las unidades que  integran el
equipo.

Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verifica-
ciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y
planos "as built" de la instalación.

Mano de obra........................................................ 328,88
Resto de obra y materiales .................................. 97.031,99

TOTAL PARTIDA................................................. 97.360,87
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0132 1009.N004 ud Material de instalación para conexión entre el siste-
ma de cable radiante de  1 1/4" con amplificador
maestro. Compuesto por:
- 2 divisores simétricos de 2 vias de radio frecuen-
cia o splitters.
- 70 metros de cable de 7/8"  para conexión entre
unidades amplificadoras y cable radiante.
- 2 acopladores direccionales para extraccion de se-
ñal a la galería de evacuación.
- 4  latiguillos de cable RG214 flexible NM-NM.
- 2 cargas de 50 Ohm
- 2 conectores tipo N para cable radiante de 7/8"
- 5 conectores H para cable radiante de 1 1/4"
- 8 conectores NH para cable radiante de 1/2"
 Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verifi-
caciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y
planos "as built" de la instalación.

Mano de obra........................................................ 493,32
Resto de obra y materiales .................................. 3.487,97

TOTAL PARTIDA................................................. 3.981,29

0133 1009.N005 m Cable radiante de 1 1/4" para la cobertura interior
del túnel con cubierta libre de halógenos, bajo en
emisión de humos opacos, sin emisión de gases co-
rrosivos, no propagador de la llama y no propaga-
dor del incendio, con armadura metálica de arami-
da. Incluyendo: Soportes de fijación a techo con gra-
pas cada metro, siendo 1 de cada 10 metálica, co-
nectores, cargas, latiguillos coaxiales, derivaciones
a tierra.  Suministro, montaje, conexionado, prue-
bas, verificaciones, legalizaciones, marcados y eti-
quetados y planos "as built" de la instalación.

Mano de obra........................................................ 2,05
Resto de obra y materiales .................................. 18,13

TOTAL PARTIDA................................................. 20,18

0134 1009.N006 ud Instalación de mastil de 6 metros de altura de tubo
de acero galvanizado para instalación de antenas,
incluida la cimentación por medio de excavación,
concreto f'c=250 kgf/cm2, acero en armadura, car-
ga y transporte de sobrantes. Incluye el suministro,
instalación, así como todos los elementos de cone-
xión, fijación y acabado necesarios.

Mano de obra........................................................ 160,92
Resto de obra y materiales .................................. 924,97

TOTAL PARTIDA................................................. 1.085,89

0135 1009.N007 ud Gestión del proyecto, compuesto por trabajos de in-
geniería, replanteo previo de las instalaciones, pues-
ta a punto del sistema y puesta en marcha del mis-
mo, pruebas de aceptación del sistema en campo y
medidas de frecuencias y señales RF, documenta-
ción del sistema así como notificación a Inspección
Provincial de Comunicaciones de la instalación reali-
zada.

Resto de obra y materiales .................................. 3.906,10

TOTAL PARTIDA................................................. 3.906,10
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0136 1009.N008 ud Muebles rack esclavo con amplificador bidireccional
selectivo de canal para retransmisión de señales al
interior del túnel,  señales VHF, UHF y FM. Mecani-
zado y cableado. Marca AXELL WIRELESS o equi-
valente aprobado por dirección facultativa. Com-
puesto por:

Amplificador UHF bidireccional selectivo modelo
CSR 438 de axell wireless o equivalente con las si-
guientes características:
Nº de portadoras: 4
Banda de trabajo: 400-450 MHz
Potencia máxima de salida de vano descendente:
5W
Potencia máxima de salida de vano ascendente:1W
Ganancia máxima de 55 a 85 dB en pasos de 1 dB

Amplificador VHF bidireccional selectivo para servi-
cios de mantenimiento modelo CSR 238 de axell wi-
reless o equivalente con las siguientes característi-
cas
Nº de portadoras: 4 
Banda de trabajo: 148-174 MHz
Potencia máxima de salida de vano descendente:
5W
Potencia máxima de salida de vano ascendente:1W
Ganancia máxima de 65 a 95 dB en pasos de 1 dB

Amplificador unidireccional selectivo de canal para
4 portadoras FM modelo CSR 2601 de axell wire-
less o equivalente.

Conjunto de 4 moduladores FM para el servicio
SOS FM.

Elementos comunes dentro del armario rack:
Número de salidas RF: 2
Presentación de alarmas locales
Alimentación 220 Vca
Todas las unidades montadas en un mueble rack
de 19"
Cableado interno de las unidades que  integran el
equipo.

Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verifica-
ciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y
planos "as built" de la instalación.

Mano de obra........................................................ 328,88
Resto de obra y materiales .................................. 68.919,73

TOTAL PARTIDA................................................. 69.248,61

0137 1009.N009 m Suministro, instalación y conexión de cable coaxial
de 1/2" retardante de llama y libre de halógenos. In-
cluye el tendido y pequeño material para su instala-
ción. Completamente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 2,01
Resto de obra y materiales .................................. 1,77

TOTAL PARTIDA................................................. 3,78
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0138 1009.N010 m Suministro, instalación y conexión de cable coaxial
de 7/8" retardante de llama y libre de halógenos. In-
cluye el tendido y pequeño material para su instala-
ción. Completamente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 2,01
Resto de obra y materiales .................................. 2,84

TOTAL PARTIDA................................................. 4,85

0139 1010.N001 ud Señal fotoluminiscente de aluminio de 1 mm de indi-
cación de salida de emergencia, de dimensiones
1000x600 mm de tipo a, según norma UNE
23035/4, incluye suministro y montaje

Mano de obra........................................................ 2,19
Resto de obra y materiales .................................. 105,92

TOTAL PARTIDA................................................. 108,11

0140 1010.N002 ud Señal fotoluminiscente de aluminio de 1 mm de indi-
cación de salida de emergencia, de dimensiones
800x400 mm de tipo A, según norma UNE 23035/4,
incluye suministro y montaje

Mano de obra........................................................ 2,19
Resto de obra y materiales .................................. 76,45

TOTAL PARTIDA................................................. 78,64

0141 1011.N001 ud Pórtico visitable de acero laminado S-275 de 17 m
de luz y 5,75 metros de gálibo, preparadas para sus-
tentar un PMV de 7120x1900 mm. Estos pórticos
están dotados de pasarela, barandilla y escalera de
acceso a la pasarela con crinolina. Toda la tornille-
ría será de acero galvanizado en caliente en calidad
8.8. Incluye pernos con 3 tuercas por perno y planti-
lla de anclaje.  i/ excavación, relleno, cimentación
mediante hormigón armado y anclajes y transporte
a lugar de empleo, completamente colocada (sin in-
cluir panel). El dintel está formado por una viga de
sección Ø406,4 x 20 mm y los postes de sustenta-
ción tienen una sección Ø457,0 x 20 mm.

Mano de obra........................................................ 317,74
Maquinaria ............................................................ 662,25
Resto de obra y materiales .................................. 24.950,63

TOTAL PARTIDA................................................. 25.930,62

0142 1011.N002 ud Suministro de Panel de Mensaje Variable de 1 zo-
nas gráficas RGB de 64x64 puntos, más zona alfa-
numérica de 3 líneas de 12 caracteres, altura de ca-
racteres 320mm, Modelo VMS.3.12.320-G1
RGB.64S o equivalente.
Alimentación monofásica, comunicación Ethernet o
RS-232/RS-485, protocolo DGT. Grado de protec-
ción IP66. 
Alto nivel de eficiencia energética, alto ciclo vida de
todos los componentes del sistema, contraste del
equipo 22:1 (valor EN12966 16,7:1) y muy baja re-
flexión frontal <700 cd/m2. 
Marcado CE. Totalmente montado, y funcionando

Mano de obra........................................................ 202,35
Maquinaria ............................................................ 89,90
Resto de obra y materiales .................................. 24.073,18

TOTAL PARTIDA................................................. 24.365,43
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0143 1011.N003 ud Suministro de Panel de Mensaje Variable de 1 zo-
nas gráficas RGB de 48x48 puntos, más zona alfa-
numérica de 2 líneas de 12 caracteres, altura de ca-
racteres 320mm, Modelo VMS.2.12.320-G1
RGB.48C INT o equivalente.
Alimentación monofásica, comunicación Ethernet o
RS-232/RS-485, protocolo DGT. Grado de protec-
ción IP66. 
Alto nivel de eficiencia energética, alto ciclo vida de
todos los componentes del sistema, contraste del
equipo 22:1 (valor EN12966 16,7:1) y muy baja re-
flexión frontal <700 cd/m2. 
Marcado CE. Totalmente montado, y funcionando

Mano de obra........................................................ 202,35
Maquinaria ............................................................ 89,90
Resto de obra y materiales .................................. 11.300,18

TOTAL PARTIDA................................................. 11.592,43

0144 1011.N004 ud Suministro de Señal Dinámica LED de Indicación
de Carril con Aspa Roja, Flecha vertical Verde, Fle-
cha Inclinada a Izquierda y a Derecha en Ámbar, ta-
maño exterior 1000x1000x120 mm. 
Alimentación monofásica. Conectividad por contac-
to libre de potencial. Grado de protección IP66. 
Alto nivel de eficiencia energética, alto ciclo vida de
todos los componentes del sistema, alto contraste
del equipo y muy baja reflexión frontal, incluso an-
claje. Montada y competamente funcionando

Mano de obra........................................................ 156,80
Maquinaria ............................................................ 89,90
Resto de obra y materiales .................................. 1.617,52

TOTAL PARTIDA................................................. 1.864,22

0145 1011.N005 ud Suministro de Señal Dinámica LED de Indicación
de Carril con Aspa Roja, Flecha vertical Verde, Fle-
cha Inclinada a Izquierda y a Derecha en Ámbar, ta-
maño exterior 1000x1000x120 mm. 
Alimentación monofásica. Conectividad por contac-
to libre de potencial. Grado de protección IP66. 
Alto nivel de eficiencia energética, alto ciclo vida de
todos los componentes del sistema, alto contraste
del equipo y muy baja reflexión frontal, incluso an-
claje. Montada y competamente funcionando

Mano de obra........................................................ 323,76
Maquinaria ............................................................ 89,90
Resto de obra y materiales .................................. 1.735,66

TOTAL PARTIDA................................................. 2.149,32
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0146 1011.N006 ud Semáforo 3 focos de 200 mm led de cierre de túnel
y cuerpo de inyección resinas policarbonato R/A/V
pantalla de contraste 3/200, sistema totalmente mo-
dular, cierre mediante tornillo frontal, incluye visera
orientable, ópticas de led de 5 mm. (pil), tensiones
de alimentación: - AC: 230vac, DC: 24vdc, protec-
ción ambiental de la cabeza semafórica: IP68, resis-
tencia al impacto IR03, cumple con la normativa en
12368. Totalmente instalado, probado, certificados
de fabricante, protocolos y documentación en caste-
llano, puesta en marcha por los servicios técnicos
del fabricante, y funcionando según ppt y demás do-
cumentos de proyecto. Suministro, montaje, cone-
xionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones,
marcados y etiquetados y planos "as built" de la ins-
talación.

Mano de obra........................................................ 160,92
Resto de obra y materiales .................................. 734,70

TOTAL PARTIDA................................................. 895,62

0147 1011.N007 ud Semáforo 2 focos de 200 mm led de cierre de túnel
y cuerpo de inyección resinas de policarbonato
R/A/V pantalla de contraste 3/200, sistema totalmen-
te modular, cierre mediante tornillo frontal, incluye
visera orientable, ópticas de led de 5 mm. (pil), ten-
siones de alimentación: - AC: 230vac, DC: 48vdc,
protección ambiental de la cabeza semafórica:
IP68, resistencia al impacto IR03, cumple con la nor-
mativa en 12368 . Totalmente instalado, probado,
certificados de fabricante, protocolos y documenta-
ción en castellano, puesta en marcha por los servi-
cios técnicos del fabricante, y funcionando según
ppt y demás documentos de proyecto. Suministro,
montaje, conexionado, pruebas, verificaciones, lega-
lizaciones, marcados y etiquetados y planos "as
built" de la instalación.

Mano de obra........................................................ 160,92
Resto de obra y materiales .................................. 403,98

TOTAL PARTIDA................................................. 564,90

0148 1011.N010 ud Barrera automática de 4 m. con brazo abatible de
eje vertical de tubo de aluminio y leds destellantes
de alta luminancia, marca CAME o equivalente. In-
corpora 1 semáforos RR. Alimentación 230/400 v.
Incluso cimentación y elementos auxiliares, cablea-
da hasta cabecera de comunicaciones y  puesta en
marcha de dos espiras de 2x2 ancho de calzada, in-
cluso regata, cable y resina sintética de dos compo-
nentes. Totalmente instalado, probado, certificados
de fabricante, protocolos y documentación en caste-
llano, puesta en marcha por los servicios técnicos
del fabricante, y funcionando según ppt y demás do-
cumentos de proyecto. Suministro, montaje, cone-
xionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones,
marcados y etiquetados y planos "as built" de la ins-
talación.

Mano de obra........................................................ 156,80
Maquinaria ............................................................ 116,16
Resto de obra y materiales .................................. 2.644,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.916,96
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0149 1011.N020 ud Estación de datos, conexionado con sistema de con-
trol, detectores y alimentación, carga de programas
(configuración y pruebas), pruebas y puesta en mar-
cha.

Mano de obra........................................................ 121,41
Maquinaria ............................................................ 44,95
Resto de obra y materiales .................................. 1.764,62

TOTAL PARTIDA................................................. 1.930,98

0150 1011.N021 ud Caja armario en chapa de acero galvanizado para
la instalación de detectores, completamente instala-
da.

Mano de obra........................................................ 40,47
Resto de obra y materiales .................................. 82,57

TOTAL PARTIDA................................................. 123,04

0151 1011.N022 ud Detector electromagnético doble a través de lazo in-
ductivo para vehículos, incluyendo pruebas necesa-
rias, completamente instalado.

Mano de obra........................................................ 84,38
Resto de obra y materiales .................................. 264,81

TOTAL PARTIDA................................................. 349,19

0152 1011.N023 ud Espira para lazo detector electromagnético, con cor-
te de regata en pavimento, pasos de bordillo, empal-
mes, pruebas, recubrimiento con resina epoxi y ele-
mentos auxiliares.

Mano de obra........................................................ 40,47
Maquinaria ............................................................ 6,21
Resto de obra y materiales .................................. 25,86

TOTAL PARTIDA................................................. 72,54

0153 1012.N001 ud Suministro e instalación sistema de control y adqui-
sición de datos alta disponibilidad para el control lo-
cal basado en tecnología PLC, totalmente instalado,
calibrado y funcionando:
-Sistema de control compuesto por un PLC con ran-
go temperatura funcionamiento -25ºC-60ºC, una ca-
becera rango temperatura funcionamiento
-25ºC-60ºC, tarjetas 16 DI rango temperatura funcio-
namiento -25ºC-60ºC, tarjetas 16 DO rango tempe-
ratura funcionamiento -25ºC-60ºC, tarjetas 8 AI ran-
go temperatura funcionamiento -25ºC-60ºC, conver-
sores cobre-fibra monomodo rango temperatura fun-
cionamiento -10ºC-70ºC.

Mano de obra........................................................ 2.284,00
Resto de obra y materiales .................................. 13.598,04

TOTAL PARTIDA................................................. 15.882,04

0154 1012.N002 ud Cabecera de comunicaciones, formada por fuentes
de alimentación,  módulo interface con bus de cam-
po, tarjetas de 8 entradas digitales, tarjetas de 8 sa-
lidas digitales (24V), tarjetas de 2 entradas analógi-
cas, tarjetas de 2 salidas digitales  con separación
galvánica, módulo separador, bornas relé para sali-
das digitales 24V, módulos triac, módulos alimenta-
dores para entradas analógicas y  módulo fin.
Todos lo elementos necesarios recogido s/pptp, to-
talmente instalados, probados, conexionados y fun-
cionando.

Mano de obra........................................................ 616,65
Resto de obra y materiales .................................. 7.616,00

TOTAL PARTIDA................................................. 8.232,65
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0155 1012.N003 ud Switch gigabit nivel 3 por fibra óptica con funciones
de routing a instalar en cuartos técnico de la boca
oeste para conexión con centro de control, marca
cisco catalyst, modelo WS-C3560G-48PS o equiva-
lente. 48 puertos 10/100/1000 tx + 4 puertos gigabit
SFP+ por fibra óptica, con alimentación POE, total-
mente conexionado y funcionando, incluso p.P. De
conexiones en rack de comunicaciones, s/pptp. Su-
ministro, montaje, conexionado, pruebas, verificacio-
nes, legalizaciones, marcados y etiquetados y pla-
nos "as built" de la instalación.

Mano de obra........................................................ 102,78
Resto de obra y materiales .................................. 6.243,21

TOTAL PARTIDA................................................. 6.345,99

0156 1012.N004 ud Switch gigabit nivel 2 por fibra óptica 24 puertos
10/100/1000 tx + 2 puertos SFP+ marca CISCO mo-
delo Catalyst WS-C2960S-24PD-L o equivalente
aprobado por direccion facultativa,  con 2 interfaces
Gigabit Ethernet de alcance configurable mediante
módulos GBIC-SFP, 24 interfaces 10/100/1000 Ba-
seT, Capacidad de gestión de tráfico a Nivel 2, Ca-
pacidad de conmutación de 176 Gbps, con un rendi-
miento de 65,5 Mpps a nivel 2, alimentación POE.
Completos sistemas de Calidad de Servicio (QoS),
Gestión y Seguridad, a instalar en rack de comuni-
caciones en los cuartos técnicos de comunicacio-
nes para conexión con switch de nivel 3,totalmente
conexionado y funcionando, incluso p.p. de conexio-
nes en rack de comunicaciones

Mano de obra........................................................ 123,33
Resto de obra y materiales .................................. 2.729,48

TOTAL PARTIDA................................................. 2.852,81

0157 1012.N005 m Cable 6 fo 9/125 (monomodo) cdam con armadura
metálica, marca OPTRAL o equivalente. Incluso
p.p. de empalmes y pruebas. Totalmente instalado,
probado y funcionando según ppt y otros documen-
tos del proyecto. Suministro, montaje, conexionado,
pruebas, verificaciones, legalizaciones, marcados y
etiquetados y planos "as built" de la instalación.

Mano de obra........................................................ 1,26
Resto de obra y materiales .................................. 2,57

TOTAL PARTIDA................................................. 3,83

0158 1012.N006 ud Repartidor de fo 12 canales para montaje en rack
de 19", incluso adaptadores, organizador, protecto-
res de empalme y pigtails s/pptp, totalmente instala-
do y funcionando. Suministro, montaje, conexiona-
do, pruebas, verificaciones, legalizaciones, marca-
dos y etiquetados y planos "as built" de la instala-
ción.

Mano de obra........................................................ 20,56
Resto de obra y materiales .................................. 489,49

TOTAL PARTIDA................................................. 510,05
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0159 1012.N007 ud Puesto de operación de sistema de gestión del tú-
nel con estación de trabajo, con 3 monitores TFT de
20", incluyendo el software de gestión de los siste-
mas del  túnel para 30000 tags para cliente, en el
centro de control local. Tendrá las siguientes carac-
terísticas:

Procesador de cuatro núcleos Intel Xeon de próxi-
ma generación:
- Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz, 8,25 MB de caché,
velocidad de memoria 2666 MHz, 4c CPU)
- Memoria registrada DDR4 2666 DIMM ECC de 8
GB (1 x 8 GB)
- Disco Duro 500 GB, 7200 RPM SATA. 
- Tipo Torre. Teclado y Ratón.

Totalmente instalado, probado, certificados de fabri-
cante, protocolos y documentación en castellano,
puesta en marcha por los servicios técnicos del fa-
bricante, y funcionando según ppt y demás docu-
mentos de proyecto.

Mano de obra........................................................ 417,40
Resto de obra y materiales .................................. 11.102,90

TOTAL PARTIDA................................................. 11.520,30

0160 1012.N008 ud Ampliación de licencia AVEVA System Platform
2020, 25K IO/12K History - Application Server 25K
IO, Historian Standard 12K Tag, 2 Communication
Drivers Standard, 1 Historian Client Web.

Resto de obra y materiales .................................. 35.859,27

TOTAL PARTIDA................................................. 35.859,27

0161 1012.N009 ud Unidad de ingeniería y formación, pruebas y puesta
en marcha de instalaciones, incluyendo esta partida
todas las operaciones, medios materiales y huma-
nos para entregar el sistema de gestión del centro
de control, ajustado, probado y en perfectas condi-
ciones de funcionamiento.

Resto de obra y materiales .................................. 137.800,00

TOTAL PARTIDA................................................. 137.800,00

0162 1012.N010 ud Monitor led TFT 22" alta luminosidad, mayor de 700
cd/m2, resolucion 1920x1080 pixel con soporte a
pared para videowall, de marco estrecho, totalmen-
te instalado.

Mano de obra........................................................ 10,44
Resto de obra y materiales .................................. 451,13

TOTAL PARTIDA................................................. 461,57

0163 1012.N015 ud CONVERSOR MULTIMODO, FIBRA OPTICA/IP Y
VICEVERSA. INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE.

Mano de obra........................................................ 10,44
Resto de obra y materiales .................................. 281,79

TOTAL PARTIDA................................................. 292,23
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0164 1012.N020 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
DOS PARES TRENZADOS DE CALIBRE AWG 20
CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CATE-
GORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE IN-
CENDIO, LIBRE DE HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSIVIDAD.
INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS
LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD
COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBA-
DA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMEN-
TOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F.
Y NORMATIVA VIGENTE.

Mano de obra........................................................ 0,23
Resto de obra y materiales .................................. 1,18

TOTAL PARTIDA................................................. 1,41

0165 1012.N022 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
SEIS PARES TRENZADOS DE CALIBRE AWG 20
CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CATE-
GORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE IN-
CENDIO, LIBRE DE HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSIVIDAD.
INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS
LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD
COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBA-
DA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMEN-
TOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F.
Y NORMATIVA VIGENTE.

Mano de obra........................................................ 0,23
Resto de obra y materiales .................................. 1,72

TOTAL PARTIDA................................................. 1,95

0166 1012.N023 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
OCHO PARES TRENZADOS AWG 20 DE DIÁME-
TRO CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CA-
TEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE
INCENDIO, LIBRE DE HALÓGENOS, BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSIVI-
DAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TO-
DOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNI-
DAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA,
PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUN-
CIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DO-
CUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE
LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

Mano de obra........................................................ 7,04
Resto de obra y materiales .................................. 2,43

TOTAL PARTIDA................................................. 9,47
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0167 1012.N024 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DIE-
CISÉIS PARES TRENZADOS AWG 20DE DIÁME-
TRO CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CA-
TEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE
INCENDIO, LIBRE DE HALÓGENOS, BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSIVI-
DAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TO-
DOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNI-
DAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA,
PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUN-
CIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DO-
CUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE
LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

Mano de obra........................................................ 10,06
Resto de obra y materiales .................................. 3,48

TOTAL PARTIDA................................................. 13,54

0168 1012.N025 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
VEINTICINTO PARES TRENZADOS AWG 20 DE
DIÁMETRO CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑA-
DO, CATEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLA-
MA NI DE INCENDIO, LIBRE DE HALÓGENOS,
BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CO-
RROSIVIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COM-
PRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES
Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INS-
TALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO
DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DE-
MÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIO-
NES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

Mano de obra........................................................ 10,06
Resto de obra y materiales .................................. 64,29

TOTAL PARTIDA................................................. 74,35

0169 1012.N026 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CIN-
CUENTA PARES TRENZADOS AWG 20 DE DIÁ-
METRO CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO,
CATEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI
DE INCENDIO, LIBRE DE HALÓGENOS, BAJA
EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSI-
VIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE
TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR
LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES
DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

Mano de obra........................................................ 10,06
Resto de obra y materiales .................................. 13,38

TOTAL PARTIDA................................................. 23,44
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0170 1012.N027 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FI-
BRA ÓPTICA MULTIMODO DE 4 FIBRAS PARA
EXTERIOR. UNITUBO, ARMADURA DE FIBRA DE
VIDRIO, RESISTENTE A LOS ROEDORES, DIE-
LÉCTRICO, RETARDANTE DE LLAMA Y LIBRE
DE HALÓGENOS. INCLUYE CERTIFICADOS DEL
FABRICANTE, PRUEBAS DE REFLECTOMETRÍA,
EMPALMES POR FUSIÓN, CONECTORES APC,
ACCESORIOS, CONEXIONADO Y PEQUEÑO MA-
TERIAL PARA SU INSTALACIÓN. COMPRENDE
TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR
LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES
DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

Mano de obra........................................................ 2,41
Resto de obra y materiales .................................. 3,21

TOTAL PARTIDA................................................. 5,62

0171 1012.N028 m CABLE UTP CATEGORÍA 6 (AS) DE 4 PARES
TRENZADOS DE COBRE TIPO U/UTP Y ARMADU-
RA METÁLICA FLEXIBLE DE ACERO, CON AISLA-
MIENTO INDIVIDUAL SIN APANTALLAR, CATE-
GORÍA 6, CON CUBIERTA LSZH NO PAGADOR
DE LA LLAMA, CERO HALÓGENOS Y BAJA EMI-
SIÓN DE HUMO INSTALADO EN BANDEJA O TU-
BO, INCLUSO P.P. DE TUBO DE ACERO PARA
CONEXIÓN CON SWITCH, TOTALMENTE INSTA-
LADO, MONTADO Y CONEXIONADO, CON P.P.
DE CONECTOR RJ-45 UTP. S/PPTP. SUMINIS-
TRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS, VE-
RIFICACIONES, LEGALIZACIONES, MARCADOS
Y ETIQUETADOS Y PLANOS "AS BUILT" DE LA
INSTALACIÓN.

Mano de obra........................................................ 0,45
Resto de obra y materiales .................................. 1,62

TOTAL PARTIDA................................................. 2,07

0172 1013.N001 ud Suministro, instalación y montaje de Luminaria tipo
led para alumbrado de evacuación, marca carandi-
ni, mod. HFL.l914 led, o equivalente aprobada por
la dirección facultativa con equipo autónomo de
emeregencia de 1 hora, de 16 W de consumo. Uni-
dad totalmente instalada y en perfecto estado de
acuerdo a Normativa vigente de aplicación.

Mano de obra........................................................ 10,44
Resto de obra y materiales .................................. 374,61

TOTAL PARTIDA................................................. 385,05
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0173 1013.N005 m Suministro, instalación y montaje de tubo de acero
enchufable M-20 designación AISI 304 con soldadu-
ra longitudinal de 22 mm de diámetro nominal y de
grossor 1,2 mm, acabado superficial brillante, con
uniones prensadas, con grado de dificultad medio y
colocado superficialmente, incluso p.p. de cajas de
derivación estancas, sujeciones mecánicas, grapas
y abrazaderas. Unidad totalmente instalada de
acuerdo al Código Nacional de Electricidad (Sumi-
nistro 2011). Ministerio de Energía y Minas. Direc-
ción General de Electricidad. Perú. Totalmente ins-
talado. El material  especificado será instalado, y
equivalente aprobado por dirección facultativa.

Mano de obra........................................................ 0,40
Resto de obra y materiales .................................. 14,10

TOTAL PARTIDA................................................. 14,50

0174 1013.N006 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA DE DERIVA-
CIÓN DE ALUMINIO ESTANCA IP55, MONTAJE
SUPERFICIAL 125X125 MM I/BORNAS CERÁMI-
CAS, FUSIBLES Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
INSTALADA Y CONEXIONADA. SUMINISTRO,
MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS, VERIFI-
CACIONES, LEGALIZACIONES, MARCADOS Y
ETIQUETADOS.

Mano de obra........................................................ 4,84
Resto de obra y materiales .................................. 92,51

TOTAL PARTIDA................................................. 97,35

0175 1014.N002 ud Desmontaje de grupo electrógeno existente, con re-
cuperación del material. Incluso desconexiones, reti-
rada del cableado que queda inutilizado, limpieza,
medios de elevación, carga y descarga y almacena-
miento en lugar determinado por la df y p.p. de me-
dios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 657,76
Maquinaria ............................................................ 232,32
Resto de obra y materiales .................................. 53,40

TOTAL PARTIDA................................................. 943,48

0176 1014.N003 ud Desmontaje de S.A.I. (suministro de alimentación in-
terrumpida) existente, con recuperación del mate-
rial. Incluso desconexiones, retirada del cableado
que queda inutilizado, limpieza, medios de eleva-
ción, carga y descarga y almacenamiento en lugar
determinado por la df y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 246,66
Maquinaria ............................................................ 232,32
Resto de obra y materiales .................................. 28,74

TOTAL PARTIDA................................................. 507,72

0177 1014.N004 ud DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE PO-
TENCIA Y CABINA DE PROTECCIÓN EXISTEN-
TES, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL. IN-
CLUSO DESCONEXIONES, RETIRADA DEL CA-
BLEADO QUE QUEDE INUTILIZADO, LIMPIEZA,
MEDIOS DE ELEVACIÓN, CARGA Y DESCARGA
Y ALMACENAMIENTO EN LUGAR DETERMINA-
DO POR LA DF Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra........................................................ 657,76
Maquinaria ............................................................ 174,24
Resto de obra y materiales .................................. 49,92

TOTAL PARTIDA................................................. 881,92
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0178 1014.N007 ud Desmontaje del edificio del grupo de presión exis-
tente. Incluso desconexiones, retirada de las tuberí-
as, grupo de bombeo y cableado que queda inutili-
zado, limpieza, medios de elevación, carga y des-
carga y almacenamiento en lugar determinado por
la df y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 986,64
Maquinaria ............................................................ 348,48
Resto de obra y materiales .................................. 80,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1.415,23

0179 1014.N008 ud Desmontaje de grupo de presión industrial con dos
bombas, con medios manuales y mecánicos, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructi-
vos a los que pueda estar sujeto, y carga manual
sobre camión o contenedor. Incluso trabajos auxilia-
res y p.p. de pequeño material.

Mano de obra........................................................ 246,66
Maquinaria ............................................................ 116,16
Resto de obra y materiales .................................. 21,77

TOTAL PARTIDA................................................. 384,59
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0180 1015.N001 ud REDACCIÓN DE MANUAL DE EXPLOTACIÓN. AL
FINALIZAR LA OBRA, EL CONTRATISTA ENTRE-
GARÁ EL MANUAL DE EXPLOTACIÓN DEL TÚ-
NEL. 
EL MANUAL DE EXPLOTACIÓN INCLUIRÁ:
- PRESENTACIÓN FORMAL DEL MANUAL
- IDENTIFICACIÓN DEL TÚNEL 
- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ACCE-
SOS 
- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
- ESTUDIO DE PREVISIÓN DE TRÁFICO 
- ESTUDIO ESPECÍFICO DE RIESGO 
- DICTAMEN DE SEGURIDAD 
- DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, DE LOS
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
- PLAN DE RESPUESTA A SITUACIONES DE
EMERGENCIA 
- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PERMANENTE
DE INTEGRACIÓN DE EXPERIENCIAS
- INFORME Y ANALISIS DE LOS INCIDENTES Y
ACCIDENTES SIGNIFICATIVOS 
- RELACIÓN DE LOS SIMULACROS REALIZADOS 
- PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALA-
CIONES 
- PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 
- PLAN DE EMERGENCIA REDACTADO POR EL
EXPLOTADOR 
- FICHAS DE INCIDENCIAS Y PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN 
- ANÁLISIS DE RIESGOS 
- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
INCLUIRÁ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
- PLANES, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS
PARA LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DEL
TRÁFICO DEL TÚNEL, ATENCIÓN DE INCIDEN-
TES Y EMERGENCIAS, Y SUPERVISIÓN DEL CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALA-
CIONES DEL TÚNEL.
- TODOS LOS PROCEDIMIENTOS A REALIZAR
EN LA EXPLOTACIÓN, SUS ACTUACIONES,
AGENTES Y RESPONSABILIDADES.
- LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS
TÚNELES TENDRAN TIPIFICADOS LOS ESCENA-
RIOS DE RIESGO (INCIDENTES) Y EMERGEN-
CIAS EXTRAÍDOS DE LOS ANÁLISIS DE RIES-
GOS REALIZADOS, COMO PARTE DE LA DOCU-
MENTACIÓN DEL MANUAL DE EXPLOTACIÓN.
EL MANUAL DE EXPLOTACIÓN Y SUS REVISIO-
NES DEBERÁ SER APROBADO POR EL GESTOR
DEL TÚNEL

Resto de obra y materiales .................................. 10.600,00

TOTAL PARTIDA................................................. 10.600,00
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0181 1015.N002 u PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
LA REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO EN UNO
DE LOS TÚNELES A ELECCiÓN DE DIRECCIÓN
FACULTATIVA y RESPONSABLE DE SEGURI-
DAD, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL PPTP, EL
CUAL CUMPLIRÁ CON LOS SIGUIENTES OBJETI-
VOS:
- PREPARAR A TODO EL PERSONAL Y ORGA-
NISMOS INTERVINIENTES PARA DAR LA MEJOR
RESPUESTA POSIBLE AL INCIDENTE.
- MOSTRAR LA ADECUADA CAPACIDAD DE RES-
PUESTA DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA.
- TESTAR LAS ESTRATEGIAS, PROTOCOLOS Y
ALGORITMOS PROPOESTSOS EN LA DOCU-
MENTACIÓN DE SEGURIDAD DEL TÚNEL (MA-
NUAL DE EXPLOTACIÓN) Y LOS PLANES DE
PROTECCIÓN EXTERIORES.
- TESTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS SER-
VICIOS DE EMERGENCIA Y LA EFECTIVIDAD DE
SUS MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO PARTA LI-
DIAR CON INCENDIOS A GRAN ESCALA EN EL
INTERIOR DEL TÚNEL, TENIENDO ADEMÁS EN
CONSIDERACIÓN LA INTERRELACIÓN CON EL
RESTO DE ORGANISMOS INTERVINIENTES.
- TESTAR LOS DIVERSOS SISTEMAS DE SEGU-
RIDAD DEL TÚNEL (VENTILACIÓN, ILUMINA-
CIÓN, SUMINISTRO DE FUERZA, COMUNICACIO-
NES, MONITOREO, SCADA, SISTEMA DE LUCHA
CONTRA INCENDIOS, ETC) Y FAMILIARIZAR A
LOS DISTINTOS ORGANISMOS INTERVINIEN-
TES CON ELLOS.
- PROPORCIONAR UN ENTRENAMIENTO COMBI-
NADO PARA LAS FUERZAS DE EMERGENCIA,
PRINCIPALMENTE BOMBEROS, GUARDIA CIVIL
Y SANITARIOS, CON LA EMPRESA EXPLOTADO-
RA DEL TÚNEL.
- POTENCIAR EL ENTENDIMIENTO ENTRE ES-
TOS ORGANISMOS.
- VALIDAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL
EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA DEL TÚNEL.
SE INCLUYE TODO EL PERSONAL, MEDIOS Y
MAQUINARIA PARA EL CORRECTO DESARRO-
LLO DE LOS TRABAJOS.

Resto de obra y materiales .................................. 15.900,00

TOTAL PARTIDA................................................. 15.900,00
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0182 1100.N001 ml CANALIZACIÓN SOTERRADA DE TELECOMUNI-
CACIONES EN TIERRAS, FORMADA POR DOS
TUBOS DE PE DE DOBLE PARED, INTERIOR LI-
SO Y EXTERIOR CORRUGADO, DE DN=100 MM.
Y TRITUBO DE 40MM, EMBEBIDA EN PRISMA DE
HORMIGÓN TIPO HM-20 DE 0,44 X 0,28 M., CO-
LOCADA A UNA PROFUNDIDAD DE 0,80 M. RES-
PECTO A LA PARTE SUPERIOR DEL PRISMA DE
HORMIGÓN RESPECTO A LA COTA DE LAS TIE-
RRAS, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE
A OBRA DE TUBERÍA, ASÍ COMO BOCARDAS Y
SEPARADORES COLOCADOS CADA 3,00 M. SU-
PONDRÁ LA CONEXIÓN DE ARQUETAS DE RE-
GISTRO ENTRE SÍ, DEBIENDO ESTAR LA TUBE-
RÍA TOTALMENTE EMBEBIDA EN UN PRISMA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/19/II-A, CON UN
RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE 8 CM. EL RELLE-
NO DEL RESTO DE LA ZANJA SE REALIZARÁ
CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVA-
CIÓN, EXTENDIDA EN CAPAS DE 25 CM Y COM-
PACTADA AL 98% PRÓCTOR. EL PRECIO INCLU-
YE EL MANDRILADO, LA EXCAVACIÓN EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRENO, EL RELLENO CON
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN,
LA TUBERÍA, BOCARDAS Y SEPARADORES, EL
SUMINISTRO Y VERTIDO DEL HORMIGÓN, EL
ACOPIO PROVISIONAL Y LA CARGA Y DESCAR-
GA DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVA-
CIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO, LA CINTA
DE SEÑALIZACIÓN  DE P.V.C., PICADO Y ROTU-
RA EN CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN CON AR-
QUETA EXISTENTE, SELLADO DE HUECOS CON
MORTERO EXPANSIVO Y EL SELLADO DEL TRI-
TUBO EN LA ARQUETA CON TAPÓN, ASÍ COMO
LA P.P DE LOCALIZACIÓN, PROTECCIÓN Y RES-
TITUCIÓN DE CRUCES CON OTROS SERVICIOS.
SE MEDIRÁ POR METRO DE CANALIZACIÓN
DESCONTANDO LA LONGITUD DE LAS ARQUE-
TAS, QUE SE VALORAN APARTE. EL PRECIO DE
ESTA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI ESTA ES
EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O NOCTUR-
NO.

Mano de obra........................................................ 60,37
Maquinaria ............................................................ 2,95
Resto de obra y materiales .................................. 19,54

TOTAL PARTIDA................................................. 82,84
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0183 1100.N002 ml TENDIDO POR SOPLADO Y SUMINISTRO DE CA-
BLE DE 128 FIBRAS MONOMODO (16 FO X
G.655 C + 112 FO X G.652 D), PARA EXTERIO-
RES CON PROTECCIÓN ANTI ROEDORES Y ES-
TRUCTURA HOLGADA CONFORME A LO INDICA-
DO EN EL ANEXO I Y ANEXO II AL PLIEGO DE
CONDICIONES TÉCNICAS, EN CANALIZACIÓN
PROYECTADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALA-
DA (SEGÚN MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA DE
LA INSTALACIÓN INSTALADA), INCLUIDO ETI-
QUETADO, REMATE DE ARQUETAS Y TRANS-
PORTE Y RETIRADA DE LAS BOBINAS. EL PRE-
CIO DE ESTA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI
ESTA ES EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O
NOCTURNO.

Mano de obra........................................................ 1,22
Maquinaria ............................................................ 0,18
Resto de obra y materiales .................................. 3,79

TOTAL PARTIDA................................................. 5,19

0184 1100.N003 ud EMPALME (FUSION DE 2 FIBRAS) Y MEDIDAS BI-
DIRECCIONALES EN 2 LONGITUDES DE ONDA
(1.310NM Y 1.550 NM PARA FIBRA ITU-T G.652D
Y/O 1.550 NM Y 1.625 NM PARA FIBRA ITU-T
G.655 C), EN AMBOS SENTIDOS DE UNA FIBRA
EN PASO O EN SEGREGACION, EN CAJA DE EM-
PALME EXTERIOR (EN ARQUETA EN PUNTAS) O
EN REPARTIDOR ÓPTICO (EN CONECTOR), IN-
CLUIDA PREPARACIÓN DEL CABLE Y DOCU-
MENTACIÓN SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES
TÉCNICAS. EL PRECIO DE ESTA UNIDAD ES EL
MISMO TANTO SI ESTA ES EJECUTADA EN HO-
RARIO DIURNO O NOCTURNO.

Mano de obra........................................................ 14,16
Resto de obra y materiales .................................. 0,85

TOTAL PARTIDA................................................. 15,01

0185 1100.N004 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORPEDO DE
EMPALME Y SEGREGACIÓN DE TIPO
FIST-GCO2 BC6, COMPLETO, CON SOPORTE TI-
PO FIST-MOBRA4-FIX-S, KIT DE SELLADO TER-
MORRETRÁCTIL Y BANDEJAS DE EMPALME TI-
PO FIST-SOSA2-4SE EQUIPADO CON LAS BAN-
DEJAS NECESARIAS PARA ALBERGAR HASTA
224 FUSIONES (8 FUSIONES POR BANDEJA),
CORRECTAMENTE INSTALADO, IDENTIFICADO
Y ETIQUETADO CONFORME AL PLIEGO DE
CONDICIONES TÉCNICAS.

Mano de obra........................................................ 40,47
Resto de obra y materiales .................................. 662,81

TOTAL PARTIDA................................................. 703,28
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0186 1100.N005 ud PREPARACIÓN PARA SEGREGACIÓN DE UN CA-
BLE DE 128 FIBRAS ÓPTICAS CON PROTEC-
CIÓN ANTI ROEDORES EN CAJA DE EMPALME
DE TIPO FIST-GCO2 BC6 EXISTENTE EN ARQUE-
TA.

Mano de obra........................................................ 60,71
Resto de obra y materiales .................................. 3,64

TOTAL PARTIDA................................................. 64,35

0187 1100.N006 ud MEDIDA DE RETROESPARCIMIENTO EN BOBI-
NA DE UN CABLE DE 24 FIBRAS ÓPTICAS, REA-
LIZANDO LA MEDIDA DE TODAS LAS FIBRAS ÓP-
TICAS (24) EN UN SENTIDO Y 2 LONGITUDES
DE ONDA (1.310NM Y 1.550 NM PARA FIBRA
ITU-T G.652D). INCLUSO ENTREGA DE DOCU-
MENTACIÓN CONFORME A PLIEGO TÉCNICO
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EL PRECIO DE
ESTA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI ESTA ES
EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O NOCTUR-
NO

Mano de obra........................................................ 243,18
Resto de obra y materiales .................................. 14,59

TOTAL PARTIDA................................................. 257,77

0188 1100.N007 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO
PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS TIPO
TDUX 100, COMPUESTO  POR BOLSA LAMINA-
DA INFLABLE PARA EL SELLADO PERMANENTE
DE CONDUCTOS DE CABLES, EVITANDO EN-
TRADA DE AGUA A TRAVÉS DE ESTOS HASTA 7
METROS DE COLUMNA DE AGUA, INCLUSO
PORTES, LUBRICANTE, INSTALACIÓN Y SUMI-
NISTRO MEDIANTE EQUIPO DE INYECCIÓN DE
AIRE A PRESIÓN MEDIANTE BOTELLA DE AIRE
A PRESIÓN,COMPRESOR DE AIRE O TOMA DE
ALIMENTACIÓN DE AIRE Y CON RANGO DE FUN-
CIONAMIENTO DE 4 A 10 BARES, ASÍ COMO HE-
RRAMIENTA TIPO DITOC-110 (TDUX IG- SR- AS),
CON VÁLVULA DE SEGURIDAD INCORPORADA
PARA EVACUAR EL EXCESO DE PRESIÓN Y
CON SILBATO PARA FACILITAR SU INSTALA-
CIÓN. EL PRECIO DE ESTA UNIDAD ES EL MIS-
MO TANTO SI ESTA ES EJECUTADA EN HORA-
RIO DIURNO O NOCTURNO

Mano de obra........................................................ 3,14
Maquinaria ............................................................ 0,96
Resto de obra y materiales .................................. 29,52

TOTAL PARTIDA................................................. 33,62
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0189 1100.N008 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO
PARA OBTURACIÓN DE MONOTUBOS Y TRITU-
BOS, DE DIÁMETROS 63 HASTA 32 MM., ME-
DIANTE TAPÓN ABIERTO DE PVC CON CIERRE
REACCESIBLE, OCUPADOS CON CABLE DE
HASTA 384 FIBRAS ÓPTICAS, IMPIDIENDO ASÍ
LA ENTRADA DE ELEMENTOS A SU INTERIOR,
CON RANGO DE TEMPERATURA ENTRE -30 ªC
Y + 70ºC, INCLUSO PORTES, MATERIAL NECE-
SARIO, LUBRICANTE Y UTILLAJE NECESARIO,
TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO. EL PRE-
CIO DE ESTA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI
ESTA ES EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O
NOCTURNO.

Mano de obra........................................................ 2,94
Resto de obra y materiales .................................. 4,23

TOTAL PARTIDA................................................. 7,17

0190 1100.N009 ud ARQUETA PREFABRICADA DE TELECOMUNICA-
CIONES TIPO "DF", DE HORMIGÓN ARMADO TI-
PO HA-40 Y HOMOLOGADA POR TELEFÓNICA,
DIMENSIONES EXTERIORES 1.290 X 1.090 X
1.000 MM. (INTERIORES 1.090 X 900 MM.) CON
MARCO Y TAPA, INCLUSO SUMINISTRO, PORTE
Y DESCARGA, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO ALEDAÑO, EXCAVACIÓN, ACOPIO
PROVISIONAL Y CARGA A TRANSPORTE DE MA-
TERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, CAPA DE
ASIENTO Y RELLENO DE TRASDOS CON MATE-
RIAL GRANULAR 6/12 MM. CALIZO DE CANTERA
DE 15 CM. DE ESPESOR, SELLADO DE HUECO
DE ENTRADA Y SALIDA DE CANALIZACIÓN, SO-
PORTES DE PERFILERÍA METÁLICA DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE FORMADO POR
OCHO PERFILES COMO MÍNIMO EN FORMA DE
"U" Y SUJETO A OBRA DE FÁBRICA CON TORNI-
LLERÍA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL AUXI-
LIAR, ASÍ COMO P.P. DE PICADO Y ROTURA EN
FORMACIÓN DE DRENAJE DE FONDO Y CONE-
XIÓN DE TUBERÍA, Y SELLADO DE HUECOS EN
CONEXIÓN REALIZADO CON MORTERO EXPAN-
SIVO. QUEDA INCLUÍDO IGULAMENTE EL DES-
MONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DEL VALLA-
DO Y/O BIONDA DE MISMAS CARACTERÍSTICAS
SI FUESE NECESARIO. EL PRECIO DE LA UNI-
DAD NO INCLUYE EL MARCO NI LA TAPA, LOS
CUALES ESTÁN PRESUPUESTADOS EN OTRAS
UNIDADES, PERO SI SERÁ EL MISMO TANTO SI
SE EJECUTA EN HORARIO DIURNO COMO NOC-
TURNO

Mano de obra........................................................ 45,06
Maquinaria ............................................................ 10,76
Resto de obra y materiales .................................. 606,34

TOTAL PARTIDA................................................. 662,13
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0191 1100.N010 ud ARQUETA PREFABRICADA DE TELECOMUNICA-
CIONES TIPO "B" O "1PP", DE HORMIGÓN ARMA-
DO TIPO HA-40 Y HOMOLOGADAS POR ONO,
DE DIMENSIONES INTERIORES 600 X 600 X 750
MM. (EXTERIORES 700 X 700 MM.)CON MARCO
Y TAPA, INCLUSO SUMINISTRO, PORTE Y DES-
CARGA, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTO ALEDAÑO, EXCAVACIÓN, ACOPIO PRO-
VISIONAL Y CARGA A TRANSPORTE DE MATE-
RIAL SOBRANTE A VERTEDERO, CAPA DE
ASIENTO Y RELLENO DE TRASDOS CON MATE-
RIAL GRANULAR 6/12 MM. CALIZO DE CANTERA
DE 15 CM. DE ESPESOR, SELLADO DE TRITUBO
EN ENTRADA Y SALIDA DE ESTE, ELEMENTOS
RESISTENTES Y DURADEROS EN ANCLAJES IN-
TERIOR DE CABLE DE F.O. Y SPITS" A OBRA DE
FÁBRICA, ASÍ COMO P.P. DE PICADO Y ROTU-
RA EN FORMACIÓN DE DRENAJE DE FONDO Y
CONEXIÓN DE TUBERÍA, Y SELLADO DE DI-
CHOS HUECOS EN CONEXIÓN REALIZADA CON
MORTERO EXPANSIVO. QUEDA INCLUÍDA EN
LA UNIDAD EL DESMONTAJE Y POSTERIOR
MONTAJE DEL VALLADO Y/O BIONDA DE MIS-
MAS CARACTERÍSTICAS SI FUESE NECESARIO.
EL PRECIO NO INCLUYE EL MARCO NI LA TAPA,
LOS CUALES ESTÁN PRESUPUESTADOS EN
OTRA UNIDAD, PERO ES EL MISMO TANTO SI
ESTA ES EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O
NOCTURNO.

Mano de obra........................................................ 8,37
Maquinaria ............................................................ 6,84
Resto de obra y materiales .................................. 170,93

TOTAL PARTIDA................................................. 186,14

0192 1100.N011 u P.A.J. PARA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTU-
RA DE NASERTIC

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 168.660,87

TOTAL PARTIDA................................................. 168.660,87

0193 1100.N013 P.A.J. ACTUACIONES VARIAS TELEFONICA

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 40.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 40.000,00
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0194 1100.N015 P.A.J. REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA

IBERDROLA EXPEDIENTE Nº2 (9040584715)

CONSISTENTE EN LA MODIFICACIÓN DE

TRAZADO DE LÍNEA AÉREA BT JUNTO AL

VERTEDERO Nº5.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.766,69

TOTAL PARTIDA................................................. 1.766,69

0195 1100.N018 P.A.J. PARA REPOSICIÓN INFRAES-

TRUCTURA DE FUERZA ELÉCTRICA DE

GOBIERNO DE NAVARRA EN VARIANTE

DE LÍNEA AÉREA EN 30 KV “BIDA-

SOL-ALMANDOZ” POR AMPLIACIÓN DE

TUNEL ALMANDOZ

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 61.447,50

TOTAL PARTIDA................................................. 61.447,50

0196 1100.N020 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA RE-

POSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ADI-

CIONALES DE LA OBRA

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 60.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 60.000,00

0197 1200.N003 ud PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA
RECUPERACIÓN DE ZONA DE INSTALACIONES
AUXILIARES DE LA OBRA (CASETAS, APARCA-
MIENTOS, ETC.), INCLUIDA RETIRADA FINAL DE
RESTOS Y RESIDUOS, EXPLANACIÓN Y SIEM-
BRA DE LA SUPERFICIE.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 5.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 5.000,00
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0198 1200.N016 m² PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SIEMBRAS
Y PLANTACIONES, INCLUYENDO RETIRADA DE
PIEDRAS Y TRANSPORTE A VERTEDERO, ROTA-
VATEADO Y/O PASE DE CULTIVADOR, APORTE
DE MATERIA ORGÁNICA (COMPOST, 6-8
KG/M2), EXTENDIDO Y REPERFILADO DEL TE-
RRENO DEJÁNDOLO PREPARADO PARA REALI-
ZAR SIEMBRAS ORNAMENTALES, ETC.

Mano de obra........................................................ 0,58
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales .................................. 0,05

TOTAL PARTIDA................................................. 0,87

0199 1500.N001 SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.739.840,56

TOTAL PARTIDA................................................. 1.739.840,56

0200 1500.N002 ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL RE-
PLANTEO COMPLETO DE LA OBRA INCLUYEN-
DO EXPROPIACIÓN DEL MUP Y TRASLADO
A M.A.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 15.000,10

TOTAL PARTIDA................................................. 15.000,10

0201 1500.N005  ud PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA
LA LIMPIEZA GENERAL Y TERMINACIÓN DE TO-
DA LA ZONA AFECTADA POR LAS OBRAS

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 10.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 10.000,00

0202 1500.N006  ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA AUSCUL-
TACIÓN EN TÚNEL PARA CONTROLAR LOS MO-
VIMIENTOS EN LOS TÚNELES EXISTENTES DU-
RANTE LA CONSTRUCCCIÓN DE LOS NUEVOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 50.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 50.000,00
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0203 1500.N007  ud PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA
LA ELABORACIÓN DE MODELO DE INFORMA-
CIÓN SEGÚN METODOLOGÍA BIM, BASE DEL
PROYECTO DE LIQUIDACIÓN. EL PROYECTO
DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRAS ESTARÁ BASA-
DO EN EL MODELO DE INFORMACIÓN. 
LA INFORMACIÓN A ENTREGAR ESTARÁ FOR-
MADA POR: UN MODELO GRÁFICO 3D DE LAS
OBRAS EJECUTADAS, INFORMACIÓN GRÁFICA
2D Y TODA LA INFORMACIÓN NO GRÁFICA, VIN-
CULADA AL MODELO, GENERADA DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN LOS RE-
QUISITOS BIM RECOGIDOS EN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. LA ENTREGA SE-
RÁ UN REPOSITORIO INFORMÁTICO DIVIDO EN
CARPETAS DONDE SE INCLUIRÁ TODA LA IN-
FORMACIÓN DEBIDAMENTE CLASIFICADA.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 35.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 35.000,00

0204 211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZ-
CLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

Resto de obra y materiales .................................. 614,80

TOTAL PARTIDA................................................. 614,80

0205 213.0020 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3
TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

Mano de obra........................................................ 43,11
Maquinaria ............................................................ 68,54
Resto de obra y materiales .................................. 405,26

TOTAL PARTIDA................................................. 516,91

0206 213.0040 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICA-
DA TIPO C60BP3 TER PARA RIEGOS DE AD-
HERENCIA.

Mano de obra........................................................ 43,11
Maquinaria ............................................................ 68,54
Resto de obra y materiales .................................. 426,00

TOTAL PARTIDA................................................. 537,65

0207 215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON
POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO
BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMI-
NOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

Resto de obra y materiales .................................. 744,12

TOTAL PARTIDA................................................. 744,12
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0208 290.0060 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO
6 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 9,2 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DE MÁS DE 10,1 kN/m, ELONGACIÓN LONGITU-
DINAL EN ROTURA HASTA 55%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%, PUN-
ZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE
1720 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CO-
NO) DE MENOS DE 22 mm Y PERMEABILIDAD
AL AGUA DE MÁS DE 5,5 10-6/m²/s.

Mano de obra........................................................ 3,69
Resto de obra y materiales .................................. 1,10

TOTAL PARTIDA................................................. 4,79

0209 300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR ME-
DIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRAN-
QUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

Mano de obra........................................................ 0,03
Maquinaria ............................................................ 0,53
Resto de obra y materiales .................................. 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,59

0210 300.0020 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN POR-
TE (DIÁMETRO SUPERIOR A 30 CM) i/ ELIMINA-
CIÓN DEL TOCÓN RESTANTE, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O GES-
TOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Mano de obra........................................................ 13,38
Maquinaria ............................................................ 32,71
Resto de obra y materiales .................................. 2,77

TOTAL PARTIDA................................................. 48,86

0211 301.0020 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO
i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra........................................................ 4,29
Maquinaria ............................................................ 26,75
Resto de obra y materiales .................................. 1,86

TOTAL PARTIDA................................................. 32,90

0212 301.0040 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTEN-
TE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS
POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDI-
LLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES
DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

Mano de obra........................................................ 0,45
Maquinaria ............................................................ 5,10
Resto de obra y materiales .................................. 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 5,88
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0213 301.0060 m3 DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRA-
MIENTO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AU-
TORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra........................................................ 1,08
Maquinaria ............................................................ 6,09
Resto de obra y materiales .................................. 0,43

TOTAL PARTIDA................................................. 7,60

0214 301.0130 m DESMONTAJE DE BARRERA METÁLICA BIONDA
i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DE-
MOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km
O A DEPÓSITO EN ALMACENES DE GOBIERNO
DE NAVARRA.

Mano de obra........................................................ 0,80
Maquinaria ............................................................ 4,04
Resto de obra y materiales .................................. 0,29

TOTAL PARTIDA................................................. 5,13

0215 301.0140 m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RE-
TIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LU-
GAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra........................................................ 0,05
Maquinaria ............................................................ 0,44
Resto de obra y materiales .................................. 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,52

0216 301.N001 u DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE MURO ESCOLLE-
RA, INCLUIDO EL TRASLADO DE PIEDRAS DE
ESCOLLERA A VERTEDERO O A CUALQUIER
PUNTO DE LA OBRA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEL
TALUD RESULTANTE.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 10.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 10.000,00

0217 306.0320 ud CALICATA MANUAL O MECÁNICA, INCLUSO FO-
TOGRAFÍAS EN COLOR Y REPOSICIÓN, i/ TESTI-
FICACIÓN "IN SITU" A CARGO DE TÉCNICO EX-
PERTO.

Resto de obra y materiales .................................. 114,75

TOTAL PARTIDA................................................. 114,75

0218 307.0080 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁ-
MICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 500 kJ CON MA-
LLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁ-
METRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO
PARA CUALQUIER PENDIENTE.

Mano de obra........................................................ 32,26
Maquinaria ............................................................ 9,50
Resto de obra y materiales .................................. 194,20

TOTAL PARTIDA................................................. 235,96
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0219 320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZO-
NA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS.

Mano de obra........................................................ 0,07
Maquinaria ............................................................ 1,81
Resto de obra y materiales .................................. 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1,99

0220 320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SI-
MILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILA-
DO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

Mano de obra........................................................ 0,10
Maquinaria ............................................................ 3,85
Resto de obra y materiales .................................. 0,24

TOTAL PARTIDA................................................. 4,19

0221 320.0030 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO
CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O SIMI-
LAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILA-
DO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

Mano de obra........................................................ 0,05
Maquinaria ............................................................ 2,18
Resto de obra y materiales .................................. 0,13

TOTAL PARTIDA................................................. 2,36

0222 320.0040 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON
EMPLEO DE EXPLOSIVOS, i/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILA-
DO DE CUNETAS, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, PERFORA-
CIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE EXPLO-
SIVOS Y VOLADURA Y LIMPIEZA DE FONDO DE
EXCAVACIÓN. EXCEPTO PRECORTE.

Mano de obra........................................................ 0,42
Maquinaria ............................................................ 2,67
Resto de obra y materiales .................................. 3,21

TOTAL PARTIDA................................................. 6,30
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0223 320.0070 m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE
ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O
SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA
SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA CO-
TA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE
O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PRO-
FUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

Mano de obra........................................................ 0,29
Maquinaria ............................................................ 4,00
Resto de obra y materiales .................................. 0,26

TOTAL PARTIDA................................................. 4,55

0224 320.0110 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO MARTILLO HIDRÁU-
LICO) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILA-
DO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

Mano de obra........................................................ 0,12
Maquinaria ............................................................ 16,39
Resto de obra y materiales .................................. 0,99

TOTAL PARTIDA................................................. 17,50

0225 320.N001 P.A.J. PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ACCE-
SOS A LOS PUNTOS DE EXCAVACION

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 20.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 20.000,00

0226 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m
Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mano de obra........................................................ 0,37
Maquinaria ............................................................ 4,29
Resto de obra y materiales .................................. 2,02

TOTAL PARTIDA................................................. 6,68

0227 322.0010 m2 PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA PARA
CUALQUIER INCLINACIÓN DEL TALUD (INCLU-
SO ESCALONADO EN CIMIENTOS EN ROCA)
CON TALADROS i/ EJECUCIÓN DE TALADROS,
REGULARIZACIÓN O SANEO TRAS REALIZAR
EL PRECORTE.

Mano de obra........................................................ 2,52
Maquinaria ............................................................ 2,17
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Maquinaria ............................................................ 2,17
Resto de obra y materiales .................................. 5,89

TOTAL PARTIDA................................................. 10,58

0228 330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TO-
DO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PA-
GARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Mano de obra........................................................ 0,06
Maquinaria ............................................................ 0,82
Resto de obra y materiales .................................. 0,21

TOTAL PARTIDA................................................. 1,09

0229 330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE EXCAVACIÓN DE LA OBRA PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN
DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATE-
RIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EM-
PLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 8 km, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMI-
NACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Mano de obra........................................................ 0,07
Maquinaria ............................................................ 5,85
Resto de obra y materiales .................................. 1,60

TOTAL PARTIDA................................................. 7,52

0230 330.0051 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTE-
RA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CO-
RONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVA-
CIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA
DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES.

Mano de obra........................................................ 0,93
Maquinaria ............................................................ 18,55
Resto de obra y materiales .................................. 6,84

TOTAL PARTIDA................................................. 26,32

0231 330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/
EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUA-
CIONES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR
LA UNIDAD.

Mano de obra........................................................ 0,03
Maquinaria ............................................................ 0,30
Resto de obra y materiales .................................. 0,18

TOTAL PARTIDA................................................. 0,51

0232 332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA
TRAZA.

Mano de obra........................................................ 0,07
Maquinaria ............................................................ 0,92
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Maquinaria ............................................................ 0,92
Resto de obra y materiales .................................. 0,22

TOTAL PARTIDA................................................. 1,21

0233 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES (EN SU CASO).

Mano de obra........................................................ 1,02
Maquinaria ............................................................ 2,06
Resto de obra y materiales .................................. 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 3,42

0234 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CAN-
TERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CA-
SO).

Mano de obra........................................................ 1,22
Maquinaria ............................................................ 4,55
Resto de obra y materiales .................................. 2,63

TOTAL PARTIDA................................................. 8,40

0235 332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGA-
DAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFI-
CIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

Mano de obra........................................................ 0,14
Maquinaria ............................................................ 2,77
Resto de obra y materiales .................................. 5,85

TOTAL PARTIDA................................................. 8,76

0236 332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MA-
TERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA
DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO
DE POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE
80g/m2 PARA TODAS LAS PERMEABILIDADES

Mano de obra........................................................ 5,00
Maquinaria ............................................................ 2,45
Resto de obra y materiales .................................. 14,56

TOTAL PARTIDA................................................. 22,01

0237 332.N001 m3 RELLENO SOBRE TÚNEL ARTIFICIAL CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE
LA TRAZA i/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE
LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

Mano de obra........................................................ 0,15
Maquinaria ............................................................ 0,88
Resto de obra y materiales .................................. 0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 1,12
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0238 332.N002 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDOS DE MUROS Y ESTRIBOS EN OBRAS
DE FÁBRICA CON ARENA i/ CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL

Mano de obra........................................................ 0,67
Maquinaria ............................................................ 2,00
Resto de obra y materiales .................................. 22,18

TOTAL PARTIDA................................................. 24,85

0239 342.0080 m2 MALLA DE TRIPLE TORSIÓN REFORZADA PARA
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, CON SUJECIÓN
A BASE DE BULONES EN DISTRIBUCIÓN TRIAN-
GULAR DE LADO 4 m Y DE 2 m DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SÍ CON CABLES, i/ SUMINISTRO
Y EJECUCIÓN DE ANCLAJES , BULONES Y TO-
DAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESA-
RIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

Mano de obra........................................................ 4,11
Maquinaria ............................................................ 3,12
Resto de obra y materiales .................................. 8,21

TOTAL PARTIDA................................................. 15,44

0240 342.0210 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PROTEC-
CIÓN DE TALUDES CON BARRA DE ACERO CO-
RRUGADO DE 32 mm DE DIÁMETRO, CON AN-
CLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O MORTE-
RO i/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIA-
LES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra........................................................ 7,90
Maquinaria ............................................................ 21,31
Resto de obra y materiales .................................. 8,82

TOTAL PARTIDA................................................. 38,03

0241 400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN
DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACA-
BADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mano de obra........................................................ 23,08
Resto de obra y materiales .................................. 91,74

TOTAL PARTIDA................................................. 114,82

0242 400.0011 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN
DE CUNETA DE GUARDA i/ ENCOFRADO, FRA-
TASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EX-
CAVACIÓN

Mano de obra........................................................ 23,08
Maquinaria ............................................................ 41,30
Resto de obra y materiales .................................. 94,22

TOTAL PARTIDA................................................. 158,60

0243 400.N001 P.A.J. PARA LOS MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS PARA LA EJECUCION DE LAS CUNETAS
DE GUARDA.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 10.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 10.000,00
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0244 400.N002 u SISTEMA DE DESAGÜE DE BALSA DEDECA-
TACIÓN, INCLUIDO EXCAVACIONES, CUNE-
TAS, TUBOS Y RELLENOS NECESARIOS PA-
RA SU COMPLETO ACABADO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 350,00

TOTAL PARTIDA................................................. 350,00

0245 400.N003 u SISTEMA DE RETENCIÓN DE ACEITES Y
GRASAS MEDIANTE FLOTADORES EN BAL-
SA DE DECANTACIÓN,INCLUIDO CARRIL DE
ANCLAJE A PARED.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 500,00

0246 400.N004 u BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS
MEDIANTE BALAS DE PAJA CON ALAM-
BRES PARALELOS AL TERRENO, ANCLA-
DAS CON ESTACAS 5X5X95 CM AL SUELO
COMPACTADO, S/ DETALLE PLANOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 120,00

TOTAL PARTIDA................................................. 120,00

0247 400.N005 ml VALLA METÁLICA GALVANIZADA Y PLASTIFICA-
DA DE SIMPLE TORSIÓN 50/17/14 DE 1,20M DE
ALTURA DEL CERCADO, CON POSTES MODELO
LUX  50 DE 1.20MM. DE ESPESOR RESPECTIVA-
MENTE, DE 1,35M. DE ALTURA DE POSTE,
0.30M. DE EMPOTRAMIENTO. INCLUSO ZAPA-
TAS DE ANCLAJE DE HORMIGÓN HM-20 DE
(0.30 X 0.30 X 0.30) M TRES HILADAS DE ALAM-
BRE DE TENSIÓN, SOPORTES, GRAPAS, TAPO-
NES DE PLÁSTICO Y TORNILLOS. REFORZADO
EN SU BASE CON OTRO DE 60 CM DE LUZ 2X2
CM, ENTERRADO AL MENOS 20 CM. SE INSTA-
LARÁN POSTES CADA 2.50M.Ó 2.00M DE VALLA-
DO SEGÚN LATERAL, Y POSTES DE TENSIÓN
EN ÁNGULOS. TOTALMENTE INSTALADA,

Mano de obra........................................................ 25,36
Maquinaria ............................................................ 0,33
Resto de obra y materiales .................................. 6,68

TOTAL PARTIDA................................................. 32,37

0248 400.N008 P.A.J. ACTUACIONES ADICIONALES PARA EL
DRENAJE EN LOS EMBOQUILLES DE LOS TUNE-
LES

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 7.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 7.500,00
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0249 400.N019 u PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
BALSAS PORTÁTILES DE DECANTACIÓN ADI-
CIONALES CON SISTEMAS FILTROS-PRENSA
PARA EL DRENAJE EN LOS EMBOQUILLES DE
LOS TUNELES SI SE CONSIDERA NECESARIO

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 12.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 12.000,00

0250 400.N020 u PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
LAVARRUEDAS AUTOMÁTICO DE MAQUINARIA
DE OBRA, TIPO MOBYDICK O SIMILAR, CON
RAMPAS DE ACCESO, TANQUE DE SEDIMENTA-
CIÓN Y DEMÁS COMPLEMENTOS ADICIONALES
PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 49.850,00

TOTAL PARTIDA................................................. 49.850,00

0251 403.0001 m REALIZACIÓN DE CUNETA DE TIERRAS Y/O EX-
CAVACIÓN DE CUNETA DE HORMIGÓN EN TIE-
RRAS, DE DIMENSIÓN VARIABLE, INCLUIDO RE-
PERFILADO Y NIVELACIÓN, S/INDICACIONES
DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Mano de obra........................................................ 1,02
Maquinaria ............................................................ 1,89
Resto de obra y materiales .................................. 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 3,08

0252 403.0002 m CUENETA DE GUARDA EN TIERRAS Y/O EXCA-
VACIÓN DE CUNETA DE GUARDA DE HORMI-
GÓN EN TIERRAS, DE DIMENSIÓN VARIABLE, IN-
CLUIDO REPERFILADO Y NIVELACIÓN, S/INDI-
CACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Mano de obra........................................................ 6,22
Maquinaria ............................................................ 17,66
Resto de obra y materiales .................................. 1,43

TOTAL PARTIDA................................................. 25,31

0253 413.N001 m2 REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZA-
DO TIPO "TRAMEX" EN CUBRICIÓN DE HUECOS

Mano de obra........................................................ 8,12
Maquinaria ............................................................ 0,45
Resto de obra y materiales .................................. 60,25

TOTAL PARTIDA................................................. 68,82

0254 414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA
DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM CLA-
SE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra........................................................ 17,98
Maquinaria ............................................................ 10,75
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Maquinaria ............................................................ 10,75
Resto de obra y materiales .................................. 53,89

TOTAL PARTIDA................................................. 82,62

0255 414.0220 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA
DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800MM CLA-
SE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra........................................................ 26,96
Maquinaria ............................................................ 18,06
Resto de obra y materiales .................................. 317,28

TOTAL PARTIDA................................................. 362,30

0256 414.N001 ud PAR DE ALETAS DE SALIDA CON TUBOS DE
HORMIGÓN DE DIÁMETRO Ø 600 MM O MENO-
RES, REALIZADAS "IN SITU" CON HORMIGÓN
HA-25, P/P DE ENCOFRADOS Y DESENCOFRA-
DOS, ARMADURAS, EXCAVACIÓN Y RELLENOS.
TOTALMENTE TERMINADA S/DETALLE DE PLA-
NOS.

Mano de obra........................................................ 134,29
Maquinaria ............................................................ 184,07
Resto de obra y materiales .................................. 211,84

TOTAL PARTIDA................................................. 530,20

0257 414.N002 ud PAR DE ALETAS DE SALIDA CON TU-
BOS DE HORMIGÓN DE DIÁMETRO Ø
1800 MM O MENORES, REALIZADAS "IN
SITU" CON HORMIGÓN HA-25, P/P DE
ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS,
ARMADURAS, EXCAVACIÓN Y RELLE-
NOS. TOTALMENTE TERMINADA S/DE-
TALLE DE PLANOS.

Mano de obra........................................................ 268,58
Maquinaria ............................................................ 391,03
Resto de obra y materiales .................................. 337,57

TOTAL PARTIDA................................................. 997,18

0258 414.N003 ud POCILLO DE ENTRADA PARA OBRAS DE DRE-
NAJE TRANSVERSAL DE DIÁMETRO Ø 600 MM
O MENORES, REALIZADAS "IN SITU" CON HOR-
MIGÓN HA-25, P/P DE ENCOFRADOS Y DESEN-
COFRADOS, ARMADURAS, EXCAVACIÓN Y RE-
LLENOS. TOTALMENTE TERMINADA S/DETALLE
DE PLANOS.

Mano de obra........................................................ 146,80
Maquinaria ............................................................ 201,31
Resto de obra y materiales .................................. 247,27

TOTAL PARTIDA................................................. 595,38
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0259 414.N004 ud POCILLO DE ENTRADA DE OBRA DE FÁBRICA,
DE DIMENSIONES HASTA 1,00 X 1,20 M Y DE
1,50 M DE ALTURA MEDIA, INCLUYENDO EXCA-
VACIÓN, HORMIGÓN HA-25, ENCOFRADOS, AR-
MADURAS, RELLENOS, IMPOSTA, TAPA O REJI-
LLA DENSA PARA EVITAR LA CAIDA DE MICRO-
FAUNA A SU INTERIOR, CON RAMPAS DE SALI-
DA INFERIORES A 45º, ETC., SEGÚN DETALLE
DE PLANOS, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra........................................................ 972,64
Maquinaria ............................................................ 486,78
Resto de obra y materiales .................................. 415,96

TOTAL PARTIDA................................................. 1.875,38

0260 414.N006 Ud P.A.J. DE MEDIOS AUXILIARES PARA LA EJECU-
CION DE LAS AMPLIACIONES DE LAS ODTS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.500,00

0261 414.N007 Ud P.A.J. PARA LA REVISION DE LAS ODTS EXIS-
TENTES Y REPARACIONES NECESARIAS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.500,00

0262 414.N008 Ud PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.000,00

0263 418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPI-
LENO

Mano de obra........................................................ 1,96
Resto de obra y materiales .................................. 5,05

TOTAL PARTIDA................................................. 7,01

0264 430.0030 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE
0,50 m DE ANCHO INTERIOR i/SUMINIS-
TRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTA-
DO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EM-
BOCADURAS Y REMATES

Mano de obra........................................................ 2,26
Maquinaria ............................................................ 1,98
Resto de obra y materiales .................................. 31,23

TOTAL PARTIDA................................................. 35,47
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0265 430.0060 m BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MA-
SA HM-20 EJECUTADA "IN SITU" DE  1,00 m AN-
CHO INTERIOR PARA TALUDES DE HASTA
2H/3V  i/ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN DEFINIDA
EN PLANOS DE PROYECTO 

Mano de obra........................................................ 83,48
Maquinaria ............................................................ 43,29
Resto de obra y materiales .................................. 117,37

TOTAL PARTIDA................................................. 244,14

0266 430.0090 ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUE-
TA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN.

Mano de obra........................................................ 1,29
Resto de obra y materiales .................................. 57,62

TOTAL PARTIDA................................................. 58,91

0267 500.N001 m² PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN CO-
LOR ROJIZO, (12 X 24 X 6 CM O DE 20 X 10 X 6
CM), ESPESOR PIEZA 6 CM, CON MORTERO DE
AGARRE (ESPESOR 2 CM), COLOCADA SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN (VALORADA APARTE)

Mano de obra........................................................ 10,21
Resto de obra y materiales .................................. 7,18

TOTAL PARTIDA................................................. 17,39

0268 500.N002  ml BORDILLO DE JARDINERIA 20 X 10 CM. HORMI-
GÓN PREFABRICADO, INCLUIDO CONTRABOR-
DILLO Y ASIENTO DE HORMIGON, CEMENTO
COLA O MORTERO DE AGARRE TOTALMENTE
COLOCADO EM TRAMOS RECTOS Y CURVOS

Mano de obra........................................................ 2,99
Maquinaria ............................................................ 0,90
Resto de obra y materiales .................................. 9,07

TOTAL PARTIDA................................................. 12,96

0269 500.N003  ml BORDILLO DE CALZADA PISABLE PARA CON-
DUCCIÓN DEL AGUA, DE DIMENSIONES 25X15
CM, EN TRAMOS RECTOS Y CURVOS, DE HOR-
MIGÓN PREFABRICADO, INCLUIDO RIGOLA,
CONTRABORDILLO Y ASIENTO DE HORMIGON,
CEMENTO COLA O MORTERO DE AGARRE TO-
TALMENTE COLOCADO EM TRAMOS RECTOS Y
CURVOS

Mano de obra........................................................ 10,21
Maquinaria ............................................................ 5,39
Resto de obra y materiales .................................. 9,26

TOTAL PARTIDA................................................. 24,86
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0270 500.N004 u PARTIDA ALZADA DE A JUSTIFICAR PARA URBA-
NIZACIÓN ADICIONAL DEL CENTRO DEL CON-
TRO, INCLUIDO ADAPTACIÓN Y RESTITUCIÓN
DE PAVIMENTOS AFECTADOS Y DISPOSICIÓN
DE NUEVOS PAVIMENTOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 8.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 8.000,00

0271 510.0010 m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDI-
DA Y COMPACTADA AL 100% DEL PROC-
TOR MODIFICADO, i/ TRANSPORTE, EXTEN-
SIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PER-
FIL TEÓRICO.

Mano de obra........................................................ 1,42
Maquinaria ............................................................ 13,04
Resto de obra y materiales .................................. 12,12

TOTAL PARTIDA................................................. 26,58

0272 530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS
DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTEN-
SIÓN, COMPACTACIÓN Y BARRIDO, TOTALMEN-
TE TERMINADO.

Mano de obra........................................................ 2,04
Maquinaria ............................................................ 7,39
Resto de obra y materiales .................................. 6,40

TOTAL PARTIDA................................................. 15,83

0273 530.0030 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMA-
CIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPER-
FICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra........................................................ 21,56
Maquinaria ............................................................ 34,28
Resto de obra y materiales .................................. 375,41

TOTAL PARTIDA................................................. 431,25

0274 542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22
BIN S, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN

Mano de obra........................................................ 3,34
Maquinaria ............................................................ 15,15
Resto de obra y materiales .................................. 10,24

TOTAL PARTIDA................................................. 28,73

0275 542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32
BASE G, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN.

Mano de obra........................................................ 3,34
Maquinaria ............................................................ 15,11
Resto de obra y materiales .................................. 10,38

TOTAL PARTIDA................................................. 28,83

70



CUADRO DE PRECIOS 2
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0276 542.N001 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMALLA
FLEXIBLE DE POLIÉSTER CON REVESTIMIENTO
BITUMINOSO, TIPO HATELIT C O SIMILAR PARA
REFUERZO DE LA ZONA DE UNIÓN DEL FIRME
NUEVO CON EL EXISTENTE. SE DISPONDRÁ EN-
TRE LA CAPA INTERMEDIA Y LA DE RODADURA
CON ANCHURA DE 2 M (1 M EN LA ZONA CON-
SOLIDADADA Y OTRO METRO SOBRE LA ZONA
CAJEADA, SEGÚN PLANOS).

Mano de obra........................................................ 0,76
Maquinaria ............................................................ 0,42
Resto de obra y materiales .................................. 4,77

TOTAL PARTIDA................................................. 5,95

0277 542.N002 ud PARTIDA ALAZADA A JUSTIFICAR PARA LAS MO-
DIFICACIONES NECESARIAS DEL PROYECTO
PARA AJUSTARLO AL PROYECTO EN FASE DE
REDACCION PARA LA CONEXION CON EL ENLA-
CE EXISTENTE DEL PK 27+040, INCLUYENDO
MEDIANA DE 2 METROS ENTRE SENTIDOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 350.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 350.000,00

0278 543.0020 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Mano de obra........................................................ 2,30
Maquinaria ............................................................ 24,33
Resto de obra y materiales .................................. 10,68

TOTAL PARTIDA................................................. 37,31

0279 550.0020 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5
TOTALMENTE TERMINADO i/ P.P. DE JUNTAS,
SELLADO Y CURADO CON PRODUCTO FILMÓ-
GENO.

Mano de obra........................................................ 12,23
Maquinaria ............................................................ 45,77
Resto de obra y materiales .................................. 82,21

TOTAL PARTIDA................................................. 140,21

0280 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S CO-
LOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUN-
TES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
DO Y SEPARADORES.

Mano de obra........................................................ 0,27
Maquinaria ............................................................ 0,14
Resto de obra y materiales .................................. 0,97

TOTAL PARTIDA................................................. 1,38
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0281 600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ COR-
TE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADORES.

Mano de obra........................................................ 0,27
Maquinaria ............................................................ 0,14
Resto de obra y materiales .................................. 1,08

TOTAL PARTIDA................................................. 1,49

0282 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA.

Mano de obra........................................................ 1,62
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales .................................. 89,37

TOTAL PARTIDA................................................. 91,23

0283 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRA-
DO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra........................................................ 2,81
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales .................................. 90,34

TOTAL PARTIDA................................................. 93,39

0284 610.0040 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALE-
RAS E IMPOSTAS.

Mano de obra........................................................ 12,54
Maquinaria ............................................................ 9,88
Resto de obra y materiales .................................. 75,04

TOTAL PARTIDA................................................. 97,46

0285 610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS
DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TA-
BLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de obra........................................................ 11,55
Maquinaria ............................................................ 7,19
Resto de obra y materiales .................................. 87,25

TOTAL PARTIDA................................................. 105,99

0286 610.0100 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS
DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TA-
BLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de obra........................................................ 11,55
Maquinaria ............................................................ 7,19
Resto de obra y materiales .................................. 91,58

TOTAL PARTIDA................................................. 110,32

0287 610.N001 u SUPLEMENTO PARA m³ DE HORMIGÓN DE CE-
MENTO SULFORRESISTENTE CON UNA RELA-
CIÓN CEMENTO/HORMIGÓN DE 350 kg/m³, CON
CLASE DE CEMENTO CEM I 42,5 R/SR

Resto de obra y materiales .................................. 15,85

TOTAL PARTIDA................................................. 15,85

0288 630.1090 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMA-
DO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLE-
RA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm
DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm
DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

Mano de obra........................................................ 47,39
Maquinaria ............................................................ 184,17
Resto de obra y materiales .................................. 1.059,04
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TOTAL PARTIDA................................................. 1.290,60

0289 630.N001 m2 FORJADO FORMADO POR PLACA PREFABRICA-
DA DE HORMIGÓN DE 25CM DE ESPESOR, PA-
RA CUBIERTA DE DEPÓSITOS, DE SUPERFICIE
INFERIOR A 75 M2, INCLUSO ARMADO, INSTALA-
DO.

Mano de obra........................................................ 24,48
Maquinaria ............................................................ 26,59
Resto de obra y materiales .................................. 62,14

TOTAL PARTIDA................................................. 113,21

0290 630.N030 m² REVESTIMIENTO ANTIÁCIDO EN BALSA DE VER-
TIDOS

Mano de obra........................................................ 0,21
Resto de obra y materiales .................................. 74,53

TOTAL PARTIDA................................................. 74,74

0291 658.0010 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN TA-
LUDES O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

Mano de obra........................................................ 0,89
Maquinaria ............................................................ 17,68
Resto de obra y materiales .................................. 14,35

TOTAL PARTIDA................................................. 32,92

0292 658.0020 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN TA-
LUDES O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

Mano de obra........................................................ 1,78
Maquinaria ............................................................ 21,41
Resto de obra y materiales .................................. 15,16

TOTAL PARTIDA................................................. 38,35

0293 658.0030 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 1200/2000 kg EN TA-
LUDES O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

Mano de obra........................................................ 3,56
Maquinaria ............................................................ 30,87
Resto de obra y materiales .................................. 16,46

TOTAL PARTIDA................................................. 50,89

0294 658.0050 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE
50/300 kg, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/,
CON 25% DE HORMIGÓN REJUNTADO EN ZAPA-
TAS Y 15% EN ALZADOS, RELLENO DEL TRAS-
DÓS CON MATERIAL FILTRANTE Y MECHINA-
LES. TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra........................................................ 6,99
Maquinaria ............................................................ 22,18
Resto de obra y materiales .................................. 29,66

TOTAL PARTIDA................................................. 58,83

0295 658.0051 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE
400/800kg, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/,
CON 25% DE HORMIGÓN REJUNTADO EN ZAPA-
TAS Y 15% EN ALZADOS, RELLENO DEL TRAS-
DÓS CON MATERIAL FILTRANTE Y MECHINA-
LES. TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra........................................................ 6,99
Maquinaria ............................................................ 22,18

73

CUADRO DE PRECIOS 2
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Maquinaria ............................................................ 22,18
Resto de obra y materiales .................................. 30,60

TOTAL PARTIDA................................................. 59,77

0296 658.0052 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE
1200/20000 kg, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/,
CON 25% DE HORMIGÓN REJUNTADO EN ZAPA-
TAS Y 15% EN ALZADOS, RELLENO DEL TRAS-
DÓS CON MATERIAL FILTRANTE Y MECHINA-
LES. TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra........................................................ 6,99
Maquinaria ............................................................ 22,18
Resto de obra y materiales .................................. 31,23

TOTAL PARTIDA................................................. 60,40

0297 660.0010 m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS 

Mano de obra........................................................ 6,44
Maquinaria ............................................................ 6,97
Resto de obra y materiales .................................. 12,70

TOTAL PARTIDA................................................. 26,11

0298 680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Mano de obra........................................................ 13,49
Maquinaria ............................................................ 8,86
Resto de obra y materiales .................................. 5,38

TOTAL PARTIDA................................................. 27,73

0299 680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLA-
NOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTA-
DO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIE-
ZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJE-
CUCIÓN.

Mano de obra........................................................ 13,49
Maquinaria ............................................................ 8,86
Resto de obra y materiales .................................. 10,85

TOTAL PARTIDA................................................. 33,20

0300 690.0050 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTE-
RRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS?) CON
LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRI-
MACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA
DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TO-
DOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE
AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLA-
PES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE
BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPA-
ROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CO-
RRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO
GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA
PARA VERTER TIERRAS.

Mano de obra........................................................ 11,77
Resto de obra y materiales .................................. 16,02
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Resto de obra y materiales .................................. 16,02

TOTAL PARTIDA................................................. 27,79

0301 690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNI-
CA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Mano de obra........................................................ 1,65
Resto de obra y materiales .................................. 0,45

TOTAL PARTIDA................................................. 2,10

0302 692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHA-
DO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTI-
TUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELA-
CIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL
DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Mano de obra........................................................ 6,86
Maquinaria ............................................................ 2,92
Resto de obra y materiales .................................. 18,63

TOTAL PARTIDA................................................. 28,41

0303 695.0030 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
MARCO O PÓRTICO DE HORMIGÓN AR-
MADO

Resto de obra y materiales .................................. 1.055,01

TOTAL PARTIDA................................................. 1.055,01

0304 700.0010 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLAN-
CA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDI-
DA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra........................................................ 0,04
Maquinaria ............................................................ 0,14
Resto de obra y materiales .................................. 0,35

TOTAL PARTIDA................................................. 0,53

0305 700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLAN-
CA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDI-
DA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra........................................................ 0,04
Maquinaria ............................................................ 0,14
Resto de obra y materiales .................................. 0,52

TOTAL PARTIDA................................................. 0,70

0306 700.0040 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLAN-
CA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REAL-
MENTE PINTADA).

Mano de obra........................................................ 0,04
Maquinaria ............................................................ 0,14
Resto de obra y materiales .................................. 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 0,35

0307 700.0050 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLAN-
CA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm
DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REAL-
MENTE PINTADA).

Mano de obra........................................................ 0,04
Maquinaria ............................................................ 0,14
Resto de obra y materiales .................................. 0,24

TOTAL PARTIDA................................................. 0,42
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TOTAL PARTIDA................................................. 0,42

0308 700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLEC-
TANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCA-
JE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra........................................................ 0,04
Maquinaria ............................................................ 0,14
Resto de obra y materiales .................................. 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 0,35

0309 700.0110 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLEC-
TANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCA-
JE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra........................................................ 0,04
Maquinaria ............................................................ 0,14
Resto de obra y materiales .................................. 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 0,43

0310 700.0120 m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTAN-
TE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Mano de obra........................................................ 0,21
Maquinaria ............................................................ 0,44
Resto de obra y materiales .................................. 3,46

TOTAL PARTIDA................................................. 4,11

0311 700.N001 m LÍNEA AZUL DE SEÑALIZACIÓN DEL CABLE DE
TELECOMUNICACIONES CON UN ANCHO DE
0,02M, APLICADA MEDIANTE MÁQUINA, INCLUI-
DO EL PREMARCAJE Y POSTERIOR REMARCA-
JE AL MES DE APLICADO. INCLUSO LEVANTA-
MIENTO TOPOGRÁFICO EN COORDENADAS
UTM DE LA LÍNEA AZUL MÍNIMO CADA 25 ME-
TROS, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra........................................................ 0,04
Maquinaria ............................................................ 0,14
Resto de obra y materiales .................................. 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,21

0312 701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RE-
TRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIE-
RRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS DENTRO DE
LA PROPIA OBRA.

Mano de obra........................................................ 23,77
Maquinaria ............................................................ 6,16
Resto de obra y materiales .................................. 145,73

TOTAL PARTIDA................................................. 175,66
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0313 701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RE-
TRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIE-
RRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS DENTRO DE
LA PROPIA OBRA.

Mano de obra........................................................ 23,77
Maquinaria ............................................................ 6,16
Resto de obra y materiales .................................. 139,44

TOTAL PARTIDA................................................. 169,37

0314 701.0110 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE
90 CM, RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJA-
DO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS
DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

Mano de obra........................................................ 23,77
Maquinaria ............................................................ 6,16
Resto de obra y materiales .................................. 132,40

TOTAL PARTIDA................................................. 162,33

0315 701.0210 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LA-
DO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJA-
DOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLA-
DOS DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

Mano de obra........................................................ 35,66
Maquinaria ............................................................ 6,16
Resto de obra y materiales .................................. 142,03

TOTAL PARTIDA................................................. 183,85

0316 701.0220 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE
RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS DEN-
TRO DE LA PROPIA OBRA.

Mano de obra........................................................ 28,74
Maquinaria ............................................................ 15,14
Resto de obra y materiales .................................. 235,84

TOTAL PARTIDA................................................. 279,72

0317 701.0230 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS DEN-
TRO DE LA PROPIA OBRA.

Mano de obra........................................................ 28,74
Maquinaria ............................................................ 15,14
Resto de obra y materiales .................................. 203,86

TOTAL PARTIDA................................................. 247,74
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0318 701.0250 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra........................................................ 28,74
Maquinaria ............................................................ 15,14
Resto de obra y materiales .................................. 189,84

TOTAL PARTIDA................................................. 233,72

0319 701.0260 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RE-
TRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE PRO-
PORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HOR-
MIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE CO-
LOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO, i/ TRASLADOS DENTRO DE LA PROPIA
OBRA.

Mano de obra........................................................ 41,92
Maquinaria ............................................................ 15,14
Resto de obra y materiales .................................. 191,81

TOTAL PARTIDA................................................. 248,87

0320 701.0430 ud HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 cm DE LA-
DO, CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2
i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TO-
TALMENTE COLOCADO.

Mano de obra........................................................ 17,77
Maquinaria ............................................................ 6,16
Resto de obra y materiales .................................. 66,68

TOTAL PARTIDA................................................. 90,61

0321 701.N001 ud PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PA-
RA DESMONTAJE, RECOLOCACIÓN EN
OBRA O RETIRADA Y TRASLADO O DE CAR-
TELES Y SEÑALES DE CIRCULACIÓN EXIS-
TENTES AFECTADOS POR LAS OBRAS Y
DEPÓSITADAS EN LOS ALMACENES INDICA-
DOS POR EL GOBIERNO DE NAVARRA, IN-
CLUIDO DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CI-
MENTACIONES EXISTENTES Y NUEVAS CI-
MENTACIONES Y ELEMENTOS DE ANCLAJE
NECESARIOS PARA LA COMPLETA COLO-
CACIÓN.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 10.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 10.000,00

0322 701.N002 ud DESMONTAJE, TRASLADO Y RECOLOCACIÓN
DE BANDEROLA EXISTENTE, INCLUIDA DEMOLI-
CIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE, NUEVA CI-
MENTACIÓN Y ELEMENTOS DE ANCJAJE, TO-
TALMENTE COLOCADA.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3.500,00
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TOTAL PARTIDA................................................. 3.500,00

0323 701.N003 ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEÑALI-
ZACIÓN DEFINITIVA ADICIONAL SOLICITADA
POR EL GOBIERNO DE NAVARRA

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 5.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 5.000,00

0324 701.N004 ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEÑALI-
ZACIÓN PROVISIONAL ADICIONAL SOLICITADA
POR EL GOBIERNO DE NAVARRA

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 4.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 4.500,00

0325 701.N005 ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEÑALI-
ZACIÓN EN LOS ACCESOS AL CENTRO DE CON-
TROL DE GOBIERNO DE NAVARRA

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 5.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 5.500,00

0326 702.0010 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO",
CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

Mano de obra........................................................ 1,40
Resto de obra y materiales .................................. 4,01

TOTAL PARTIDA................................................. 5,41

0327 702.N001  ud CASCADA LUMINOSA DE BALIZAMIENTO, FOR-
MADA POR 10 BALIZAS A UNA CARA, COLOCA-
DA EN OBRA, INCLUSO MANTENIMIENTO DE LA
MISMA DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE
LA OBRA, i/ TRASLADOS DENTRO DE LA PRO-
PIA OBRA.

Mano de obra........................................................ 20,83
Resto de obra y materiales .................................. 1.485,25

TOTAL PARTIDA................................................. 1.506,08
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0328 702.N002 ud INSTALACIÓN DE PAREJA DE SEMÁFOROS
PROVISIONALES (CON BÁCULOS Y CUERPO DE
3 LUMINARIAS) COLOCADOS EN LOS TRAMOS
DE DESVÍO, UNO AL INICIO, OTRO AL FINAL DE
CADA TRAMO, QUE SIRVAN PARA REGULAR EL
PASO ALTERNATIVO DE VEHÍCULOS MIENTRAS
DUREN LAS OBRAS. ESTA UNIDAD INCLUYE
DOS TRAMOS DE DESVIOS SIMULTANEOS POR
LO QUE SERAN NECESARIOS DOS PAREJAS DE
SEMAFOROS. INCLUSO BATERÍAS DE ALIMEN-
TACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS SE-
MÁFOROS. SE INCLUYEN TODOS LOS TRASLA-
DOS NECESARIOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 10.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 10.000,00

0329 703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL RE-
FLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE COLO-
CADA.

Mano de obra........................................................ 9,80
Resto de obra y materiales .................................. 34,51

TOTAL PARTIDA................................................. 44,31

0330 703.0020 ud HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL RE-
FLECTANTE CLASE RA2, LASTRADO CON GRA-
VA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra........................................................ 19,60
Resto de obra y materiales .................................. 311,87

TOTAL PARTIDA................................................. 331,47

0331 703.0055 ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AU-
TOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTAN-
CIA CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra........................................................ 3,92
Resto de obra y materiales .................................. 8,40

TOTAL PARTIDA................................................. 12,32

0332 703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRO-
RREFLACTANCIA CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTA-
CIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/
TRASLADOS DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

Mano de obra........................................................ 15,68
Maquinaria ............................................................ 6,98
Resto de obra y materiales .................................. 131,59

TOTAL PARTIDA................................................. 154,25

0333 704.0040 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO
W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m
O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTA-
FAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLE-
RÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATI-
MIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

Mano de obra........................................................ 5,44
Maquinaria ............................................................ 0,38
Resto de obra y materiales .................................. 36,96

TOTAL PARTIDA................................................. 42,78

80



CUADRO DE PRECIOS 2
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0334 704.0050 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO
W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m
O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTA-
FAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLE-
RÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATI-
MIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

Mano de obra........................................................ 6,64
Maquinaria ............................................................ 0,48
Resto de obra y materiales .................................. 37,29

TOTAL PARTIDA................................................. 44,41

0335 704.N001  ml BARRERA NEW JERSEY DE 0,80 M. DE ALTURA,
DE PLÁSTICO EN COLOR BLANCO Y ROJO AL-
TERNATIVAMENTE, TOTALMENTE COLOCADA
INCLUSO EL RELLENO CON AGUA O ARENA Y
DESMONTAJE, i/ TRASLADOS DENTRO DE LA
PROPIA OBRA.

Mano de obra........................................................ 3,51
Maquinaria ............................................................ 4,98
Resto de obra y materiales .................................. 15,77

TOTAL PARTIDA................................................. 24,26

0336 704.N002  ml BARRERA RÍGIDA DE SEGURIDAD, DE HORMI-
GÓN PREFABRICADO TIPO NEW JERSEY, IN-
CLUIDA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y COLO-
CACIÓN EN FASES DE OBRA, i/ TRASLADOS
DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

Mano de obra........................................................ 4,23
Maquinaria ............................................................ 6,97
Resto de obra y materiales .................................. 45,19

TOTAL PARTIDA................................................. 56,39

0337 704.N003  ml MURO DE HORMIGON PREFABRICADO EN "L"
DE 3 METROS DE ALTURA Y 2 METROS DE LON-
GITUD, A COLOCAR EN MARGEN DE CALZADA
PARA CONTENCION DE DESPRENDIMIENTOS O
DESLIZAMIENTOS DE TIERRA Y PIEDRA DEL TA-
LUD (INCLUSO TRASLADOS, COLOCACION Y
DESMONTAJE).

Mano de obra........................................................ 4,05
Maquinaria ............................................................ 5,81
Resto de obra y materiales .................................. 98,11

TOTAL PARTIDA................................................. 107,97

0338 704.N060  ml BARRERA RÍGIDA DE SEGURIDAD NUEVA, DE
HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO NEW JER-
SEY, INCLUIDA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN EN OBRA., INCLUIDO ANCLAJE A
CALZADA.

Mano de obra........................................................ 4,23
Maquinaria ............................................................ 6,97
Resto de obra y materiales .................................. 49,43

TOTAL PARTIDA................................................. 60,63
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TOTAL PARTIDA................................................. 60,63

0339 801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPOR-
TE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA
PROPIA OBRA EN TALUDES.

Mano de obra........................................................ 0,30
Maquinaria ............................................................ 1,14
Resto de obra y materiales .................................. 0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 1,53

0340 801.0061 m³ TIERRA VEGETAL DE PRIMERA CALIDAD, SUMI-
NISTRO, APORTE, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN
DE TIERRA VEGETAL SELECCIONADA SIN PAR-
TÍCULAS MAYORES DE 25 MM, CON UNA FRAC-
CIÓN DE ARENAS (GRANULOMETRÍA 0,02-0,002
MM) ENTRE 30% Y 50% (P/P), UNA FRACCIÓN
DE LIMOS FINOS (GRANULOMETRÍA 0,02-0,002
MM) MENOR DEL 30% (P/P), UNA FRACCIÓN DE
ARCILLAS (GRANULOMETRÍA 0,02-0,002 MM)
MENOR DEL 35% (P/P), UNA PORCIÓN DE CAR-
BONATOS TOTALES (CALCIO EQUIVALENTE)
MENOR DEL 25% (P/P) Y QUE CUMPLA EL RES-
TO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD EXI-
GIBLES A LAS TIERRAS VEGETALES APORTA-
DAS SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES, IN-
CLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA,
TRANSPORTE DESDE CUALQUIER PUNTO DE
COMPRA, DESCARGA Y EXTENDIDO EN CAPAS
DE 30 CM DE PROFUNDIDAD EN ÁREAS VER-
DES DE USO INTENSIVO CON BAJA DENSIDAD
DE ARBOLADO O SIN ÉL, Y EN UNA CAPA DE 50
CM DE PROFUNDIDAD EN ALCORQUES Y PAR-
TERRES CON ALTA DENSIDAD VEGETAL, ROTU-
RACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS PARA LA
ELIMINACIÓN DE TERRONES Y NIVELACIÓN,
TODO ELLO CON MAQUINARIA LIGERA Y SUE-
LO SECO PARA EVITAR LA EXCESIVA COMPAC-
TACIÓN, HASTA DEJAR LA SUPERFICIE ACABA-
DA Y LISTA PARA PLANTACIONES.

Mano de obra........................................................ 1,95
Maquinaria ............................................................ 3,41
Resto de obra y materiales .................................. 11,34

TOTAL PARTIDA................................................. 16,70
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0341 801.0070 m² HIDROSIEMBRA EN ZONA DE DESMONTE DE
TIERRAS Y TERRAPLENES, REALIZADA EN DOS
PASADAS, CON UN MÍNIMO DE AGUA DE 1L/M2
Y UNA DOSIS DE 30G/M2 DE SEMILLAS HERBÁ-
CEAS Y 3G/M2 DE SEMILLAS ARBUSTIVAS. PRI-
MERA PASADA: SEMILLAS HERBÁCEAS: LO-
LIUM PERENNE 15%, FESTUCA RUBRA 25 %,
AGROPYRUM REPENS 5%, POA PRATENSIS
10%,DACTYLIS GLOMERATA 10%, MEDICAGO
SATIVA 10%, MEDICAGO LUPULINA 10%,  LO-
TUS CORNICULATUS 5%, TRIFOLIUM REPENS
5%, ONOBRYCHIS VICIEFOLIA 7,5%, Y SANGUI-
SORBA MINOR 7,5%. ABONO COMPLEJO NPK
15/15/15: 60 G/M2; PRIMERA PASADA: MULCH
(CELULOSA DE PASTA MECÁNICA, FIBRA LAR-
GA): 60 G/M2; ESTABILIZADOR (A BASE DE POLI-
BUTADIENO): 20 G/M2. SEGUNDA PASADA:
MULCH: 20 G/M2; ESTABILIZADOR: 10 G/M2. IN-
CLUYE LA PREPARACIÓN DEL TERRENO (Y SI
ES PRECISO, LA REGULARIZACIÓN DE CÁRCA-
VAS QUE SE HAYAN PODIDO PRODUCIR) Y LOS
CUIDADOS DE MANTENIMIENTO DURANTE UN
AÑO (RIEGOS, REPOSICIÓN SEMILLAS, TRATA-
MIENTOS FITOSANITARIOS, ETC.). 

Mano de obra........................................................ 0,81
Maquinaria ............................................................ 0,12
Resto de obra y materiales .................................. 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1,04
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0342 801.0120 m² SIEMBRA DE CÉSPED ORNAMENTAL, INCLU-
YENDO LA UNIDAD DE OBRA LAS SIGUIENTES
LABORES: REPLANTEO DE LA ZONA Y PREPA-
RACIÓN DEL TERRENO, INCLUYENDO LABO-
RES DE DESPEDREGADO, RASTRILLADO Y NI-
VELACIÓN SUPERFICIAL DEL TERRENO. APOR-
TE DE LA SEMILLA 35 GR./M2 Y MANTILLO 3 KG.
POR M2. APORTE DE ABONO INORGÁNICO TI-
PO 15X15X15 O SIMILAR PREVIO A LA SIEMBRA
(60 GR./M2). SIEMBRA PROPIAMENTE DICHA
CON LA MEZCLA QUE DETERMINE LA DIREC-
CIÓN DE OBRA. PASE DE COMPACTACIÓN (PA-
SE DE RULO). EN LOS LÍMITES DE LA PARCELA
SE HARÁ LA SIEMBRA CON UNA DOSIS ALGO
SUPERIOR. RIEGOS DE IMPLANTACIÓN Y UN
PERIODO DE GARANTÍA IGUAL AL DE GARAN-
TÍA DE LA OBRA, COMPRENDIENDO LABORES
CULTURALES DE MANTENIMIENTO, COMO SON
SIEGAS, TANTAS COMO SEAN NECESARIAS A
LO LARGO DEL AÑO, (MANTENIENDO EN TODO
MOMENTO EL CÉSPED A UNA ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 3 CENTÍMETROS DE ALTU-
RA, DEPENDIENDO DE LA MEZCLA UTILIZADA,
NO DEBIENDO ALCANZAR EN NINGÚN MOMEN-
TO UNA ALTURA SUPERIOR A 6 CM.), APLICA-
CIÓN DE ABONO, TRATAMIENTOS FITOSANITA-
RIOS Y MANTENIMIENTO DE UNA BUENA ES-
TRUCTURA DEL SUELO.

Mano de obra........................................................ 0,88
Maquinaria ............................................................ 1,88
Resto de obra y materiales .................................. 0,47

TOTAL PARTIDA................................................. 3,23

0343 801.0121 m2 COLOCACIÓN DE TELA ANTIHIERBA GROTEX-
TIL PERMEABLE AL AGUA, 120 GR/M2 QUE PER-
MITA EL PASO DE LA HUMEDAD, EL AIRE Y LOS
NUTRIENTES LÍQUIDOS IMPIDIENDO EL CRECI-
MIENTO DE LAS MALAS HIERBAS, QUÍMICAMEN-
TE INERTE, TIPO FLORETEX O SIMILAR, TOTAL-
MENTE COLOCADA

Mano de obra........................................................ 0,06
Maquinaria ............................................................ 0,02
Resto de obra y materiales .................................. 3,51

TOTAL PARTIDA................................................. 3,59
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0344 801.N001 ud PLANTACIÓN DE CONÍFERAS DE H=2.5 M DE AL-
TURA, EN CONTENEDOR, INCLUYENDO LA
APERTURA DE UN HOYO UN MES ANTES DE LA
PLANTACIÓN, COMO MÍNIMO, DE DIMENSIO-
NES 1 X 1 X 1 M, ASÍ COMO EL ALMACENAMIEN-
TO Y TRASLADO DE LA PLANTA HASTA SU ÚLTI-
MO EMPLAZAMIENTO, EL APORTE DE UNA MEZ-
CLA HOMOGÉNEA DE 25 KG. DE ENMIENDA OR-
GÁNICA (COMPOST) CON TIERRA VEGETAL
JUSTO ANTES DE LA PLANTACIÓN, PLANTA-
CIÓN, COLOCACIÓN DE PROTECTOR Y TUTOR,
SUJECIÓN Y PODA SI FUESE NECESARIO, RE-
LLENO DE HOYO EN TONGADAS, CONSTRU-
YENDO UN ALCORQUE PARA FACILITAR EL RIE-
GO, RIEGO DE PLANTACIÓN Y UN PERÍODO DE
GARANTÍA HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA
FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS
OBRAS, SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS, COMPRENDIENDO LABORES CULTU-
RALES DE MANTENIMIENTO COMO SON RIE-
GOS, PODAS, SIEGAS, APLICACIÓN DE ABONO
Y TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS, MANTENI-
MIENTO DE UNA BUENA ESTRUCTURA DEL
SUELO Y REPOSICIÓN DE MARRAS.

Mano de obra........................................................ 0,39
Maquinaria ............................................................ 0,25
Resto de obra y materiales .................................. 169,47

TOTAL PARTIDA................................................. 170,11

0345 801.N002 ud PLANTACIÓN DE QUERCUS PUBESCENS EN AL-
VEOLO DE 2000 CC DE TRES AÑOS, INCLUSO
REPLANTEO, LOCALIZACIÓN, APERTURA DEL
HOYO DE DIMENSIONES 60X60X60 CM, ASÍ CO-
MO EL ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE LA
PLANTA HASTA SU ÚLTIMO EMPLAZAMIENTO,
PLANTACIÓN, SUJECIÓN Y PODA SI FUESE NE-
CESARIO, RELLENO DEL HOYO EN TONGADAS,
APLICACIÓN DE ENMIENDA ORGÁNICA O COM-
POST (10KG/UD) Y COADYUVANTE (TERRACO-
TEM O SIMILAR 200 GR/UD), CONSTRUCCIÓN
DE ALCORQUE PARA FACILITAR EL RIEGO Y
COLOCACIÓN DE TUBEX 800X100 MM Y TUTO-
RES 1200X40X40. MANTENIMIENTO Y RIEGOS
(1 EN PLANTACIÓN Y 8 A LO LARGO DEL VERA-
NO) HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA FIRMA
DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SE-
GÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE MARRAS SEGÚN
EL PLIEGO

Mano de obra........................................................ 0,39
Maquinaria ............................................................ 0,37
Resto de obra y materiales .................................. 20,59

TOTAL PARTIDA................................................. 21,35
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0346 801.N003 ud PLANTACIÓN DE ACER CAMPESTRE EN ALVEO-
LO DE 2000 CC DE TRES AÑOS, INCLUSO RE-
PLANTEO, LOCALIZACIÓN, APERTURA DEL HO-
YO DE DIMENSIONES 60X60X60 CM, ASÍ COMO
EL ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE LA
PLANTA HASTA SU ÚLTIMO EMPLAZAMIENTO,
PLANTACIÓN, SUJECIÓN Y PODA SI FUESE NE-
CESARIO, RELLENO DEL HOYO EN TONGADAS,
APLICACIÓN DE ENMIENDA ORGÁNICA O COM-
POST (10KG/UD) Y COADYUVANTE (TERRACO-
TEM O SIMILAR 200 GR/UD), CONSTRUCCIÓN
DE ALCORQUE PARA FACILITAR EL RIEGO Y
COLOCACIÓN DE TUBEX 800X100 MM Y TUTO-
RES 1200X40X40. MANTENIMIENTO Y RIEGOS
(1 EN PLANTACIÓN Y 8 A LO LARGO DEL VERA-
NO) HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA FIRMA
DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SE-
GÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE MARRAS SEGÚN
EL PLIEGO

Mano de obra........................................................ 0,39
Maquinaria ............................................................ 0,34
Resto de obra y materiales .................................. 18,56

TOTAL PARTIDA................................................. 19,29

0347 801.N004 ud PLANTACIÓN DE ACER MONPESULANUM EN AL-
VEOLO DE 2000 CC DE TRES AÑOS, INCLUSO
REPLANTEO, LOCALIZACIÓN, APERTURA DEL
HOYO DE DIMENSIONES 60X60X60 CM, ASÍ CO-
MO EL ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE LA
PLANTA HASTA SU ÚLTIMO EMPLAZAMIENTO,
PLANTACIÓN, SUJECIÓN Y PODA SI FUESE NE-
CESARIO, RELLENO DEL HOYO EN TONGADAS,
APLICACIÓN DE ENMIENDA ORGÁNICA O COM-
POST (10KG/UD) Y COADYUVANTE (TERRACO-
TEM O SIMILAR 200 GR/UD), CONSTRUCCIÓN
DE ALCORQUE PARA FACILITAR EL RIEGO Y
COLOCACIÓN DE TUBEX 800X100 MM Y TUTO-
RES 1200X40X40. MANTENIMIENTO Y RIEGOS
(1 EN PLANTACIÓN Y 8 A LO LARGO DEL VERA-
NO) HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA FIRMA
DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SE-
GÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE MARRAS SEGÚN
EL PLIEGO

Mano de obra........................................................ 0,39
Maquinaria ............................................................ 0,02
Resto de obra y materiales .................................. 20,37

TOTAL PARTIDA................................................. 20,78

86



CUADRO DE PRECIOS 2
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0348 801.N005 ud PLANTACIÓN DE ACER OPALUS EN ALVEOLO
DE 2000 CC DE TRES AÑOS, INCLUSO REPLAN-
TEO, LOCALIZACIÓN, APERTURA DEL HOYO DE
DIMENSIONES 60X60X60 CM, ASÍ COMO EL AL-
MACENAMIENTO Y TRASLADO DE LA PLANTA
HASTA SU ÚLTIMO EMPLAZAMIENTO, PLANTA-
CIÓN, SUJECIÓN Y PODA SI FUESE NECESA-
RIO, RELLENO DEL HOYO EN TONGADAS, APLI-
CACIÓN DE ENMIENDA ORGÁNICA O COMPOST
(10KG/UD) Y COADYUVANTE (TERRACOTEM O
SIMILAR 200 GR/UD), CONSTRUCCIÓN DE AL-
CORQUE PARA FACILITAR EL RIEGO Y COLO-
CACIÓN DE TUBEX 800X100 MM Y TUTORES
1200X40X40. MANTENIMIENTO Y RIEGOS (1 EN
PLANTACIÓN Y 8 A LO LARGO DEL VERANO)
HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL
ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS IN-
CLUIDA LA REPOSICIÓN DE MARRAS SEGÚN EL
PLIEGO

Mano de obra........................................................ 0,39
Maquinaria ............................................................ 0,34
Resto de obra y materiales .................................. 20,58

TOTAL PARTIDA................................................. 21,31

0349 801.N006 ud PLANTACIÓN DE QUERCUS ROBUR (ROBLE PE-
DUNCULADO)EN ALVEOLO DE 2000 CC DE
TRES AÑOS, INCLUSO REPLANTEO, LOCALIZA-
CIÓN, APERTURA DEL HOYO DE DIMENSIONES
60X60X60 CM, ASÍ COMO EL ALMACENAMIENTO
Y TRASLADO DE LA PLANTA HASTA SU ÚLTIMO
EMPLAZAMIENTO, PLANTACIÓN, SUJECIÓN Y
PODA SI FUESE NECESARIO, RELLENO DEL HO-
YO EN TONGADAS, APLICACIÓN DE ENMIENDA
ORGÁNICA O COMPOST (10KG/UD) Y COADYU-
VANTE (TERRACOTEM O SIMILAR 200 GR/UD),
CONSTRUCCIÓN DE ALCORQUE PARA FACILI-
TAR EL RIEGO Y COLOCACIÓN DE TUBEX
800X100 MM Y TUTORES 1200X40X40. MANTENI-
MIENTO Y RIEGOS (1 EN PLANTACIÓN Y 8 A LO
LARGO DEL VERANO) HASTA TRES AÑOS DES-
PUÉS DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN
DE LAS OBRAS, SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIP-
CIONES TÉCNICAS INCLUIDA LA REPOSICIÓN
DE MARRAS SEGÚN EL PLIEGO

Mano de obra........................................................ 0,39
Maquinaria ............................................................ 0,37
Resto de obra y materiales .................................. 22,58

TOTAL PARTIDA................................................. 23,34
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0350 801.N008 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN BETULA
CELTIBERICA DE EN ALVEOLO FORES-
TAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO
DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMA-
CIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TU-
TOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINE-
RAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCAR-
GA DE LA PLANTA.

Mano de obra........................................................ 0,39
Maquinaria ............................................................ 0,37
Resto de obra y materiales .................................. 19,09

TOTAL PARTIDA................................................. 19,85

0351 801.N009 ud PLANTACIÓN DE CUPRESSOCYPARIS LEYLAN-
DII HERCULEA DE H=1.5 MTS EN CONTENE-
DOR, INCLUYENDO LA APERTURA DE UN HOYO
UN MES ANTES DE LA PLANTACIÓN, COMO MÍ-
NIMO, DE DIMENSIONES 1 X 1 X 1 M, ASÍ COMO
EL ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE LA
PLANTA HASTA SU ÚLTIMO EMPLAZAMIENTO,
EL APORTE DE UNA MEZCLA HOMOGÉNEA DE
25 KG. DE ENMIENDA ORGÁNICA (COMPOST)
CON TIERRA VEGETAL JUSTO ANTES DE LA
PLANTACIÓN, PLANTACIÓN, COLOCACIÓN DE
PROTECTOR Y TUTOR, SUJECIÓN Y PODA SI
FUESE NECESARIO, RELLENO DE HOYO EN
TONGADAS, CONSTRUYENDO UN ALCORQUE
PARA FACILITAR EL RIEGO, RIEGO DE PLANTA-
CIÓN Y UN PERÍODO DE GARANTÍA HASTA
TRES AÑOS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL ACTA
DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN PLIE-
GO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, COM-
PRENDIENDO LABORES CULTURALES DE MAN-
TENIMIENTO COMO SON RIEGOS, PODAS, SIE-
GAS, APLICACIÓN DE ABONO Y TRATAMIEN-
TOS FITOSANITARIOS, MANTENIMIENTO DE
UNA BUENA ESTRUCTURA DEL SUELO Y REPO-
SICIÓN DE MARRAS.

Mano de obra........................................................ 0,39
Maquinaria ............................................................ 7,53
Resto de obra y materiales .................................. 76,70

TOTAL PARTIDA................................................. 84,62

88



CUADRO DE PRECIOS 2
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0352 801.N010 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ULEX EURO-
PAEUS DE EN ALVEOLO FORESTAL DE 300
cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTA-
CIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MA-
NUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIE-
RRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGE-
TAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABO-
NO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra........................................................ 0,08
Maquinaria ............................................................ 0,05
Resto de obra y materiales .................................. 4,16

TOTAL PARTIDA................................................. 4,29

0353 801.N011 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYSTUS SCO-
PARIUS (GENISTA) DE EN ALVEOLO FORES-
TAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON ME-
DIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLO-
CACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra........................................................ 0,08
Maquinaria ............................................................ 0,05
Resto de obra y materiales .................................. 4,27

TOTAL PARTIDA................................................. 4,40

0354 801.N012 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LONICERA XY-
LOSTEUM DE EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTA-
CIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MA-
NUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIE-
RRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGE-
TAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABO-
NO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra........................................................ 0,08
Maquinaria ............................................................ 0,05
Resto de obra y materiales .................................. 4,46

TOTAL PARTIDA................................................. 4,59
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0355 801.N013 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LONICERA
ETRUSCA DE EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTA-
CIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MA-
NUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIE-
RRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGE-
TAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABO-
NO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra........................................................ 0,08
Maquinaria ............................................................ 0,05
Resto de obra y materiales .................................. 3,95

TOTAL PARTIDA................................................. 4,08

0356 801.N014 ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA OTROS
TRABAJOS DE REVEGETACIÓN EN LA ZONA
AFECTADA POR LAS OBRAS

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 40.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 40.000,00

0357 801.N015 Ud P.A.J. PARA EJECUCIÓN DE REPOBLACIÓN “TI-
PO” EN COMPENSACIÓN POR LA PÉRDIDA DE
MASA FORESTAL GENERADA COMO CONSE-
CUENCIA DE LAS OBRAS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 7.700,00

TOTAL PARTIDA................................................. 7.700,00

90



CUADRO DE PRECIOS 2
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0358 801.N016 Ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA APLI-
CACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE
LA VEGETACIÓN, TALES COMO:
• JALONAMIENTO DE LA

FRANJA EXPROPIADA PARA EVITAR LA
AFECCIÓN DE ÁRBOLES O ARBUSTOS
QUE NO DEBAN SER APEADOS.

• DISPPOSICIÓN DE SISTE-
MAS DE RETENCIÓN DE DERRAMES DE
TIERRAS O DE CUALQUIER OTRO RESI-
DUO O SUSTANCIA CONTAMINANTE.

• PROTECCIÓN PARA ÁRBO-
LES DE GRAN PORTE. 

• PROTECCIÓN DE LOS ÁRBO-
LES CONTRA EL RAMONEO DEL GANA-
DO Y DE UNGULADOS.

• APLICACIÓN DE TÉCNICAS
QUE POSIBILITEN LA ADECUADA INTE-
GRACIÓN DE LAS OBRAS DEL MEDIO NA-
TURAL, COMO DISPOSICIÓN DE MUROS
VERDES, GEOMALLAS, GUNITADO ECO-
LÓGICO, ETC.

• OTRAS MEDIDAS DECIDI-
DAS POR EL DEPARTAMENTO DE ME-
DIOA AMBIENTE DE GOBIERNO DE NA-
VARRA DURANTE EL TRANSCURSO DE
LAS OBRAS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 35.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 35.000,00

0359 801.N017 u PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
PLANTA DE LODOS CON BALSAS PREVIAS DE
REGULACIÓN, CON DECANTADOR, FILTRO
PRENSA Y CORRECCIÓN DE PH

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 125.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 125.000,00

0360 801.N018 u PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE LODOS Y SIS-
TEMAS DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS DE LAS
AGUAS DE ESCORRENTÍA PROCEDENTES
DE LAS OBRAS, INCLUIDO GESTIÓN DE LO-
DOS PROCEDENTES DE LOS SISTEMAS DE
RETENCIÓN DE SÓLIDOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 100.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 100.000,00
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0361 801.N021 ml PASO CANADIENSE PARA EVITAR EL TRÁNSITO
DE ANIMALES A LA CARRETERA, DE UNOS 7,00
M DE LONGITUD, INCLUIDA LA REALIZACIÓN
DE UN MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE
APOYO DE LOS PERFILES METÁLICOS EN CO-
RONACIÓN, INCLUIDAS TODAS LAS UNIDADES
AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DEL MARCO
(HORMIGÓN HA-25, ACERO, ENCOFRADO,
ETC.), CON VEGETACIÓN QUE PUEDA GER-
MINAR EN EL FONDO DEL PASO CANADIEN-
SE, DOTADO DE CAJA DEBAJO DE LA PA-
RRILLA DE UNA RAMPA APTA PARA EL ES-
CAPE DE LOS ANFIBIOS Y OTROS PEQUE-
ÑOS ANIMALES QUE PUEDAN QUEDAR
ATRAPADOS EN EL INTERIOR.TOTALMENTE
TERMINADO, S/ DETALLE DE PLANOS.

Mano de obra........................................................ 849,87
Maquinaria ............................................................ 99,16
Resto de obra y materiales .................................. 56,94

TOTAL PARTIDA................................................. 1.005,97

0362 801.N022 ud ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA CON
PENDIENTE DE RAMPA INFERIOR A 45º JUN-
TO AL CERRAMIENTO, COMPUESTO POR
BLOQUES DE PIEDRA Y REJUNTADOS DE
TIERRA VEGETAL, COMPLETAMENTE EJE-
CUTADO.

Mano de obra........................................................ 155,84
Maquinaria ............................................................ 96,16
Resto de obra y materiales .................................. 59,17

TOTAL PARTIDA................................................. 311,17

0363 801.N023 ml CERCADO MEDIANTE MALLA CINEGÉTICA GAL-
VANIZADA Y PLASTIFICADA DE SIMPLE TOR-
SIÓN 50/17/14 DE 2,20 M DE ALTURA DEL CER-
CADO, CON POSTES MODELO LUX  50 DE
2.00MM. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, DE
2.35M. DE ALTURA DE POSTE, 0.30M. DE EMPO-
TRAMIENTO. INCLUSO ZAPATAS DE ANCLAJE
DE HORMIGÓN HM-20 DE (0.30 X 0.30 X 0.30) M
TRES HILADAS DE ALAMBRE DE TENSIÓN, SO-
PORTES, GRAPAS, TAPONES DE PLÁSTICO Y
TORNILLOS. REFORZADO EN SU BASE CON
OTRO DE 60 CM DE LUZ 2X2 CM, ENTERRADO
AL MENOS 20 CM. SE INSTALARÁN POSTES CA-
DA 2.50M.Ó 2.00M DE VALLADO SEGÚN LATE-
RAL, Y POSTES DE TENSIÓN EN ÁNGULOS. TO-
TALMENTE INSTALADA,

Mano de obra........................................................ 25,36
Maquinaria ............................................................ 0,33
Resto de obra y materiales .................................. 7,88

TOTAL PARTIDA................................................. 33,57
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0364 801.N025 Ud P.A.J. PARA ACONDICIONAR LAS PARCELAS Y
ACCESOS DE LOS VERTEDEROS HABILITADOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 60.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 60.000,00

0365 801.N026 ud PLAN DE RIEGO ANUAL CON RIEGO DE LA
PLANTA 2 VECES AL MES EN LOS MESES DE
JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

Mano de obra........................................................ 3.740,16
Maquinaria ............................................................ 5.264,64
Resto de obra y materiales .................................. 540,29

TOTAL PARTIDA................................................. 9.545,09

0366 801.N027 u PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CA-
NALIZACIÓN DE LAS AGUAS LIMPIAS DE RE-
GATAS Y ESCORRENTÍA NATURAL DEL TE-
RRENO PARA QUE LAS MISMAS NO INVA-
DAN LA ZONA DE OBRAS Y VERTEDEROS Y
NO DEN LUGAR AL AUMENTO DE CAUDAL
DE LOS SISTEMAS QUE SE IMPLEMENTEN
DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPEN-
SIÓN DENTRO DE LA MISMA.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 12.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 12.000,00

0367 801.N028 u PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CO-
LOCACIÓN DE PARAPETOS Y/O ENTRAMA-
DOS DE CONTENCIÓN QUE EVITEN LOS
PROCESOS EROSIVOS QUE PUDIERAN
PRODUCIRSE DURANTE LAS OBRAS EN
LAS INMEDIACIONES DE LOS CURSOS DE
AGUA AFECTADOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 6.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 6.000,00
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0368 801.N029 u PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ME-
DIDAS DEL PATRIMONIO HIST´ÓRICO Y
CULTURAL, TALES COMO:
• SEÑALIZACIÓN Y BALIZA-

MIENTO DEL YACIMIENTO MORTUA

• BÚSQUEDA Y DETECCIÓN
DE LA PRESENCIA DE RESTOS ARQUEO-
LÓGICOS EN EL SUBSUELO DE LOS TE-
RRENOS OCUPADOS POR LOS VERTE-
DEROS V2 Y V12, MEDIANTE SONDEOS
ARQUEOLÓGICOS CONSISTENTES EN
SERIES DE TRINCHERAS CADA 20 M,
ABIERTAS MEDIANTE MAQUINARIA PRO-
VISTA CON CAZO DE LIMPIA, BAJO CON-
TROL ARQUEOLÓGICO.

• PROTECCIÓN O DESMONTA-
JE, TRASLADO Y RECOLOCACIÓN DE
ELEMENTOS ORNAMENTALES COMO
LAS ESTATUAS SITUADAS EN LA BOCA
NORTE DEL TÚNEL DE BELATE

• OTRAS MEDIDAS DECIDI-
DAS POR EL DEPARTAMENTO DE ME-
DIOA AMBIENTE DE GOBIERNO DE NA-
VARRA DURANTE EL TRANSCURSO DE
LAS OBRAS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 30.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 30.000,00

0369 801.N030 mes PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA SEGUI-
MIENTO DE ASPECTOS COMO LA CALIDAD
DE LAS AGUAS DE LOS CURSOS DE AGUA,
EL ESTADO DEL CERRAMIENTO, LA EVOLU-
CIÓN DE LA VEGETACIÓN, LA AFECCIÓN A
FAUNA, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
DEL DRENAJE, LA GENERACIÓN DE RUIDO,
ETC.) SEGUN LAS INDICACION DE LA DIREC-
CION DE OBRA.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.400,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.400,00

0370 801.N031 u
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 11.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 11.500,00

0371 801.N032 m² MALLAZO 150X150X6 mm EN TÚNELES
TOTALMENTE COLOCADO

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 14,08

TOTAL PARTIDA................................................. 14,08
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TOTAL PARTIDA................................................. 14,08

0372 801.N033 m CERCHA TIPO HEB-180, INCLUSO BULO-
NES DE FIJACIÓN, PERFILES Y CHAPAS
DE ARRIOSTRAMIENTO, TRESILLONES,
SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE,
SISTEMAS DE FIJACIÓN Y DEMÁS OPERA-
CIONES NECESARIAS 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 171,43

TOTAL PARTIDA................................................. 171,43

0373 801.N034 m CERCHA TIPO TH-21, INCLUSO BULONES
DE FIJACIÓN, PERFILES Y CHAPAS DE
ARRIOSTRAMIENTO, TRESILLONES, SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, SIS-
TEMAS DE FIJACIÓN Y DEMÁS OPERA-
CIONES NECESARIAS

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 85,66

TOTAL PARTIDA................................................. 85,66

0374 801.N035 kg FIBRA DE POLIPROPILENO PARA ARMA-
DO DE HORMIGÓN PROYECTADO PARA
MEZCLAR DURANTE LA PROYECCIÓN 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 7,99

TOTAL PARTIDA................................................. 7,99

0375 801.N036 m² HORMIGÓN PROYECTADO HM-30 E = 5
CM, SELLADO DEL FRENTE 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 25,20

TOTAL PARTIDA................................................. 25,20

0376 801.N037 m³ SUPLEMENTO GUNITA SOBREACELERA-
DA EN HORMIGÓN PROYECTADO PARA
SOSTENIMIENTO DEL TÚNEL 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 8,23

TOTAL PARTIDA................................................. 8,23

0377 801.N038 m BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO PARA FREN-
TE DE TÚNEL DE HASTA 8 M DE LONGI-
TUD

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 31,96

TOTAL PARTIDA................................................. 31,96
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0378 801.N039 m BULÓN D=25 MM DE LONGITUD L = 12
M, EN ANCLAJE PASIVO, CON RESINA
EPOXI EN OBRAS SUBTERRÁNEAS, IN-
CLUSO PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE
MATERIALES, CABEZA DE ANCLAJE, CO-
LOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NE-
CESARIAS 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 54,84

TOTAL PARTIDA................................................. 54,84

0379 801.N040 m MICROPILOTE DE 100 MM DE DIÁMETRO
DE PERFORACIÓN CON TUBO DE ACERO
N-80, DIÁMETRO 88.9/79.9 MM, RELLE-
NO CON LECHADA A PRESIÓN, INCLUSO
PÉRDIDA DE RENDIMIENTO EN LA EXCA-
VACIÓN

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 122,40

TOTAL PARTIDA................................................. 122,40

0380 801.N041 m MICROPILOTE DE 150 MM DE DIÁMETRO
DE PERFORACIÓN CON TUBO DE ACERO
N-80, DIÁMETRO 127 ESPESOR 9 MM,
RELLENO CON LECHADA A PRESIÓN, IN-
CLUSO PÉRDIDA DE RENDIMIENTO EN
LA EXCAVACIÓN

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 141,60

TOTAL PARTIDA................................................. 141,60

0381 801.N042 m³ RELLENO DE HUECOS ORIGINADOS POR
DESPRENDIMIENTOS INEVITABLES, CON-
SISTENTE EN HORMIGÓN HM-20, TRAS
ENCOFRADO DE CHAPA BERNOLD (NO
INCLUIDO), INCLUSO BOMBEO DEL MIS-
MO, TOTALMENTE TERMINADO 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 142,39

TOTAL PARTIDA................................................. 142,39

0382 801.N043 m TALADRO DE PEQUEÑO DIÁMETRO PARA
EXPLORACIÓN EN FRENTE Y PERÍMETRO
DEL TÚNEL, A ROTOPERCUSIÓN, INCLU-
SO P.P. DE TRASLADO E IMPLANTACIÓN
DE EQUIPOS Y DEMÁS OPERACIONES AU-
XILIARES 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 25,76

TOTAL PARTIDA................................................. 25,76
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0383 801.N044 m TALADRO PARA DRENAJE Ø25MM 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 23,03

TOTAL PARTIDA................................................. 23,03

0384 801.N045 m PERFORACIÓN E INYECCIÓN DE LECHA-
DA PARA IMPERMEABILIZACIÓN, INCLUÍ-
DA P.P. DE TRASLADOS E IMPLANTA-
CIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIONES AU-
XILIARES Y DEMÁS OPERACIONES NECE-
SARIAS

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 52,21

TOTAL PARTIDA................................................. 52,21

0385 801.N046 t CEMENTO EN LECHADA PARA INYECCIO-
NES DE CONSOLIDACIÓN DE TÚNEL 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 337,23

TOTAL PARTIDA................................................. 337,23

0386 801.N047 m MACHÓN CENTRAL EN AVANCE 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 340,26

TOTAL PARTIDA................................................. 340,26

0387 801.N100 u PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INSTALA-
CIÓN DE EQUIPOS EN ALJIBE, INCLUIDOS ELEC-
TROBOMBA SUMERGIBLE, BOCA DE ASPIRA-
CIÓN AXIAL Y BOCA DE IMPULSIÓN AXIAL, COJI-
NETES, RADIAL Y AXIAL LUBRICADOS POR
AGUA Y ANTICONGELANTE, COMPENSACIÓN
HIDRÁULICA MEDIANTE MEMBRANA ELÁSTICA,
ESTATOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 SS,
CERRADO HERMÉTICAMENTE Y CON RESINA
ESPECIAL, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE
CON AISLAMIENTO CLASE B/4", PROTECCIÓN
IP-58. Y ACOPLAMIENTO NEMA. INCLUIDOS TU-
BERÍA DE PVC Y POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD. NECESARIAS, ENSAYOS, INCLUIDO
TRANSPORTE Y ACOPIO EN OBRA, MARCADO
DE TUBERÍAS Y EL RESTO DE EQUIPOS E INS-
TALACIONES ADICIONALES NECESARIAS PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA
EN MARCHA.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 110.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 110.000,00
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0388 802.0050 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVAN-
CE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA i/
SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO,
FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS ME-
DIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECE-
SARIAS EN TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y
RMR<50. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ
EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATI-
VO ENTRE 35 Y 50).

Mano de obra........................................................ 13,14
Maquinaria ............................................................ 33,49
Resto de obra y materiales .................................. 9,41

TOTAL PARTIDA................................................. 56,04

0389 802.0060 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DES-
TROZA, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADU-
RA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRAN-
QUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU
CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIA-
RES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "C" Y
RMR >35 Y RMR<50. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ
EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATI-
VO ENTRE 35 Y 50).

Mano de obra........................................................ 5,57
Maquinaria ............................................................ 20,20
Resto de obra y materiales .................................. 6,51

TOTAL PARTIDA................................................. 32,28

0390 802.0110 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚ-
NEL AVANCE, EN SUELO DE CALIDAD MALA,
SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO,
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y
TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AU-
XILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ
EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATI-
VO MENOR DE 35).

Mano de obra........................................................ 34,55
Maquinaria ............................................................ 35,65
Resto de obra y materiales .................................. 4,21

TOTAL PARTIDA................................................. 74,41
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0391 802.0120 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚ-
NEL DESTROZA, EN SUELO DE CALIDAD MALA,
SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO,
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y
TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AU-
XILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ
EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATI-
VO MENOR DE 35).

Mano de obra........................................................ 17,75
Maquinaria ............................................................ 21,33
Resto de obra y materiales .................................. 2,34

TOTAL PARTIDA................................................. 41,42

0392 802.0180 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, EN BO-
QUILLAS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FOR-
MACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS ME-
DIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECE-
SARIAS.

Mano de obra........................................................ 23,03
Maquinaria ............................................................ 47,18
Resto de obra y materiales .................................. 10,83

TOTAL PARTIDA................................................. 81,04

0393 802.0190 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, EN BO-
QUILLAS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FOR-
MACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS ME-
DIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECE-
SARIAS.

Mano de obra........................................................ 11,66
Maquinaria ............................................................ 24,97
Resto de obra y materiales .................................. 7,16

TOTAL PARTIDA................................................. 43,79

0394 802.0200 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS ME-
CÁNICOS EN GALERÍAS, A SECCIÓN COMPLE-
TA, EN TERRENOS DE CALIDAD BUENA i/ CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INS-
TALACIONES AUXILIARES NECESARIAS. 
 
(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ
EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS).

Mano de obra........................................................ 14,64
Maquinaria ............................................................ 37,27
Resto de obra y materiales .................................. 9,73

TOTAL PARTIDA................................................. 61,64

99

CUADRO DE PRECIOS 2
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0395 802.0210 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS ME-
CÁNICOS EN GALERÍAS, A SECCIÓN COMPLE-
TA, EN TERRENOS DE CALIDAD MALA i/ CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VER-
TEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VER-
TEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALA-
CIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ
EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS).

Mano de obra........................................................ 20,21
Maquinaria ............................................................ 40,11
Resto de obra y materiales .................................. 10,23

TOTAL PARTIDA................................................. 70,55

0396 802.N001 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS ME-
CÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA, EN BOQUI-
LLAS Y TERRENOS DE CALIDAD "B" Y
40<RMR<65, i/ CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CA-
SO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIA-
RES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ
EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS).

Mano de obra........................................................ 21,58
Maquinaria ............................................................ 35,79
Resto de obra y materiales .................................. 12,51

TOTAL PARTIDA................................................. 69,88

0397 802.N002 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS ME-
CÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA, EN ZONAS
FRACTURADAS, i/ CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CA-
SO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIA-
RES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ
EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS).

Mano de obra........................................................ 23,87
Maquinaria ............................................................ 35,91
Resto de obra y materiales .................................. 11,85

TOTAL PARTIDA................................................. 71,63

0398 802.N003 ud SUPLEMENTO POR m3 EN LOS PRECIOS DE EX-
CAVACIÓN EN GALERÍAS POR EXCAVAR EN
SECCIONES REDUCIDAS (MENOS DE 20 m2),
OBRAS SINGULARES EN TÚNELES, CUARTOS
TÉCNICOS, NICHOS Y APARTADEROS

Mano de obra........................................................ 3,64
Maquinaria ............................................................ 13,38
Resto de obra y materiales .................................. 7,64

TOTAL PARTIDA................................................. 24,66
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0399 803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55
t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON LE-
CHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE
BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUI-
TOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE
CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

Mano de obra........................................................ 54,75
Maquinaria ............................................................ 18,22
Resto de obra y materiales .................................. 46,52

TOTAL PARTIDA................................................. 119,49

0400 803.0240 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIEN-
TO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 10 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, CO-
LOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de obra........................................................ 5,19
Maquinaria ............................................................ 1,01
Resto de obra y materiales .................................. 6,09

TOTAL PARTIDA................................................. 12,29

0401 803.0350 m CERCHA DE TIPO HEB-160 EN CUALQUIER DIS-
POSICIÓN i/ SUMINISTRO, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN AL TERRENO, TRESILLONES DE ARRIOS-
TRAMIENTO, TORNILLOS, PLACAS, MONTAJE Y
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra........................................................ 40,37
Maquinaria ............................................................ 28,04
Resto de obra y materiales .................................. 63,61

TOTAL PARTIDA................................................. 132,02

0402 803.0390 m CERCHA RETICULADA 70-20-32 EN CUALQUIER
DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES DE
ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE
Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra........................................................ 7,66
Maquinaria ............................................................ 1,88
Resto de obra y materiales .................................. 25,08

TOTAL PARTIDA................................................. 34,62

0403 803.0400 m CERCHA RETICULADA 95-20-32 EN CUALQUIER
DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES DE
ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE
Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra........................................................ 12,61
Maquinaria ............................................................ 1,96
Resto de obra y materiales .................................. 27,59

TOTAL PARTIDA................................................. 42,16

0404 803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUAL-
QUIER ESPESOR EN SOSTENIMIENTO DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADITIVOS
NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA CO-
LOCACIÓN, SIN ADICIÓN DE FIBRAS.

Mano de obra........................................................ 60,43
Maquinaria ............................................................ 55,47
Resto de obra y materiales .................................. 143,13

TOTAL PARTIDA................................................. 259,03

0405 803.0460 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CONTRA-
BÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCO-
FRADO.

Mano de obra........................................................ 18,86
Maquinaria ............................................................ 39,37
Resto de obra y materiales .................................. 89,62

TOTAL PARTIDA................................................. 147,85
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TOTAL PARTIDA................................................. 147,85

0406 803.0620 m2 CHAPA NERVADA O TROQUELADA DE 2 mm DE
ESPESOR Y 9 ONDAS POR PANEL EN FORMA-
CIÓN DE VISERAS DE PROTECCIÓN DE EMBO-
QUILLE DE TÚNELES.

Mano de obra........................................................ 6,35
Maquinaria ............................................................ 1,77
Resto de obra y materiales .................................. 42,28

TOTAL PARTIDA................................................. 50,40

0407 803.0640 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EM-
PLEO EN HORMIGONES PROYECTADOS EN TÚ-
NEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

Mano de obra........................................................ 0,08
Resto de obra y materiales .................................. 1,05

TOTAL PARTIDA................................................. 1,13

0408 803.N001 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTU-
RA DE 240 kN EN TÚNELES i/ SUMINISTRO, CO-
LOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESA-
RIAS.

Mano de obra........................................................ 6,96
Maquinaria ............................................................ 8,23
Resto de obra y materiales .................................. 12,59

TOTAL PARTIDA................................................. 27,78

0409 803.N002 m CERCHA RETICULADA 115-20-32 EN CUAL-
QUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLO-
NES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE
MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESA-
RIAS.

Mano de obra........................................................ 12,61
Maquinaria ............................................................ 2,07
Resto de obra y materiales .................................. 28,99

TOTAL PARTIDA................................................. 43,67

0410 803.N003 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVES-
TIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNE-
AS

Mano de obra........................................................ 60,43
Maquinaria ............................................................ 55,47
Resto de obra y materiales .................................. 143,13

TOTAL PARTIDA................................................. 259,03

0411 804.0030 m3 HORMIGÓN DE 30 MPa EN REVESTIMIENTO DE
BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNE-
AS.

Mano de obra........................................................ 7,31
Maquinaria ............................................................ 6,25
Resto de obra y materiales .................................. 86,94

TOTAL PARTIDA................................................. 100,50

0412 804.0070 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE
ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y
ARQUETAS.

Mano de obra........................................................ 5,93
Maquinaria ............................................................ 8,47
Resto de obra y materiales .................................. 82,51

TOTAL PARTIDA................................................. 96,91

0413 804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACE-
RAS Y RELLENOS.

Mano de obra........................................................ 4,78
Maquinaria ............................................................ 0,74
Resto de obra y materiales .................................. 67,27

TOTAL PARTIDA................................................. 72,79
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0414 804.0150 m2 ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, PARA
CUALQUIER SECCIÓN i/ CIMBRA O CARRO AU-
TOPORTANTE.

Mano de obra........................................................ 6,41
Maquinaria ............................................................ 3,92
Resto de obra y materiales .................................. 18,41

TOTAL PARTIDA................................................. 28,74

0415 804.0160 m2 ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS
Y OCULTOS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁ-
NEAS.

Mano de obra........................................................ 14,34
Maquinaria ............................................................ 4,94
Resto de obra y materiales .................................. 10,43

TOTAL PARTIDA................................................. 29,71

0416 804.0180 m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS.

Mano de obra........................................................ 9,22
Maquinaria ............................................................ 2,70
Resto de obra y materiales .................................. 4,52

TOTAL PARTIDA................................................. 16,44

0417 804.0190 kg MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC
DE PUNTO DE FUSIÓN PARA MEJORAR LA RE-
SISTENCIA AL FUEGO DEL HORMIGÓN DE RE-
VESTIMIENTO DE TÚNELES.

Mano de obra........................................................ 0,02
Resto de obra y materiales .................................. 7,92

TOTAL PARTIDA................................................. 7,94

0418 804.N001 m3 DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE
HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN ARMADO,
DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIE-
RRA, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GES-
TOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMISOS Y
GESTIÓN DE RCD´S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA

Mano de obra........................................................ 5,64
Maquinaria ............................................................ 41,84
Resto de obra y materiales .................................. 2,85

TOTAL PARTIDA................................................. 50,33

0419 804.N002 m2 PINTURA EPOXI ACUOSA SATINADA APLICADA
EN LA SUPERFICIE DEL REVESTIMIENTO DEL
TÚNEL, INCLUIDO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN
DE SUPERFICIE

Mano de obra........................................................ 4,52
Maquinaria ............................................................ 4,25
Resto de obra y materiales .................................. 5,69

TOTAL PARTIDA................................................. 14,46

0420 805.0010 m2 LÁMINA DE PVC DE 2 mm EN IMPERMEABILIZA-
CIÓN PRINCIPAL DE TÚNEL i/ SUMINISTRO DE
MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN AL TE-
RRENO, COLOCACIÓN, CARRO O ANDAMIO DE
MONTAJE, TERMO-SOLDADURA, PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD Y DEMÁS OPERACIONES NE-
CESARIAS.

Mano de obra........................................................ 6,14
Resto de obra y materiales .................................. 13,61

TOTAL PARTIDA................................................. 19,75
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0421 805.0020 ud SUPLEMENTO POR m² DE GEOTEXTIL DE CUAL-
QUIER TIPO COLOCADO EN INTERIOR DE TÚ-
NEL. 

(A SUMAR AL PRECIO DEL m² DE  GEOTEXTIL A
CIELO ABIERTO).

Mano de obra........................................................ 0,41
Resto de obra y materiales .................................. 0,81

TOTAL PARTIDA................................................. 1,22

0422 805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 160 mm i/ MATERIAL FIL-
TRANTE Y GEOTEXTIL 

Mano de obra........................................................ 3,40
Maquinaria ............................................................ 2,24
Resto de obra y materiales .................................. 11,40

TOTAL PARTIDA................................................. 17,04

0423 805.0130 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE
FILTRACIONES DE PVC DE 400 mm DE DIÁME-
TRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON
MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE
MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y
PUESTA EN OBRA

Mano de obra........................................................ 11,77
Maquinaria ............................................................ 3,36
Resto de obra y materiales .................................. 22,10

TOTAL PARTIDA................................................. 37,23

0424 805.N001 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL
DE 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCI-
PAL DE TÚNEL

Mano de obra........................................................ 5,03
Maquinaria ............................................................ 4,48
Resto de obra y materiales .................................. 3,67

TOTAL PARTIDA................................................. 13,18

0425 805.N002 m DREN DE TRASDÓS Ø 110 mm i/ MATERIAL FIL-
TRANTE Y GEOTEXTIL

Mano de obra........................................................ 3,40
Maquinaria ............................................................ 2,24
Resto de obra y materiales .................................. 7,94

TOTAL PARTIDA................................................. 13,58

0426 805.N003 m TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL,
NO RANURADO DE PVC DE 110 mm DE DIÁME-
TRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON
MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE
MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y
PUESTA EN OBRA

Mano de obra........................................................ 3,03
Maquinaria ............................................................ 2,24
Resto de obra y materiales .................................. 7,56

TOTAL PARTIDA................................................. 12,83

0427 805.N004 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE
VERTIDOS DE PVC DE 400 mm DE DIÁMETRO,
EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MOR-
TERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MA-
TERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y
PUESTA EN OBRA

Mano de obra........................................................ 11,77
Maquinaria ............................................................ 3,36
Resto de obra y materiales .................................. 22,10

TOTAL PARTIDA................................................. 37,23
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0428 805.N005 ud ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO PARA DRE-
NAJE DE INFILTRACIÓN DE 0,75 X 0,75 X 1,42 m
DE DIMENSIONES EXTERIORES CON TAPA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE C250

Mano de obra........................................................ 9,34
Maquinaria ............................................................ 154,07
Resto de obra y materiales .................................. 57,88

TOTAL PARTIDA................................................. 221,29

0429 805.N006 ud ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICA DE POLIETILE-
NO "NO FIRE" PARA DRENAJE DE VERTIDOS
CON CONEXIÓN PARA TUBOS DE 400 MM

Mano de obra........................................................ 13,31
Resto de obra y materiales .................................. 1.447,70

TOTAL PARTIDA................................................. 1.461,01

0430 805.N007 m DREN DE TRASDÓS Ø 250 mm i/ MATERIAL FIL-
TRANTE Y GEOTEXTIL

Mano de obra........................................................ 3,40
Maquinaria ............................................................ 7,23
Resto de obra y materiales .................................. 4,34

TOTAL PARTIDA................................................. 14,97

0431 805.N008 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNI-
CA AL 50% DE BETÚN, TIPO ECI

Mano de obra........................................................ 2,89
Maquinaria ............................................................ 0,90
Resto de obra y materiales .................................. 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 4,02

0432 805.N009 m2 LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 8 mm  DE ALTURA DE NÓDULO Y
500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE ES-
TRUCTURAS ENTERRADAS

Mano de obra........................................................ 7,37
Maquinaria ............................................................ 2,49
Resto de obra y materiales .................................. 0,59

TOTAL PARTIDA................................................. 10,45

0433 805.N010 m INSTALACIÓN DE LÁMINA DE PVC TIPO WATER
STOP O SIMILAR DE 400 MM DE ANCHURA

Mano de obra........................................................ 2,94
Maquinaria ............................................................ 14,36
Resto de obra y materiales .................................. 1,04

TOTAL PARTIDA................................................. 18,34

0434 805.N011 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA
PROYECTADA

Mano de obra........................................................ 9,44
Maquinaria ............................................................ 8,95
Resto de obra y materiales .................................. 8,46

TOTAL PARTIDA................................................. 26,85

0435 805.N017 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADAS)

Mano de obra........................................................ 5,93
Maquinaria ............................................................ 1,93
Resto de obra y materiales .................................. 232,91

TOTAL PARTIDA................................................. 240,77

0436 807.0020 ud PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EX-
TENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.

Resto de obra y materiales .................................. 1,36

TOTAL PARTIDA................................................. 1,36
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0437 807.0030 ud DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CON-
VERGENCIA POR SISTEMA DE LECTURA CON
LÁSER EN TÚNEL.

Resto de obra y materiales .................................. 9,86

TOTAL PARTIDA................................................. 9,86

0438 807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTE-
RÍA PARA CONVERGENCIAS EN TÚNEL.

Mano de obra........................................................ 12,39
Maquinaria ............................................................ 6,29
Resto de obra y materiales .................................. 2,18

TOTAL PARTIDA................................................. 20,86

0439 807.N001 ud HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN HM-20
CON CLAVO PARA EL CONTROL TOPOGRÁFICO
DE ASIENTOS, SUMINISTRADO Y COLOCADO

Mano de obra........................................................ 11,51
Resto de obra y materiales .................................. 97,80

TOTAL PARTIDA................................................. 109,31

0440 807.N002 ud ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
DE INSTRUMENTACIÓN

Mano de obra........................................................ 5,24
Resto de obra y materiales .................................. 59,01

TOTAL PARTIDA................................................. 64,25

0441 809.N001 m SONDEO DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA EN
TÚNELES CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE
TESTIGO i/LA PUESTA EN OBRA DE LOS EQUI-
POS, LA PERFORACIÓN, LA TESTIFICACIÓN Y
LA P.P. DE ENSAYOS DE LABORATORIOS

Mano de obra........................................................ 45,56
Maquinaria ............................................................ 132,48
Resto de obra y materiales .................................. 10,68

TOTAL PARTIDA................................................. 188,72

0442 809.N002 m DREN CON TUBO RANURADO DE PVC DE 50mm
DE DIÁMETRO EN EL FRENTE DE TÚNEL i/PER-
FORACIÓN

Mano de obra........................................................ 1,00
Maquinaria ............................................................ 6,77
Resto de obra y materiales .................................. 3,25

TOTAL PARTIDA................................................. 11,02

0443 809.N003 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN CAPA
DE SELLADO DE FRENTE DE TÚNEL

Mano de obra........................................................ 60,00
Maquinaria ............................................................ 54,05
Resto de obra y materiales .................................. 126,86

TOTAL PARTIDA................................................. 240,91

0444 809.N004 m3 MORTERO DE CEMENTO CON ADITIVOS ACELE-
RANTES DE FRAGUADO, INYECTADO PARA
CONSOLIDAD EL TERRENO EN TÚNELES O IM-
PERMEABILIZAR

Mano de obra........................................................ 12,70
Maquinaria ............................................................ 3,37
Resto de obra y materiales .................................. 83,29

TOTAL PARTIDA................................................. 99,36

106



CUADRO DE PRECIOS 2
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0445 920.N001 ud APORTE E INSTALACIÓN EN SOPORTE NUEVO
O EXISTENTE DE LUMINARIA MARCA PHILIPS
MODELO LUMA BGP623 LED190-4S/830 PSD-SR
GR DDF20SP. CONSUMO DEL SISTEMA: 144W.
TEMPERATURA DE COLOR 3000K. CON CARCA-
SA DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN
Y CIERRE DE VIDRIO PLANO TEMPLADO. IP66 E
IK 09. VIDA ÚTIL: 100.000H L89B10. EQUIPO
ELECTRÓNICO CON FUNCIÓN SISTEMA DE
CONTROL INTEGRADO EN EL PROPIO EQUIPO
Y PREPROGRAMADO CON HASTA 5 ESCALO-
NES DDF20SP. LUMINARIA SYSTEM READY
PREPARADA PARA INCORPORAR TELEGES-
TIÓN PUNTO A PUNTO POR TECNOLOGÍA
GPRS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIO-
NES 10 KV. LA LUMINARIA DEBE ESTAR EQUIPA-
DA CON ETIQUETA DIGITAL CON CÓDIGO QR,
BIDI O EQUIVALENTE, VISIBLE TANTO EN EL EX-
TERIOR DE LA LUMINARIA COMO EN EL EMBA-
LAJE ADEMÁS DE DOS ETIQUETAS ADICIONA-
LES, FABRICADAS EN MATERIAL RESISTENTE A
EXTERIORES (AGUA, SOL Y HUMEDAD), Y CU-
YO ESCANEO PERMITIRÁ ACCEDER A LAS INS-
TRUCCIONES DE MONTAJE Y A LA INFORMA-
CIÓN DETALLADA Y COMPLETA DE LA LUMINA-
RIA. COLOR: SILVER (SIMILAR A RAL9006). IN-
CLUSO ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y
MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y PRUEBAS.
LUMINARIA CON GARANTIA DE 10 AÑOS (SE-
GÚN CONDICIONES DEL FABRICANTE)

Mano de obra........................................................ 80,00
Resto de obra y materiales .................................. 635,00

TOTAL PARTIDA................................................. 715,00
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0446 920.N002 ud SISTEMA DE CONTROL PUNTO A PUNTO CON
PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICA, CONECTIVI-
DAD GPRS Y CON COSTES DE MANTENIMIEN-
TO Y CONECTIVIDAD INCLUIDOS POR 10 AÑOS. 
EL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DE ALUM-
BRADO SE ENTREGARÁ COMO SERVICIO DE
SOFTWARE SIN LA NECESIDAD DE INSTALAR Y
MANTENER EQUIPAMIENTO HARDWARE Y
SOFTWARE EN LAS INSTALACIONES DEL PRO-
PIETARIO. EL SISTEMA SERÁ ACCESIBLE SIM-
PLEMENTE CON INICIAR SESIÓN EN UN EXPLO-
RADOR WEB ESTÁNDAR. 
LAS LUMINARIAS CONECTADAS SE CONECTA-
RÁN AUTOMÁTICAMENTE CON EL SISTEMA DE
CONTROL UNA VEZ HECHA SU INSTALACIÓN.
DESDE ESE MOMENTO, LAS LUMINARIAS APA-
RECERÁN REPRESENTADAS EN EL MAPA EN
SU POSICIÓN REAL Y ESTARÁN DISPONIBLES
PARA SER CONTROLADAS DE FORMA REMOTA
SIN TENER QUE REALIZARSE NINGUNA AC-
CIÓN ADICIONAL.
LA LUMINARIA CONECTADA NO REQUIERE DE
INSTALACIÓN DE GATEWAYS Ó CONTROLADO-
RES DE SEGMENTO A NIVEL DE INSTALACIÓN
EN CAMPO. DE ESA MANERA, LAS LUMINARIAS
PUEDEN SER COLOCADAS EN CUALQUIER CAN-
TIDAD Y EN CUALQUIER MOMENTO Y UBICA-
CIÓN, SEGÚN VAYAN CRECIENDO LAS NECESI-
DADES DEL PROYECTO.
LA LUMINARIA CONECTADA SE CONECTA DI-
RECTAMENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN ME-
DIANTE UNA RED IP PÚBLICA UTILIZANDO LA
RED GPRS Y NO REQUERIRÁ DE NINGUNA RED
PROPIETARIA EN MEDIO. NO HABRÁ NINGUNA
LIMITACIÓN EN CUANTO A LA CANTIDAD DE
DISPOSITIVOS CONECTADOS AL SISTEMA Y
NINGUNA RESTRICCIÓN SOBRE CÓMO LOS DIS-
POSITIVOS SE DISTRIBUYEN EN EL TERRENO
(YA SEA EN TÉRMINOS DE CANTIDADES O DE
EMPLAZAMIENTO).
EL NODO DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA SE
MONTARÁ EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LUMI-
NARIA MEDIANTE UN AGUJERO DE 20MM O CO-
NECTOR EXTERNO APROPIADO, PERMITIENDO
QUE LA LUMINARIA PUEDA TENER EL MISMO
ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP66) Y RESISTENCIA
A IMPACTOS (IK09).
EL SISTEMA SE OFERTA COMO UN PAQUETE
CON TODO INCLUIDO POR 10 AÑOS. ESTE IN-
CLUYE, LOS NODOS DE COMUNICACIÓN EN LA
LUMINARIA, EQUIPAMIENTO DE RED, SERVI-
DOR NECESARIO, COSTES DE LICENCIAS Y
HOSTING POR 10 AÑOS, PUESTA EN MARCHA
Y FORMACIÓN, SOPORTE POST VENTA Y AC-
TUALIZACIONES DE SOFTWARE TANTO DE LA
APLICACIÓN COMO DE LOS DISPOSITIVOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 240,00
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Resto de obra y materiales .................................. 240,00

TOTAL PARTIDA................................................. 240,00

0447 920.N003 ud APORTE E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRON-
COCÓNICA DE ACERO GALVANIZADO MODELO
AM10, DE 12 METROS DE ALTURA Y 4MM DE ES-
PESOR, PUNTA 60MM. CON PERNOS, TUER-
CAS, ARANDELAS Y PLANTILLA INCLUIDOS.
CON MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES IN-
CLUIDOS.

Mano de obra........................................................ 120,00
Resto de obra y materiales .................................. 550,00

TOTAL PARTIDA................................................. 670,00

0448 920.N006 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GE-
NERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA ALUM-
BRADO PÚBLICO MARCA SOLVER MODELO
N121A CON 1 SALIDA, MONTADO Y CABLEADO,
INCLUYENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -
1 ENVOLVENTE DE CHAPA METÁLICA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 1570X1300X350MM,
CON DOBLE PUERTA Y DOBLE COMPARTIMEN-
TO PARA MEDIDA, PLACA DE MONTAJE AISLAN-
TE, CARRILES DIN, CON CERRADURA NORMALI-
ZADA DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA, PUER-
TA OPACA CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD, ZÓ-
CALO Y TEJADILLO. ACABADO MEDIANTE PIN-
TURA EN POLVO COLOR RAL 6009 TEXTURIZA-
DO. COMPARTIMENTO PARA MEDIDA CON MÓ-
DULO DE MEDIDA CON EQUIPO DE MEDIDA
NORMALIZADO PARA MEDIDA DIRECTA. COM-
PARTIMENTO DE FUERZA Y MANIOBRA CON
MONTAJE EN MÓDULOS DE DOBLE AISLAMIEN-
TO.- 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES A
TIERRA CONTRA SOBRETENSIONES PERMA-
NENTES Y TRANSITORIAS CIRPROTECT
V-CHECK 4RC.- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTÉR-
MICO GENERAL CON CORTE OMNIPOLAR DE
4X40A  50 KA HAGER HMX440.- 1 INTERRUPTOR
MAGNETOTÉRMICO DE CORTE OMNIPOLAR DE
4X20A 10KA HAGER MCA420 PARA DESCARGA-
DOR DE SOBRETENSIONES.- 1 INTERRUPTO-
RES MAGNETOTÉRMICOS DE CORTE OMNIPO-
LAR DE 4X16A 10KA HAGER MCA416.- 1 INTE-
RRUPTORES DIFERENCIALES CIRCUTOR
WRU-10 MODELO P24457.- 1 CONTACTORES
AC1 DE INTENSIDAD 4X25A 10KA- 2 INTERRUP-
TORES MAGNETOTÉRMICOS 1P+N 10A HAGER
MCA510.- 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL SENSI-
BILIDAD 30 MA DE  2X40A CLASE AC HAGER
CDC748M- 1 CONMUTADOR 3 POSICIONES MA-
NUAL-AUTOMATICO-CERO HAGER SFT125.- 1
INTERRUPTOR UNIPOLAR SB 25A HAGER
SBN125.- 1 INTERRUPTOR HORARIO ASTRONÓ-
MICO DIGITAL PROGRAMABLE DE 2 CANALES,
CON AJUSTE POR ZONAS GEOGRÁFICAS, CO-
RRECCIÓN ENCENDIDO Y APAGADO, CAMBIO
AUTOMÁTICO VERANO-INVIERNO, RESERVA

0448 920.N006 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GE-
NERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA ALUM-
BRADO PÚBLICO MARCA SOLVER MODELO
N121A CON 1 SALIDA, MONTADO Y CABLEADO,
INCLUYENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -
1 ENVOLVENTE DE CHAPA METÁLICA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 1570X1300X350MM,
CON DOBLE PUERTA Y DOBLE COMPARTIMEN-
TO PARA MEDIDA, PLACA DE MONTAJE AISLAN-
TE, CARRILES DIN, CON CERRADURA NORMALI-
ZADA DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA, PUER-
TA OPACA CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD, ZÓ-
CALO Y TEJADILLO. ACABADO MEDIANTE PIN-
TURA EN POLVO COLOR RAL 6009 TEXTURIZA-
DO. COMPARTIMENTO PARA MEDIDA CON MÓ-
DULO DE MEDIDA CON EQUIPO DE MEDIDA
NORMALIZADO PARA MEDIDA DIRECTA. COM-
PARTIMENTO DE FUERZA Y MANIOBRA CON
MONTAJE EN MÓDULOS DE DOBLE AISLAMIEN-
TO.- 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES A
TIERRA CONTRA SOBRETENSIONES PERMA-
NENTES Y TRANSITORIAS CIRPROTECT
V-CHECK 4RC.- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTÉR-
MICO GENERAL CON CORTE OMNIPOLAR DE
4X40A  50 KA HAGER HMX440.- 1 INTERRUPTOR
MAGNETOTÉRMICO DE CORTE OMNIPOLAR DE
4X20A 10KA HAGER MCA420 PARA DESCARGA-
DOR DE SOBRETENSIONES.- 1 INTERRUPTO-
RES MAGNETOTÉRMICOS DE CORTE OMNIPO-
LAR DE 4X16A 10KA HAGER MCA416.- 1 INTE-
RRUPTORES DIFERENCIALES CIRCUTOR
WRU-10 MODELO P24457.- 1 CONTACTORES
AC1 DE INTENSIDAD 4X25A 10KA- 2 INTERRUP-
TORES MAGNETOTÉRMICOS 1P+N 10A HAGER
MCA510.- 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL SENSI-
BILIDAD 30 MA DE  2X40A CLASE AC HAGER
CDC748M- 1 CONMUTADOR 3 POSICIONES MA-
NUAL-AUTOMATICO-CERO HAGER SFT125.- 1
INTERRUPTOR UNIPOLAR SB 25A HAGER
SBN125.- 1 INTERRUPTOR HORARIO ASTRONÓ-
MICO DIGITAL PROGRAMABLE DE 2 CANALES,
CON AJUSTE POR ZONAS GEOGRÁFICAS, CO-
RRECCIÓN ENCENDIDO Y APAGADO, CAMBIO
AUTOMÁTICO VERANO-INVIERNO, RESERVA
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DE MARCHA SUPERIOR A 5 AÑOS, TENSIÓN
230V, DOS SALIDAS PROGRAMADAS, MONTAJE
DIN, IP20 HAGER EE181.- 1 RESISTENCIA CAL-
DEO 30W 230V ELDON EGK030.- 1 TERMOSTA-
TO AJUSTABLE NORMALMENTE ABIERTO EL-
DON ETR201- 1 REGLETA FLUORESCENTE 3W
DE CELER, 300 MM, 4000K, CON INTERRUPTOR
UNIPOLAR DE ENCENDIDO EN CUADRO EN CA-
RRIL DIN.- 1 BASE ENCHUFE SCHUKO 230V EN
CARRIL DIN.- CABLEADO INTERIOR DE CUA-
DRO CERO HALÓGENOS 2,5 MM2 SECCIÓN MÍ-
NIMA, AFUMEX O SIMILAR.- BORNERO INCLU-
YENDO EL DE PUESTA A TIERRA.- ETIQUETADO
INDELEBLE DE TODOS LOS ELEMENTOS- ES-
QUEMA UNIFILAR PLASTIFICADO Y MANUALES
ADOSADOS A PUERTA POR DENTRO- ACCESO-
RIOS Y MATERIAL DIVERSO.CON ESPACIO DE
RESERVA PARA ALBERGAR UNA SALIDA EX-
TRA Y LOS ELEMENTOS PARA LA TELEGES-
TIÓN (ROOTER, CONTROLADOR DE SEGMEN-
TOS, ETC)TOTALMENTE MONTADO, CABLEADO
Y ROTULADO EN TALLER, BAJO NORMA 61439
Y SU CORRESPONDIENTE CERTIFICACIÓN. IN-
CLUSO MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN, CO-
NEXIÓN DE LÍNEAS Y PRUEBAS DE FUNCIONA-
MIENTO

Mano de obra........................................................ 450,00
Resto de obra y materiales .................................. 5.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 5.450,00

110



CUADRO DE PRECIOS 2
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0449 920.N007 ml CANALIZACIÓN SOTERRADA DE TELECOMUNI-
CACIONES EN TIERRAS, FORMADA POR TUBE-
RÍA DE PE DE DOBLE PARED, INTERIOR LISO Y
EXTERIOR CORRUGADO, DE DN=100 MM. EM-
BEBIDA EN PRISMA DE HORMIGÓN TIPO HM-20
DE 0,44 X 0,28 M., COLOCADA A UNA PROFUNDI-
DAD DE 0,80 M. RESPECTO A LA PARTE SUPE-
RIOR DEL PRISMA DE HORMIGÓN RESPECTO A
LA COTA DE LAS TIERRAS, INCLUSO SUMINIS-
TRO Y TRANSPORTE A OBRA DE TUBERÍA, ASÍ
COMO BOCARDAS Y SEPARADORES COLOCA-
DOS CADA 3,00 M.. SUPONDRÁ LA CONEXIÓN
DE ARQUETAS DE REGISTRO ENTRE SÍ, DE-
BIENDO ESTAR LA TUBERÍA TOTALMENTE EM-
BEBIDA EN UN PRISMA DE HORMIGÓN EN MA-
SA HM-20/P/19/II-A, CON UN RECUBRIMIENTO
MÍNIMO DE 8 CM . EL RELLENO DEL RESTO DE
LA ZANJA SE REALIZARÁ CON TIERRAS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDA EN
CAPAS DE 25 CM Y COMPACTADA AL 98%
PRÓCTOR. EL PRECIO INCLUYE EL MANDRILA-
DO, LA EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, EL RELLENO CON TIERRAS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACIÓN, LA TUBERÍA, BO-
CARDAS Y SEPARADORES, EL SUMINISTRO Y
VERTIDO DEL HORMIGÓN, EL ACOPIO PROVI-
SIONAL Y LA CARGA Y DESCARGA DE MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN A VER-
TEDERO AUTORIZADO, LA CINTA DE SEÑALIZA-
CIÓN  DE P.V.C., PICADO Y ROTURA EN CONE-
XIÓN DE CANALIZACIÓN CON ARQUETA EXIS-
TENTE, SELLADO DE HUECOS CON MORTERO
EXPANSIVO Y EL SELLADO DEL TRITUBO EN LA
ARQUETA CON TAPÓN, ASÍ COMO LA P.P DE
LOCALIZACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN
DE CRUCES CON OTROS SERVICIOS. SE MEDI-
RÁ POR METRO DE CANALIZACIÓN DESCON-
TANDO LA LONGITUD DE LAS ARQUETAS, QUE
SE VALORAN APARTE. EL PRECIO DE ESTA UNI-
DAD ES EL MISMO TANTO SI ESTA ES EJECUTA-
DA EN HORARIO DIURNO O NOCTURNO.

Mano de obra........................................................ 15,15
Maquinaria ............................................................ 2,97
Resto de obra y materiales .................................. 15,81

TOTAL PARTIDA................................................. 33,92

0450 920.N008 Ud UD. DE ARQUETA DE 400X400X650 MM DE HOR-
MIGÓN PREFABRICADA CON TAPA DE HIERRO
FUNDIDO FUERTE CON MARCO CLASE C-250.
INCLUSO CIERRE DE SEGURIDAD CON UN NÚ-
MERO MÍNIMO DE 2 TORNILLOS DE ACERO INO-
XIDABLE O ZINCADO DE CABEZA PENTAGO-
NAL, COLOCADOS CADA UNO DE ELLOS EN LA-
DOS O VÉRTICES OPUESTOS DE LA TAPA.

Mano de obra........................................................ 29,92
Resto de obra y materiales .................................. 90,29
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TOTAL PARTIDA................................................. 120,21

0451 920.N009 Ud UD. DE CIMENTACIÓN DE 900X900X1400 MM PA-
RA COLUMNA O BÁCULO HASTA UNA ALTURA
DE 12 M CON CANALIZACIÓN DE TUBO DE PVC
FLEXIBLE D=50 Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES
CON CUBRICIÓN MEDIANTE DADO DE HORMI-
GÓN EN ZONA AJARDINADA.

Mano de obra........................................................ 150,18
Maquinaria ............................................................ 52,46
Resto de obra y materiales .................................. 143,44

TOTAL PARTIDA................................................. 346,09

0452 920.N010 Ud UD. DE DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIÓN
EXISTENTE.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3.500,00

0453 920.N011 Ml ML. DE CONDUCTOR DE COBRE CON DESIGNA-
CIÓN UNE RV-K 0.6/1 KV DE 4X1X6+1X10 MM2
DE SECCIÓN EN INSTALACIÓN ENTERRADA BA-
JO TUBO. ALIMENTADO DESDE CUADRO NUE-
VO.

Resto de obra y materiales .................................. 3,28

TOTAL PARTIDA................................................. 3,28

0454 920.N012 Ud UD. DE CONEXIÓN DE MARCO Y TAPA DE AR-
QUETA DE REGISTRO A CONDUCTOR DE PRO-
TECCIÓN, CON COCA PARA APERTURA REALI-
ZADO CON CONDUCTOR DESNUDO DE CINTA
DE MALLA DE COBRE.

Mano de obra........................................................ 1,62
Resto de obra y materiales .................................. 12,29

TOTAL PARTIDA................................................. 13,91

0455 920.N013 Ud UD. DE PICAS DE TIERRA, COLOCACIÓN UNA
CADA 5 LUMINARIAS Y AL FINAL DE CADA CIR-
CUITO EN ARQUETA.

Mano de obra........................................................ 3,25
Resto de obra y materiales .................................. 2,65

TOTAL PARTIDA................................................. 5,90

0456 920.N014 Ud UD. DE CABLEADO EN INTERIOR DE COLUMNA
DE 12 M, DESDE ARQUETA, CON CONDUCTO-
RES   S:2X6 MM2 + 1X16 MM2 PARA TIERRA
CON AISLAMIENTO TIPO RV-K-0,6/1 KV.

Mano de obra........................................................ 60,85
Resto de obra y materiales .................................. 38,47

TOTAL PARTIDA................................................. 99,32
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0457 920.N015 ud Suministro y colocación de CAJA DE PROTEC-
CION PARA LUMINARIA COLOCADA EN INTE-
RIOR DE COLUMNA LUMINARIA incluido FUSI-
BLE para protección de luminaria, pequeño material
y mano de obra incluido.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 12,70

TOTAL PARTIDA................................................. 12,70

0458 920.N016 Ud UD. PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FI-
NAL DE OBRA DE LA INSTALACIÓN DE ALUM-
BRADO PÚBLICO Y RED DE ENERGÍA, SEGÚN
NECESIDADES DE LA PROPIEDAD E INSTRUC-
CIONES DE LA D.F., QUE INCLUYE: PLANOS FI-
NALES DE LAS INSTALACIONES REALMENTE
EJECUTADAS, CERTIFICADOS DE LAS DIFEREN-
TES PARTES DE LA INSTALACIÓN, ESPECIFICA-
CIONES TÉCNICAS, HOMOLOGACIONES Y DO-
CUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS
DE LOS APARATOS Y ELEMENTOS DE LA INSTA-
LACIÓN, ETC.
COORDINACIÓN CON LAS COMPAÑÍAS SUMI-
NISTRADORAS DE ENERGÍA, CERTIFICADOS
DE PRUEBAS REALIZADAS, INSTRUCCIONES
DE MANTENIMIENTO Y ACTUACIÓN, FORMALI-
ZACIÓN DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO.
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LAS INSTA-
LACIONES ESPECÍFICAS DE FORMA INDIVI-
DUAL, ANTE LAS DIFERENTES COMPAÑÍAS,
DTO. DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE,
AYUNTAMIENTO Y LOS DIFERENTES ORGANIS-
MOS DE CONTROL AUTORIZADOS INTERVI-
NIENTES, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
HASTA DISPONER DE LAS AUTORIZACIONES
DEFINITIVAS ANTE TODOS LOS SERVICIOS TE-
RRITORIALES Y ORGANISMOS INTERVINIEN-
TES.
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y ABONO DE LAS
TASAS CORRESPONDIENTES HASTA LA COM-
PLETA TRAMITACIÓN DE TODAS LAS INSTALA-
CIONES Y LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y
AUTORIZACIONES DE LOS DIFERENTES ORGA-
NISMOS OFICIALES, EN LA FECHA PREVISTA
DE APERTURA.       
SE PRESENTARÁN MUESTRAS ANTE LA DIREC-
CIÓN FACULTATIVA Y LA PROPIEDAD DE TO-
DOS LOS APARATOS Y ELEMENTOS DE LA INS-
TALACIÓN ANTES DE SER INSTALADOS.
NOTA:
LAS ESPECIFICACIONES QUE SE DESARRO-
LLAN EN ESTE PRESUPUESTO CONTEMPLAN
EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE,
PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE TODO EL
EQUIPAMIENTO DE LA INSTALACIÓN OBJETO
DE ESTE PROYECTO, INCLUIDOS ACCESORIOS.
LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DEBER
CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LA REGLA-
MENTACIÓN QUE LES AFECTE EN SU ÚLTIMA
REVISIÓN.

0458 920.N016 Ud UD. PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FI-
NAL DE OBRA DE LA INSTALACIÓN DE ALUM-
BRADO PÚBLICO Y RED DE ENERGÍA, SEGÚN
NECESIDADES DE LA PROPIEDAD E INSTRUC-
CIONES DE LA D.F., QUE INCLUYE: PLANOS FI-
NALES DE LAS INSTALACIONES REALMENTE
EJECUTADAS, CERTIFICADOS DE LAS DIFEREN-
TES PARTES DE LA INSTALACIÓN, ESPECIFICA-
CIONES TÉCNICAS, HOMOLOGACIONES Y DO-
CUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS
DE LOS APARATOS Y ELEMENTOS DE LA INSTA-
LACIÓN, ETC.
COORDINACIÓN CON LAS COMPAÑÍAS SUMI-
NISTRADORAS DE ENERGÍA, CERTIFICADOS
DE PRUEBAS REALIZADAS, INSTRUCCIONES
DE MANTENIMIENTO Y ACTUACIÓN, FORMALI-
ZACIÓN DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO.
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LAS INSTA-
LACIONES ESPECÍFICAS DE FORMA INDIVI-
DUAL, ANTE LAS DIFERENTES COMPAÑÍAS,
DTO. DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE,
AYUNTAMIENTO Y LOS DIFERENTES ORGANIS-
MOS DE CONTROL AUTORIZADOS INTERVI-
NIENTES, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
HASTA DISPONER DE LAS AUTORIZACIONES
DEFINITIVAS ANTE TODOS LOS SERVICIOS TE-
RRITORIALES Y ORGANISMOS INTERVINIEN-
TES.
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y ABONO DE LAS
TASAS CORRESPONDIENTES HASTA LA COM-
PLETA TRAMITACIÓN DE TODAS LAS INSTALA-
CIONES Y LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y
AUTORIZACIONES DE LOS DIFERENTES ORGA-
NISMOS OFICIALES, EN LA FECHA PREVISTA
DE APERTURA.       
SE PRESENTARÁN MUESTRAS ANTE LA DIREC-
CIÓN FACULTATIVA Y LA PROPIEDAD DE TO-
DOS LOS APARATOS Y ELEMENTOS DE LA INS-
TALACIÓN ANTES DE SER INSTALADOS.
NOTA:
LAS ESPECIFICACIONES QUE SE DESARRO-
LLAN EN ESTE PRESUPUESTO CONTEMPLAN
EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE,
PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE TODO EL
EQUIPAMIENTO DE LA INSTALACIÓN OBJETO
DE ESTE PROYECTO, INCLUIDOS ACCESORIOS.
LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DEBER
CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LA REGLA-
MENTACIÓN QUE LES AFECTE EN SU ÚLTIMA
REVISIÓN.
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FORMAN PARTE DEL PROYECTO PARA SU VA-
LORACIÓN, TODOS LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO (MEMORIAS, CÁLCULOS, PLIEGO
DE CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS Y PLANOS), DONDE SE DETALLA EL DISE-
ÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN,
TRAZADOS, UBICACIONES Y CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA.
SE DEBEN CONTRASTAR LAS MEDICIONES
QUE SE ADJUNTAN CON LOS PLANOS FACILITA-
DOS, DE FORMA QUE NO EXISTAN IMPREVIS-
TOS NI PRECIOS COMPLEMENTARIOS EN LA
ADJUDICACIÓN Y POSTERIOR REALIZACIÓN DE
LA INSTALACIÓN.
SE DEBEN TENER EN CUENTA TODAS LAS AYU-
DAS DE OBRA CIVIL, EQUIPOS DE ELEVACIÓN,
TRANSPORTE, ETC.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 4.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 4.500,00
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0459 920.N018 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 LARGE
BGP237.LED780/740 PSD DM12 DGR MSP D9
MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN FUN-
DICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5%
DE CU). LOS SOPORTES O FIJACIONES DEBE-
RÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AISI304). TO-
DOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓP-
TICA. VIDA ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L96B10.
IP 66. IK09. EFICACIA LUMINOSA DEL SISTEMA
A 25ºC DE 135LM/W. RANGO DE FUNCIONA-
MIENTO DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC.
DRIVER LED SERÁ ELECTRÓNICO Y DEBERÁ
DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PRO-
TOCOLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓ-
NOMA AL MENOS 5 PASOS, FLUJO DE LUZ
CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR
ONDA DE BAJA TENSIÓN A TRAVÉS DE LA LÍ-
NEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXIMA IN-
TENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL
LED DE 500 A 700 MA. DEBERÁN EVITARSE IN-
TENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED SUPE-
RIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SIS-
TEMAS DE FIJACIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁ-
CIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA CONFIGURA-
CIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y
A LA VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENI-
MIENTO. ASÍ MISMO CADA SISTEMA DE FIJA-
CIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA
INTRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO.
EL PROYECTOR DISPONE EN SU CARCASA DE
UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMENTO
DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR
DOS CABLES DE ACERO AISI 316, DE 1 M DE
LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PRO-
PIO DRIVER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPE-
CIAL CON PROTECCIÓN DE SAL MARINA EN LU-
GAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN
(1000 H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTI-
FICADO ENEC Y ENEC+ O EQUIVALENTE DE LA
LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.385,62

TOTAL PARTIDA................................................. 1.385,62

115

CUADRO DE PRECIOS 2
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0460 920.N019 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 LARGE
BGP237.LED580/740 PSD DM12 DGR MSP D9
MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN FUN-
DICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5%
DE CU). LOS SOPORTES O FIJACIONES DEBE-
RÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AISI304). TO-
DOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓP-
TICA. VIDA ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L97B10.
IP 66. IK09. EFICACIA LUMINOSA DEL SISTEMA
A 25ºC DE 143LM/W. RANGO DE FUNCIONA-
MIENTO DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC.
DRIVER LED SERÁ ELECTRÓNICO Y DEBERÁ
DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PRO-
TOCOLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓ-
NOMA AL MENOS 5 PASOS, FLUJO DE LUZ
CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR
ONDA DE BAJA TENSIÓN A TRAVÉS DE LA LÍ-
NEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXIMA IN-
TENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL
LED DE 500 A 700 MA. DEBERÁN EVITARSE IN-
TENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED SUPE-
RIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SIS-
TEMAS DE FIJACIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁ-
CIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA CONFIGURA-
CIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y
A LA VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENI-
MIENTO. ASÍ MISMO CADA SISTEMA DE FIJA-
CIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA
INTRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO.
EL PROYECTOR DISPONE EN SU CARCASA DE
UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMENTO
DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR
DOS CABLES DE ACERO AISI 316, DE 1 M DE
LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PRO-
PIO DRIVER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPE-
CIAL CON PROTECCIÓN DE SAL MARINA EN LU-
GAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN
(1000 H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTI-
FICADO ENEC Y ENEC+ O EQUIVALENTE DE LA
LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.385,62

TOTAL PARTIDA................................................. 1.385,62
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0461 920.N020 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 ME-
DIUM BGP236.LED360/740 PSD DM10 DGR MSP
D9 MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN
FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE
0,5% DE CU). LOS SOPORTES O FIJACIONES
DEBERÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AI-
SI304). TODOS LOS LED CONTARÁN CON SU
PROPIA ÓPTICA. VIDA ÚTIL HASTA 100.000 HO-
RAS L97B10. IP 66. IK09. EFICACIA LUMINOSA
DEL SISTEMA A 25ºC DE 141LM/W. RANGO DE
FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTOR -30ºC HAS-
TA +40ºC. DRIVER LED SERÁ ELECTRÓNICO Y
DEBERÁ DISPONER DE COMUNICACIÓN ME-
DIANTE PROTOCOLO DALI, ASÍ COMO REGULA-
CIÓN AUTÓNOMA AL MENOS 5 PASOS, FLUJO
DE LUZ CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ
AJUSTABLE (ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULA-
CIÓN POR ONDA DE BAJA TENSIÓN A TRAVÉS
DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁ-
XIMA INTENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA
DEL LED DE 500 A 700 MA. DEBERÁN EVITARSE
INTENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED SUPE-
RIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SIS-
TEMAS DE FIJACIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁ-
CIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA CONFIGURA-
CIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y
A LA VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENI-
MIENTO. ASÍ MISMO CADA SISTEMA DE FIJA-
CIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA
INTRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO.
EL PROYECTOR DISPONE EN SU CARCASA DE
UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMENTO
DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR
DOS CABLES DE ACERO AISI 316, DE 1 M DE
LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PRO-
PIO DRIVER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPE-
CIAL CON PROTECCIÓN DE SAL MARINA EN LU-
GAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN
(1000 H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTI-
FICADO ENEC Y ENEC+ O EQUIVALENTE DE LA
LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.041,90

TOTAL PARTIDA................................................. 1.041,90
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0462 920.N021 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 SMALL
BGP235.LED180/740 PSD DM10 DGR MSP D9
MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN FUN-
DICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5%
DE CU). LOS SOPORTES O FIJACIONES DEBE-
RÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AISI304). TO-
DOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓP-
TICA. VIDA ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L97B10.
IP 66. IK09. EFICACIA LUMINOSA DEL SISTEMA
A 25ºC DE 142LM/W. RANGO DE FUNCIONA-
MIENTO DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC.
DRIVER LED SERÁ ELECTRÓNICO Y DEBERÁ
DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PRO-
TOCOLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓ-
NOMA AL MENOS 5 PASOS, FLUJO DE LUZ
CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR
ONDA DE BAJA TENSIÓN A TRAVÉS DE LA LÍ-
NEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXIMA IN-
TENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL
LED DE 500 A 700 MA. DEBERÁN EVITARSE IN-
TENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED SUPE-
RIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SIS-
TEMAS DE FIJACIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁ-
CIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA CONFIGURA-
CIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y
A LA VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENI-
MIENTO. ASÍ MISMO CADA SISTEMA DE FIJA-
CIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA
INTRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO.
EL PROYECTOR DISPONE EN SU CARCASA DE
UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMENTO
DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR
DOS CABLES DE ACERO AISI 316, DE 1 M DE
LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PRO-
PIO DRIVER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPE-
CIAL CON PROTECCIÓN DE SAL MARINA EN LU-
GAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN
(1000 H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTI-
FICADO ENEC Y ENEC+ O EQUIVALENTE DE LA
LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 631,10

TOTAL PARTIDA................................................. 631,10
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0463 920.N022 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 SMALL
BGP235.LED120/740 PSD DM10 DGR MSP D9
MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN FUN-
DICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5%
DE CU). LOS SOPORTES O FIJACIONES DEBE-
RÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AISI304). TO-
DOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓP-
TICA. VIDA ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L96B10.
IP 66. IK09. EFICACIA LUMINOSA DEL SISTEMA
A 25ºC DE 135LM/W. RANGO DE FUNCIONA-
MIENTO DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC.
DRIVER LED SERÁ ELECTRÓNICO Y DEBERÁ
DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PRO-
TOCOLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓ-
NOMA AL MENOS 5 PASOS, FLUJO DE LUZ
CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR
ONDA DE BAJA TENSIÓN A TRAVÉS DE LA LÍ-
NEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXIMA IN-
TENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL
LED DE 500 A 700 MA. DEBERÁN EVITARSE IN-
TENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED SUPE-
RIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SIS-
TEMAS DE FIJACIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁ-
CIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA CONFIGURA-
CIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y
A LA VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENI-
MIENTO. ASÍ MISMO CADA SISTEMA DE FIJA-
CIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA
INTRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO.
EL PROYECTOR DISPONE EN SU CARCASA DE
UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMENTO
DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR
DOS CABLES DE ACERO AISI 316, DE 1 M DE
LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PRO-
PIO DRIVER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPE-
CIAL CON PROTECCIÓN DE SAL MARINA EN LU-
GAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN
(1000 H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTI-
FICADO ENEC Y ENEC+ O EQUIVALENTE DE LA
LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 584,15

TOTAL PARTIDA................................................. 584,15
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0464 920.N023 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 SMALL
BGP235.LED90/740 PSD DW10 DGR MSP D9
MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN FUN-
DICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5%
DE CU). LOS SOPORTES O FIJACIONES DEBE-
RÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AISI304). TO-
DOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓP-
TICA. VIDA ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L96B10.
IP 66. IK09. EFICACIA LUMINOSA DEL SISTEMA
A 25ºC DE 142LM/W. RANGO DE FUNCIONA-
MIENTO DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC.
DRIVER LED SERÁ ELECTRÓNICO Y DEBERÁ
DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PRO-
TOCOLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓ-
NOMA AL MENOS 5 PASOS, FLUJO DE LUZ
CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR
ONDA DE BAJA TENSIÓN A TRAVÉS DE LA LÍ-
NEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXIMA IN-
TENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL
LED DE 500 A 700 MA. DEBERÁN EVITARSE IN-
TENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED SUPE-
RIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SIS-
TEMAS DE FIJACIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁ-
CIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA CONFIGURA-
CIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y
A LA VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENI-
MIENTO. ASÍ MISMO CADA SISTEMA DE FIJA-
CIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA
INTRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO.
EL PROYECTOR DISPONE EN SU CARCASA DE
UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMENTO
DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR
DOS CABLES DE ACERO AISI 316, DE 1 M DE
LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PRO-
PIO DRIVER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPE-
CIAL CON PROTECCIÓN DE SAL MARINA EN LU-
GAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN
(1000 H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTI-
FICADO ENEC Y ENEC+ O EQUIVALENTE DE LA
LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 584,15

TOTAL PARTIDA................................................. 584,15
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0465 920.N024 Ud LUMINARIA PACIFIC ESTANCA WT470C
LED23S/840 PSD WB ELD3 T30 L1300. LUMINA-
RIA ESTANCA REGULABLE DE LED Y EQUIPO
DE EMERGENCIA E 23 HORAS, CON 1300MM DE
LONGITUD TOTAL, CARCASA Y CIERRES DE PO-
LICARBONATO Y CLIPS DE ACERO INOXIDA-
BLE. CON 2300 LÚMENES DE FLUJO, 17W CON-
SUMO. 140LM/W EFICACIA INICIAL. Tª DE CO-
LOR 4.000K, ÍNDICE REPRODUCCIÓN COLOR
>80. IP66. IK08. SEGURIDAD CLASE I. VIDA ÚTIL
L70 A 100.000 HORAS. RANGO DE TEMPERATU-
RA -30ºC A +45º C. EQUIPO ELECTRÓNICO DALI
MARCADO CE Y ENEC.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 515,00

TOTAL PARTIDA................................................. 515,00

0466 920.N025 Ud MCU (MASTER CONTROL UNIT) MASTER CON-
TROL UNIT ASSY SST UNA FUNCIONANDO EN
MODO REDUNDANTE

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 18.630,00

TOTAL PARTIDA................................................. 18.630,00

0467 920.N026 Ud DGG (DALI GROUP GATEWAY) DALI GROUP GA-
TEWAY ASSY SST

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 502,00

TOTAL PARTIDA................................................. 502,00

0468 920.N027 Ud EG (ETHERNET GATEWAY) ASSEMBLY - METAL
INSTALADAS CERCA DE LAS MCU'S 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.760,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.760,00

0469 920.N028 Ud PHOTOMETER (WITH WIPER) ADDR #1 LUMIOS
III WIPE/WASH ADDR #1

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 7.034,00

TOTAL PARTIDA................................................. 7.034,00

0470 920.N029 Ud Photometer Wash Wipe Unit LUMIOS III WASHER
UNIT

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2.476,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.476,00

0471 920.N030 Ud PHOTOMETER WALL MOUNTING ACCESSORY
LUMIOS III WALL
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 489,00

TOTAL PARTIDA................................................. 489,00

0472 920.N031 Ud SERIAL-TO-ETHERNET MODBUS GATEWAY
ALLOWS MCU TO COMMUNICATE WITH PHOTO-
METERS USING RS-485 OVER ETHERNET.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 624,00

TOTAL PARTIDA................................................. 624,00

0473 920.N032 Ud CABLEADO TOTAL. CONSULTE EL FORMULA-
RIO DE PEDIDO DE CABLES PARA VER LA LIS-
TA COMPLETA

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 51.100,00

TOTAL PARTIDA................................................. 51.100,00

0474 920.N033 Ud EXECUTION SERVICES ( PUESTA EN MARCHA 
Y GARANTÍA ADICIONAL DE LOS PROYECTO-
RES DE 10 AÑOS)

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 54.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 54.000,00

0475 950.0020 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELI-
GROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO
(CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTI-
COS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y
EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ
COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE)
A PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 60 KM., CONSIDERANDO IDA
Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T.
DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGA-
DORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

Maquinaria ............................................................ 3,34
Resto de obra y materiales .................................. 7,00

TOTAL PARTIDA................................................. 10,34
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0476 950.0021 Tn SEPARACION A PIE DE OBRA DE RESI-
DUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS, ACOPIO
EN CONTENEDORES ESPECIFICOS, Y
TRANSPORTE DEL MATERIAL ACOPIADO;
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE RESI-
DUOS INERTES DE NATURALEZA NO PE-
TREA, PRODUCIDOS EN LA OBRA DE DE-
MOLICIÓN DE CALZADA, A VERTEDERO ES-
PECIFICO AUTORIZADO EXTERNO A LA
OBRA, INCLUSO TRATAMIENTO ESPECIFI-
CO Y GESTION( REUTILIZACION Y/O VALO-
RACION Y/O ELIMINACION) DE LOS MIS-
MOS POR PLANTA DE GESTOR AUTORIZA-
DO (POR LA CONSEJERIA DE MEDIO AM-
BIENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA),
CON MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS.
INCLUIDO P/P DE COSTES DE GESTION,
CARGA, TRANSPORTE Y COSTES DE CA-
NON DE VERTIDO E IMPUESTOS PERTINEN-
TES, ALQUILERES, MAQUINARIA, MEDIOS
AUXILIARES, MANO DE OBRA Y COSTES IN-
DIRECTOS. LOS TRABAJOS NECESARIOS
SE REALIZARAN CON HERRAMIENTAS MA-
NUALES ESPECIFICAS, SIGUIENDO LA NOR-
MATIVA DE SEGURIDAD CORRESPONDIEN-
TE, UTILIZANDO LOS EQUIPOS DE PROTEC-
CION INDIVIDUAL Y COLECTIVOS NECESA-
RIOS DE CADA TRABAJO.

Maquinaria ............................................................ 3,34
Resto de obra y materiales .................................. 5,78

TOTAL PARTIDA................................................. 9,12
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0477 950.0030 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELI-
GROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO 
(EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTI-
TUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TE-
JAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZ-
CLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITU-
MINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 60 KM., CONSIDERANDO IDA
Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES
DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON
PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN COLECTIVAS.

Maquinaria ............................................................ 3,34
Resto de obra y materiales .................................. 4,00

TOTAL PARTIDA................................................. 7,34

0478 950.0040 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE CARÁC-
TER PÉTREO CONSTITUIDOS POR TIE-
RRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZA-
CIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
A UNA DISTANCIA DE 60 KM., CONSIDERAN-
DO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCU-
LANTES DE HASTA 20 T. DE PESO, CARGA-
DOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-
NON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS
DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Maquinaria ............................................................ 4,05
Resto de obra y materiales .................................. 2,50

TOTAL PARTIDA................................................. 6,55
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0479 950.0050 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PE-
LIGROSOS -RP- A PLANTA DE VALORIZA-
CIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
A UNA DISTANCIA DE 60 KM., CONSIDERAN-
DO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCU-
LANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGA-
DOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-
NON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS
DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Maquinaria ............................................................ 9,15
Resto de obra y materiales .................................. 300,00

TOTAL PARTIDA................................................. 309,15

0480 UTEDECA54 m³ TRITURACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN
EN PLANTA DE MACHAQUEO PORTÁTIL, INCLU-
SO CARGA DE MATERIAL A LA TRITURADORA,
MANO DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES, Y TO-
DAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA
FORMACIÓN DE LOS ACOPIOS DE MATERIAL
TRITURADO.

Mano de obra........................................................ 2,27
Maquinaria ............................................................ 0,41
Resto de obra y materiales .................................. 0,16

TOTAL PARTIDA................................................. 2,84
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PRESUPUESTO
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 EXPLANACIONES

DEMOLICIONES01.01

301.0020 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO 15.792,00

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTO-
RIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

480,00 32,90

301.0040 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE 20.227,20

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER
TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍ-
CULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA
CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

3.440,00 5,88

301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA 10.670,40

DESMONTAJE DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km O A DEPÓSITO EN ALMACENES DE
GOBIERNO DE NAVARRA.

2.080,00 5,13

301.0140 m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE 75.842,00

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTEN-
TE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km.

145.850,00 0,52

301.N001 u DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE MURO ESCOLLERA 10.000,00

DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE MURO ESCOLLERA, INCLUIDO EL
TRASLADO DE PIEDRAS DE ESCOLLERA A VERTEDERO O A CUAL-
QUIER PUNTO DE LA OBRA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIO-
NAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEL TALUD RESULTANTE.

1,00 10.000,00

TOTAL 01.01........................................................................................... 132.531,60

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO01.02

300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS 178.322,19

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

302.241,00 0,59

300.0020 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE 9.772,00

TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE (DIÁMETRO SU-
PERIOR A 30 CM) i/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZA-
DO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

200,00 48,86

TOTAL 01.02........................................................................................... 188.094,19

EXCAVACIONES01.03

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 119.251,75

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE
LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS.

59.925,50 1,99
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320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN
EXPLOSIVOS

149.535,49

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALU-
DES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

35.688,66 4,19

320.0070 m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN
VACIADO O SANEO

37.256,31

EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN
CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN
PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO
DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HAS-
TA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

8.188,20 4,55

320.0040 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS 290.825,51

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSI-
VOS, i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNE-
TAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA, PERFORACIÓN DEL TERRENO, COLOCA-
CIÓN DE EXPLOSIVOS Y VOLADURA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EX-
CAVACIÓN. EXCEPTO PRECORTE.

46.162,78 6,30

320.0030 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS SIN
EXPLOSIVOS

24.996,48

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNI-
COS (TIPO RIPPER O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALU-
DES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

10.591,73 2,36

320.0110 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOSIVOS 825.007,05

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO MARTILLO HIDRÁULICO) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALU-
DES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

47.143,26 17,50

306.0320 ud CALICATA MANUAL O MECÁNICA 5.737,50

CALICATA MANUAL O MECÁNICA, INCLUSO FOTOGRAFÍAS EN CO-
LOR Y REPOSICIÓN, i/ TESTIFICACIÓN "IN SITU" A CARGO DE TÉCNI-
CO EXPERTO.

50,00 114,75

320.N001 P.A.J. ACCESOS EXCAVACIÓN 20.000,00

P.A.J. PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LOS PUNTOS
DE EXCAVACION

1,00 20.000,00

TOTAL 01.03........................................................................................... 1.472.610,09
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RELLENOS01.04

330.0020 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE
DE LA EXCAVACIÓN

46.110,05

TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIA-
LES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA AD-
MINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

42.302,80 1,09

330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN  PARA FORMACION DE
EXPLANADA

46.503,68

SUELO SELECCIONADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVA-
CIÓN DE LA OBRA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONA-
CIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CAN-
TERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 8 km, EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

6.184,00 7,52

330.0051 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACION DE EXPLANADA

162.762,88

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CO-
RONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON
DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

6.184,00 26,32

332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

9.931,92

RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA.

8.208,20 1,21

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

6.840,00

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

2.000,00 3,42

330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO 441.411,40

RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDO DEL MATE-
RIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR
LA UNIDAD.

865.512,54 0,51

TOTAL 01.04........................................................................................... 713.559,93

PROTECCIÓN DE TALUDES01.05

342.0080 m2 MALLA DE TRIPLE TORSIÓN REFORZADA PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 135.022,80

MALLA DE TRIPLE TORSIÓN REFORZADA PARA ESTABILIZACIÓN DE
TALUDES, CON SUJECIÓN A BASE DE BULONES EN DISTRIBUCIÓN
TRIANGULAR DE LADO 4 m Y DE 2 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE
SÍ CON CABLES, i/ SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ANCLAJES , BULO-
NES Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

8.745,00 15,44
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307.0080 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS
CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 500 kJ

94.384,00

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS
DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 500 kJ CON
MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPOR-
TE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

400,00 235,96

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 kg 16.460,00

ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN TALUDES O PARA CIMEN-
TACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

500,00 32,92

658.0020 m3 ESCOLLERA DE 400/800 kg 19.175,00

ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN TALUDES O PARA CIMEN-
TACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

500,00 38,35

658.0030 m3 ESCOLLERA DE 1200/2000 kg 25.445,00

ESCOLLERA COLOCADA DE 1200/2000 kg EN TALUDES O PARA CI-
MENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

500,00 50,89

TOTAL 01.05........................................................................................... 290.486,80

TOTAL 01......................................................................................................................................... 2.797.282,61
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02 DRENAJE Y OBRAS DE FÁBRICA

DRENAJE LONGITUDINAL02.01

403.0001 m CUNETA EN TIERRAS 6.190,80

REALIZACIÓN DE CUNETA DE TIERRAS Y/O EXCAVACIÓN DE CUNE-
TA DE HORMIGÓN EN TIERRAS, DE DIMENSIÓN VARIABLE, INCLUI-
DO REPERFILADO Y NIVELACIÓN, S/INDICACIONES DEL PLIEGO DE
CONDICIONES

2.010,00 3,08

403.0002 m CUNETA DE GUARDA EN TIERRAS 15.135,38

CUENETA DE GUARDA EN TIERRAS Y/O EXCAVACIÓN DE CUNETA
DE GUARDA DE HORMIGÓN EN TIERRAS, DE DIMENSIÓN VARIABLE,
INCLUIDO REPERFILADO Y NIVELACIÓN, S/INDICACIONES DEL PLIE-
GO DE CONDICIONES

598,00 25,31

400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

47.937,35

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCO-
FRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVA-
CIÓN

417,50 114,82

400.0011 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA DE GUARDA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

20.170,75

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA DE GUAR-
DA i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN

127,18 158,60

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 160 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 13.291,20

DREN DE TRASDÓS Ø 160 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 
780,00 17,04

430.0060 m BAJANTE ESCALONADA DE 1,00 m ANCHO INTERIOR 7.324,20

BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 EJECUTA-
DA "IN SITU" DE  1,00 m ANCHO INTERIOR PARA TALUDES DE HASTA
2H/3V  i/ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN DEFINIDA EN PLANOS DE PRO-
YECTO 

30,00 244,14

430.0030 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,50 m DE ANCHO INTERIOR 5.675,20

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,50 m DE ANCHO INTE-
RIOR i/SUMINISTRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O
MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

160,00 35,47

400.N001 P.A.J.  MEDIOS AUXILIARES CUNETA GUARDA 10.000,00

P.A.J. PARA LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA EJECU-
CION DE LAS CUNETAS DE GUARDA.

1,00 10.000,00

400.N008 P.A.J. DRENAJE EMBOQUILLE 7.500,00

P.A.J. ACTUACIONES ADICIONALES PARA EL DRENAJE EN LOS EM-
BOQUILLES DE LOS TUNELES

1,00 7.500,00

TOTAL 02.01........................................................................................... 133.224,88
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DRENAJE TRANSVERSAL02.02

414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 7.518,42

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

91,00 82,62

414.0220 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 mm CLASE 90 6.883,70

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

19,00 362,30

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO
GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPI

1.979,14

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR
DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y
FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE 80g/m2 PA-
RA TODAS LAS PERMEABILIDADES

89,92 22,01

414.N001 ud ALETAS DE SALIDA Ø600 7.422,80

PAR DE ALETAS DE SALIDA CON TUBOS DE HORMIGÓN DE DIÁME-
TRO Ø 600 MM O MENORES, REALIZADAS "IN SITU" CON HORMIGÓN
HA-25, P/P DE ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS, ARMADURAS, EX-
CAVACIÓN Y RELLENOS. TOTALMENTE TERMINADA S/DETALLE DE
PLANOS.

14,00 530,20

414.N002 ud ALETAS DE SALIDA Ø1800 1.994,36

PAR DE ALETAS DE SALIDA CON TUBOS DE HORMIGÓN
DE DIÁMETRO Ø 1800 MM O MENORES, REALIZADAS
"IN SITU" CON HORMIGÓN HA-25, P/P DE ENCOFRADOS
Y DESENCOFRADOS, ARMADURAS, EXCAVACIÓN Y RE-
LLENOS. TOTALMENTE TERMINADA S/DETALLE DE PLA-
NOS.

2,00 997,18

414.N003 ud POCILLO DE ENTRADA Ø600 8.335,32

POCILLO DE ENTRADA PARA OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL
DE DIÁMETRO Ø 600 MM O MENORES, REALIZADAS "IN SITU" CON
HORMIGÓN HA-25, P/P DE ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS, AR-
MADURAS, EXCAVACIÓN Y RELLENOS. TOTALMENTE TERMINADA
S/DETALLE DE PLANOS.

14,00 595,38

414.N004 ud POCILLO DE ENTRADA ODT 1.875,38

POCILLO DE ENTRADA DE OBRA DE FÁBRICA, DE DIMENSIONES
HASTA 1,00 X 1,20 M Y DE 1,50 M DE ALTURA MEDIA, INCLUYENDO
EXCAVACIÓN, HORMIGÓN HA-25, ENCOFRADOS, ARMADURAS, RE-
LLENOS, IMPOSTA, TAPA O REJILLA DENSA PARA EVITAR LA CAIDA
DE MICROFAUNA A SU INTERIOR, CON RAMPAS DE SALIDA INFERIO-
RES A 45º, ETC., SEGÚN DETALLE DE PLANOS, TOTALMENTE TERMI-
NADO.

1,00 1.875,38
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414.N006 Ud P.A.J. MEDIOS AUXILIARES ODTS 2.500,00

P.A.J. DE MEDIOS AUXILIARES PARA LA EJECUCION DE LAS AMPLIA-
CIONES DE LAS ODTS.

1,00 2.500,00

414.N007 Ud P.A.J. AUDITORIA ODTS 2.500,00

P.A.J. PARA LA REVISION DE LAS ODTS EXISTENTES Y REPARACIO-
NES NECESARIAS.

1,00 2.500,00

414.N008 Ud P.A.I. LIMPIEZA ODTS EXISTENTES 2.000,00

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA DE OBRAS
DE DRENAJE EXISTENTES

1,00 2.000,00

TOTAL 02.02........................................................................................... 43.009,12

BALSAS DE DECANTACIÓN02.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.03.01

300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS 75,52

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

128,00 0,59

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 50,94

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE
LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS.

25,60 1,99

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

1.636,60

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

245,00 6,68

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

1.008,00

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

120,00 8,40

TOTAL 02.03.01...................................................................................... 2.771,06
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ESTRUCTURA BALSAS02.03.02

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

456,15

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

5,00 91,23

610.0100 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

6.486,82

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

58,80 110,32

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 11.920,00

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

8.000,00 1,49

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 2.662,08

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

96,00 27,73

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 2.124,80

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

64,00 33,20

TOTAL 02.03.02...................................................................................... 23.649,85

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE BALSAS02.03.03

690.0050 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA 2.667,84

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS,
ESTRIBOS, ALETAS?) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO
ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8
cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERI-
DA AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁ-
NICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TU-
BERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLE-
NO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS.

96,00 27,79

805.N009 m2 LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8 mm  DE ALTURA DE
NÓDULO Y 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ENT

1.003,20

LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8 mm 
DE ALTURA DE NÓDULO Y 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

96,00 10,45

805.N010 m INSTALACIÓN DE LÁMINA DE PVC TIPO WATER STOP O SIMILAR DE 400 MM DE
ANCHURA

616,22

INSTALACIÓN DE LÁMINA DE PVC TIPO WATER STOP O SIMILAR DE
400 MM DE ANCHURA

33,60 18,34

418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 56,08

PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO
8,00 7,01

400.N002 u DESAGÜE BALSA DE DECANTACIÓN 700,00

SISTEMA DE DESAGÜE DE BALSA DEDECATACIÓN, INCLUIDO
EXCAVACIONES, CUNETAS, TUBOS Y RELLENOS NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETO ACABADO.

2,00 350,00
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TOTAL 02.03.03...................................................................................... 5.043,34

VARIOS BALSAS02.03.04

400.N003 u SISTEMA RETENCIÓN DE GRASAS 1.000,00

SISTEMA DE RETENCIÓN DE ACEITES Y GRASAS MEDIANTE
FLOTADORES EN BALSA DE DECANTACIÓN,INCLUIDO CARRIL
DE ANCLAJE A PARED.

2,00 500,00

400.N004 u BARRERA RETENCIÓN SEDIMENTOS 480,00

BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS MEDIANTE BALAS
DE PAJA CON ALAMBRES PARALELOS AL TERRENO, ANCLA-
DAS CON ESTACAS 5X5X95 CM AL SUELO COMPACTADO, S/
DETALLE PLANOS.

4,00 120,00

400.N005 ml VALLA METÁLICA 1,20 M ALTURA 1.450,18

VALLA METÁLICA GALVANIZADA Y PLASTIFICADA DE SIMPLE TOR-
SIÓN 50/17/14 DE 1,20M DE ALTURA DEL CERCADO, CON POSTES
MODELO LUX  50 DE 1.20MM. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, DE
1,35M. DE ALTURA DE POSTE, 0.30M. DE EMPOTRAMIENTO. INCLU-
SO ZAPATAS DE ANCLAJE DE HORMIGÓN HM-20 DE (0.30 X 0.30 X
0.30) M TRES HILADAS DE ALAMBRE DE TENSIÓN, SOPORTES, GRA-
PAS, TAPONES DE PLÁSTICO Y TORNILLOS. REFORZADO EN SU BA-
SE CON OTRO DE 60 CM DE LUZ 2X2 CM, ENTERRADO AL MENOS 20
CM. SE INSTALARÁN POSTES CADA 2.50M.Ó 2.00M DE VALLADO SE-
GÚN LATERAL, Y POSTES DE TENSIÓN EN ÁNGULOS. TOTALMENTE
INSTALADA,

44,80 32,37

TOTAL 02.03.04...................................................................................... 2.930,18

TOTAL 02.03........................................................................................... 34.394,43

MARCO 3X202.04

630.1090 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00
X V:2,00 m

43.880,40

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTE-
RIORES H:3,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA
DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMI-
GÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELA-
CIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

34,00 1.290,60

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO
GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPI

38.313,25

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR
DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y
FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE 80g/m2 PA-
RA TODAS LAS PERMEABILIDADES

1.740,72 22,01

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

1.550,91

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

17,00 91,23

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 160 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 1.158,72

DREN DE TRASDÓS Ø 160 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 
68,00 17,04
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330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN  PARA FORMACION DE
EXPLANADA

23.011,20

SUELO SELECCIONADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVA-
CIÓN DE LA OBRA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONA-
CIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CAN-
TERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 8 km, EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

3.060,00 7,52

330.0051 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACION DE EXPLANADA

80.539,20

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CO-
RONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON
DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

3.060,00 26,32

320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN
EXPLOSIVOS

22.793,60

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALU-
DES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

5.440,00 4,19

290.0060 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 6 COMO FILTRO 2.442,90

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 6 i/ P.P. DE SOLA-
PES, TOTALMENTE COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIEN-
TES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGI-
TUDINAL DE MÁS DE 9,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANS-
VERSAL DE MÁS DE 10,1 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN RO-
TURA HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA
60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 1720 N, PERFO-
RACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 22 mm Y PERMEA-
BILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 5,5 10-6/m²/s.

510,00 4,79

550.0020 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 CON JUNTAS 2.574,26

PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 TOTALMENTE TERMI-
NADO i/ P.P. DE JUNTAS, SELLADO Y CURADO CON PRODUCTO FIL-
MÓGENO.

18,36 140,21

690.0070 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIONICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP

714,00

PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMUL-
SIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

340,00 2,10

695.0030 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO DE HORMIGÓN
ARMADO

1.055,01

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO
DE HORMIGÓN ARMADO

1,00 1.055,01

TOTAL 02.04........................................................................................... 218.033,45
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CANAL CENTRO DE CONTROL02.05

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

19.896,38

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

2.978,50 6,68

658.0050 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg 87.703,76

MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME A
UNE EN 13383-1 i/, CON 25% DE HORMIGÓN REJUNTADO EN ZAPA-
TAS Y 15% EN ALZADOS, RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL
FILTRANTE Y MECHINALES. TOTALMENTE COLOCADA.

1.490,80 58,83

301.0060 m3 DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO 7.752,00

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO i/ DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

1.020,00 7,60

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO
GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPI

17.652,02

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR
DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y
FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE 80g/m2 PA-
RA TODAS LAS PERMEABILIDADES

802,00 22,01

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

840,00

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

100,00 8,40

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 160 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 2.896,80

DREN DE TRASDÓS Ø 160 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 
170,00 17,04

290.0060 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 6 COMO FILTRO 2.442,90

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 6 i/ P.P. DE SOLA-
PES, TOTALMENTE COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIEN-
TES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGI-
TUDINAL DE MÁS DE 9,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANS-
VERSAL DE MÁS DE 10,1 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN RO-
TURA HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA
60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 1720 N, PERFO-
RACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 22 mm Y PERMEA-
BILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 5,5 10-6/m²/s.

510,00 4,79

TOTAL 02.05........................................................................................... 139.183,86

TOTAL 02......................................................................................................................................... 567.845,74
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03 FIRMES

CAPAS GRANULARES NO TRATADAS03.01

510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 138.356,87

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA
AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, i/ TRANSPORTE, EXTEN-
SIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

5.205,30 26,58

TOTAL 03.01........................................................................................... 138.356,87

RIEGOS ASFÁLTICOS03.02

530.0010 t ÁRIDO EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO 7.915,00

ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O
DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y BARRIDO, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

500,00 15,83

530.0030 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN 10.496,63

EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

24,34 431,25

213.0020 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA 37.191,67

EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA.

71,95 516,91

213.0040 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP3 TER PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA

16.747,80

EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP3
TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

31,15 537,65

TOTAL 03.02........................................................................................... 72.351,10

MEZCLAS BITUMINOSAS03.03

543.0020 t MBC TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN 170.501,48

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CA-
PA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPE-
SOR DE 3 cm.

4.569,86 37,31

542.0050 t MBC TIPO AC22 BIN S, EXCEPTO BETÚN 676.766,47

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN

23.556,09 28,73

542.0100 t MBC TIPO AC32 BASE G, EXCEPTO BETÚN 175.929,89

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN.

6.102,32 28,83
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542.N001 m² GEOCOMPUESTO DE REFUERZO DE AGLOMERADO 20.230,00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMALLA FLEXIBLE DE POLIÉS-
TER CON REVESTIMIENTO BITUMINOSO, TIPO HATELIT C O SIMILAR
PARA REFUERZO DE LA ZONA DE UNIÓN DEL FIRME NUEVO CON
EL EXISTENTE. SE DISPONDRÁ ENTRE LA CAPA INTERMEDIA Y LA
DE RODADURA CON ANCHURA DE 2 M (1 M EN LA ZONA CONSOLI-
DADADA Y OTRO METRO SOBRE LA ZONA CAJEADA, SEGÚN PLA-
NOS).

3.400,00 5,95

542.N002 ud PAJ CONEXION EN PK 27+040 (PENDIENTE DE PROYECTO) 350.000,00

PARTIDA ALAZADA A JUSTIFICAR PARA LAS MODIFICACIONES NE-
CESARIAS DEL PROYECTO PARA AJUSTARLO AL PROYECTO EN FA-
SE DE REDACCION PARA LA CONEXION CON EL ENLACE EXISTEN-
TE DEL PK 27+040, INCLUYENDO MEDIANA DE 2 METROS ENTRE
SENTIDOS.

1,00 350.000,00

TOTAL 03.03........................................................................................... 1.393.427,84

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN03.04

550.0020 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 CON JUNTAS 5.608,40

PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 TOTALMENTE TERMI-
NADO i/ P.P. DE JUNTAS, SELLADO Y CURADO CON PRODUCTO FIL-
MÓGENO.

40,00 140,21

TOTAL 03.04........................................................................................... 5.608,40

BETUNES03.05

211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70 821.581,83

BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TI-
PO 50/70

1.336,34 614,80

215.0030 t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-65 188.626,98

BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON
O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITU-
MINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

253,49 744,12

TOTAL 03.05........................................................................................... 1.010.208,81

URBANIZACION03.06

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

2.672,00

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

400,00 6,68
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330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN  PARA FORMACION DE
EXPLANADA

1.504,00

SUELO SELECCIONADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVA-
CIÓN DE LA OBRA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONA-
CIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CAN-
TERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 8 km, EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

200,00 7,52

510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 1.594,80

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA
AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, i/ TRANSPORTE, EXTEN-
SIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

60,00 26,58

550.0020 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 CON JUNTAS 7.010,50

PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 TOTALMENTE TERMI-
NADO i/ P.P. DE JUNTAS, SELLADO Y CURADO CON PRODUCTO FIL-
MÓGENO.

50,00 140,21

500.N001 m² PAVIMENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN COLOR ROJIZO 5.217,00

PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN COLOR ROJIZO, (12 X 24 X
6 CM O DE 20 X 10 X 6 CM), ESPESOR PIEZA 6 CM, CON MORTERO
DE AGARRE (ESPESOR 2 CM), COLOCADA SOBRE SOLERA DE HOR-
MIGÓN (VALORADA APARTE)

300,00 17,39

500.N002  ml BORDILLO JARDINERIA DE HORMIGÓN PREF. 20 X 10 CM 2.592,00

BORDILLO DE JARDINERIA 20 X 10 CM. HORMIGÓN PREFABRICADO,
INCLUIDO CONTRABORDILLO Y ASIENTO DE HORMIGON, CEMENTO
COLA O MORTERO DE AGARRE TOTALMENTE COLOCADO EM TRA-
MOS RECTOS Y CURVOS

200,00 12,96

500.N003  ml BORDILLO CALZADA PISABLE 25 X 15 CM 20.385,20

BORDILLO DE CALZADA PISABLE PARA CONDUCCIÓN DEL AGUA,
DE DIMENSIONES 25X15 CM, EN TRAMOS RECTOS Y CURVOS, DE
HORMIGÓN PREFABRICADO, INCLUIDO RIGOLA, CONTRABORDILLO
Y ASIENTO DE HORMIGON, CEMENTO COLA O MORTERO DE AGA-
RRE TOTALMENTE COLOCADO EM TRAMOS RECTOS Y CURVOS

820,00 24,86

500.N004 u P.A.J. URBANIZACIÓN CENTRO CONTROL 8.000,00

PARTIDA ALZADA DE A JUSTIFICAR PARA URBANIZACIÓN ADICIO-
NAL DEL CENTRO DEL CONTRO, INCLUIDO ADAPTACIÓN Y RESTITU-
CIÓN DE PAVIMENTOS AFECTADOS Y DISPOSICIÓN DE NUEVOS PA-
VIMENTOS.

1,00 8.000,00

TOTAL 03.06........................................................................................... 48.975,50

TOTAL 03......................................................................................................................................... 2.668.928,52
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04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SEÑALIZACION PROVISIONAL04.01

SEÑALIZACION VERTICAL PROVISIONAL04.01.01

701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

1.693,70

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS
DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

10,00 169,37

701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

1.756,60

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS
DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

10,00 175,66

701.0230 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA2 2.477,40

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRO-
RREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO, i/ TRASLADOS DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

10,00 247,74

701.0220 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA3 2.797,20

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRO-
RREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO, i/ TRASLADOS DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

10,00 279,72

703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL 160x40 cm, CON CLASE RA2 1.542,50

PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA CLA-
SE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CI-
MENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS
DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

10,00 154,25

701.0260 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3 2.488,70

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE
CLASE RA3 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS DENTRO DE LA PRO-
PIA OBRA.

10,00 248,87

701.N004 ud P.A.J. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL ADICIONAL 4.500,00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
ADICIONAL SOLICITADA POR EL GOBIERNO DE NAVARRA

1,00 4.500,00

TOTAL 04.01.01...................................................................................... 17.256,10
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SEÑALIZACION HORIZONTAL PROVISIONAL04.01.02

301.0140 m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE 6.084,00

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTEN-
TE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km.

11.700,00 0,52

700.0110 m MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm 16.770,00

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA,
DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMAR-
CAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMEN-
TE PINTADA).

39.000,00 0,43

700.0100 m MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 10 cm 4.130,00

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA,
DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMAR-
CAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMEN-
TE PINTADA).

11.800,00 0,35

700.0120 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

380,18

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

92,50 4,11

TOTAL 04.01.02...................................................................................... 27.364,18

BALIZAMIENTO PROVISIONAL Y DEFENSAS04.01.03

704.N001  ml BARRERA N.J.PLÁSTICO 24.260,00

BARRERA NEW JERSEY DE 0,80 M. DE ALTURA, DE PLÁSTICO EN
COLOR BLANCO Y ROJO ALTERNATIVAMENTE, TOTALMENTE COLO-
CADA INCLUSO EL RELLENO CON AGUA O ARENA Y DESMONTAJE,
i/ TRASLADOS DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

1.000,00 24,26

702.N001  ud CASCADA LUM.BALIZ.C/10 BA 6.024,32

CASCADA LUMINOSA DE BALIZAMIENTO, FORMADA POR 10 BALI-
ZAS A UNA CARA, COLOCADA EN OBRA, INCLUSO MANTENIMIENTO
DE LA MISMA DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA OBRA, i/
TRASLADOS DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

4,00 1.506,08

704.N002  ml BARRERA HOR. NEW JERSEY 11.278,00

BARRERA RÍGIDA DE SEGURIDAD, DE HORMIGÓN PREFABRICADO
TIPO NEW JERSEY, INCLUIDA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y COLO-
CACIÓN EN FASES DE OBRA, i/ TRASLADOS DENTRO DE LA PROPIA
OBRA.

200,00 56,39

702.N002 ud INSTALACIÓN DE PAREJA DE SEMÁFOROS PROVISIONALES 20.000,00

INSTALACIÓN DE PAREJA DE SEMÁFOROS PROVISIONALES (CON
BÁCULOS Y CUERPO DE 3 LUMINARIAS) COLOCADOS EN LOS TRA-
MOS DE DESVÍO, UNO AL INICIO, OTRO AL FINAL DE CADA TRAMO,
QUE SIRVAN PARA REGULAR EL PASO ALTERNATIVO DE VEHÍCU-
LOS MIENTRAS DUREN LAS OBRAS. ESTA UNIDAD INCLUYE DOS
TRAMOS DE DESVIOS SIMULTANEOS POR LO QUE SERAN NECESA-
RIOS DOS PAREJAS DE SEMAFOROS. INCLUSO BATERÍAS DE ALI-
MENTACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS SEMÁFOROS. SE IN-
CLUYEN TODOS LOS TRASLADOS NECESARIOS.

2,00 10.000,00
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704.N003  ml MURO DE HORMIGON EN "L" 21.594,00

MURO DE HORMIGON PREFABRICADO EN "L" DE 3 METROS DE AL-
TURA Y 2 METROS DE LONGITUD, A COLOCAR EN MARGEN DE CAL-
ZADA PARA CONTENCION DE DESPRENDIMIENTOS O DESLIZAMIEN-
TOS DE TIERRA Y PIEDRA DEL TALUD (INCLUSO TRASLADOS, COLO-
CACION Y DESMONTAJE).

200,00 107,97

TOTAL 04.01.03...................................................................................... 83.156,32

TOTAL 04.01........................................................................................... 127.776,60

SEÑALIZACION DEFINITIVA04.02

SEÑALIZACION VERTICAL04.02.01

701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

1.756,60

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS
DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

10,00 175,66

701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

1.693,70

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS
DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

10,00 169,37

701.0110 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y DE CLASE RA2 649,32

SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORRE-
FLACTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZA-
DO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/
TRASLADOS DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

4,00 162,33

701.0210 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA2

3.677,00

SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZA-
DOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
i/ TRASLADOS DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

20,00 183,85

701.0250 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA2 17.529,00

CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

75,00 233,72

701.N002 ud TRASLADO BANDEROLA EXISTENTE 3.500,00

DESMONTAJE, TRASLADO Y RECOLOCACIÓN DE BANDEROLA EXIS-
TENTE, INCLUIDA DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE, NUE-
VA CIMENTACIÓN Y ELEMENTOS DE ANCJAJE, TOTALMENTE COLO-
CADA.

1,00 3.500,00
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701.0430 ud HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 CM DE LADO CON CLASE RA2 1.630,98

HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 cm DE LADO, CON MATERIAL RE-
FLECTANTE CLASE RA2 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

18,00 90,61

701.N001 ud P.A.I. RETIRADA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXISTENTE 10.000,00

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA DESMONTAJE, RE-
COLOCACIÓN EN OBRA O RETIRADA Y TRASLADO O DE CARTE-
LES Y SEÑALES DE CIRCULACIÓN EXISTENTES AFECTADOS
POR LAS OBRAS Y DEPÓSITADAS EN LOS ALMACENES INDICA-
DOS POR EL GOBIERNO DE NAVARRA, INCLUIDO DEMOLICIÓN
Y RETIRADA DE CIMENTACIONES EXISTENTES Y NUEVAS CI-
MENTACIONES Y ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS PARA
LA COMPLETA COLOCACIÓN.

1,00 10.000,00

701.N003 ud P.A.J. SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA ADICIONAL 5.000,00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA
ADICIONAL SOLICITADA POR EL GOBIERNO DE NAVARRA

1,00 5.000,00

701.N005 ud P.A.J. SEÑALIZACIÓN CENTRO DE CONTROL 5.500,00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEÑALIZACIÓN EN LOS ACCE-
SOS AL CENTRO DE CONTROL DE GOBIERNO DE NAVARRA

1,00 5.500,00

TOTAL 04.02.01...................................................................................... 50.936,60

SEÑALIZACION HORIZONTAL04.02.02

700.0040 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 10 cm 1.890,00

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,
TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPER-
FICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTA-
DA).

5.400,00 0,35

700.0050 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm 8.190,00

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,
TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPER-
FICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTA-
DA).

19.500,00 0,42

700.0010 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 10
cm

3.127,00

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,
TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

5.900,00 0,53

700.0020 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 15
cm

13.650,00

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,
TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

19.500,00 0,70
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700.0120 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

380,18

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

92,50 4,11

TOTAL 04.02.02...................................................................................... 27.237,18

BALIZAMIENTO Y DEFENSAS04.02.03

704.N060  ml BARRERA HOR. NEW JERSEY EN MEDIANA 40.015,80

BARRERA RÍGIDA DE SEGURIDAD NUEVA, DE HORMIGÓN PREFABRI-
CADO TIPO NEW JERSEY, INCLUIDA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN EN OBRA., INCLUIDO ANCLAJE A CALZADA.

660,00 60,63

704.0040 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W5 O INFERIOR,
D=1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

142.029,60

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTA-
LADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGI-
TUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

3.320,00 42,78

704.0050 m BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W4 O INFERIOR,
D=0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

3.108,70

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1,
ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTA-
LADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGI-
TUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

70,00 44,41

702.0010 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA 12.172,50

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A
UNA CARA.

2.250,00 5,41

703.0020 ud HITO DE VÉRTICE N-120 DE CLASE RA2 1.325,88

HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

4,00 331,47

703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2 886,20

BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE
RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

20,00 44,31

703.0055 ud HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO II DE CLASE RA2 4.435,20

HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA),
DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADO.

360,00 12,32

703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL 160x40 cm, CON CLASE RA2 308,50

PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA CLA-
SE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CI-
MENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, i/ TRASLADOS
DENTRO DE LA PROPIA OBRA.

2,00 154,25

TOTAL 04.02.03...................................................................................... 204.282,38

TOTAL 04.02........................................................................................... 282.456,16

TOTAL 04......................................................................................................................................... 410.232,76
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05 ESTRUCTURAS

ESCOLLERA05.01

301.0060 m3 DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO 3.800,00

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO i/ DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

500,00 7,60

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

8.570,44

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.283,00 6,68

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

2.736,90

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

30,00 91,23

658.0050 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg 20.805,82

MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME A
UNE EN 13383-1 i/, CON 25% DE HORMIGÓN REJUNTADO EN ZAPA-
TAS Y 15% EN ALZADOS, RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL
FILTRANTE Y MECHINALES. TOTALMENTE COLOCADA.

353,66 58,83

658.0051 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 400/800 kg 21.138,26

MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 400/800kg, CONFORME A
UNE EN 13383-1 i/, CON 25% DE HORMIGÓN REJUNTADO EN ZAPA-
TAS Y 15% EN ALZADOS, RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL
FILTRANTE Y MECHINALES. TOTALMENTE COLOCADA.

353,66 59,77

658.0052 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 1200/2000 kg 21.361,06

MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 1200/20000 kg, CONFOR-
ME A UNE EN 13383-1 i/, CON 25% DE HORMIGÓN REJUNTADO EN
ZAPATAS Y 15% EN ALZADOS, RELLENO DEL TRASDÓS CON MATE-
RIAL FILTRANTE Y MECHINALES. TOTALMENTE COLOCADA.

353,66 60,40

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO
GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPI

8.711,56

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR
DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y
FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE 80g/m2 PA-
RA TODAS LAS PERMEABILIDADES

395,80 22,01

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

4.650,24

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

553,60 8,40
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680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 1.411,00

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

42,50 33,20

610.0040 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALERAS E IMPOSTAS 3.289,28

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALERAS E IMPOSTAS.
33,75 97,46

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S 2.173,51

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES.

1.575,01 1,38

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 160 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 1.278,00

DREN DE TRASDÓS Ø 160 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 
75,00 17,04

290.0060 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 6 COMO FILTRO 1.077,75

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 6 i/ P.P. DE SOLA-
PES, TOTALMENTE COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIEN-
TES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGI-
TUDINAL DE MÁS DE 9,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANS-
VERSAL DE MÁS DE 10,1 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN RO-
TURA HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA
60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 1720 N, PERFO-
RACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 22 mm Y PERMEA-
BILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 5,5 10-6/m²/s.

225,00 4,79

TOTAL 05.01........................................................................................... 101.003,82

DEPOSITOS DE VERTIDO05.02

TÚNEL DE BELATE05.02.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.02.01.01

300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS 515,20

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

873,22 0,59

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 347,53

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE
LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS.

174,64 1,99

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

9.146,26

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.369,20 6,68
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332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

8.072,40

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

961,00 8,40

TOTAL 05.02.01.01................................................................................. 18.081,39

ESTRUCTURA05.02.01.02

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

474,40

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

5,20 91,23

610.0100 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

13.075,13

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

118,52 110,32

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 16.009,84

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

10.744,86 1,49

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 5.888,47

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

212,35 27,73

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 5.834,90

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

175,75 33,20

630.N001 m2 FORJADO PLACA PREF. SUPERF. < 75 M2; E=25CM 4.313,30

FORJADO FORMADO POR PLACA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
DE 25CM DE ESPESOR, PARA CUBIERTA DE DEPÓSITOS, DE SUPER-
FICIE INFERIOR A 75 M2, INCLUSO ARMADO, INSTALADO.

38,10 113,21

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO) SUSTITUIBLE

1.363,68

APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.

48,00 28,41

630.N030 m² REVESTIMIENTO ANTIACIDO 12.612,38

REVESTIMIENTO ANTIÁCIDO EN BALSA DE VERTIDOS
168,75 74,74

TOTAL 05.02.01.02................................................................................. 59.572,10
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IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE05.02.01.03

690.0050 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA 5.901,21

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS,
ESTRIBOS, ALETAS?) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO
ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8
cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERI-
DA AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁ-
NICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TU-
BERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLE-
NO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS.

212,35 27,79

805.N009 m2 LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8 mm  DE ALTURA DE
NÓDULO Y 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ENT

2.219,06

LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8 mm 
DE ALTURA DE NÓDULO Y 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

212,35 10,45

805.N010 m INSTALACIÓN DE LÁMINA DE PVC TIPO WATER STOP O SIMILAR DE 400 MM DE
ANCHURA

568,54

INSTALACIÓN DE LÁMINA DE PVC TIPO WATER STOP O SIMILAR DE
400 MM DE ANCHURA

31,00 18,34

430.0090 ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

58,91

TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

1,00 58,91

418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 140,20

PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO
20,00 7,01

TOTAL 05.02.01.03................................................................................. 8.887,92

TOTAL 05.02.01...................................................................................... 86.541,41

TOTAL 05.02........................................................................................... 86.541,41

ALJIBE TÚNEL DE BELATE05.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.03.01

300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS 312,43

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

529,55 0,59

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 210,76

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE
LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS.

105,91 1,99

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

5.456,89

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

816,90 6,68
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332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

3.783,02

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

450,36 8,40

TOTAL 05.03.01...................................................................................... 9.763,10

ESTRUCTURA05.03.02

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

655,94

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

7,19 91,23

610.0100 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

12.447,41

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

112,83 110,32

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 12.696,77

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

8.521,32 1,49

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 4.092,95

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

147,60 27,73

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 5.461,40

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

164,50 33,20

630.N001 m2 FORJADO PLACA PREF. SUPERF. < 75 M2; E=25CM 5.751,07

FORJADO FORMADO POR PLACA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
DE 25CM DE ESPESOR, PARA CUBIERTA DE DEPÓSITOS, DE SUPER-
FICIE INFERIOR A 75 M2, INCLUSO ARMADO, INSTALADO.

50,80 113,21

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO) SUSTITUIBLE

1.818,24

APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.

64,00 28,41

TOTAL 05.03.02...................................................................................... 42.923,78

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE05.03.03
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690.0050 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA 4.101,80

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS,
ESTRIBOS, ALETAS?) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO
ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8
cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERI-
DA AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁ-
NICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TU-
BERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLE-
NO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS.

147,60 27,79

805.N009 m2 LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8 mm  DE ALTURA DE
NÓDULO Y 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ENT

1.542,42

LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8 mm 
DE ALTURA DE NÓDULO Y 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

147,60 10,45

805.N010 m INSTALACIÓN DE LÁMINA DE PVC TIPO WATER STOP O SIMILAR DE 400 MM DE
ANCHURA

660,24

INSTALACIÓN DE LÁMINA DE PVC TIPO WATER STOP O SIMILAR DE
400 MM DE ANCHURA

36,00 18,34

430.0090 ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

117,82

TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

2,00 58,91

418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 154,22

PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO
22,00 7,01

TOTAL 05.03.03...................................................................................... 6.576,50

EQUIPOS05.03.04

801.N100 u P.A.J. EQUIPOS ALJIBE 110.000,00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS
EN ALJIBE, INCLUIDOS ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, BOCA DE AS-
PIRACIÓN AXIAL Y BOCA DE IMPULSIÓN AXIAL, COJINETES, RADIAL
Y AXIAL LUBRICADOS POR AGUA Y ANTICONGELANTE, COMPENSA-
CIÓN HIDRÁULICA MEDIANTE MEMBRANA ELÁSTICA, ESTATOR EN
ACERO INOXIDABLE AISI 304 SS, CERRADO HERMÉTICAMENTE Y
CON RESINA ESPECIAL, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CON AIS-
LAMIENTO CLASE B/4", PROTECCIÓN IP-58. Y ACOPLAMIENTO NE-
MA. INCLUIDOS TUBERÍA DE PVC Y POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD. NECESARIAS, ENSAYOS, INCLUIDO TRANSPORTE Y ACOPIO
EN OBRA, MARCADO DE TUBERÍAS Y EL RESTO DE EQUIPOS E INS-
TALACIONES ADICIONALES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.

1,00 110.000,00

TOTAL 05.03.04...................................................................................... 110.000,00

TOTAL 05.03........................................................................................... 169.263,38

TOTAL 05......................................................................................................................................... 356.808,61
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06 TÚNELES Y GALERÍAS

TÚNEL DE BELATE II06.01

TÚNEL EN MINA06.01.01

EXCAVACIÓN06.01.01.01

802.N001 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA
EN TERRENO CLASE "B" Y 40<RMR<65

17.520.159,86

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN
COMPLETA, EN BOQUILLAS Y TERRENOS DE CALIDAD "B" Y
40<RMR<65, i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TO-
DOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS).

250.717,80 69,88

802.N002 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA
EN ZONAS FRACTURADAS

753.490,30

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN
COMPLETA, EN ZONAS FRACTURADAS, i/ CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXI-
LIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS).

10.519,20 71,63

802.0050 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y RMR<50
MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

330.375,97

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, MEDIANTE PER-
FORACIÓN Y VOLADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRAN-
QUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y
TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS EN TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y RMR<50. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTA-
TIVO ENTRE 35 Y 50).

5.895,36 56,04

802.0060 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y
RMR<50 MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

115.301,58

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE
PERFORACIÓN Y VOLADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS,
ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTE-
DERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES
NECESARIAS EN TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y RMR<50. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTA-
TIVO ENTRE 35 Y 50).

3.571,92 32,28
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802.0110 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN SUELO DE
CALIDAD MALA, SIN EXPLOSIVOS

4.476.600,84

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN
SUELO DE CALIDAD MALA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CA-
SO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INS-
TALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTA-
TIVO MENOR DE 35).

60.161,28 74,41

802.0120 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN SUELO DE
CALIDAD MALA, SIN EXPLOSIVOS

1.467.494,03

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN
SUELO DE CALIDAD MALA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CA-
SO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INS-
TALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTA-
TIVO MENOR DE 35).

35.429,60 41,42

802.0180 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL AVANCE, EN BOQUILLAS 276.443,65

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, EN BOQUILLAS i/ CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CA-
SO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INS-
TALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

3.411,20 81,04

802.0190 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL DESTROZA, EN BOQUILLAS 87.930,32

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, EN BOQUILLAS i/ CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CA-
SO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INS-
TALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

2.008,00 43,79

TOTAL 06.01.01.01................................................................................. 25.027.796,55

SOSTENIMIENTO06.01.01.02

803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

7.106.671,96

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN
SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADI-
TIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN
ADICIÓN DE FIBRAS.

27.435,71 259,03

610.N001 u SUPLEMENTO PARA m³ DE HORMIGON CON CEMENTO SULFORRESISTENTE 96.450,42

SUPLEMENTO PARA m³ DE HORMIGÓN DE CEMENTO SULFORRESIS-
TENTE CON UNA RELACIÓN CEMENTO/HORMIGÓN DE 350 kg/m³,
CON CLASE DE CEMENTO CEM I 42,5 R/SR

6.085,20 15,85

803.0640 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL

1.085.082,33

FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

960.249,85 1,13

803.N001 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN 2.130.352,64

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN EN TÚ-
NELES i/ SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NE-
CESARIAS.

76.686,56 27,78

803.0400 m CERCHA DE TIPO RETICULADA 95-20-32 36.341,92

CERCHA RETICULADA 95-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SU-
MINISTRO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE
MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

862,00 42,16
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803.N002 m CERCHA DE TIPO RETICULADA 115-20-32 999.541,67

CERCHA RETICULADA 115-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SU-
MINISTRO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE
MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

22.888,52 43,67

803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 55 t DE CARGA DE ROTURA 248.539,20

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55 t DE CARGA DE RO-
TURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P.
DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN
ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

2.080,00 119,49

TOTAL 06.01.01.02................................................................................. 11.702.980,14

REVESTIMIENTO06.01.01.03

804.0030 m3 HORMIGÓN HA-30 EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

2.060.157,54

HORMIGÓN DE 30 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

20.499,08 100,50

804.0070 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL,
ACERAS Y ARQUETAS

508.404,40

HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS
DE TÚNEL, ACERAS Y ARQUETAS.

5.246,15 96,91

803.0460 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

720.937,30

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENI-
MIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCO-
FRADO.

4.876,14 147,85

804.0190 kg MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO DE FUSIÓN 325.525,39

MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO DE FUSIÓN
PARA MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO DEL HORMIGÓN DE RE-
VESTIMIENTO DE TÚNELES.

40.998,16 7,94

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 704.372,65

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

472.733,32 1,49

803.0240 m2 MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B
500 T DE DIÁMTRO 10 mm CUADRÍCULA 15 X 15

298.204,07

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON
ACERO CORRUGADO B 500 T DE Ø 10 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15,
COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08
Y CTE-SE-A.

24.263,96 12,29

804.0150 m2 ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 1.914.716,57

ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS, PARA CUALQUIER SECCIÓN i/ CIMBRA O CARRO
AUTOPORTANTE.

66.622,01 28,74

804.0160 m2 ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS

185.123,01

ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚ-
NELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

6.231,00 29,71

804.0180 m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 246.161,05

ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNE-
AS.

14.973,30 16,44

TOTAL 06.01.01.03................................................................................. 6.963.601,98
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IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE06.01.01.04

805.0010 m2 LÁMINA DE PVC DE 2 mm EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL DE TÚNEL 1.413.606,25

LÁMINA DE PVC DE 2 mm EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL DE
TÚNEL i/ SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN
AL TERRENO, COLOCACIÓN, CARRO O ANDAMIO DE MONTAJE, TER-
MO-SOLDADURA, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y DEMÁS OPERACIO-
NES NECESARIAS.

71.575,00 19,75

805.N001 m2 GEOTEXTIL DE 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE TÚNEL 943.358,50

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE 500 gr/m2 EN IM-
PERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL DE TÚNEL

71.575,00 13,18

805.0020 ud SUPLEMENTO POR m² DE GEOTEXTIL DE CUALQUIER TIPO COLOCADO EN
INTERIOR DE TÚNEL

87.321,50

SUPLEMENTO POR m² DE GEOTEXTIL DE CUALQUIER TIPO COLOCA-
DO EN INTERIOR DE TÚNEL. 

(A SUMAR AL PRECIO DEL m² DE  GEOTEXTIL A CIELO ABIERTO).

71.575,00 1,22

805.N002 m DREN DE TRASDÓS Ø 110 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 77.759,08

DREN DE TRASDÓS Ø 110 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL
5.726,00 13,58

805.N003 m TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 110 mm
DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO

10.311,47

TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE
PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO
CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES
PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

803,70 12,83

805.0130 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 400 mm
DE DIÁMETRO

106.589,49

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE
PVC DE 400 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO
CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES
PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

2.863,00 37,23

805.N004 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE VERTIDOS DE PVC DE 400 mm DE
DIÁMETRO

106.589,49

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE VERTIDOS DE PVC
DE 400 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON
MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA
SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

2.863,00 37,23

805.N005 ud ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO PARA DRENAJE DE INFILTRACIÓN DE 0,75 X
0,75 X 1,42 m DE DIMENSIONES EXTERIORES

12.613,53

ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO PARA DRENAJE DE INFILTRA-
CIÓN DE 0,75 X 0,75 X 1,42 m DE DIMENSIONES EXTERIORES CON
TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE C250

57,00 221,29

805.N006 ud ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICA DE POLIETILENO "NO FIRE" PARA DRENAJE DE
VERTIDOS

83.277,57

ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICA DE POLIETILENO "NO FIRE" PARA
DRENAJE DE VERTIDOS CON CONEXIÓN PARA TUBOS DE 400 MM

57,00 1.461,01

TOTAL 06.01.01.04................................................................................. 2.841.426,88

ACERAS, RELLENOS Y ACABADOS06.01.01.05

804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS 2.398.937,12

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.
32.956,96 72,79

804.N002 m2 PINTURA EPOXI ACUOSA SATINADA APLICADA EN LA SUPERFICIE DEL
REVESTIMIENTO DEL TÚNEL

289.792,86

PINTURA EPOXI ACUOSA SATINADA APLICADA EN LA SUPERFICIE
DEL REVESTIMIENTO DEL TÚNEL, INCLUIDO LIMPIEZA Y PREPARA-
CIÓN DE SUPERFICIE

20.041,00 14,46

TOTAL 06.01.01.05................................................................................. 2.688.729,98
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AUSCULTACIÓN06.01.01.06

807.0020 ud PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE
CONVERGENCIAS EN TUNEL

375,36

PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE ME-
DIDA DE CONVERGENCIAS EN TÚNEL.

276,00 1,36

807.0030 ud DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SISTEMA DE
LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL

749,36

DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SIS-
TEMA DE LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL.

76,00 9,86

807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN
TÚNEL

7.342,72

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.

352,00 20,86

TOTAL 06.01.01.06................................................................................. 8.467,44

TRATAMIENTOS ESPECIALES06.01.01.07

809.N001 m SONDEO DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA EN TÚNELES CON EXTRACCIÓN
CONTINUA DE TESTIGO

24.911,04

SONDEO DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA EN TÚNELES CON EX-
TRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO i/LA PUESTA EN OBRA DE LOS
EQUIPOS, LA PERFORACIÓN, LA TESTIFICACIÓN Y LA P.P. DE ENSA-
YOS DE LABORATORIOS

132,00 188,72

809.N002 m DREN CON TUBO RANURADO DE PVC DE 50mm DE DIÁMETRO EN EL FRENTE DE
TÚNEL i/PERFORACIÓN

27.770,40

DREN CON TUBO RANURADO DE PVC DE 50mm DE DIÁMETRO EN
EL FRENTE DE TÚNEL i/PERFORACIÓN

2.520,00 11,02

809.N003 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN CAPA DE SELLADO DE FRENTE DE TÚNEL 19.518,53

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN CAPA DE SELLADO DE FREN-
TE DE TÚNEL

81,02 240,91

803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 55 t DE CARGA DE ROTURA 290.121,72

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55 t DE CARGA DE RO-
TURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P.
DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN
ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

2.428,00 119,49

809.N004 m3 MORTERO DE CEMENTO CON ADITIVOS ACELERANTES DE FRAGUADO,
INYECTADO PARA CONSOLIDAD EL TERRENO EN TÚNELES O IMPERMEABILIZAR

24.840,00

MORTERO DE CEMENTO CON ADITIVOS ACELERANTES DE FRAGUA-
DO, INYECTADO PARA CONSOLIDAD EL TERRENO EN TÚNELES O
IMPERMEABILIZAR

250,00 99,36

TOTAL 06.01.01.07................................................................................. 387.161,69

TOTAL 06.01.01...................................................................................... 49.620.164,66

EMBOQUILLE ENTRADA (SUR)06.01.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS06.01.02.01

300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS 2.242,00

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

3.800,00 0,59

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 2.268,60

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE
LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS.

1.140,00 1,99
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320.0040 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS 282.647,93

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSI-
VOS, i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNE-
TAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA, PERFORACIÓN DEL TERRENO, COLOCA-
CIÓN DE EXPLOSIVOS Y VOLADURA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EX-
CAVACIÓN. EXCEPTO PRECORTE.

44.864,75 6,30

322.0010 m2 PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA 48.663,66

PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA PARA CUALQUIER INCLINA-
CIÓN DEL TALUD (INCLUSO ESCALONADO EN CIMIENTOS EN ROCA)
CON TALADROS i/ EJECUCIÓN DE TALADROS, REGULARIZACIÓN O
SANEO TRAS REALIZAR EL PRECORTE.

4.599,59 10,58

804.N001 m3 DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN
ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIERRA, DEMOLICIÓN, DES

3.774,75

DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA,
HORMIGÓN ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIE-
RRA, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMI-
SOS Y GESTIÓN DE RCD´S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DIS-
TANCIA

75,00 50,33

TOTAL 06.01.02.01................................................................................. 339.596,94

ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN06.01.02.02

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

182,46

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

2,00 91,23

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

1.473,26

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

13,90 105,99

804.0180 m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 268,79

ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNE-
AS.

16,35 16,44

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 2.868,25

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

1.925,00 1,49

803.0620 m2 CHAPA NERVADA O TROQUELADA 2 mm Y 9 ONDAS POR PANEL EN VISERAS DE
PROTECCIÓN DE EMBOQUILLE DE TÚNELES

13.104,00

CHAPA NERVADA O TROQUELADA DE 2 mm DE ESPESOR Y 9 ON-
DAS POR PANEL EN FORMACIÓN DE VISERAS DE PROTECCIÓN DE
EMBOQUILLE DE TÚNELES.

260,00 50,40

803.0350 m CERCHA DE TIPO HEB-160 42.800,88

CERCHA DE TIPO HEB-160 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINIS-
TRO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TERRENO, TRESILLONES DE
ARRIOSTRAMIENTO, TORNILLOS, PLACAS, MONTAJE Y DEMÁS OPE-
RACIONES NECESARIAS.

324,20 132,02

803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

35.823,85

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN
SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADI-
TIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN
ADICIÓN DE FIBRAS.

138,30 259,03
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804.N001 m3 DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN
ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIERRA, DEMOLICIÓN, DES

7.463,94

DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA,
HORMIGÓN ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIE-
RRA, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMI-
SOS Y GESTIÓN DE RCD´S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DIS-
TANCIA

148,30 50,33

TOTAL 06.01.02.02................................................................................. 103.985,43

DRENAJE06.01.02.03

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

1.803,60

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

270,00 6,68

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 2.857,73

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

30,60 93,39

TOTAL 06.01.02.03................................................................................. 4.661,33

REFUERZOS Y ACABADOS DE TALUDES06.01.02.04

342.0210 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S DE 32
mm DE DIÁMETRO

42.441,48

BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES CON
BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 32 mm DE DIÁMETRO, CON AN-
CLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O MORTERO i/ PERFORACIÓN,
SUMINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DE-
MÁS OPERACIONES NECESARIAS.

1.116,00 38,03

658.0050 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg 19.831,59

MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME A
UNE EN 13383-1 i/, CON 25% DE HORMIGÓN REJUNTADO EN ZAPA-
TAS Y 15% EN ALZADOS, RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL
FILTRANTE Y MECHINALES. TOTALMENTE COLOCADA.

337,10 58,83

TOTAL 06.01.02.04................................................................................. 62.273,07

AUSCULTACIÓN06.01.02.05

807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN
TÚNEL

83,44

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.

4,00 20,86

807.N001 ud HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 CON CLAVO PARA EL CONTROL
TOPOGRÁFICO DE ASIENTOS

546,55

HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 CON CLAVO PARA EL
CONTROL TOPOGRÁFICO DE ASIENTOS, SUMINISTRADO Y COLOCA-
DO

5,00 109,31

807.N002 ud ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 321,25

ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INSTRUMENTA-
CIÓN

5,00 64,25

TOTAL 06.01.02.05................................................................................. 951,24

TOTAL 06.01.02...................................................................................... 511.468,01
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EMBOQUILLE SALIDA (NORTE)06.01.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS06.01.03.01

300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS 914,50

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

1.550,00 0,59

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 925,35

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE
LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS.

465,00 1,99

320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN
EXPLOSIVOS

15.620,66

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALU-
DES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

3.728,08 4,19

TOTAL 06.01.03.01................................................................................. 17.460,51

ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN06.01.03.02

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

182,46

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

2,00 91,23

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

1.473,26

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

13,90 105,99

804.0180 m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 268,79

ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNE-
AS.

16,35 16,44

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 2.868,25

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

1.925,00 1,49

803.0620 m2 CHAPA NERVADA O TROQUELADA 2 mm Y 9 ONDAS POR PANEL EN VISERAS DE
PROTECCIÓN DE EMBOQUILLE DE TÚNELES

13.104,00

CHAPA NERVADA O TROQUELADA DE 2 mm DE ESPESOR Y 9 ON-
DAS POR PANEL EN FORMACIÓN DE VISERAS DE PROTECCIÓN DE
EMBOQUILLE DE TÚNELES.

260,00 50,40

803.0350 m CERCHA DE TIPO HEB-160 42.800,88

CERCHA DE TIPO HEB-160 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINIS-
TRO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TERRENO, TRESILLONES DE
ARRIOSTRAMIENTO, TORNILLOS, PLACAS, MONTAJE Y DEMÁS OPE-
RACIONES NECESARIAS.

324,20 132,02

803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

35.823,85

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN
SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADI-
TIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN
ADICIÓN DE FIBRAS.

138,30 259,03
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804.N001 m3 DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN
ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIERRA, DEMOLICIÓN, DES

7.463,94

DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA,
HORMIGÓN ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIE-
RRA, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMI-
SOS Y GESTIÓN DE RCD´S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DIS-
TANCIA

148,30 50,33

TOTAL 06.01.03.02................................................................................. 103.985,43

DRENAJE06.01.03.03

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

3.263,18

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

488,50 6,68

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 1.984,54

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

21,25 93,39

805.0130 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 400 mm
DE DIÁMETRO

2.233,80

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE
PVC DE 400 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO
CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES
PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

60,00 37,23

805.N004 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE VERTIDOS DE PVC DE 400 mm DE
DIÁMETRO

1.489,20

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE VERTIDOS DE PVC
DE 400 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON
MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA
SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

40,00 37,23

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

393,30

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

115,00 3,42

332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

385,44

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTA-
MO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ES-
TRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CAN-
TERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES (EN SU CASO).

44,00 8,76

332.N002 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDOS DE MUROS Y ESTRIBOS EN
OBRAS DE FÁBRICA CON ARENA i/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL

347,90

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDOS DE MUROS Y
ESTRIBOS EN OBRAS DE FÁBRICA CON ARENA i/ CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL

14,00 24,85
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805.N017 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADAS)

1.962,28

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y PO-
ZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADAS)

8,15 240,77

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

89,41

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

0,98 91,23

TOTAL 06.01.03.03................................................................................. 12.149,05

REFUERZOS Y ACABADOS DE TALUDES06.01.03.04

660.0010 m2 ENCACHADO DE PIEDRA 9.051,29

ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA ENCA-
CHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND
MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS 

346,66 26,11

TOTAL 06.01.03.04................................................................................. 9.051,29

AUSCULTACIÓN06.01.03.05

807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN
TÚNEL

104,30

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.

5,00 20,86

807.N001 ud HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 CON CLAVO PARA EL CONTROL
TOPOGRÁFICO DE ASIENTOS

655,86

HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 CON CLAVO PARA EL
CONTROL TOPOGRÁFICO DE ASIENTOS, SUMINISTRADO Y COLOCA-
DO

6,00 109,31

807.N002 ud ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 385,50

ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INSTRUMENTA-
CIÓN

6,00 64,25

TOTAL 06.01.03.05................................................................................. 1.145,66

TOTAL 06.01.03...................................................................................... 143.791,94

FALSO TÚNEL ENTRADA (SUR)06.01.04

MOVIMIENTO DE TIERRAS06.01.04.01

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

2.353,16

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

352,27 6,68

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

290,29

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

84,88 3,42

332.N001 m3 RELLENO SOBRE TÚNEL ARTIFICIAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA i/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL

1.351,77

RELLENO SOBRE TÚNEL ARTIFICIAL CON MATERIAL PROCEDENTE
DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA i/ CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA

1.206,94 1,12
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TOTAL 06.01.04.01................................................................................. 3.995,22

ESTRUCTURA06.01.04.02

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

930,55

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

10,20 91,23

804.0070 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL,
ACERAS Y ARQUETAS

7.909,79

HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS
DE TÚNEL, ACERAS Y ARQUETAS.

81,62 96,91

804.0030 m3 HORMIGÓN HA-30 EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

17.089,02

HORMIGÓN DE 30 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

170,04 100,50

804.0190 kg MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO DE FUSIÓN 2.700,24

MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO DE FUSIÓN
PARA MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO DEL HORMIGÓN DE RE-
VESTIMIENTO DE TÚNELES.

340,08 7,94

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 33.898,81

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

22.750,88 1,49

804.0150 m2 ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 10.620,87

ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS, PARA CUALQUIER SECCIÓN i/ CIMBRA O CARRO
AUTOPORTANTE.

369,55 28,74

804.0160 m2 ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS

10.309,96

ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚ-
NELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

347,02 29,71

804.0180 m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 1.037,36

ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNE-
AS.

63,10 16,44

TOTAL 06.01.04.02................................................................................. 84.496,60

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE06.01.04.03

805.N007 m DREN DE TRASDÓS Ø 250 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 424,25

DREN DE TRASDÓS Ø 250 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL
28,34 14,97

805.N001 m2 GEOTEXTIL DE 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE TÚNEL 4.573,72

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE 500 gr/m2 EN IM-
PERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL DE TÚNEL

347,02 13,18

805.N008 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA 1.395,02

PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMUL-
SIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, TIPO ECI

347,02 4,02

805.0130 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 400 mm
DE DIÁMETRO

527,55

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE
PVC DE 400 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO
CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES
PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

14,17 37,23

805.N004 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE VERTIDOS DE PVC DE 400 mm DE
DIÁMETRO

527,55

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE VERTIDOS DE PVC
DE 400 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON
MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA
SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

14,17 37,23
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610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 264,29

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

2,83 93,39

TOTAL 06.01.04.03................................................................................. 7.712,38

ACERAS RELLENOS Y ACABADOS06.01.04.04

804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS 8.003,99

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.
109,96 72,79

TOTAL 06.01.04.04................................................................................. 8.003,99

TOTAL 06.01.04...................................................................................... 104.208,19

FALSO TÚNEL SALIDA (NORTE)06.01.05

MOVIMIENTO DE TIERRAS06.01.05.01

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

913,36

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

136,73 6,68

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

112,69

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

32,95 3,42

TOTAL 06.01.05.01................................................................................. 1.026,05

ESTRUCTURA06.01.05.02

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

361,27

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

3,96 91,23

804.0070 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL,
ACERAS Y ARQUETAS

3.070,11

HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS
DE TÚNEL, ACERAS Y ARQUETAS.

31,68 96,91

804.0030 m3 HORMIGÓN HA-30 EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

6.633,00

HORMIGÓN DE 30 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

66,00 100,50

804.0190 kg MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO DE FUSIÓN 1.048,08

MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO DE FUSIÓN
PARA MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO DEL HORMIGÓN DE RE-
VESTIMIENTO DE TÚNELES.

132,00 7,94

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 13.210,86

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

8.866,35 1,49

804.0150 m2 ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 4.122,47

ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS, PARA CUALQUIER SECCIÓN i/ CIMBRA O CARRO
AUTOPORTANTE.

143,44 28,74
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804.0160 m2 ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS

4.001,94

ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚ-
NELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

134,70 29,71

804.0180 m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 581,32

ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNE-
AS.

35,36 16,44

TOTAL 06.01.05.02................................................................................. 33.029,05

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE06.01.05.03

805.N007 m DREN DE TRASDÓS Ø 250 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 164,67

DREN DE TRASDÓS Ø 250 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL
11,00 14,97

805.N001 m2 GEOTEXTIL DE 500 gr/m2 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE TÚNEL 1.775,35

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE 500 gr/m2 EN IM-
PERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL DE TÚNEL

134,70 13,18

805.N008 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA 541,49

PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMUL-
SIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, TIPO ECI

134,70 4,02

805.0130 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 400 mm
DE DIÁMETRO

204,77

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE
PVC DE 400 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO
CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES
PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

5,50 37,23

805.N004 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE VERTIDOS DE PVC DE 400 mm DE
DIÁMETRO

204,77

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE VERTIDOS DE PVC
DE 400 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON
MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA
SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

5,50 37,23

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 102,73

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

1,10 93,39

TOTAL 06.01.05.03................................................................................. 2.993,78

ACERAS RELLENOS Y ACABADOS06.01.05.04

804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS 3.106,68

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.
42,68 72,79

TOTAL 06.01.05.04................................................................................. 3.106,68

TOTAL 06.01.05...................................................................................... 40.155,56

PARTIDAS ADICIONALES06.01.06

801.N047 m MACHÓN CENTRAL EN AVANCE 73.155,90

MACHÓN CENTRAL EN AVANCE 
215,00 340,26

801.N032 m² MALLAZO 150X150X6 mm 35.200,00

MALLAZO 150X150X6 mm EN TÚNELES TOTALMENTE CO-
LOCADO

2.500,00 14,08
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801.N033 m CERCHA TIPO HEB-180 171.430,00

CERCHA TIPO HEB-180, INCLUSO BULONES DE FIJACIÓN,
PERFILES Y CHAPAS DE ARRIOSTRAMIENTO, TRESILLO-
NES, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, SISTEMAS DE
FIJACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS 

1.000,00 171,43

801.N034 m CERCHA TIPO TH-21 85.660,00

CERCHA TIPO TH-21, INCLUSO BULONES DE FIJACIÓN,
PERFILES Y CHAPAS DE ARRIOSTRAMIENTO, TRESILLO-
NES, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, SISTEMAS DE
FIJACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS

1.000,00 85,66

801.N035 kg FIBRA DE POLIPROPILENO 12.261,77

FIBRA DE POLIPROPILENO PARA ARMADO DE HORMIGÓN
PROYECTADO PARA MEZCLAR DURANTE LA PROYECCIÓN 

1.534,64 7,99

801.N036 m² HORMIGÓN PROYECTADO HM-30 E = 5 CM 37.800,00

HORMIGÓN PROYECTADO HM-30 E = 5 CM, SELLADO DEL
FRENTE 

1.500,00 25,20

801.N037 m³ SUPLEMENTO GUNITA SOBREACELERADA 12.345,00

SUPLEMENTO GUNITA SOBREACELERADA EN HORMIGÓN
PROYECTADO PARA SOSTENIMIENTO DEL TÚNEL 

1.500,00 8,23

801.N038 m BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO 47.940,00

BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO PARA FRENTE DE TÚNEL DE
HASTA 8 M DE LONGITUD

1.500,00 31,96

801.N039 m BULÓN D=25 MM DE LONGITUD L = 12 M 82.260,00

BULÓN D=25 MM DE LONGITUD L = 12 M, EN ANCLAJE PA-
SIVO, CON RESINA EPOXI EN OBRAS SUBTERRÁNEAS, IN-
CLUSO PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, CA-
BEZA DE ANCLAJE, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS 

1.500,00 54,84

801.N040 m MICROPILOTE DE 100 MM DE DIÁMETRO 91.800,00

MICROPILOTE DE 100 MM DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN
CON TUBO DE ACERO N-80, DIÁMETRO 88.9/79.9 MM, RE-
LLENO CON LECHADA A PRESIÓN, INCLUSO PÉRDIDA DE
RENDIMIENTO EN LA EXCAVACIÓN

750,00 122,40

801.N041 m MICROPILOTE DE 150 MM DE DIÁMETRO 106.200,00

MICROPILOTE DE 150 MM DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN
CON TUBO DE ACERO N-80, DIÁMETRO 127 ESPESOR 9
MM, RELLENO CON LECHADA A PRESIÓN, INCLUSO PÉRDI-
DA DE RENDIMIENTO EN LA EXCAVACIÓN

750,00 141,60

39

PRESUPUESTO
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

801.N042 m³ RELLENO DE HUECOS 106.792,50

RELLENO DE HUECOS ORIGINADOS POR DESPRENDIMIEN-
TOS INEVITABLES, CONSISTENTE EN HORMIGÓN HM-20,
TRAS ENCOFRADO DE CHAPA BERNOLD (NO INCLUIDO),
INCLUSO BOMBEO DEL MISMO, TOTALMENTE TERMINADO 

750,00 142,39

801.N043 m TALADRO DE PEQUEÑO DIÁMETRO 38.640,00

TALADRO DE PEQUEÑO DIÁMETRO PARA EXPLORACIÓN EN
FRENTE Y PERÍMETRO DEL TÚNEL, A ROTOPERCUSIÓN, IN-
CLUSO P.P. DE TRASLADO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS
Y DEMÁS OPERACIONES AUXILIARES 

1.500,00 25,76

801.N044 m TALADRO PARA DRENAJE Ø25MM 34.545,00

TALADRO PARA DRENAJE Ø25MM 
1.500,00 23,03

801.N045 m PERFORACIÓN E INYECCIÓN DE LECHADA 78.315,00

PERFORACIÓN E INYECCIÓN DE LECHADA PARA IMPERMEA-
BILIZACIÓN, INCLUÍDA P.P. DE TRASLADOS E IMPLANTA-
CIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIONES AUXILIARES Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS

1.500,00 52,21

801.N046 t CEMENTO EN LECHADA 168.615,00

CEMENTO EN LECHADA PARA INYECCIONES DE CONSOLI-
DACIÓN DE TÚNEL 

500,00 337,23

TOTAL 06.01.06...................................................................................... 1.182.960,17

TOTAL 06.01........................................................................................... 51.602.748,53

GALERÍAS TÚNEL DE BELATE06.02

GALERÍA 1 PEATONAL06.02.01

EXCAVACIÓN06.02.01.01

802.0200 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, EN
TERRENOS DE CALIDAD BUENA

17.616,71

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍ-
AS, A SECCIÓN COMPLETA, EN TERRENOS DE CALIDAD BUENA i/
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS. 
 
(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS).

285,80 61,64

802.N003 ud SUPLEMENTO POR m3 EN LOS PRECIOS DE EXCAVACIÓN EN GALERÍAS POR
EXCAVAR EN SECCIONES REDUCIDAS (MENOS DE 20 m2), OBRAS SINGULARES

7.047,83

SUPLEMENTO POR m3 EN LOS PRECIOS DE EXCAVACIÓN EN GALE-
RÍAS POR EXCAVAR EN SECCIONES REDUCIDAS (MENOS DE 20
m2), OBRAS SINGULARES EN TÚNELES, CUARTOS TÉCNICOS, NI-
CHOS Y APARTADEROS

285,80 24,66

TOTAL 06.02.01.01................................................................................. 24.664,54
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SOSTENIMIENTO06.02.01.02

803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

15.749,02

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN
SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADI-
TIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN
ADICIÓN DE FIBRAS.

60,80 259,03

803.0640 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL

2.404,64

FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

2.128,00 1,13

803.N001 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN 4.072,55

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN EN TÚ-
NELES i/ SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NE-
CESARIAS.

146,60 27,78

TOTAL 06.02.01.02................................................................................. 22.226,21

REVESTIMIENTO06.02.01.03

803.N003 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

4.766,15

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

18,40 259,03

TOTAL 06.02.01.03................................................................................. 4.766,15

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE06.02.01.04

805.N011 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA 4.849,11

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA
180,60 26,85

413.N001 m2 REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN CUBRICIÓN
DE HUECOS

963,48

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX"
EN CUBRICIÓN DE HUECOS

14,00 68,82

TOTAL 06.02.01.04................................................................................. 5.812,59

ACERAS, RELLENOS Y ACABADOS06.02.01.05

804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS 1.193,76

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.
16,40 72,79

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 730,40

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

22,00 33,20

TOTAL 06.02.01.05................................................................................. 1.924,16

AUSCULTACIÓN06.02.01.06

807.0020 ud PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE
CONVERGENCIAS EN TUNEL

4,08

PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE ME-
DIDA DE CONVERGENCIAS EN TÚNEL.

3,00 1,36

807.0030 ud DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SISTEMA DE
LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL

9,86

DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SIS-
TEMA DE LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL.

1,00 9,86
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807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN
TÚNEL

83,44

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.

4,00 20,86

TOTAL 06.02.01.06................................................................................. 97,38

ENTRONQUES CON TÚNELES06.02.01.07

804.N001 m3 DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN
ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIERRA, DEMOLICIÓN, DES

800,75

DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA,
HORMIGÓN ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIE-
RRA, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMI-
SOS Y GESTIÓN DE RCD´S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DIS-
TANCIA

15,91 50,33

803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 55 t DE CARGA DE ROTURA 10.754,10

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55 t DE CARGA DE RO-
TURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P.
DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN
ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

90,00 119,49

TOTAL 06.02.01.07................................................................................. 11.554,85

TOTAL 06.02.01...................................................................................... 71.045,88

GALERÍA 2 PEATONAL06.02.02

EXCAVACIÓN06.02.02.01

802.0210 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, EN
TERRENOS DE CALIDAD MALA

22.449,01

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍ-
AS, A SECCIÓN COMPLETA, EN TERRENOS DE CALIDAD MALA i/
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS).

318,20 70,55

802.N003 ud SUPLEMENTO POR m3 EN LOS PRECIOS DE EXCAVACIÓN EN GALERÍAS POR
EXCAVAR EN SECCIONES REDUCIDAS (MENOS DE 20 m2), OBRAS SINGULARES

7.846,81

SUPLEMENTO POR m3 EN LOS PRECIOS DE EXCAVACIÓN EN GALE-
RÍAS POR EXCAVAR EN SECCIONES REDUCIDAS (MENOS DE 20
m2), OBRAS SINGULARES EN TÚNELES, CUARTOS TÉCNICOS, NI-
CHOS Y APARTADEROS

318,20 24,66

TOTAL 06.02.02.01................................................................................. 30.295,82

SOSTENIMIENTO06.02.02.02

803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

18.857,38

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN
SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADI-
TIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN
ADICIÓN DE FIBRAS.

72,80 259,03

610.N001 u SUPLEMENTO PARA m³ DE HORMIGON CON CEMENTO SULFORRESISTENTE 1.153,88

SUPLEMENTO PARA m³ DE HORMIGÓN DE CEMENTO SULFORRESIS-
TENTE CON UNA RELACIÓN CEMENTO/HORMIGÓN DE 350 kg/m³,
CON CLASE DE CEMENTO CEM I 42,5 R/SR

72,80 15,85
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803.0640 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL

2.879,24

FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

2.548,00 1,13

803.0390 m CERCHA DE TIPO RETICULADA 70-20-32 4.576,76

CERCHA RETICULADA 70-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SU-
MINISTRO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE
MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

132,20 34,62

TOTAL 06.02.02.02................................................................................. 27.467,26

REVESTIMIENTO06.02.02.03

803.N003 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

4.662,54

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

18,00 259,03

803.0460 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

2.513,45

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENI-
MIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCO-
FRADO.

17,00 147,85

610.N001 u SUPLEMENTO PARA m³ DE HORMIGON CON CEMENTO SULFORRESISTENTE 269,45

SUPLEMENTO PARA m³ DE HORMIGÓN DE CEMENTO SULFORRESIS-
TENTE CON UNA RELACIÓN CEMENTO/HORMIGÓN DE 350 kg/m³,
CON CLASE DE CEMENTO CEM I 42,5 R/SR

17,00 15,85

TOTAL 06.02.02.03................................................................................. 7.445,44

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE06.02.02.04

805.N011 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA 4.763,19

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA
177,40 26,85

413.N001 m2 REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN CUBRICIÓN
DE HUECOS

963,48

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX"
EN CUBRICIÓN DE HUECOS

14,00 68,82

TOTAL 06.02.02.04................................................................................. 5.726,67

ACERAS, RELLENOS Y ACABADOS06.02.02.05

804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS 1.383,01

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.
19,00 72,79

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 730,40

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

22,00 33,20

TOTAL 06.02.02.05................................................................................. 2.113,41

AUSCULTACIÓN06.02.02.06

807.0020 ud PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE
CONVERGENCIAS EN TUNEL

4,08

PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE ME-
DIDA DE CONVERGENCIAS EN TÚNEL.

3,00 1,36

807.0030 ud DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SISTEMA DE
LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL

9,86

DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SIS-
TEMA DE LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL.

1,00 9,86
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807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN
TÚNEL

83,44

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.

4,00 20,86

TOTAL 06.02.02.06................................................................................. 97,38

ENTRONQUES CON TÚNELES06.02.02.07

804.N001 m3 DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN
ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIERRA, DEMOLICIÓN, DES

800,75

DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA,
HORMIGÓN ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIE-
RRA, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMI-
SOS Y GESTIÓN DE RCD´S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DIS-
TANCIA

15,91 50,33

803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 55 t DE CARGA DE ROTURA 10.754,10

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55 t DE CARGA DE RO-
TURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P.
DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN
ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

90,00 119,49

TOTAL 06.02.02.07................................................................................. 11.554,85

TOTAL 06.02.02...................................................................................... 84.700,83

GALERÍA 3 VEHICULAR06.02.03

EXCAVACIÓN06.02.03.01

802.0200 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, EN
TERRENOS DE CALIDAD BUENA

42.087,79

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍ-
AS, A SECCIÓN COMPLETA, EN TERRENOS DE CALIDAD BUENA i/
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS. 
 
(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS).

682,80 61,64

TOTAL 06.02.03.01................................................................................. 42.087,79

SOSTENIMIENTO06.02.03.02

803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

19.427,25

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN
SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADI-
TIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN
ADICIÓN DE FIBRAS.

75,00 259,03

803.0640 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL

2.966,25

FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

2.625,00 1,13

803.N001 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN 9.445,20

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN EN TÚ-
NELES i/ SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NE-
CESARIAS.

340,00 27,78

TOTAL 06.02.03.02................................................................................. 31.838,70
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REVESTIMIENTO06.02.03.03

803.N003 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

11.138,29

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

43,00 259,03

TOTAL 06.02.03.03................................................................................. 11.138,29

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE06.02.03.04

805.N011 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA 7.582,44

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA
282,40 26,85

413.N001 m2 REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN CUBRICIÓN
DE HUECOS

963,48

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX"
EN CUBRICIÓN DE HUECOS

14,00 68,82

TOTAL 06.02.03.04................................................................................. 8.545,92

ACERAS, RELLENOS Y ACABADOS06.02.03.05

804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS 2.416,63

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.
33,20 72,79

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 730,40

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

22,00 33,20

TOTAL 06.02.03.05................................................................................. 3.147,03

AUSCULTACIÓN06.02.03.06

807.0020 ud PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE
CONVERGENCIAS EN TUNEL

4,08

PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE ME-
DIDA DE CONVERGENCIAS EN TÚNEL.

3,00 1,36

807.0030 ud DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SISTEMA DE
LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL

9,86

DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SIS-
TEMA DE LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL.

1,00 9,86

807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN
TÚNEL

83,44

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.

4,00 20,86

TOTAL 06.02.03.06................................................................................. 97,38

ENTRONQUES CON TÚNELES06.02.03.07

804.N001 m3 DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN
ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIERRA, DEMOLICIÓN, DES

1.940,22

DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA,
HORMIGÓN ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIE-
RRA, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMI-
SOS Y GESTIÓN DE RCD´S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DIS-
TANCIA

38,55 50,33

803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 55 t DE CARGA DE ROTURA 26.885,25

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55 t DE CARGA DE RO-
TURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P.
DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN
ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

225,00 119,49

TOTAL 06.02.03.07................................................................................. 28.825,47
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TOTAL 06.02.03...................................................................................... 125.680,58

GALERÍA 4 PEATONAL06.02.04

EXCAVACIÓN06.02.04.01

802.0200 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, EN
TERRENOS DE CALIDAD BUENA

16.987,98

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍ-
AS, A SECCIÓN COMPLETA, EN TERRENOS DE CALIDAD BUENA i/
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS. 
 
(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS).

275,60 61,64

802.N003 ud SUPLEMENTO POR m3 EN LOS PRECIOS DE EXCAVACIÓN EN GALERÍAS POR
EXCAVAR EN SECCIONES REDUCIDAS (MENOS DE 20 m2), OBRAS SINGULARES

6.796,30

SUPLEMENTO POR m3 EN LOS PRECIOS DE EXCAVACIÓN EN GALE-
RÍAS POR EXCAVAR EN SECCIONES REDUCIDAS (MENOS DE 20
m2), OBRAS SINGULARES EN TÚNELES, CUARTOS TÉCNICOS, NI-
CHOS Y APARTADEROS

275,60 24,66

TOTAL 06.02.04.01................................................................................. 23.784,28

SOSTENIMIENTO06.02.04.02

803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

13.003,31

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN
SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADI-
TIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN
ADICIÓN DE FIBRAS.

50,20 259,03

803.0640 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL

1.985,41

FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

1.757,00 1,13

803.N001 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN 3.055,80

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN EN TÚ-
NELES i/ SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NE-
CESARIAS.

110,00 27,78

TOTAL 06.02.04.02................................................................................. 18.044,52

REVESTIMIENTO06.02.04.03

803.N003 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

4.766,15

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

18,40 259,03

TOTAL 06.02.04.03................................................................................. 4.766,15

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE06.02.04.04

805.N011 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA 4.849,11

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA
180,60 26,85

413.N001 m2 REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN CUBRICIÓN
DE HUECOS

963,48

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX"
EN CUBRICIÓN DE HUECOS

14,00 68,82

TOTAL 06.02.04.04................................................................................. 5.812,59
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ACERAS, RELLENOS Y ACABADOS06.02.04.05

804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS 1.193,76

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.
16,40 72,79

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 730,40

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

22,00 33,20

TOTAL 06.02.04.05................................................................................. 1.924,16

AUSCULTACIÓN06.02.04.06

807.0020 ud PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE
CONVERGENCIAS EN TUNEL

4,08

PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE ME-
DIDA DE CONVERGENCIAS EN TÚNEL.

3,00 1,36

807.0030 ud DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SISTEMA DE
LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL

9,86

DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SIS-
TEMA DE LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL.

1,00 9,86

807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN
TÚNEL

83,44

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.

4,00 20,86

TOTAL 06.02.04.06................................................................................. 97,38

ENTRONQUES CON TÚNELES06.02.04.07

804.N001 m3 DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN
ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIERRA, DEMOLICIÓN, DES

800,75

DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA,
HORMIGÓN ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIE-
RRA, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMI-
SOS Y GESTIÓN DE RCD´S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DIS-
TANCIA

15,91 50,33

803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 55 t DE CARGA DE ROTURA 10.754,10

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55 t DE CARGA DE RO-
TURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P.
DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN
ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

90,00 119,49

TOTAL 06.02.04.07................................................................................. 11.554,85

TOTAL 06.02.04...................................................................................... 65.983,93

GALERÍA 5 PEATONAL06.02.05

EXCAVACIÓN06.02.05.01

802.0200 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, EN
TERRENOS DE CALIDAD BUENA

16.987,98

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍ-
AS, A SECCIÓN COMPLETA, EN TERRENOS DE CALIDAD BUENA i/
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS. 
 
(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS).

275,60 61,64
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802.N003 ud SUPLEMENTO POR m3 EN LOS PRECIOS DE EXCAVACIÓN EN GALERÍAS POR
EXCAVAR EN SECCIONES REDUCIDAS (MENOS DE 20 m2), OBRAS SINGULARES

6.796,30

SUPLEMENTO POR m3 EN LOS PRECIOS DE EXCAVACIÓN EN GALE-
RÍAS POR EXCAVAR EN SECCIONES REDUCIDAS (MENOS DE 20
m2), OBRAS SINGULARES EN TÚNELES, CUARTOS TÉCNICOS, NI-
CHOS Y APARTADEROS

275,60 24,66

TOTAL 06.02.05.01................................................................................. 23.784,28

SOSTENIMIENTO06.02.05.02

803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

13.003,31

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN
SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADI-
TIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN
ADICIÓN DE FIBRAS.

50,20 259,03

803.0640 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL

1.985,41

FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

1.757,00 1,13

803.N001 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN 3.055,80

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN EN TÚ-
NELES i/ SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NE-
CESARIAS.

110,00 27,78

TOTAL 06.02.05.02................................................................................. 18.044,52

REVESTIMIENTO06.02.05.03

803.N003 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

4.766,15

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN REVESTIMIENTO DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

18,40 259,03

TOTAL 06.02.05.03................................................................................. 4.766,15

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE06.02.05.04

805.N011 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA 4.849,11

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA PROYECTADA
180,60 26,85

413.N001 m2 REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN CUBRICIÓN
DE HUECOS

963,48

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX"
EN CUBRICIÓN DE HUECOS

14,00 68,82

TOTAL 06.02.05.04................................................................................. 5.812,59

ACERAS, RELLENOS Y ACABADOS06.02.05.05

804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS 1.193,76

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.
16,40 72,79

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 730,40

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

22,00 33,20

TOTAL 06.02.05.05................................................................................. 1.924,16
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AUSCULTACIÓN06.02.05.06

807.0020 ud PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE
CONVERGENCIAS EN TUNEL

4,08

PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE ME-
DIDA DE CONVERGENCIAS EN TÚNEL.

3,00 1,36

807.0030 ud DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SISTEMA DE
LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL

9,86

DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SIS-
TEMA DE LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL.

1,00 9,86

807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN
TÚNEL

83,44

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.

4,00 20,86

TOTAL 06.02.05.06................................................................................. 97,38

ENTRONQUES CON TÚNELES06.02.05.07

804.N001 m3 DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN
ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIERRA, DEMOLICIÓN, DES

693,55

DEMOLICIÓN EN TÚNELES DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA,
HORMIGÓN ARMADO, DOVELAS i/CORTE DE PARAMENTOS CON SIE-
RRA, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMI-
SOS Y GESTIÓN DE RCD´S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DIS-
TANCIA

13,78 50,33

803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 55 t DE CARGA DE ROTURA 10.754,10

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55 t DE CARGA DE RO-
TURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P.
DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN
ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

90,00 119,49

TOTAL 06.02.05.07................................................................................. 11.447,65

TOTAL 06.02.05...................................................................................... 65.876,73

TOTAL 06.02........................................................................................... 413.287,95

TOTAL 06......................................................................................................................................... 52.016.036,48
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07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES ELÉCTRICAS07.01

OBRA CIVIL07.01.01

1001.N001 ud CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN
ARMADO, DE 10540x2380x3240 MM.

12.941,01

Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón arma-
do, de 10540x2380x3240 mm, tipo PFU-45 o similar, apto para contener
tres transformadores y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y des-
carga. Totalmente montado.
Incluye: transporte y descarga. Colocación y nivelación.

1,00 12.941,01

1001.N002 ud CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN
ARMADO, DE 6080X2380X2585 MM.

28.889,24

Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón arma-
do, de 6080x2380x3240 mm, tipo PFU-5 o similar, apto para contener tres
transformadores y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y descar-
ga. Totalmente montado.
Incluye: transporte y descarga. Colocación y nivelación.

4,00 7.222,31

1001.N003 ud CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN
ARMADO, DE 8080X2380X3240 MM.

8.525,05

Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón arma-
do, de 8080x2380x3240 mm, tipo PFU-7 o similar, apto para contener tres
transformadores y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y descar-
ga. Totalmente montado.
Incluye: transporte y descarga. Colocación y nivelación.

1,00 8.525,05

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

1.106,54

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

165,65 6,68

1001.N200 m CANALIZACIÓN PRISMA 1 111.361,28

Zanja para canalización troncal en túnel para comunicaciones, energía y
red de hidrantes, incluido excavación en todo tipo de terreno, cama de are-
na, suministro y montaje de 4 tubos de PEAD de diámetro 110 mm para
energía y 4 tubos PEAD de diámetro 50 mm para comunicaciones, y tube-
ría de PEAD PN100 de diámetro DN125 para PCI, con medios manuales o
mecánicos y vertido de material excavado en vertedero, incluso todas las
labores para su completa instalación. Incluso mandrilado de los tubos pa-
ra asegurar la limpieza de los mismos, colocación de guía en cada uno de
ellos y tapones para su colocación en los tubos que no se usen.

2.888,00 38,56

1001.N203 m CANALIZACIÓN PRISMA 3 3.486,78

Zanja para canalización en túnel para comunicaciones, energía y red de hi-
drantes, incluido excavación en todo tipo de terreno, cama de arena, sumi-
nistro y montaje de 15 tubos de PEAD de diámetro 200 mm para energía y
6 tubos PEAD de diámetro 50 mm para comunicaciones, y tubería de PE-
AD PN100 de diámetro DN125 para PCI con medios manuales o mecáni-
cos y vertido de material excavado en vertedero, incluso todas las labores
para su completa instalación. Incluso mandrilado de los tubos para asegu-
rar la limpieza de los mismos, colocación de guía en cada uno de ellos y
tapones para su colocación en los tubos que no se usen.

33,00 105,66
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1001.N204 m CANALIZACIÓN PRISMA 4 3.394,60

Zanja para canalización en túnel para comunicaciones, energía y red de hi-
drantes, incluido excavación en todo tipo de terreno, cama de arena, sumi-
nistro y montaje de 9 tubos de PEAD de diámetro 200 mm para energía y
4 tubos PEAD de diámetro 50 mm para comunicaciones, y tubería de PE-
AD PN100 de diámetro DN125 para PCI con medios manuales o mecáni-
cos y vertido de material excavado en vertedero, incluso todas las labores
para su completa instalación. Incluso mandrilado de los tubos para asegu-
rar la limpieza de los mismos, colocación de guía en cada uno de ellos y
tapones para su colocación en los tubos que no se usen.

44,00 77,15

1001.N205 m CANALIZACIÓN PRISMA 5 10.983,63

Zanja para canalización en túnel para comunicaciones, energía y red de hi-
drantes, incluido excavación en todo tipo de terreno, cama de arena, sumi-
nistro y montaje de 4 tubos de PEAD de diámetro 200 mm para energía y
2 tubos PEAD de diámetro 50 mm para comunicaciones, con medios ma-
nuales o mecánicos y vertido de material excavado en vertedero, incluso
todas las labores para su completa instalación. Incluso mandrilado de los
tubos para asegurar la limpieza de los mismos, colocación de guía en ca-
da uno de ellos y tapones para su colocación en los tubos que no se usen.

271,00 40,53

1001.N206 m CANALIZACIÓN PRISMA 6 139.364,22

Zanja para canalización troncal en túnel para comunicaciones, energía y
red de hidrantes, incluido excavación en todo tipo de terreno, cama de are-
na, suministro y montaje de 4 tubos de PEAD de diámetro 200 mm para
energía y 6 tubos PEAD de diámetro 50 mm para comunicaciones, con
medios manuales o mecánicos y vertido de material excavado en vertede-
ro, incluso todas las labores para su completa instalación. Incluso mandri-
lado de los tubos para asegurar la limpieza de los mismos, colocación de
guía en cada uno de ellos y tapones para su colocación en los tubos que
no se usen.

2.883,00 48,34

1001.N210 ud ARQUETA IN SITU DE 750x750x500 mm DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
INSTALACIONES

33.515,84

Arqueta realizada "in situ" de ladrillo, y 750x750x500 mm de dimensiones
interiores, colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno y la
compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de los tubos, y
la tapa de hormigón.

136,00 246,44

1001.N211 ud ARQUETA PREFABRICADA TIPO H DE 800x800x930 mm 3.360,24

Arqueta prefabricada de 800x800x930 mm de dimensiones interiores, in-
cluso recibido de los tubos de acometida y desague profundo, tapa de hor-
migón y relleno posterior, así como el acabado y limpieza de la misma.

6,00 560,04

1001.N212 ud ARQUETA PREFABRICADA TIPO P FO-4 DE 700x1400x1100 mm 6.726,00

Arqueta prefabricada de 700x1400x1100 mm de dimensiones interiores, in-
cluso recibido de los tubos de acometida y desague profundo, tapa de hor-
migón y relleno posterior, así como el acabado y limpieza de la misma.

8,00 840,75

TOTAL 07.01.01...................................................................................... 363.654,43

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN07.01.02

1001.N005 ud CELDA LÍNEA SF6 - 24KV - 400 A SF6. MANDO MOTOR 5.933,56

Suministro e instalación de celda modular de línea (400A/20kA - m.motor):
celda modular de línea, corte y aislamiento integral en SF6, interruptor sec-
cionador de tres posiciones, conexión-seccionamiento puesta a tierra.
Vn24kv, in=400A / Icc=20kA. Con mando motor (clase m2, 5000 manio-
bras). Incluye: indicador presencia tensión, relé de control integrado comu-
nicable ekorrci con detección de sobreintensidades (fase-tierra y fase-fa-
se) y con detector de presencia/ausencia de tensión y sensores de ten-
sión e intensidad.

1,00 5.933,56
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1001.N006 ud CELDA PROTECC. GENERAL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO- 24 KV - 400A/20KA SF6. 14.783,56

Celda modular de protección general con interruptor automático
(400A/20kA - m.motor): celda modular de protección general con interrup-
tor automático, aislamiento integral en SF6, Vn=24kv, In=400A / Icc=20kA.
Equipada con: interruptor automático de corte en vacío, con mando motor.
Seccionador de tres posiciones, conexión-seccionamiento puesta a tierra,
con mando manual. Incluye: indicador presencia tensión, relé de protec-
ción y control digital comunicable ekorrpa 120 con detector de presen-
cia/ausencia de tensión y sensores de tensión e intensidad.

1,00 14.783,56

1001.N007 ud CELDA MODULAR DE MEDIDA (630A/20KA - 3TT(DOBLE PRIMARIO+3TI
VERIFICADOS)

8.965,09

Celda modular de medida (630A/20kA - 3TT(doble primario+3TI verifica-
dos): celda modular de medida cgmcosmos-m. Vn=24kV In=400A /
Icc=20kA. Incluye interconexión de potencia con celdas contiguas y 3
transformadores de tensión y 3 transformadores de intensidad (verifica-
dos).

1,00 8.965,09

1001.N008 ud CELDA LÍNEA SF6 - 36KV - 630 A SF6 MOTORIZADA 41.807,46

Suministro e instalación de celda de línea motorizada según 36kV,

630A/20 kA, interruptores trifásicos corte en gas SF6 de 3 posiciones

conectado – seccionado – puesto a tierra. Unidad para presencia/au-

sencia de tensión en el lado de cable. Incluso accesorios necesarios

para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y

puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación

de su correcto funcionamiento.

6,00 6.967,91

1001.N009 ud CELDA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CON MANIOBRA SF6 - 36 KV - 630 A SF6. 5.933,56

Suministro e instalación de celda de protección con interruptor automático
con aislamiento íntegro en SF6, seccionador trifásico con conexión-seccio-
namiento-puesta a tierra. Interruptor trifásico de corte en vacío, Vn=25kV,
In=630A/20kA. Con mando motor. Incluye relé, 3ti 300/1a, cl.5p20 y 3 cap-
tadores capacitivos.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa ins-
taladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 5.933,56

1001.N010 ud CELDA MEDIDA 36 KV 14.783,56

Suministro e instalación de celda de medida en aislamiento 36kv, sistema
modular de Vn=36kV, In=400A/20kA. Incluye 3TT de 25VA, 3TI de 10VA e
interconexión a celdas con puente de 3(1x150 mm2 cu de 18/30 kV). Inclu-
so accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta-
da, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 14.783,56

1001.N011 ud CELDA PROTECC. MOTORIZADA - 36 KV - 630 A SF6. 41.036,84

Suministro e instalación de celda de protección con interruptor automático
con aislamiento íntegro en SF6, seccionador trifásico con conexión-seccio-
namiento-puesta a tierra. Interruptor trifásico de corte en vacío, Vn=36kV,
In=630A/20kA. Con mando motor a 48 Vcc. Incluye relé, 3TI, 3 captadores
capacitivos y 3 bornas. Con contactos auxiliares, 2 na + 2 nc para 89s y 1
na + 1 nc para 89t. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funciona-
miento.

4,00 10.259,21

1001.N012 ud ARMARIO DE TELEMANDO 20.518,42

Suministro e instalación de armario de telemando con equipo cargador ba-
tería de 18Ah, remota con pantalla y modem switch de comunicaciones y
programación para telemando, totalmente montado y en funcionamiento.

2,00 10.259,21
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1001.N013 ud ARMARIO DE TELEMANDO DE COMPAÑIA 10.815,38

Suministro e instalación de armario de telemando con equipo cargador ba-
tería de 18Ah, remota con pantalla y modem switch de comunicaciones y
programación para telemando, totalmente montado y en funcionamiento.

2,00 5.407,69

1001.N014 ud KIT 3 TERMINALES 1x240 (1x240 ARMADO) 2.344,80

Conjunto 3 terminales para conductores HEPRZ1 (armado) 1x240 18/ 30
kV UNE 21123 , incluyendo capuchón de protección flexible incluyendo
instalación, conexionado, puesta a tierra de mallas  y accesorios varios

2,00 1.172,40

1001.N015 ud CONJUNTO HERRAJES INTERIORES C.T. 5.699,84

Conjunto herrajes interiores C.T. , incluyendo, bastidores para soportes de
celdas, raíles trafos, mamparas con mirillas, complementos y varios para
cumplimiento de normas  de compañia

4,00 1.424,96

1001.N016 ud TIERRAS DE PROTECCION Y DE SERVICIO CT 1.889,68

Suministro, instalación y montaje de tierras de protección y servicio para
neutro de transformador y grupo electrógeno. Tierras de protección código
50/50/8/44 UNESA y servicio 5/44, incluyendo picas de 4,00 m de longi-
tud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado y elementos de cone-
xión, instalado. Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras
exteriores, formado por cable de 50mm2 de cu desnudo para la tierra de
protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de
seccionamiento, instalado. Incluso pequeño material y todos aquellos ele-
mentos necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado.

2,00 944,84

1001.N017 ud PUENTES DE ALTA 6.597,42

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE JUEGO DE CABLES MT
18/30 KV DEL TIPO DHZ1, UNIPOLARES, CON CONDUCTORES DE
SECCIÓN Y MATERIAL 3X1X150 AL EMPLEANDO 3 DE 10 m DE LON-
GITUD, Y TERMINACIONES ELASTIMOLD DE 30 KV DEL TIPO CONO
DIFUSOR Y MODELO OTK. EN EL OTRO EXTREMO SON DEL TIPO
ATORNILLABLE Y MODELO K-400-TB. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
Y TODO AQUELLOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE INSTALADO.

6,00 1.099,57

1001.N019 ud TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE ÉSTER NATURAL DE AISLAMIENTO INTEGRAL,
DE 1250KVA DE POTENCIA: 30/0.42 KV

105.497,08

Suministro e instalación de transformador trifásico de éster natural de ais-
lamiento integral, de 1250kVA de potencia: tensión primaria 30 kV, tensión
secundario 420 V, grupo de conexión Dyn11, según normativa
EU-548/2014 y con termómetro de 2 contactos. Tensión cortocircuito: 6%.
Regulación: +/-2,5% +/-5% + 10%. Grupo conexión: Dyn11. Incluso equi-
po de sondas PT100 de temperatura y termómetro digital para protección
térmica de transformador, y sus conexiones a la alimentación y al elemen-
to disparador de la protección correspondiente, protegidas contra sobrein-
tensidades, instalados. Cumpliendo características recogidas en el pliego
de especificaciones técnicas del proyecto.
Bandeja para eventuales derrames para transformador de 1250kVA.
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora pa-
ra la comprobación de su correcto funcionamiento.

4,00 26.374,27
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1001.N021 ud TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE ÉSTER NATURAL DE AISLAMIENTO INTEGRAL,
DE 1000KVA DE POTENCIA: 13,2/30 KV

47.421,63

Suministro e instalación de transformador trifásico de éster natural de ais-
lamiento integral, de 1250kVA de potencia: tensión primaria 13,2kV, ten-
sión secundario 30 kV, grupo de conexión Dyn11, según normativa
EU-548/2014 y con termómetro de 2 contactos. Tensión cortocircuito: 6%.
Regulación: +/-2,5% +/-5% + 10%. Grupo conexión: Dyn11. Incluso equi-
po de sondas PT100 de temperatura y termómetro digital para protección
térmica de transformador, y sus conexiones a la alimentación y al elemen-
to disparador de la protección correspondiente, protegidas contra sobrein-
tensidades, instalados. Cumpliendo características recogidas en el pliego
de especificaciones técnicas del proyecto.
Bandeja para eventuales derrames para transformador de 1250kVA.
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora pa-
ra la comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 47.421,63

TOTAL 07.01.02...................................................................................... 334.027,88

LÍNEAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS07.01.03

1001.N030 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN CGBT CT1 125.414,45

Cuadro general de baja tensión, marca Schneider o equivalente aprobado
por la dirección de obra, constituido por armario en chapa de acero galva-
nizado IP-55, con puerta plena y cerradura, conteniendo perfectamente
montados y conexionados los elementos representados en el esquema
unifilar, manteniendo un 30% de espacio de reserva, protección contra los
efectos del rayo, incluso p.p. de borneros de control y cableado del mis-
mo. Unidad totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 125.414,45

1001.N031 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN CGBT CT2 128.594,45

Cuadro general de baja tensión, marca Schneider o equivalente aprobado
por la dirección de obra, constituido por armario en chapa de acero galva-
nizado IP-55, con puerta plena y cerradura, conteniendo perfectamente
montados y conexionados los elementos representados en el esquema
unifilar, manteniendo un 30% de espacio de reserva, protección contra los
efectos del rayo, incluso p.p. de borneros de control y cableado del mis-
mo. Unidad totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 128.594,45

1001.N034 ud CUADRO SERVICIOS CRÍTICOS SAI CT1 42.121,60

Cuadro general SAI baja tensión TG SAI, constituido por armario en chapa
de acero galvanizado IP-55, con puerta plena y cerradura, conteniendo
perfectamente montados y conexionados los elementos representados en
el esquema unifilar, manteniendo un 30% de espacio de reserva, protec-
ción contra los efectos del rayo, incluso p.p. de borneros de control y ca-
bleado del mismo. Unidad totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 42.121,60

1001.N035 ud CUADRO SERVICIOS CRÍTICOS SAI CT2 40.054,60

Cuadro general SAI baja tensión TG SAI, constituido por armario en chapa
de acero galvanizado IP-55, con puerta plena y cerradura, conteniendo
perfectamente montados y conexionados los elementos representados en
el esquema unifilar, manteniendo un 30% de espacio de reserva, protec-
ción contra los efectos del rayo, incluso p.p. de borneros de control y ca-
bleado del mismo. Unidad totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 40.054,60

1001.N045 ud BATERÍA DE CONDENSADORES 300 KVAR [2x25+3X50+100] 18.932,58

Suministro, instalación y montaje de bateria automatica con filtro de recha-
zo y sistema estatico para la corrección automática del factor de potencia
de 300 KVAR [2x25+3X50+100], 400 v 50 hz  o equivalente aprobada por
la dirección de obra, incluso p.p. de conexion a cuadro electrico.unidad to-
talmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

1,00 18.932,58

54



PRESUPUESTO
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1001.N046 ud BATERÍA DE CONDENSADORES 250 KVAR [100+2X50+2x25] 17.312,79

Suministro, instalación y montaje de bateria automatica con filtro de recha-
zo y sistema estatico para la corrección automática del factor de potencia
de 250 KVAR [100+2x50+2x25], 400 v 50 hz  o equivalente aprobada por
la dirección de obra, incluso p.p. de conexion a cuadro electrico.unidad to-
talmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

1,00 17.312,79

1001.N047 ud SAI 50 KVA 15 MIN 73.971,84

Suministro e instalación Sistema de alimentación ininterrumpida SAI. do-
ble conversión, 50 kVA autonomía 15 minutos, formado principalmente
por: rectificador-cargador IGBT con sistema PFC, inversor trifásico a tran-
sistores con tecnología PWM, contactor estático para transferencia sin cor-
te de la carga a la red, filtro CEM y tarjeta de contactos secos programa-
ble, batería de acumuladores de plomo estanco sin mantenimiento, la au-
tonomía está calculada a plena carga, va provista de disyuntor de protec-
ción y ubicada en armarios similares, un monitor operador en el mismo
equipo que centraliza todas las funciones de mando y visualización de me-
didas, estados e histórico de eventos, tarjeta de televigilancia para supervi-
sión permanente 24h/7d del equipo por el servicio técnico, gestión de
eventos/alertas, el telediagnóstico avanzado y envío recepción del informe
periódico del funcionamiento del mismo (gratuito durante el periodo de ga-
rantía), coffret by-pass manual para todo el conjunto. unidad totalmente
instalada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso embalaje están-
dar, transporte hasta pie de camión, seguros, cursillo de explotación y
puesta en servicio por personal especializado.

2,00 36.985,92

1001.N914 m MANGUERA ELÉCTRICA 1X240 LIBRE DE HALÓGENOS 51.938,40

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de manguera electrica
RZ1-K (AS) 1x240 mm libre de halógenos, no propagador de llama, tempe-
ratura máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empal-
mes y medios auxiliares elevación.

2.280,00 22,78

1001.N911 m MANGUERA ELÉCTRICA 1X120 LIBRE DE HALÓGENOS 5.801,60

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de manguera electrica
RZ1-K (AS) 1x120 mm libre de halógenos, no propagador de llama, tempe-
ratura máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empal-
mes y medios auxiliares elevación.

490,00 11,84

1001.N856 m MANGUERA ELÉCTRICA 5G25 (AS+) 227,10

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS+) 5g25 mm naranja, conductor de cobre clase 5, compuesto termoes-
table o cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, especial ignifugo, li-
bre de halógenos, flexible, baja corrosividad, baja emisión de humos opa-
cos. temperatura máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pequeño ma-
terial y medios auxiliares elevación.

10,00 22,71

1001.N956 m MANGUERA ELÉCTRICA 5G25 LIBRE DE HALÓGENOS 144,60

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 5g25 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.

10,00 14,46

1001.N953 m MANGUERA ELÉCTRICA 5G6 LIBRE DE HALÓGENOS 125,70

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 5g6 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura má-
xima 90ºc, baja corrosividad,  incluido parte proporcional empalmes y me-
dios auxiliares elevación.

30,00 4,19
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1001.N080 m BANDEJA METALICA PERFORADA GALVANIZADA EN CALIENTE 200X100 179.860,00

Suministro y montaje de bandeja metálica perforada galvanizada en calien-
te, con perforaciones embutidas, fijaciones con tornillos embutidos. bordes
de seguridad, lateral perfilado, de dimensiones de 200x100. 
Incluidos todos los soportes, garras, grapas, conectores, varillas roscadas
y demás accesorios necesarios Totalmente instalado. El material  especifi-
cado será instalado, y equivalente aprobado por dirección facultativa, de
acuerdo al Real Decreto 842/2002

5.750,00 31,28

1001.N081 m BANDEJA METALICA DE ESCALERA 200X85 2.460,08

Suministro y montaje de bandeja metálica de escalera, fijaciones con torni-
llos embutidos. bordes de seguridad, lateral perfilado, de dimensiones de
200x85. 
Incluidos todos los soportes, garras, grapas, conectores, varillas roscadas
y demás accesorios necesarios Totalmente instalado. El material  especifi-
cado será instalado, y equivalente aprobado por dirección facultativa, de
acuerdo al Real Decreto 842/2002.

28,00 87,86

1001.N060 ud GRUPO ELECTROGENO DE 810 KVA 237.815,94

Suministro e instalación de Grupo electrógeno formado por conjunto motor
diesel y generador, potencia 881KVA PRP, montados sobre bancada me-
tálica común, incorporando los componentes que se describen según sus
distintos sistemas, incluyendo: Conjunto motor-generador. Panel de con-
trol digital con indicadores de medida y alarmas.Interruptor automático de
protección instalado en la caja del generador. Equipo electrónico de con-
trol y vigilancia de la red trifásica y neutro, instalado en interior de panel
EMCP y display remoto montado en frente de armario, que permite dar la
orden de arranque al grupo electrógeno, así como controlar la conmuta-
ción red/grupo ya sea de contactores/interruptores o conmutador motoriza-
do de 3 posiciones. Regulador de velocidad electrónico. Panel de control
instalado en el grupo electrógeno. Tanque estructural de 350 litros para 3
horas de funcionamiento. Unidad totalmente instalada y en perfecto esta-
do de funcionamiento, incluso embalaje estándar, transporte hasta pie de
camión, seguros, cursillo de explotación y puesta en servicio por personal
especializado.

2,00 118.907,97

1001.N063 ud DEPÓSITO DE GASÓLEO DE SUPERFICIE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 1.323,78

Suministro e instalación de depósito homologado de gasóleo de superficie
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) para instalación en interior
de edificaciones, de simple pared contenido en cubeto, con una capacidad
de 1.000 litros. Incluso indicador de nivel, detector de fugas, cuatro bocas
de entrada/salida, canalización hasta GE con tubería de cobre de 18 mm
de diámetro protegida con funda de tubo de PVC, válvulas y accesorios de
conexión, y elementos de protección según normativa. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.

2,00 661,89

TOTAL 07.01.03...................................................................................... 926.099,51

RED DE TIERRAS07.01.04

1001.N100 ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA 1.088,70

Suministro, instalacion de soldadura aluminotermicapara union entre con-
ductores y estructuras. Unidad totalmente instalada y en perfecto estado
de funcionamiento.

30,00 36,29

1001.N101 ud TOMA DE TIERRA CON PICA 2.598,60

Suministro, instalacion y montaje de toma de tierra con pica de acero co-
brizado de 14,3 mm de diámetro y 2 m de longitud, cable de cobre desnu-
do de 1x35 mm² de sección unido mediante soldadura aluminotermica.
Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

30,00 86,62

1001.N102 m CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 25.733,75

Suministro, instalacion y montaje de conductor de cobre desnudo de 16
mm2, para red de tierras.Unidad totalmente instalada y en perfecto estado
de funcionamiento.

2.975,00 8,65
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TOTAL 07.01.04...................................................................................... 29.421,05

ACOMETIDAS ELÉCTRICAS07.01.05

1001.N300 PA P.A.J. POR DERECHOS DE ACCESO Y ENGANCHE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS 74.306,00

Partida alzada a justificar en concepto de derechos de acceso y enganche
de las acometidas eléctricas.

1,00 74.306,00

TOTAL 07.01.05...................................................................................... 74.306,00

TOTAL 07.01........................................................................................... 1.727.508,87

VENTILACIÓN07.02

1002.N001 ud VENTILADOR TIPO JZR 25-37/4 O SIMILAR 335.016,62

Ventilador axial de chorro ZITRÓN JZR 25-37/4 o similar, caudal 35,6
m3/s, velocidad del chorro 31,5 m/s, empuje nominal 1.292 N, potencia en
el eje/instalada 34,7/37 kw, resistencia a temperatura 400ºc, 2 horas. Ma-
terial acero inoxidable. Caja bornas potencia y señales incluidas. Total-
mente instalado y probado.

17,00 19.706,86

1002.N002 ud PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE UN VENTILADOR EN  POZO DE VENTILACIÓN. 8.109,00

Pruebas y puesta en servicio de un ventilador y todos los sistemas asocia-
dos:
- arrancadores.
- ventiladores.
- etc

17,00 477,00

1002.N003 ud EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA VENTILADORES 37 KW 15.393,16

Equipos de protección y vigilancia para ventiladores. Incluye:
- Sensor de vibraciones: marca IFM, modelo VTV122. Sobre cojinete pos-
terior del motor.
- 3 PTC en devanados (uno por devanado);
- 2 PT100 en cojinetes del motor (uno por cojinete);
- Sistema de control de inclinación y anti-caída del ventilador

17,00 905,48

1002.N004 ud DESARROLLO DE ALGORITMOS DE VENTILACIÓN 21.200,00

Partida alzada de abono íntegro para el desarrollo e integración de los al-
goritmos de ventilación.

1,00 21.200,00

1001.N808 m MANGUERA ELÉCTRICA 1X35 (AS+) 27.518,40

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS+) 1x35 mm naranja, conductor de cobre clase 5, compuesto termoes-
table o cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, especial ignifugo, li-
bre de halógenos, flexible, baja corrosividad, baja emisión de humos opa-
cos. temperatura máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pequeño ma-
terial y medios auxiliares elevación.

2.160,00 12,74

1001.N809 m MANGUERA ELÉCTRICA 1X50 (AS+) 113.173,20

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS+) 1x50 mm naranja, conductor de cobre clase 5, compuesto termoes-
table o cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, especial ignifugo, li-
bre de halógenos, flexible, baja corrosividad, baja emisión de humos opa-
cos. temperatura máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pequeño ma-
terial y medios auxiliares elevación.

7.560,00 14,97

1001.N810 m MANGUERA ELÉCTRICA 1X70 (AS+) 91.405,35

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS+) 1x70 mm naranja, conductor de cobre clase 5, compuesto termoes-
table o cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, especial ignifugo, li-
bre de halógenos, flexible, baja corrosividad, baja emisión de humos opa-
cos. temperatura máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pequeño ma-
terial y medios auxiliares elevación.

10.305,00 8,87

TOTAL 07.02........................................................................................... 611.815,73
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CONTROL DE LA VENTILACIÓN07.03

1012.N020 m CABLE DE 2 PARES TRENZADOS 394,80

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DOS PARES TRENZA-
DOS DE CALIBRE AWG 20 CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CA-
TEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCENDIO, LIBRE DE
HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSI-
VIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS TRABA-
JOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y
DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y
NORMATIVA VIGENTE.

280,00 1,41

1012.N022 m CABLE DE 6 PARES TRENZADOS 1.092,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE SEIS PARES TRENZA-
DOS DE CALIBRE AWG 20 CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CA-
TEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCENDIO, LIBRE DE
HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSI-
VIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS TRABA-
JOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y
DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y
NORMATIVA VIGENTE.

560,00 1,95

1012.N024 m CABLE DE 16 PARES TRENZADOS 4.332,80

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DIECISÉIS PARES TREN-
ZADOS AWG 20DE DIÁMETRO CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑA-
DO, CATEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCENDIO, LI-
BRE DE HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA
CORROSIVIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS
TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PA-
RA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PRO-
BADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLA-
NOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA
D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

320,00 13,54

1012.N023 m CABLE DE 8 PARES TRENZADOS 662,90

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE OCHO PARES TRENZA-
DOS AWG 20 DE DIÁMETRO CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO,
CATEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCENDIO, LIBRE
DE HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CO-
RROSIVIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS
TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PA-
RA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PRO-
BADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLA-
NOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA
D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

70,00 9,47

1003.N001 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE VISIBILIDAD Y DETECTOR DE CO 31.675,74

Suministro e instalación de medidor de visibilidad (opacímetro) y CO para
túneles marca sick modelo visick 100 o equivalente. Técnica de medición:
medición de luz dispersa. Autocalibración, no. 3 salidas 4-20 mA en todo
su rango de medida (0-15x10-3m-1) y sensor electroquímico de co con
rango de 0 - 300 ppm. Insensible a la vibración, 2 salidas digitales, puer-
tos RS-485. totalmente instalado.

6,00 5.279,29

1003.N002 ud DETECTOR DE NO2 2.987,10

Detector de NO2 con sensor de célula electroquímica y filtro incorporado.
Precalibrado en origen, elevada estabilidad frente a las variaciones de hu-
medad y temperatura ambiente, con caja estanca con protección ip, inclui-
do instalación, conexionado a centralita, pruebas y puesta en marcha.

6,00 497,85
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1003.N003 ud ANEMÓMETRO DE HÉLICE 6.482,94

Sistema de medida de la velocidad en el interior del túnel mediante ane-
mómetro de hélice, rango de media (-20-+20 m/s), salida en tensión polari-
zada (±) proporcional a la velocidad y sentido del viento. Rango de medi-
da: 0-20 m/s,  Umbral: 0,5 m/s, Temperatura: -30 ºC a +60 ºC.  Salida: ± 4
mA (± 420 mV).  Circuito acondicionador transmisor para anemómetro
axial. Alimentación: 24 Vcc. Aislamiento galvánico de 3,75 kVAC.  Salida
bucle de corriente 4-20 mA; 4 mA: -20 m/s y 20 mA: +20 m/s. Totalmente
instalado y probado.

6,00 1.080,49

1003.N004 ud ESTACIÓN METEOROLÓGICA 43.653,88

Estación metereológica tipo SAFE-ROAD, incluyendo : estación de adqui-
sición de datos y proceso de ocho canales analógicos de entrada , 2 entra-
das digitales , 2 salidas digitales , 4 contadores , torreta metereológica de
5 m. galvanizada, puesta a tierra, módulo de alimentación, visuliazador y
teclado frontal, sensor temperatura, sensor de humedad, sensor de veloci-
dad y dirección, sensor de visibilidada, sensor de lluvia con 4 tipos de pre-
cipitación, sensor de presión atmosférica, control de hielo en calzada incor-
porando sensor en paviemnto totalmente instalado, adaptadaor ethernet,
convertidor ethernet RJ-45 a FO monomodo, conexionado, verificación, 
montaje, ajuste, programa de gestión y puesta en marcha . Se incluye la
instalación eléctrica y de comunicación ( longitud máxima 65 m. )

2,00 21.826,94

1001.N921 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G2,5 LIBRE DE HALÓGENOS 607,60

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g2.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.

280,00 2,17

1001.N960 m MANGUERA ELÉCTRICA RV-K  3G6 652,00

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica 3g6 mm
negra, no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc, aislamiento xl-
pe, cubierta de pvc negra, baja emisión de clh incluido parte proporcional
de pequeño material y medios auxiliares elevación.

100,00 6,52

TOTAL 07.03........................................................................................... 92.541,76

DETECCIÓN DE INCENDIOS07.04

1004.N001 ud UNIDAD DE CONTROL DOS CANALES DE 10000M 54.893,00

Unidad controladora de sistema láser de detección lineal de temperatura
de dos canales, para una longitud máxima de 10 km de cable por cada ca-
nal, procesamiento de señales según tecnología OFDR, con 1000 zonas li-
bremente programables. Diferentes criterios y niveles de decisión de gene-
ración de alarma y prealarma para diferentes tramos (valor umbral de tem-
peratura, gradientes de temperatura, diferencia de temperatura sobre me-
dia de la zona). Dispone de cuatro señales de entrada y 12 de salida (con
opción de hasta 40 entradas o 106 salidas mediante ampliaciones) y un
puerto de comunicaciones RS-232 y ethernet TCP/IP. Resolución espacial
de hasta 0,25 metros. Alimentación 115/230 Vac. Temperatura operación:
-10 a 60ºc. Dimensiones (h x w x d): 13,5 x 44,9 x 61 cm. Posibilidad mon-
taje en rack (3u). Aprobación VDS, EN54-22.
Instalar 1 ots3010 permite supervisar hasta 2 canales con una longitud má-
xima de 10 km de fibra en cada uno de ellos. Diferentes arquitecturas dis-
ponibles, incluyendo redundancia.
Incluye licencia software y habilitación modbus de la controladora fieldbus
(modbus, dnp3, iec 60870-5-104).
Totalmente montado y funcionando.

1,00 54.893,00
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1004.N002 m CABLE SENSOR FIBRA OPTICA 21.763,75

Suministro y colocación de cable sensor libre de metal de respuesta rápi-
da. Dos fibras ópticas multimodo gi62,5/125 cubiertas en tubo de poliami-
da, color negro. Cubierta de 4mm diámetro, retardante a la llama y libre de
halógenos. Incluye parte proporcional de soporte-clip de poliamida con
vástago de 6 cm en acero zincado.

2.875,00 7,57

1004.N003 ud SET CONEXIÓN FIBRA ÓPTICA CON UNIDAD DE CONTROL 1.479,14

Set conexión cable para controladora de doble canal, que permite la cone-
xión del sensor de fibra a la unidad de control o para realizar empalmes
del cable sensor. No viene premontado en el cable sensor. Totalmente ins-
talado y probado.

2,00 739,57

1004.N004 ud PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE DETECCIÓN LINEAL DE INCENDIOS 3.445,00

Puesta en marcha del sistema de detección lineal de incendios, conexión
de los cables sensor, de conexión y de los módulos de conexión en las ca-
jas de conexión, ensayo sobre las tiradas de cables sensor instaladas,
configuración del sistema y puesta a punto final, ensayo de señalización
de alarma, incluso protocolos de puesta a punto e instrucciones de opera-
ción.

0,50 6.890,00

1004.N005 ud CENTRAL DETECCION ANALÓGICA 4 LAZOS 3.259,40

Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica
multiprogramable y con adaptación individualizada de cada sensor al me-
dio ambiente con cuatro lazos no ampliable, montada en cabina metálica.
Totalmente instalada, programada y funcionando.

2,00 1.629,70

1004.N006 ud DETECTOR OPTICO TÉRMICO ANALOGICO 1.186,08

Suministro e instalación de detector óptico térmico analógico. Fabricado
en abs pirorretardante, equipado con doble led que permita ver el estado
del detector desde cualquier posición, incorpora micro interruptor activable
mediante imán para realizar un test de funcionamiento local, compensa-
ción automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza,
incorpora base intercambiable con el resto de los detectores analógicos.
Incluso p.p. de conductor trenzado apantallado, resistente al fuego y libre
de halógenos de 2x1,5 mm2 y canalización mediante tubo de pvc rígido.
Cumple norma en54/11. Totalmente montado y programado.

14,00 84,72

1004.N007 ud PULSADOR DE ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE 348,39

Suministro e instalación de pulsador de alarma rearmable direccionable
con aislador de cortocircuito incorporado para sistema analógico inteligen-
te. Dispone de led que permiten ver el estado del equipo. Prueba de fun-
cionamiento y rearme mediante llave. Montado en caja de superficie y ta-
pa de protección. Incluso p.p. de conductor trenzado apantallado, resisten-
te al fuego y libre de halógenos de 2x1,5 mm2 y canalización mediante tu-
bo de pvc rígido. Cumple norma en54/11. Totalmente montado y progra-
mado.

7,00 49,77

1001.N921 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G2,5 LIBRE DE HALÓGENOS 6,51

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g2.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.

3,00 2,17

1012.N020 m CABLE DE 2 PARES TRENZADOS 42,30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DOS PARES TRENZA-
DOS DE CALIBRE AWG 20 CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CA-
TEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCENDIO, LIBRE DE
HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSI-
VIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS TRABA-
JOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y
DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y
NORMATIVA VIGENTE.

30,00 1,41
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TOTAL 07.04........................................................................................... 86.423,57

EXTINCIÓN DE INCENDIOS07.05

1005.N001 ud GRUPO DE PRESION Q = 84M³/M, H = 91 M.C.A. 37.072,61

Suministro, instalación y montaje de grupo de presión contraincendios, fa-
bricado según norma UNE 23500-2012, UNE-EN-12845 y cepreven, de
caudal total 84 m3/h y presión de 91 m.c.a., formado por 2 bombas princi-
pales (eléctrica+diesel). El equipo está constituido por los siguientes com-
ponentes:
- Bomba principal eléctrica, de un escalón y de una entrada, cuerpo de im-
pulsión de fundición gg25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete
con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arri-
ba, rodete radial de fundición de bronce cerrado, compensación hidráulica
mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de
bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante empaquetadu-
ra , eje de acero inoxidable AISI 431; accionada mediante motor eléctrico
asíncrono, trifásico de 2 polos, aislamiento clase f, protección IP-55, de
una potencia de 55 kW, para alimentación trifásica a 400 v III, 50 Hz, aco-
plamiento con espaciador.

- Bomba principal Diesel de una potencia de 55 kW, doble juego de baterí-
as, depósito de combustible 140 litros de capacidad equipado con válvula
de vaciado, filtro y visor de nivel.

- Una bomba auxiliar jockey, de 2,85 kW, cuerpo de bomba en hierro fundi-
do, eje de acero inoxidable AISI 304, cuerpos de aspiración e impulsión y
contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato
con fibra de vidrio, cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, aislamien-
to clase F, protección IP 44;

- Depósito hidroneumático de 20/10; bancada metálica, válvulas de corte,
antirretorno y de aislamiento para cada bomba; tes de derivación para pre-
sostatos de arranque; manómetros; presostatos; colector común de impul-
sión en acero negro DN 150 s/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000,
cuadros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente auto-
mática del grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en ban-
cada de perfiles laminados de acero con imprimación anticorrosión, monta-
do y conexionado en fábrica.

1,00 37.072,61

1005.N002 m TUBO DE PE100 PN16  Ø 160 mm EXTERIOR  I/ JUNTAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN 191.119,60

Tubería de polietileno alta densidad diámetro exterior de-160 mm, presión
nominal de 16 bar, espesor de tubería de 14,6mm., incluso p/p. De codos,
tés de derivación, conexiones con tuberías de acometida a toma de incen-
dio, manguitos de unión, adaptadores, bridas, juntas, tornillería, acceso-
rios de montaje y prueba hidráulica.
Incluso p.p. De contrarrestos de hormigón a ejecutar según pliego de con-
diciones y documentación gráfica adjunta. Incluso montaje, accesorios,
medios auxiliares y prueba hidraúlica. Medida la longitud instalada.

3.980,00 48,02

1005.N006 m TUBERIA ACERO NEGRO SOLD. ROJO BOMB. 8" (DN-200) 1.546,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO CONFOR-
ME A NORMA UNE-EN 10255 (W) CON SOLDADURA,DE 8" (DN-200)
DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE UNIONES, SOPORTACIÓN, ACCE-
SORIOS, PLATAFORMAS MÓVILES, MANO DE OBRA, PRUEBA HI-
DRÁULICA, CON ACABADO EN ESMALTE ROJO BOMBERO.

20,00 77,30
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1005.N003 m TUBO DE PE100 PN16  Ø 125 mm EXTERIOR  I/ JUNTAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN 65,92

Tubería de polietileno alta densidad diámetro exterior DE125 mm, presión
nominal de 16 bar, espesor de tubería de 11,2mm., incluso p/p. De codos,
tés de derivación, conexiones con tuberías de acometida a toma de incen-
dio, manguitos de unión, adaptadores, bridas, juntas, tornillería, acceso-
rios de montaje y prueba hidráulica.
Incluso p.p. De contrarrestos de hormigón a ejecutar según pliego de con-
diciones y documentación gráfica adjunta. Incluso montaje, accesorios,
medios auxiliares y prueba hidraúlica. Medida la longitud instalada.

2,00 32,96

1005.N004 m TUBERIA ACERO NEGRO SIN SOLD. ROJO BOMB. 1,5" (DN-40) 2.160,59

Suministro e instalación de tubería acero negro conforme a norma
UNE-EN10255 (w) con tratamiento antioxidante, sin soldadura, de 1,5"
(Dn-40) de diámetro, incluso p.p. de uniones, suportación, accesorios, pla-
taformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con acabado en es-
malte rojo bombero.
El tratamiento antioxidante consistirá en:
- Limpieza previa y preparación de la superficie.
- Aplicación de capas de pintura con equipo de proyección de aire
(air-less) en condiciones adecuadas de temperatura y humedad.
- Revestimiento con cinta plástica de polietileno (pintura de adherencia,
banda plástica de polietileno, banda de protección mecánica / eléctrica).
Totalmente instalada y probada.

85,50 25,27

1005.N010 ud BOCA INCENDIO EQUIPADA 25 MM 31.701,12

Suministro y montaje de boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1"),
compuesta de: armario construido en acero inoxidable dede 1,2 mm de es-
pesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta ciega de
acero inoxidable de 1,2 mm de espesor; devanadera metálica giratoria fija,
pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20
m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compac-
to) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm
(1"), de latón, con manómetro 0-16 bar; y armario anexo con válvula de en-
trada de agua, proporcionador de espuma y bidón de 25L de espumógeno
AFFF, para instalar en superficie. Coeficiente de descarga K de 42 (métri-
co). Incluso accesorios y elementos de fijación. Certificada por AENOR se-
gún UNE-EN 671-1.

57,00 556,16

1005.N011 ud HIDRANTE DE 4''BAJO RASANTE DOS SALIDAS 1.570,86

Hidrante enterrado o bajo rasante fabricado en hierro fundido, con 2 sali-
das de 70 mm con racores barcelona según UNE 23400. Entrada recta a
tubería embridada DIN PN-16 de 4". Pintado en rojo. Producto marcado ce
conforme directiva productos de la construcción 89/106ce y fabricado con-
forme a norma UNE-EN 14339. Incluye racores y tapones de 70 mm. Sis-
tema obturador de retención de agua. Medida la unidad instalada. Total-
mente instalada.

2,00 785,43

1005.N012 ud EXTINTOR PORTATIL DE 6 KG DE POLVO ABC 2.767,35

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comproba-
ble y manguera con difusor, según norma une, certificado aenor, con las
siguientes características:
 - Presión de timbre: 17 kg / cm2
 - Agente exterior: polvo químico ABC
 - Agente impulsor: nitrógeno (60 gr.)
 - Temperatura de utilización: -20°c a 60°c
 - Carga nominal: 6 kg. ± 2%
 - Peso total cargado: 9,450 kg.
Medida la unidad instalada.

57,00 48,55
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1005.N013 ud ARMARIO DE ACERO PARA EXTINTOR DE POLVO 4.306,92

Armario fabricado en acero inoxidable de gran resistencia, para 1 extintor
de 6 ó 9 kg de polvo ó de 5 kg de CO2. Puerta ciega color rojo. Resisten-
cia a los golpes y altas temperaturas.  Incluye cinturón interno para suje-
ción del extintor. Medidas: 67x27x23 cm. Incluye pretaladros internos para
sujeción a paredes o chasis. Incluye sistema de precintado de la puerta.

57,00 75,56

1005.N014 ud EXTINTOR PORTATIL DE 5 KG DE CO2 513,90

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y acce-
sorios de montaje. Medida la unidad instalada.

6,00 85,65

1005.N015 ud ARMARIO PARA DOTACIÓN DE BOMBEROS 2.036,90

Armario fabricado en fibra de vidrio para alojar dotación de hidrantes, fabri-
cada en fibra de vidrio en rojo RAL-3000 con puerta blanca.  Incluye:
2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundi-
do.
1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundido.
2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores BCN aluminio fundido.
1 lanza tipo alemán con palanca  70 mm. Con racor BCN aluminio fundido.
1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores aluminio estampado
UNE-23400. Sin tapas
1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado UNE-23400
1 Llave de apertura para hidrante

2,00 1.018,45

1005.N020 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELASTICO, HUSILLO EXT., DN125mm 5.998,56

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta de cierre elásti-
co DN125mm, PN16, husillo ascendente, totalmente equipada, instalada y
funcionando.

16,00 374,91

1005.N021 ud VÁLVULA MARIPOSA VOLAN. PN16-DN 100MM 359,00

Válvula de mariposa para montaje entre bridas, pn-16, de D.N. 100 mm,
con cuerpo de fundición nodular, eje y mariposa de acero inoxidable y
elastómero de EPDM, con volante y desmultiplicador MA-12, totalmente
instalada

2,00 179,50

1005.N023 ud VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 6" 133,98

Suministro e instalación de válvula de retención de doble clapeta y asiento
de EPDM, unión con bridas, de 6" de diámetro, PN=16 bar, formada por
cuerpo de hierro fundido y clapeta, eje y resorte de acero inoxidable, colo-
cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, comple-
tamente instalada.

1,00 133,98

1005.N024 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 33.372,93

Suministro e instalación de Válvula reductora de presión, de fundición dúc-
til, unión con bridas, de 1 1/2" de diámetro, PN=17 bar, pintada con pintura
de poliéster color rojo RAL 3000

57,00 585,49

1005.N030 ud SEÑAL ACERO FOTOLUMINISCENTE "HIDRANTE EXTERIOR", DE DIMENSIONES
224x224 MM

746,46

Señal acero fotoluminiscente "hidrante exterior", de dimensiones 224x224
mm. Señal fotoluminiscente con base de acero inoxidable AISI 316, fabri-
cada según normas UNE 23033, une 23034 y 23035. Alta resistencia me-
cánica. Resistente a la abrasión. Respuesta lumínica ante baja estimula-
ción según norma ISO 16069: 2004. Resistente a los agentes químicos se-
gún norma NES MO 0133. Cumplimiento de ensayo climático según nor-
ma NES MO 132. Irá colocada sobre un tubo de acero inoxidable a definir.
Sobre placa base de acero y fijada con pernos a suelo. Se coloca la señal
cerca de cada hidrante que exista en el exterior. La unidad comprende el
suministro, instalación y montaje de la señal, así como todos los elemen-
tos de conexión, fijación y acabado necesarios.

2,00 373,23
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1005.N031 ud SEÑAL ACERO FOTOLUMINISCENTE "BOCA DE INCENDIO EQUIPADA", DE
DIMENSIONES 300x300 MM

2.398,56

Señal acero fotoluminiscente "Boca de Incendio Equipada", de dimensio-
nes 300x300 mm. Señal fotoluminiscente con base de acero inoxidable AI-
SI 316, fabricada según normas UNE 23033, UNE 23034 y 23035. Alta re-
sistencia mecánica. Resistente a la abrasión. Respuesta lumínica ante ba-
ja estimulación según norma ISO 16069: 2004. Resistente a los agentes
químicos según norma NES MO 0133. Cumplimiento de ensayo climático
según norma NES MO 132. Irá colocada sobre un tubo de acero inoxida-
ble a definir. Sobre placa base de acero y fijada con pernos a suelo. Se co-
loca la señal cerca de cada hidrante que exista en el exterior. La unidad
comprende el suministro, instalación y montaje de la señal, así como to-
dos los elementos de conexión, fijación y acabado necesarios.

57,00 42,08

1005.N032 ud SEÑAL ACERO FOTOLUMINISCENTE "EXTINTOR", DE DIMENSIONES 300x300 MM 2.398,56

Señal acero fotoluminiscente "Extintor", de dimensiones 300x300 mm. Se-
ñal fotoluminiscente con base de acero inoxidable AISI 316, fabricada se-
gún normas UNE 23033, UNE 23034 y 23035. Alta resistencia mecánica.
Resistente a la abrasión. Respuesta lumínica ante baja estimulación se-
gún norma ISO 16069: 2004. Resistente a los agentes químicos según
norma NES MO 0133. Cumplimiento de ensayo climático según norma
NES MO 132. Irá colocada sobre un tubo de acero inoxidable a definir. So-
bre placa base de acero y fijada con pernos a suelo. Se coloca la señal
cerca de cada hidrante que exista en el exterior. La unidad comprende el
suministro, instalación y montaje de la señal, así como todos los elemen-
tos de conexión, fijación y acabado necesarios.

57,00 42,08

1001.N049 ud SUBCUADRO BOMBAS PCI 1.104,80

NUEVO SUBCUADRO PARA LAS BOMBAS DE LOS HIDRANTES ME-
DIANTE INSTALACIÓN DE NUEVA APARAMENTA DE PROTECCIÓN Y
CONTROL (PROTECCIONES DIFERENCIALES Y MAGNETOTÉRMI-
CAS, ETC) TAL Y COMO SE INDICA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR DE
CARACTERÍSTICAS SEGÚN P.C.T., PLANOS Y OTROS DOCUMENTOS
DEL PROYECTO, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MON-
TADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.

1,00 1.104,80

1001.N812 m MANGUERA ELÉCTRICA 1X120 (AS+) 4.892,00

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS+)1x120 mm naranja, conductor de cobre clase 5, compuesto termoes-
table o cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, especial ignifugo, li-
bre de halógenos, flexible, baja corrosividad, baja emisión de humos opa-
cos. temperatura máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pequeño ma-
terial y medios auxiliares elevación.

200,00 24,46

1001.N810 m MANGUERA ELÉCTRICA 1X70 (AS+) 443,50

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS+) 1x70 mm naranja, conductor de cobre clase 5, compuesto termoes-
table o cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, especial ignifugo, li-
bre de halógenos, flexible, baja corrosividad, baja emisión de humos opa-
cos. temperatura máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pequeño ma-
terial y medios auxiliares elevación.

50,00 8,87

1001.N852 m MANGUERA ELÉCTRICA 5G4 (AS+) 68,60

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS+) 5g4 mm naranja, conductor de cobre clase 5, compuesto termoesta-
ble o cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, especial ignifugo, libre
de halógenos, flexible, baja corrosividad, baja emisión de humos opacos.
temperatura máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pequeño material
y medios auxiliares elevación.

10,00 6,86
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1001.N921 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G2,5 LIBRE DE HALÓGENOS 43,40

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g2.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.

20,00 2,17

1001.N920 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G1,5 LIBRE DE HALÓGENOS 25,40

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de manguera electrica
RZ1-K (AS) 3g1.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, tempe-
ratura máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empal-
mes y medios auxiliares elevación.

20,00 1,27

1012.N020 m CABLE DE 2 PARES TRENZADOS 4.018,50

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DOS PARES TRENZA-
DOS DE CALIBRE AWG 20 CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CA-
TEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCENDIO, LIBRE DE
HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSI-
VIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS TRABA-
JOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y
DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y
NORMATIVA VIGENTE.

2.850,00 1,41

1012.N023 m CABLE DE 8 PARES TRENZADOS 378,80

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE OCHO PARES TRENZA-
DOS AWG 20 DE DIÁMETRO CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO,
CATEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCENDIO, LIBRE
DE HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CO-
RROSIVIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS
TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PA-
RA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PRO-
BADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLA-
NOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA
D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

40,00 9,47

TOTAL 07.05........................................................................................... 331.244,82

POSTES DE EMERGENCIA07.06

1006.N001 ud CENTRAL DE POSTES SOS 5.116,34

Central de postes SOS, que incluye Front-End de comunicaciones, equipo
adaptador de protocolos, ordenador de gestión del sistema de postes
SOS, grabador digital de audio para sistema de postes s.o.s. con capaci-
dad de grabación de 44,1 khz, grabación directa en mp3, conexión con PC
mediante USB 2.0, salida digital spidf, incluso accesorios y elementos au-
xiliares para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado y probado
según PPT y otros documentos del proyecto.

1,00 5.116,34

1006.N002 ud POSTE SOS MAESTRO INTERIOR IP 122.795,48

Suministro y montaje de poste SOS Maestro, formado por armario metáli-
co de dos cuerpos, con cuerpo central para alojamiento de electrónica de
poste SOS IP y un armario lateral , dimension es 1300x700x350 mm (An-
xAlxP), debidamente protegido para montaje en la pared del túnel, con mi-
crofono y altavoz doble para comunicación "manos libres" con la caseta
de control, pulsador de llamada, caja electrónica de postes sos IP, con
contacto de extracción del extintor incluso puesta a punto y pruebas, asi
como un carril din con protecciones magnetotermicas y diferenciales para
proteger las lineas de alimentacion a plafón y para el poste sos.Totalmen-
te instalado, probado y funcionando según ppt y demás documentos de
proyecto.

19,00 6.462,92
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1006.N003 ud PLAFON LUMINOSO POSTE SOS 15.503,62

Plafón luminoso SOS estándar doble cara de metacrilato opaco con perfil
de aluminio de 750x750x150 mm y lampara led. Totalmente instalado, pro-
bado y funcionando según ppt y demás documentos de proyecto.

19,00 815,98

1006.N004 ud SISTEMA DE INCLUSIÓN DE MENSAJES SOS 3.134,36

Sistema de inclusión de mensajes de SOS en el interior del túnel en las
frecuencias de las emisoras de FM, compuesto por:
- 1 Microfono de sobremesa
- 1 Ordenador con teclado y pantalla
- 1 Software de aplicación.
Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones,
marcados y etiquetados y planos "as built" de la instalación.

1,00 3.134,36

1006.N006 ud POSTE SOS EXTERIOR 10.527,08

Poste SOS maestro exterior, normalizado por la D.G.T. armario. Pulsador
auxilio estanco, micrófono electrodinámico, altavoces y detector de puerta
abierta. Alimentación a 230v, fuente de alimentación y batería sin manteni-
miento. Módulo óptico para comunicación por fibra óptica monomodo en
caja estanca, switch ethernet y software de gestión e integración. Conexio-
nado eléctrico y de comunicaciones, protecciones eléctricas y puesta a tie-
rra. Incluye obra civil. Incluye suministro, instalación y pruebas.

2,00 5.263,54

1012.N028 m CABLE UTP CAT. 6 (AS) 19,67

CABLE UTP CATEGORÍA 6 (AS) DE 4 PARES TRENZADOS DE COBRE
TIPO U/UTP Y ARMADURA METÁLICA FLEXIBLE DE ACERO, CON AIS-
LAMIENTO INDIVIDUAL SIN APANTALLAR, CATEGORÍA 6, CON CU-
BIERTA LSZH NO PAGADOR DE LA LLAMA, CERO HALÓGENOS Y BA-
JA EMISIÓN DE HUMO INSTALADO EN BANDEJA O TUBO, INCLUSO
P.P. DE TUBO DE ACERO PARA CONEXIÓN CON SWITCH, TOTAL-
MENTE INSTALADO, MONTADO Y CONEXIONADO, CON P.P. DE CO-
NECTOR RJ-45 UTP. S/PPTP. SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONA-
DO, PRUEBAS, VERIFICACIONES, LEGALIZACIONES, MARCADOS Y
ETIQUETADOS Y PLANOS "AS BUILT" DE LA INSTALACIÓN.

9,50 2,07

1001.N923 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G6 LIBRE DE HALÓGENOS 4.717,89

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g6 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura má-
xima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y me-
dios auxiliares elevación.

1.691,00 2,79

1001.N924 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G10 LIBRE DE HALÓGENOS 7.072,56

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g10 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.

1.672,00 4,23

1001.N925 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G16 LIBRE DE HALÓGENOS 742,14

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g16 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad,  incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.

266,00 2,79

1001.N920 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G1,5 LIBRE DE HALÓGENOS 36,20

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de manguera electrica
RZ1-K (AS) 3g1.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, tempe-
ratura máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empal-
mes y medios auxiliares elevación.

28,50 1,27

TOTAL 07.06........................................................................................... 169.665,34
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CCTV Y DAI07.07

1007.N001 ud CÁMARA MÓVIL IP DÍA/NOCHE (ALTA SENSIBILIDAD 1080P25/30 IPS) 14.706,76

Suministro e instalación de cámara móvil IP día/noche ad ip starlight 7000
hd o simiilar 30x pend clear 1080p. Cámara día/noche de alta sensibilidad
1080p25/30 ips y alto rango dinámico para interior/exterior colgante. Zoom
óptico 30x (4.3-129 mm. Digital x12) . 
Cuádruple flujo: 2x H.264, M-jpeg y flujo I-frame. Compatible ONVIF perfil
s. Trusted platform module (TPM) integrado y compatibilidad con public
key infrastructure (PKI) para garantizar protección superior contra ataques
maliciosos. 
Análisis de contenido IVA Incluido con opción intelligent tracking de segui-
miento a objetos, conteo de personas y máscaras virtuales. Grabación di-
recta a iscsi. Grabación local en SD. Alimentación dual: high PoE y/o 24
Vca. Alto rango dinámico HDR de 120 db. Balance de blancos (vapor de
sodio incluido). Función antiniebla. Estabilizador de imagen. 256 preposi-
ciones y 24 máscaras de privacidad. 2 recorridos. Hasta 400º/s. 
Visión 18º por encima de la horizontal. 5 modos pre-programados de fun-
cionamiento.
Sensibilidad (3100K, reflectividad 89%, 1/30, f1.6, 30 IRE): modo día
0,0077 lux, modo noche 0,0008 lux. Rango de temperatura -40ºc a 55ºc
con calentador conectado.
Protocolos IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP
V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link lo-
cal address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6,
DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP
(SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authenti-
cation. 
Ethernet 10 base-t/100 base-T, detección automática, dúplex completo/se-
midúplex, RJ45. 
Burbuja transparente. Audio. 7 entradas alarmas / 4 salidas (1 relé, 3 OC).
Alimentación 21-30 Vca / hiPoE (con calentador) / PoE+ (sin calentador).
IP66. 
Incorpora soporte para montaje en poste y soporte de brazo de pared con
caja de alimentación, con un transformador de 230 Vca, blanco, así como
todos los materiales y medios auxiliares que permitan su completa instala-
ción. Ip66. 
Incluye suministro, transporte a pie de obra y montaje. Totalmente instala-
do, conexionado, probado y configurado con la maquinaria, herramientas
y medios auxiliares necesarios.

4,00 3.676,69
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1007.N002 ud CÁMARA FIJA IP DÍA/NOCHE 78.142,68

Suministro e instalación de cámara Flexidome IP starlight 8000i X Series
2MP o similar a 60 ips HDR 12-40mm PTRZ. H.265 IVA IP66, Color Blan-
co (RAL9010). WDR: HDR X 144 dB. Lente 12 a 40 mm P-iris lens (IR co-
rregido). Sensor 1/1.8" CMOS. Pixels efectivos: 1920 (H) x 1080 (V);
2.1MP (aprox.). Color 0,0178 lx - Monocromo 0,0026 lx. Temperaruta de
funcionamiento: -50 ºC a +60 ºC. IK10+. IP66, IP6K9K y NEMA tipo 4X
- Configuración inalámbrica o remota y puesta en marcha mediante la apli-
cación Project Assistant. Pan, Tilt, Roll y Zoom (PTRZ) para ajustar la cá-
mara al campo de visión requerido, sin tener que tocar la cámara o la lente
- Intelligent Streaming, IDNR y H.265 reducen la tasa de bits hasta en un
80%
- Alto rango dinámico para ver todos los detalles en las áreas brillantes y
oscuras de la escena
El acceso a la red y al dispositivo se pueden proteger mediante la autenti-
cación de red 802.1x con EAP / TLS. La protección superior contra ata-
ques maliciosos está garantizada por el Firewall de inicio de sesión Embe-
bido, incorpora de serie Trusted Platform Module (TPM) y soporta Public
Key Infraestructure (PKI)
Incluye carcasa ip66, soporte para instalación en pared y fuente de alimen-
tación. 
Incluye suministro, transporte a pie de obra y montaje. Totalmente instala-
do, conexionado, probado y configurado con la maquinaria, herramientas
y medios auxiliares necesarios.

36,00 2.170,63

1007.N003 ud CÁMARA FIJA IP EXTERIOR DÍA/NOCHE (1080P30) 3.570,42

Suministro e instalación de cámara fija tipo FLEXIDOMO Exterior IR Lente
3-10 mm 2MP O SIMILAR, H.265 multi-streaming (H.265; H.264; M-
JPEG). Incluye Essential Video Analytics (EVA) para activar alertas rele-
vantes y recuperar datos rápidamente. 30 ips a 1080p. Facil instalación
con lentes auto zoom/foco. Integra iluminador IR (30 m de distancia). High
Dynamic Range (120 dB) para escenas brllantes y oscuras. Intelligent Dy-
namic Noise Reduction. Intelligent Defog. True day/night switching. Tam-
per y detección de movimiento.  Entrada/salida de alarma. Entrada de au-
dio y salida de audio. Ranura microSD para almacenamiento local (hasta
2 TB). Data Security (TPM). Temperatura funcionamiento -20 ºC a +50 ºC.
IK10. IP66 y NEMA tipo 4X
Incluye suministro, transporte a pie de obra y montaje. Totalmente instala-
do, conexionado, probado y configurado con la maquinaria, herramientas
y medios auxiliares necesarios.

7,00 510,06

1007.N004 ud COLUMNA ABATIBLE TRONCOCÓNICA DE 12 METROS PARA SOPORTE CÁMARA 8.588,84

Suministro e instalación de columna abatible troncocónica de 12 metros
galvanizado en caliente con soporte para instalación de cámaras en exte-
rior. Incluye pernos, plantilla de anclaje, puesta a tierra con cable de cobre
de sección 50mm2, registro y soporte para cámara. 
Suministro a pie de obra, totalmente instalada y montada.

4,00 2.147,21

1007.N006 ud LICENCIA BASE PARA VIDEOGRABADOR 324,36

Suministro e instalación de licencia base para grabador, con explansión
de 8 a 32 canales (cámaras)

1,00 324,36

1007.N007 ud LICENCIA ADICIONAL DE 1 CANAL 4.670,64

Licencia de ampliación de 1 canal.
36,00 129,74
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1007.N008 ud VIDEOGRABADOR IP 64 TB 13.011,44

Videograbador IP 64 TB (8 discos de 8TB). Unidad base con 64TB (8 dis-
cos de 8tb). Solución de grabación todo en uno para sistemas de vigilan-
cia en red de hasta 256 canales (64 canales con licencia activada, amplia-
ble a 256). 
Unidad de montaje en rack de 3U. Plug and play, listo para usarse desde
el primer momento en una aplicación de gestión de vídeo de bosch o simi-
lar. Para crear una solución de gestión de grabación de vídeo completa,
solo tiene que descargar y añadir VRM.
Compatibilidad SNMP y OVNIF, con escritorio remoto y supervisión http
para el hardware del sistema y paraVRM. Grabación raid-5 (52136 Gb),
raid-5 + disco de reserva 44688 Gb y raid-6 44688 Gb. Fuentes de alimen-
tación de bajo consumo redundantes e intercambiables en caliente. Interfa-
ces de red ethernet gigabit de doble puerto.  Compatible BVMS/BVC. App
IOS.
Ampliable a 256 canales de grabación mediante licencia adicional.
Incluye materiales y medios auxiliares necesarios para su completa insta-
lación.
Totalmente instalado, configurado y en funcionamiento.

1,00 13.011,44

1007.N009 ud ARMARIO METALICO CAMARA EXTERIOR 1.183,08

Armario metálico de exterior en chapa de acero de 1,5 mm, ip66 nema/4,
12, 13 de dimensiones 700x500x260 mm, pintado al polvo texturado, resto
especificaciones s/ pptp. Suministro, montaje, conexionado, pruebas, veri-
ficaciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y planos "as built" de la
instalación.

4,00 295,77

1007.N010 ud LICENCIA ANALIZADOR DAI 95.967,36

Licencia analizador sistema DAI, Marca CITILOG o equivalente, tipo IP
con las siguientes características:
- STOP-F - Alarma por parada en tráfico fluido
- STOP-C - Alarma por congestion
- TECHNICAL ALARMS - Alarmas Tecnicas
- INCIDENT RECORDING - Grabación de sequencias de imagen en inci-
dente"
- Pérdida de visibilidad
-
- Licencia de System Server (por entrada de vídeo). Incluye exportación a
archivo de datos
- Licencia de conexión de workstation
- Grabación continua 24hs
Totalmente instalado, incluso conexionado eléctrico y de control, cumplien-
do el resto de características según pptp, certificados de fabricante, proto-
colos y documentación en castellano, puesta en marcha por los servicios
técnicos del fabricante

36,00 2.665,76

1007.N011 ud LICENCIA SERVIDOR DAI 13.420,44

Licencias de software servidor DAI ip Marca CITILOG o equivalente, con
las siguientes características:
- Licencia de System Server (por entrada de vídeo SGV). Incluye exporta-
ción a archivo de datos.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

36,00 372,79
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1007.N012 ud ANALIZADOR DAI 5.698,96

Analizador DAI de video Ip para un máximo de 64 cámaras, con las si-
guientes características:
- Chasis rack 4U IPC-4038 metal negro fondo 450 mm
- Fuente de alimentación 
- Procesador Intel Intel  Xeon W-2123 (3,6 GHz, 8,25 MB de caché, veloci-
dad de memoria 2666 MHz, 4c CPU))
- Placa base Intel 
- Disco duro Maxtor 80 Gb serie ATA II
- Windows 10 Pro
- Tarjeta Gigabit Connection 10/100/1000
Totalmente instalado, incluso conexionado eléctrico y de control, cumplien-
do el resto de características según pptp, certificados de fabricante, proto-
colos y documentación en castellano, puesta en marcha por los servicios
técnicos del fabricante

2,00 2.849,48

1007.N013 ud SERVIDOR DAI 6.087,78

Servidor DAI de video Ip, con las siguientes características:
- Chasis rack 4U IPC-4038 metal negro fondo 450 mm
- Fuente de alimentación 
- Procesador Intel  Xeon W-2123 (3,6 GHz, 8,25 MB de caché, velocidad
de memoria 2666 MHz, 4c CPU))
- Disco duro 500 Gb
- Windows 10 Pro
- Tarjeta Gigabit Connection 10/100/1000
Incluye sistema mediafilter.
Totalmente instalado, incluso conexionado eléctrico y de control, cumplien-
do el resto de características según pptp, certificados de fabricante, proto-
colos y documentación en castellano, puesta en marcha por los servicios
técnicos del fabricante

1,00 6.087,78

1012.N028 m CABLE UTP CAT. 6 (AS) 3.496,23

CABLE UTP CATEGORÍA 6 (AS) DE 4 PARES TRENZADOS DE COBRE
TIPO U/UTP Y ARMADURA METÁLICA FLEXIBLE DE ACERO, CON AIS-
LAMIENTO INDIVIDUAL SIN APANTALLAR, CATEGORÍA 6, CON CU-
BIERTA LSZH NO PAGADOR DE LA LLAMA, CERO HALÓGENOS Y BA-
JA EMISIÓN DE HUMO INSTALADO EN BANDEJA O TUBO, INCLUSO
P.P. DE TUBO DE ACERO PARA CONEXIÓN CON SWITCH, TOTAL-
MENTE INSTALADO, MONTADO Y CONEXIONADO, CON P.P. DE CO-
NECTOR RJ-45 UTP. S/PPTP. SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONA-
DO, PRUEBAS, VERIFICACIONES, LEGALIZACIONES, MARCADOS Y
ETIQUETADOS Y PLANOS "AS BUILT" DE LA INSTALACIÓN.

1.689,00 2,07

1009.N001 ud ARMARIO RACK DE 19" 42 U 3.576,12

Armario rack de 19" mecanizado 42 u, de dimensiones 800x800x2000 mm
(AnxFxAl) con puerta delantera de cristal templado, tomas de corriente, ca-
bleado y conexionado interno s/pptp, totalmente montado y listo para la
ubicación de equipos. Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verifica-
ciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y planos "as built" de la
instalación.

2,00 1.788,06

1001.N923 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G6 LIBRE DE HALÓGENOS 390,60

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g6 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura má-
xima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y me-
dios auxiliares elevación.

140,00 2,79

TOTAL 07.07........................................................................................... 252.835,71
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MEGAFONÍA07.08

1008.N001 ud ALTAVOZ TIPO BOCINA 50 W/130 dB 13.736,50

Suministro e instalación de altavoz de bocina circular para tubo y bocas
del túnel de 50w y 490mm de diámetro, construido en aluminio/abs, con
las siguientes prestaciones: optimizado para palabra. Preparado para el
montaje interior de la tarjeta opcional de supervisión de línea/altavoz. Po-
tencia máxima 75 w. Potencia nominal 50/25/12,5 w. Nivel de presión
acústica a 50 w/1 w (1 kHz a 1 m): 127 dB/110 dB (SPL). Tensión nominal
100 v. Impedancia nominal 200 Ohmios. Soporte de montaje en u, resis-
tente al agua y al polvo conforme a IP65, color gris claro RAL 7035. Com-
prende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta-
do de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, in-
dicaciones de la dirección facultativa y normativa vigente.

83,00 165,50

1008.N003 ud CONTROLADOR DE RED DE MEGAFONÍA 3.589,20

Suministro e instalación de controlador de red del sistema de megafonía
modo Multicast, control y dirección de más de 100 canales de audio simul-
táneamente, interfaz ethernet para la configuración, control, diagnóstico y
el inicio de sesión del sistema remoto. Almacenamiento digital de mensa-
jes pregrabados, bucle de red por fibra óptica. Salidas; 1x auriculares, 5x
salidas de control (dos exclusivas para fallos), 4x salidas de línea de audio
analógicas. Entrada de alimentación y de batería de reserva, 8x entradas
de control, 2x entradas analógicas de audio de micrófono/línea, 2x entra-
das de audio de línea analógica, ethernet, rs232, 2x conexiones de red de
sistema, salida auxiliar de 24 Vcc, certificado evac según UNE-EN 54-16,
dimensiones 19"/2u. Totalmente instalada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento.
.

1,00 3.589,20

1008.N004 ud AMPLIFICADOR DIGITAL DE POTENCIA 1X600W 8.030,72

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR DIGITAL DE POTEN-
CIA Suministro e instalación de amplificador digital de potencia clase d, 4
canales x 600w, respuesta de frecuencia 20 Hz a 20 kHz (-6 dB), DSP pa-
ra procesamiento y retardo de audio para cada canal de amplificador, con-
trol automático del volumen, ecualización paramétrica, supervisión del am-
plificador y conmutación a un amplificador de reserva, y supervisión de al-
tavoces y línea de altavoces mediante utilización de tarjetas de supervi-
sión (opcional). Dos entradas de audio mic/línea, 1 salida de audio selec-
cionable (100/70 v), 8 entradas de control programables, 1 salida de con-
trol, supervisión de la línea conectada a las entradas de control, salida au-
riculares, conexión de red redundante, alimentación principal 115 a 230
vca ±10%, 50/60 hz, alimentación de reserva 48 vcc, de -10% a +20%,
certificado evac según UNE-EN 54-16, dimensiones 19" ancho y 2u altura,
montaje en mueble rack. Comprende todos los trabajos, materiales y me-
dios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente insta-
lada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y de-
más documentos de proyecto, indicaciones de la dirección facultativa y
normativa vigente.

4,00 2.007,68

1008.N005 ud TARJETA CONTROLADORA DE SUPERVISIÓN DE LÍNEA Y ALTAVOZ 647,34

Suministro e instalación de tarjeta controladora de supervisión de línea y
altavoz para instalación en cada etapa amplificadora de potencia conecta-
do a la red de megafonía, certificado EVAC según UNE-EN 54-16. Com-
prende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta-
do de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, in-
dicaciones de la d.f. y normativa vigente

6,00 107,89
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1008.N006 ud CARGADOR DE BATERÍAS/FUENTE DE ALIMENTACIÓN 48 VCC 933,92

Suministro e instalación de cargador de baterías/fuente de alimentación
12A/48 Vcc. Salidas protegidas: 6 x 40A, 3 x 5A , corriente alimentación
de reserva 150A., protección contra caídas en tensión y sobretensiones,
certificado EVAC según EN 544, baterías incluidas. Comprende todos los
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de
la d.f. y normativa vigente

4,00 233,48

1008.N007 ud ESTACIÓN DE LLAMADA 2.918,04

Suministro de una estación de llamada con tecla ptt, micrófono, dsp para
procesamiento y ajuste de audio incluido la sensibilidad, limitación y ecuali-
zación paramétrica, y altavoz de monitorear tonos de carrillón y mensajes
pregrabados, leds estado de sistema, conexión redundante de red fibra óp-
tica, alimentación 48Vcc. Incluye teclado de estación de llamada con 8 te-
clas programables y 8 leds indicadores de estado. Se instalará conforme
indica el fabricante por personal especializado bajo la supervisión de la di-
rección facultativa. La unidad debe quedar totalmente instalada y conexio-
nada. El instalador debe certificar la conexión. En el material se incluye el
suministro a pie de obra de la estación de llamada, teclado y cableado co-
mún, así como toda serie elementos para su montaje e instalación.
El montaje comprende la instalación y fijación en el lugar designado en el
proyecto, así como la conexión y configuración con los ajustes necesarios
para permitir el cumplimiento de su funcionalidad.

2,00 1.459,02

1008.N008 ud RACK MEGAFONÍA 19" 8U 1.358,76

Armario para equipamiento de megafonía, de 19" y 25U de altura. Dimen-
siones 1285x610mm.incluye todos los elementos necesarios para alber-
gar y conectar los equipos que componen el sistema de megafonía.  Total-
mente instalado

2,00 679,38

1008.N011 m CABLE DE 2X2,5 MM2 APANTALLADO, PARA MEGAFONÍA LIBRE DE HALÓGENOS 135,00

Suministro e instalación de cable de 2x2,5 mm2 apantallado, para megafo-
nía libre de halógenos

60,00 2,25

1008.N010 m CABLE DE 2X1,5 MM2 APANTALLADO, PARA MEGAFONÍA LIBRE DE HALÓGENOS 207,92

Suministro e instalación de cable de 2x1,5 mm2 apantallado, para megafo-
nía libre de halógenos

124,50 1,67

1008.N009 ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VCC 220,60

Suministro e instalación de cargador de baterías/fuente de alimentación
12a/48 Vcc. Salidas protegidas: 6 x 40a, 3 x 5a , corriente alimentación de
reserva 150a., protección contra caídas en tensión y sobretensiones, certi-
ficado EVAC según EN 544,  baterías incluidas. Comprende todos los tra-
bajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamien-
to, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la d.f.
y normativa vigente.

1,00 220,60

1008.N014 m CABLE DE 2X10 MM2 APANTALLADO, PARA MEGAFONÍA LIBRE DE HALÓGENOS 18.970,56

Suministro e instalación de cable de 2x10 mm2 apantallado, para megafo-
nía libre de halógenos

3.293,50 5,76

1001.N082 m TUBO ACERO RIG. ROSC. GALVANIZADO M20 1.837,62

Suministro e instalación de tubo de acero roscado M20, acabado exterior
e interior en zinc galvanizado en caliente. Totalmente montado, incluye ar-
gollas de anclaje

124,50 14,76

1001.N921 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G2,5 LIBRE DE HALÓGENOS 43,40

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g2.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.

20,00 2,17
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1013.N006 ud CAJA DERIVACION EN ALUMINIO DE 125x125 MM 8.080,05

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA DE DERIVACIÓN DE ALUMINIO
ESTANCA IP55, MONTAJE SUPERFICIAL 125X125 MM I/BORNAS CE-
RÁMICAS, FUSIBLES Y ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA Y
CONEXIONADA. SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS,
VERIFICACIONES, LEGALIZACIONES, MARCADOS Y ETIQUETADOS.

83,00 97,35

TOTAL 07.08........................................................................................... 60.709,63

RADIOCOMUNICACIONES07.09

1009.N001 ud ARMARIO RACK DE 19" 42 U 3.576,12

Armario rack de 19" mecanizado 42 u, de dimensiones 800x800x2000 mm
(AnxFxAl) con puerta delantera de cristal templado, tomas de corriente, ca-
bleado y conexionado interno s/pptp, totalmente montado y listo para la
ubicación de equipos. Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verifica-
ciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y planos "as built" de la
instalación.

2,00 1.788,06

1009.N002 ud SISTEMA DE ANTENAS UHF, VHF Y FM 3.009,74

Sistema de antenas para enlace con las estaciones repetidoras en las ban-
das de FM y UHF compuesto por:
- Antena directiva UHF
- Antena directiva VHF
- Antena omnidireccional FM
- Material de montaje y conexionado, que incluye cable coaxial de 1/2", co-
nectores N para cable 1/2", latiguillos RG 214 con conectores tipo N y
ménsulas de montaje de antenas a mástiles.
- Instalación y puesta en marcha de todos los elementos anteriores.  Sumi-
nistro, montaje, conexionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones, mar-
cados y etiquetados y planos "as built" de la instalación.

1,00 3.009,74
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1009.N003 ud MUEBLE RACK AMPLIFICADOR MAESTRO VHF, UHF Y FM 97.360,87

Muebles rack maestro con amplificador bidireccional selectivo de canal pa-
ra la captación y retransmisión de señales al interior del túnel,  señales
VHF, UHF y FM. Mecanizado y cableado. Marca AXELL WIRELESS o
equivalente aprobado por dirección facultativa. Compuesto por:

Amplificador UHF bidireccional selectivo modelo CSR 438 de axell wire-
less o equivalente con las siguientes características:
Nº de portadoras: 4
Banda de trabajo: 400-450 MHz
Potencia máxima de salida de vano descendente: 5W
Potencia máxima de salida de vano ascendente:1W
Ganancia máxima de 55 a 85 dB en pasos de 1 dB

Amplificador VHF bidireccional selectivo para servicios de mantenimiento
modelo CSR 238 de axell wireless o equivalente con las siguientes carac-
terísticas
Nº de portadoras: 4 
Banda de trabajo: 148-174 MHz
Potencia máxima de salida de vano descendente: 5W
Potencia máxima de salida de vano ascendente:1W
Ganancia máxima de 65 a 95 dB en pasos de 1 dB

Amplificador unidireccional selectivo de canal para 4 portadoras FM mode-
lo CSR 2601 de axell wireless o equivalente.

Conjunto de 4 moduladores FM para el servicio SOS FM.

Elementos comunes dentro del armario rack:
Número de salidas RF: 2
Presentación de alarmas locales
Alimentación 220 Vca
Todas las unidades montadas en un mueble rack de 19"
Cableado interno de las unidades que  integran el equipo.

Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones,
marcados y etiquetados y planos "as built" de la instalación.

1,00 97.360,87

1009.N004 ud MATERIAL CONEXIÓN AMPLIFICADOR CON CABLE RADIANTE 7.962,58

Material de instalación para conexión entre el sistema de cable radiante
de  1 1/4" con amplificador maestro. Compuesto por:
- 2 divisores simétricos de 2 vias de radio frecuencia o splitters.
- 70 metros de cable de 7/8"  para conexión entre unidades amplificadoras
y cable radiante.
- 2 acopladores direccionales para extraccion de señal a la galería de eva-
cuación.
- 4  latiguillos de cable RG214 flexible NM-NM.
- 2 cargas de 50 Ohm
- 2 conectores tipo N para cable radiante de 7/8"
- 5 conectores H para cable radiante de 1 1/4"
- 8 conectores NH para cable radiante de 1/2"
 Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verificaciones, legalizacio-
nes, marcados y etiquetados y planos "as built" de la instalación.

2,00 3.981,29
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1009.N005 m CABLE RADIANTE 1 1/4" SERVICIOS DE TÚNEL 58.017,50

Cable radiante de 1 1/4" para la cobertura interior del túnel con cubierta li-
bre de halógenos, bajo en emisión de humos opacos, sin emisión de ga-
ses corrosivos, no propagador de la llama y no propagador del incendio,
con armadura metálica de aramida. Incluyendo: Soportes de fijación a te-
cho con grapas cada metro, siendo 1 de cada 10 metálica, conectores,
cargas, latiguillos coaxiales, derivaciones a tierra.  Suministro, montaje, co-
nexionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones, marcados y etiqueta-
dos y planos "as built" de la instalación.

2.875,00 20,18

1009.N006 ud MASTIL DE 6 M. PARA INSTALACIÓN DE ANTENAS 1.085,89

Instalación de mastil de 6 metros de altura de tubo de acero galvanizado
para instalación de antenas, incluida la cimentación por medio de excava-
ción, concreto f'c=250 kgf/cm2, acero en armadura, carga y transporte de
sobrantes. Incluye el suministro, instalación, así como todos los elementos
de conexión, fijación y acabado necesarios.

1,00 1.085,89

1009.N007 ud GESTION DE PROYECTO 1.953,05

Gestión del proyecto, compuesto por trabajos de ingeniería, replanteo pre-
vio de las instalaciones, puesta a punto del sistema y puesta en marcha
del mismo, pruebas de aceptación del sistema en campo y medidas de fre-
cuencias y señales RF, documentación del sistema así como notificación
a Inspección Provincial de Comunicaciones de la instalación realizada.

0,50 3.906,10

1009.N008 ud MUEBLE RACK AMPLIFICADOR ESCLAVO VHF, UHF Y FM 69.248,61

Muebles rack esclavo con amplificador bidireccional selectivo de canal pa-
ra retransmisión de señales al interior del túnel,  señales VHF, UHF y FM.
Mecanizado y cableado. Marca AXELL WIRELESS o equivalente aproba-
do por dirección facultativa. Compuesto por:

Amplificador UHF bidireccional selectivo modelo CSR 438 de axell wire-
less o equivalente con las siguientes características:
Nº de portadoras: 4
Banda de trabajo: 400-450 MHz
Potencia máxima de salida de vano descendente: 5W
Potencia máxima de salida de vano ascendente:1W
Ganancia máxima de 55 a 85 dB en pasos de 1 dB

Amplificador VHF bidireccional selectivo para servicios de mantenimiento
modelo CSR 238 de axell wireless o equivalente con las siguientes carac-
terísticas
Nº de portadoras: 4 
Banda de trabajo: 148-174 MHz
Potencia máxima de salida de vano descendente: 5W
Potencia máxima de salida de vano ascendente:1W
Ganancia máxima de 65 a 95 dB en pasos de 1 dB

Amplificador unidireccional selectivo de canal para 4 portadoras FM mode-
lo CSR 2601 de axell wireless o equivalente.

Conjunto de 4 moduladores FM para el servicio SOS FM.

Elementos comunes dentro del armario rack:
Número de salidas RF: 2
Presentación de alarmas locales
Alimentación 220 Vca
Todas las unidades montadas en un mueble rack de 19"
Cableado interno de las unidades que  integran el equipo.

Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones,
marcados y etiquetados y planos "as built" de la instalación.

1,00 69.248,61
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1009.N009 m CABLE COAXIAL 1/2" 37,80

Suministro, instalación y conexión de cable coaxial de 1/2" retardante de
llama y libre de halógenos. Incluye el tendido y pequeño material para su
instalación. Completamente instalado y probado.

10,00 3,78

1009.N010 m CABLE COAXIAL 7/8" 363,75

Suministro, instalación y conexión de cable coaxial de 7/8" retardante de
llama y libre de halógenos. Incluye el tendido y pequeño material para su
instalación. Completamente instalado y probado.

75,00 4,85

1001.N921 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G2,5 LIBRE DE HALÓGENOS 43,40

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g2.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.

20,00 2,17

TOTAL 07.09........................................................................................... 242.659,31

SEÑALIZACIÓN Y EVACUACION07.10

1010.N001 ud SEÑAL FOTOLUMINISCENTE DE ALUMINIO DE INDICACIÓN DE SALIDA DE
EMERGENCIA 600x1000 mm

23.567,98

Señal fotoluminiscente de aluminio de 1 mm de indicación de salida de
emergencia, de dimensiones 1000x600 mm de tipo a, según norma UNE
23035/4, incluye suministro y montaje

218,00 108,11

1010.N002 ud SEÑAL FOTOLUMINISCENTE DE ALUMINIO DE INDICACIÓN DE SALIDA DE
EMERGENCIA 400x800 mm

17.143,52

Señal fotoluminiscente de aluminio de 1 mm de indicación de salida de
emergencia, de dimensiones 800x400 mm de tipo A, según norma UNE
23035/4, incluye suministro y montaje

218,00 78,64

1001.N920 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G1,5 LIBRE DE HALÓGENOS 45,72

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de manguera electrica
RZ1-K (AS) 3g1.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, tempe-
ratura máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empal-
mes y medios auxiliares elevación.

36,00 1,27

TOTAL 07.10........................................................................................... 40.757,22

CONTROL DE TRÁFICO07.11

1011.N001 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE LUZ 17 M, VISITABLE PARA PANELES DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE

25.930,62

Pórtico visitable de acero laminado S-275 de 17 m de luz y 5,75 metros de
gálibo, preparadas para sustentar un PMV de 7120x1900 mm. Estos pórti-
cos están dotados de pasarela, barandilla y escalera de acceso a la pasa-
rela con crinolina. Toda la tornillería será de acero galvanizado en caliente
en calidad 8.8. Incluye pernos con 3 tuercas por perno y plantilla de ancla-
je.  i/ excavación, relleno, cimentación mediante hormigón armado y ancla-
jes y transporte a lugar de empleo, completamente colocada (sin incluir pa-
nel). El dintel está formado por una viga de sección Ø406,4 x 20 mm y los
postes de sustentación tienen una sección Ø457,0 x 20 mm.

1,00 25.930,62

1011.N002 ud PANEL CON 1 PICTOGRAMA DE 3 LÍNEA DE MENSAJE 12 CARACTERES 24.365,43

Suministro de Panel de Mensaje Variable de 1 zonas gráficas RGB de
64x64 puntos, más zona alfanumérica de 3 líneas de 12 caracteres, altura
de caracteres 320mm, Modelo VMS.3.12.320-G1 RGB.64S o equivalente.
Alimentación monofásica, comunicación Ethernet o RS-232/RS-485, proto-
colo DGT. Grado de protección IP66. 
Alto nivel de eficiencia energética, alto ciclo vida de todos los componen-
tes del sistema, contraste del equipo 22:1 (valor EN12966 16,7:1) y muy
baja reflexión frontal <700 cd/m2. 
Marcado CE. Totalmente montado, y funcionando

1,00 24.365,43
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1011.N003 ud PANEL CON 1 PICTOGRAMA DE 2 LÍNEA DE MENSAJE 12 CARACTERES 23.184,86

Suministro de Panel de Mensaje Variable de 1 zonas gráficas RGB de
48x48 puntos, más zona alfanumérica de 2 líneas de 12 caracteres, altura
de caracteres 320mm, Modelo VMS.2.12.320-G1 RGB.48C INT o equiva-
lente.
Alimentación monofásica, comunicación Ethernet o RS-232/RS-485, proto-
colo DGT. Grado de protección IP66. 
Alto nivel de eficiencia energética, alto ciclo vida de todos los componen-
tes del sistema, contraste del equipo 22:1 (valor EN12966 16,7:1) y muy
baja reflexión frontal <700 cd/m2. 
Marcado CE. Totalmente montado, y funcionando

2,00 11.592,43

1011.N004 ud PANEL ASPA/FLECHA DE 1000 MM Y LED ALTA INTENSIDAD 29.827,52

Suministro de Señal Dinámica LED de Indicación de Carril con Aspa Roja,
Flecha vertical Verde, Flecha Inclinada a Izquierda y a Derecha en Ámbar,
tamaño exterior 1000x1000x120 mm. 
Alimentación monofásica. Conectividad por contacto libre de potencial.
Grado de protección IP66. 
Alto nivel de eficiencia energética, alto ciclo vida de todos los componen-
tes del sistema, alto contraste del equipo y muy baja reflexión frontal, inclu-
so anclaje. Montada y competamente funcionando

16,00 1.864,22

1011.N005 ud PANEL CLV DE 1000 MM Y LED ALTA INTENSIDAD 34.389,12

Suministro de Señal Dinámica LED de Indicación de Carril con Aspa Roja,
Flecha vertical Verde, Flecha Inclinada a Izquierda y a Derecha en Ámbar,
tamaño exterior 1000x1000x120 mm. 
Alimentación monofásica. Conectividad por contacto libre de potencial.
Grado de protección IP66. 
Alto nivel de eficiencia energética, alto ciclo vida de todos los componen-
tes del sistema, alto contraste del equipo y muy baja reflexión frontal, inclu-
so anclaje. Montada y competamente funcionando

16,00 2.149,32

1011.N006 ud SEMAFORO DE CIERRE DE TUNEL RAV DIÁMETRO 200 MM 3.582,48

Semáforo 3 focos de 200 mm led de cierre de túnel y cuerpo de inyección
resinas policarbonato R/A/V pantalla de contraste 3/200, sistema totalmen-
te modular, cierre mediante tornillo frontal, incluye visera orientable, ópti-
cas de led de 5 mm. (pil), tensiones de alimentación: - AC: 230vac, DC:
24vdc, protección ambiental de la cabeza semafórica: IP68, resistencia al
impacto IR03, cumple con la normativa en 12368. Totalmente instalado,
probado, certificados de fabricante, protocolos y documentación en caste-
llano, puesta en marcha por los servicios técnicos del fabricante, y funcio-
nando según ppt y demás documentos de proyecto. Suministro, montaje,
conexionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones, marcados y etiqueta-
dos y planos "as built" de la instalación.

4,00 895,62

1011.N007 ud SEMAFORO AA DIÁMETRO 200 MM 9.038,40

Semáforo 2 focos de 200 mm led de cierre de túnel y cuerpo de inyección
resinas de policarbonato R/A/V pantalla de contraste 3/200, sistema total-
mente modular, cierre mediante tornillo frontal, incluye visera orientable,
ópticas de led de 5 mm. (pil), tensiones de alimentación: - AC: 230vac,
DC: 48vdc, protección ambiental de la cabeza semafórica: IP68, resisten-
cia al impacto IR03, cumple con la normativa en 12368 . Totalmente insta-
lado, probado, certificados de fabricante, protocolos y documentación en
castellano, puesta en marcha por los servicios técnicos del fabricante, y
funcionando según ppt y demás documentos de proyecto. Suministro,
montaje, conexionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones, marcados
y etiquetados y planos "as built" de la instalación.

16,00 564,90
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1011.N010 ud INSTALACIÓN BARRERA EXTERIOR DE CORTE DE 1 CARRIL CON SEMÁFOROS
DOBLES ROJOS

5.833,92

Barrera automática de 4 m. con brazo abatible de eje vertical de tubo de
aluminio y leds destellantes de alta luminancia, marca CAME o equivalen-
te. Incorpora 1 semáforos RR. Alimentación 230/400 v. Incluso cimenta-
ción y elementos auxiliares, cableada hasta cabecera de comunicaciones
y  puesta en marcha de dos espiras de 2x2 ancho de calzada, incluso re-
gata, cable y resina sintética de dos componentes. Totalmente instalado,
probado, certificados de fabricante, protocolos y documentación en caste-
llano, puesta en marcha por los servicios técnicos del fabricante, y funcio-
nando según ppt y demás documentos de proyecto. Suministro, montaje,
conexionado, pruebas, verificaciones, legalizaciones, marcados y etiqueta-
dos y planos "as built" de la instalación.

2,00 2.916,96

1011.N020 ud ESTACION DE DATOS, CONEXIONADO, DETECTORES Y ALIMENTACION 5.792,94

Estación de datos, conexionado con sistema de control, detectores y ali-
mentación, carga de programas (configuración y pruebas), pruebas y pues-
ta en marcha.

3,00 1.930,98

1011.N021 ud CAJA ARMARIO DETECTORES. 246,08

Caja armario en chapa de acero galvanizado para la instalación de detec-
tores, completamente instalada.

2,00 123,04

1011.N022 ud DETECTOR ELECTROMAGNETICO DOBLE 2.095,14

Detector electromagnético doble a través de lazo inductivo para vehículos,
incluyendo pruebas necesarias, completamente instalado.

6,00 349,19

1011.N023 ud ESPIRA LAZO DETECTOR. 870,48

Espira para lazo detector electromagnético, con corte de regata en pavi-
mento, pasos de bordillo, empalmes, pruebas, recubrimiento con resina
epoxi y elementos auxiliares.

12,00 72,54

1001.N960 m MANGUERA ELÉCTRICA RV-K  3G6 945,40

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica 3g6 mm
negra, no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc, aislamiento xl-
pe, cubierta de pvc negra, baja emisión de clh incluido parte proporcional
de pequeño material y medios auxiliares elevación.

145,00 6,52

1001.N961 m MANGUERA ELÉCTRICA RV-K  3G16 10.379,00

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica 3g16
mm negra, no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc, aislamien-
to xlpe, cubierta de pvc negra, baja emisión de clh incluido parte proporcio-
nal de pequeño material y medios auxiliares elevación.

1.070,00 9,70

1001.N921 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G2,5 LIBRE DE HALÓGENOS 685,72

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g2.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.

316,00 2,17

1001.N922 m MANGUERA ELÉCTRICA 3G4 LIBRE DE HALÓGENOS 361,40

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 3g4 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura má-
xima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y me-
dios auxiliares elevación.

130,00 2,78

1012.N020 m CABLE DE 2 PARES TRENZADOS 1.254,90

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DOS PARES TRENZA-
DOS DE CALIBRE AWG 20 CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CA-
TEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCENDIO, LIBRE DE
HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSI-
VIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS TRABA-
JOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y
DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y
NORMATIVA VIGENTE.

890,00 1,41
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1012.N015 ud CONVERSOR MULTIMODO, FIBRA OPTICA/IP 584,46

CONVERSOR MULTIMODO, FIBRA OPTICA/IP Y VICEVERSA. INCLU-
YE SUMINISTRO Y MONTAJE.

2,00 292,23

1012.N027 m CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO 4 FIBRAS 12.251,60

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMO-
DO DE 4 FIBRAS PARA EXTERIOR. UNITUBO, ARMADURA DE FIBRA
DE VIDRIO, RESISTENTE A LOS ROEDORES, DIELÉCTRICO, RETAR-
DANTE DE LLAMA Y LIBRE DE HALÓGENOS. INCLUYE CERTIFICA-
DOS DEL FABRICANTE, PRUEBAS DE REFLECTOMETRÍA, EMPAL-
MES POR FUSIÓN, CONECTORES APC, ACCESORIOS, CONEXIONA-
DO Y PEQUEÑO MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN. COMPRENDE
TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTA-
LADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO,
SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICA-
CIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

2.180,00 5,62

1012.N022 m CABLE DE 6 PARES TRENZADOS 175,50

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE SEIS PARES TRENZA-
DOS DE CALIBRE AWG 20 CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, CA-
TEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCENDIO, LIBRE DE
HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSI-
VIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS LOS TRABA-
JOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y
DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y
NORMATIVA VIGENTE.

90,00 1,95

TOTAL 07.11........................................................................................... 191.794,97

SISTEMA DE CONTROL07.12

1012.N001 ud SISTEMA DE CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS DE ALTA DISPONIBILIDAD 31.764,08

Suministro e instalación sistema de control y adquisición de datos alta dis-
ponibilidad para el control local basado en tecnología PLC, totalmente ins-
talado, calibrado y funcionando:
-Sistema de control compuesto por un PLC con rango temperatura funcio-
namiento -25ºC-60ºC, una cabecera rango temperatura funcionamiento
-25ºC-60ºC, tarjetas 16 DI rango temperatura funcionamiento -25ºC-60ºC,
tarjetas 16 DO rango temperatura funcionamiento -25ºC-60ºC, tarjetas 8
AI rango temperatura funcionamiento -25ºC-60ºC, conversores cobre-fibra
monomodo rango temperatura funcionamiento -10ºC-70ºC.

2,00 15.882,04

1012.N002 ud CABECERA DE CONTROL DISTRIBUIDO 156.420,35

Cabecera de comunicaciones, formada por fuentes de alimentación,  mó-
dulo interface con bus de campo, tarjetas de 8 entradas digitales, tarjetas
de 8 salidas digitales (24V), tarjetas de 2 entradas analógicas, tarjetas de
2 salidas digitales  con separación galvánica, módulo separador, bornas
relé para salidas digitales 24V, módulos triac, módulos alimentadores para
entradas analógicas y  módulo fin.
Todos lo elementos necesarios recogido s/pptp, totalmente instalados, pro-
bados, conexionados y funcionando.

19,00 8.232,65

1012.N003 ud SWITCH GIGABIT NIVEL 3 POR FIBRA OPTICA 12.691,98

Switch gigabit nivel 3 por fibra óptica con funciones de routing a instalar
en cuartos técnico de la boca oeste para conexión con centro de control,
marca cisco catalyst, modelo WS-C3560G-48PS o equivalente. 48 puertos
10/100/1000 tx + 4 puertos gigabit SFP+ por fibra óptica, con alimentación
POE, totalmente conexionado y funcionando, incluso p.P. De conexiones
en rack de comunicaciones, s/pptp. Suministro, montaje, conexionado,
pruebas, verificaciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y planos
"as built" de la instalación.

2,00 6.345,99
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1012.N004 ud SWITCH GIGABIT NIVEL 2 POR FIBRA OPTICA 65.614,63

Switch gigabit nivel 2 por fibra óptica 24 puertos 10/100/1000 tx + 2 puer-
tos SFP+ marca CISCO modelo Catalyst WS-C2960S-24PD-L o equivalen-
te aprobado por direccion facultativa,  con 2 interfaces Gigabit Ethernet de
alcance configurable mediante módulos GBIC-SFP, 24 interfaces
10/100/1000 BaseT, Capacidad de gestión de tráfico a Nivel 2, Capacidad
de conmutación de 176 Gbps, con un rendimiento de 65,5 Mpps a nivel 2,
alimentación POE. Completos sistemas de Calidad de Servicio (QoS),
Gestión y Seguridad, a instalar en rack de comunicaciones en los cuartos
técnicos de comunicaciones para conexión con switch de nivel 3,totalmen-
te conexionado y funcionando, incluso p.p. de conexiones en rack de co-
municaciones

23,00 2.852,81

1012.N005 m CABLE  6 fo 9/125 (MONOMODO) CDAM 11.777,25

Cable 6 fo 9/125 (monomodo) cdam con armadura metálica, marca OP-
TRAL o equivalente. Incluso p.p. de empalmes y pruebas. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando según ppt y otros documentos del proyec-
to. Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verificaciones, legalizacio-
nes, marcados y etiquetados y planos "as built" de la instalación.

3.075,00 3,83

1012.N006 ud REPARTIDOR DE FO 12 CANALES EN RACK 1.530,15

Repartidor de fo 12 canales para montaje en rack de 19", incluso adapta-
dores, organizador, protectores de empalme y pigtails s/pptp, totalmente
instalado y funcionando. Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verifi-
caciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y planos "as built" de la
instalación.

3,00 510,05

1012.N007 ud PUESTO DE OPERACIÓN SISTEMA GESTION DE TÚNEL 11.520,30

Puesto de operación de sistema de gestión del túnel con estación de tra-
bajo, con 3 monitores TFT de 20", incluyendo el software de gestión de los
sistemas del  túnel para 30000 tags para cliente, en el centro de control lo-
cal. Tendrá las siguientes características:

Procesador de cuatro núcleos Intel Xeon de próxima generación:
- Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz, 8,25 MB de caché, velocidad de memoria
2666 MHz, 4c CPU)
- Memoria registrada DDR4 2666 DIMM ECC de 8 GB (1 x 8 GB)
- Disco Duro 500 GB, 7200 RPM SATA. 
- Tipo Torre. Teclado y Ratón.

Totalmente instalado, probado, certificados de fabricante, protocolos y do-
cumentación en castellano, puesta en marcha por los servicios técnicos
del fabricante, y funcionando según ppt y demás documentos de proyecto.

1,00 11.520,30

1012.N008 ud AMPLIACIÓN DE LICENCIA SISTEMA GESTION DE TÚNEL 35.859,27

Ampliación de licencia AVEVA System Platform 2020, 25K IO/12K History
- Application Server 25K IO, Historian Standard 12K Tag, 2 Communica-
tion Drivers Standard, 1 Historian Client Web.

1,00 35.859,27

1012.N009 ud INGENIERIA Y FORMACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACION 34.450,00

Unidad de ingeniería y formación, pruebas y puesta en marcha de instala-
ciones, incluyendo esta partida todas las operaciones, medios materiales
y humanos para entregar el sistema de gestión del centro de control, ajus-
tado, probado y en perfectas condiciones de funcionamiento.

0,25 137.800,00

1009.N001 ud ARMARIO RACK DE 19" 42 U 5.364,18

Armario rack de 19" mecanizado 42 u, de dimensiones 800x800x2000 mm
(AnxFxAl) con puerta delantera de cristal templado, tomas de corriente, ca-
bleado y conexionado interno s/pptp, totalmente montado y listo para la
ubicación de equipos. Suministro, montaje, conexionado, pruebas, verifica-
ciones, legalizaciones, marcados y etiquetados y planos "as built" de la
instalación.

3,00 1.788,06
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1012.N010 ud MONITOR LED TFT 22" 5.077,27

Monitor led TFT 22" alta luminosidad, mayor de 700 cd/m2, resolucion
1920x1080 pixel con soporte a pared para videowall, de marco estrecho,
totalmente instalado.

11,00 461,57

1012.N025 m CABLE DE 25 PARES TRENZADOS 1.487,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE VEINTICINTO PARES
TRENZADOS AWG 20 DE DIÁMETRO CON BLINDAJE DE COBRE ES-
TAÑADO, CATEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCEN-
DIO, LIBRE DE HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y
BAJA CORROSIVIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS
LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA,
PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN
PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES
DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

20,00 74,35

1012.N026 m CABLE DE 50 PARES TRENZADOS 3.281,60

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CINCUENTA PARES
TRENZADOS AWG 20 DE DIÁMETRO CON BLINDAJE DE COBRE ES-
TAÑADO, CATEGORÍA 5. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE INCEN-
DIO, LIBRE DE HALÓGENOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y
BAJA CORROSIVIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN. COMPRENDE TODOS
LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA,
PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN
PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES
DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

140,00 23,44

TOTAL 07.12........................................................................................... 376.838,06

ILUMINACIÓN07.13

1013.N001 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA HFL.L014 177.123,00

Suministro, instalación y montaje de Luminaria tipo led para alumbrado de
evacuación, marca carandini, mod. HFL.l914 led, o equivalente aprobada
por la dirección facultativa con equipo autónomo de emeregencia de 1 ho-
ra, de 16 W de consumo. Unidad totalmente instalada y en perfecto esta-
do de acuerdo a Normativa vigente de aplicación.

460,00 385,05

1013.N005 m TUBO DE ACERO M-20 86.710,00

Suministro, instalación y montaje de tubo de acero enchufable M-20 desig-
nación AISI 304 con soldadura longitudinal de 22 mm de diámetro nominal
y de grossor 1,2 mm, acabado superficial brillante, con uniones prensa-
das, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente, incluso
p.p. de cajas de derivación estancas, sujeciones mecánicas, grapas y
abrazaderas. Unidad totalmente instalada de acuerdo al Código Nacional
de Electricidad (Suministro 2011). Ministerio de Energía y Minas. Direc-
ción General de Electricidad. Perú. Totalmente instalado. El material  espe-
cificado será instalado, y equivalente aprobado por dirección facultativa.

5.980,00 14,50

1013.N006 ud CAJA DERIVACION EN ALUMINIO DE 125x125 MM 44.781,00

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA DE DERIVACIÓN DE ALUMINIO
ESTANCA IP55, MONTAJE SUPERFICIAL 125X125 MM I/BORNAS CE-
RÁMICAS, FUSIBLES Y ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA Y
CONEXIONADA. SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS,
VERIFICACIONES, LEGALIZACIONES, MARCADOS Y ETIQUETADOS.

460,00 97,35

1001.N945 m MANGUERA ELÉCTRICA 5G2.5 LIBRE DE HALÓGENOS 12.915,00

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 5g2.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.

5.740,00 2,25
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1001.N954 m MANGUERA ELÉCTRICA 5G10 LIBRE DE HALÓGENOS 29.979,20

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K (AS) 5g10
mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc, baja co-
rrosividad,  incluido parte proporcional empalmes y medios auxiliares elevación.   

4.570,00 6,56

1001.N955 m MANGUERA ELÉCTRICA 5G16 LIBRE DE HALÓGENOS 56.606,55

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS) 5g16 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.

5.915,00 9,57

1001.N855 m MANGUERA ELÉCTRICA 5G16 (AS+) 93.823,75

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica RZ1-K
(AS+) 5g16 mm naranja, conductor de cobre clase 5, compuesto termoes-
table o cinta aislante de mica +, polietileno reticulado, especial ignifugo, li-
bre de halógenos, flexible, baja corrosividad, baja emisión de humos opa-
cos. temperatura máxima 90ºc, incluido parte proporcional de pequeño ma-
terial y medios auxiliares elevación.

5.875,00 15,97

1001.N962 m MANGUERA ELÉCTRICA RV-K  5G6 2.761,20

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica 5g6 mm negra, no
propagador de llama, temperatura máxima 90ºc, aislamiento xlpe, cubierta de pvc ne-
gra, baja emisión de clh incluido parte proporcional de pequeño material y medios
auxiliares elevación.

360,00 7,67

1001.N963 m MANGUERA ELÉCTRICA RV-K  5G10 20.988,75

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica 5g10 mm negra,
no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc, aislamiento xlpe, cubierta de pvc
negra, baja emisión de clh incluido parte proporcional de pequeño material y medios
auxiliares elevación.

2.175,00 9,65

TOTAL 07.13........................................................................................... 525.688,45

DESMONTAJES07.14

1014.N002 ud DESMONTAJE GRUPO ELECTRÓGENO EXISTENTE 2.830,44

Desmontaje de grupo electrógeno existente, con recuperación del mate-
rial. Incluso desconexiones, retirada del cableado que queda inutilizado,
limpieza, medios de elevación, carga y descarga y almacenamiento en lu-
gar determinado por la df y p.p. de medios auxiliares.

3,00 943,48

1014.N003 ud DESMONTAJE SAI Y BATERÍAS DE CONDENSADORES EXISTENTE 3.046,32

Desmontaje de S.A.I. (suministro de alimentación interrumpida) existente,
con recuperación del material. Incluso desconexiones, retirada del cablea-
do que queda inutilizado, limpieza, medios de elevación, carga y descarga
y almacenamiento en lugar determinado por la df y p.p. de medios auxilia-
res.

6,00 507,72

1014.N004 ud DESMONTAJE TRAFO Y CABINA PROTECCIÓN EXISTENTES 17.638,40

DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA Y CABINA DE
PROTECCIÓN EXISTENTES, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL.
INCLUSO DESCONEXIONES, RETIRADA DEL CABLEADO QUE QUEDE
INUTILIZADO, LIMPIEZA, MEDIOS DE ELEVACIÓN, CARGA Y DESCAR-
GA Y ALMACENAMIENTO EN LUGAR DETERMINADO POR LA DF Y
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

20,00 881,92

1014.N007 ud DESMONTAJE DE EDIFICIO TECNICO 2.830,46

Desmontaje del edificio del grupo de presión existente. Incluso descone-
xiones, retirada de las tuberías, grupo de bombeo y cableado que queda
inutilizado, limpieza, medios de elevación, carga y descarga y almacena-
miento en lugar determinado por la df y p.p. de medios auxiliares.

2,00 1.415,23
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1014.N008 ud DESMONTAJE DE GRUPO DE PRESIÓN 384,59

Desmontaje de grupo de presión industrial con dos bombas, con medios
manuales y mecánicos, sin afectar a la estabilidad de los elementos cons-
tructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o con-
tenedor. Incluso trabajos auxiliares y p.p. de pequeño material.

1,00 384,59

TOTAL 07.14........................................................................................... 26.730,21

ACTUACIONES DE SEGURIDAD07.15

1015.N002 u P.A.I. PARA LA REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO 15.900,00

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA REALIZACIÓN DE
UN SIMULACRO EN UNO DE LOS TÚNELES A ELECCiÓN DE DIREC-
CIÓN FACULTATIVA y RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SEGÚN LO
DISPUESTO EN EL PPTP, EL CUAL CUMPLIRÁ CON LOS SIGUIENTES
OBJETIVOS:
- PREPARAR A TODO EL PERSONAL Y ORGANISMOS INTERVINIEN-
TES PARA DAR LA MEJOR RESPUESTA POSIBLE AL INCIDENTE.
- MOSTRAR LA ADECUADA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS
SERVICIOS DE EMERGENCIA.
- TESTAR LAS ESTRATEGIAS, PROTOCOLOS Y ALGORITMOS PRO-
POESTSOS EN LA DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD DEL TÚNEL
(MANUAL DE EXPLOTACIÓN) Y LOS PLANES DE PROTECCIÓN EXTE-
RIORES.
- TESTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE EMERGEN-
CIA Y LA EFECTIVIDAD DE SUS MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO PAR-
TA LIDIAR CON INCENDIOS A GRAN ESCALA EN EL INTERIOR DEL
TÚNEL, TENIENDO ADEMÁS EN CONSIDERACIÓN LA INTERRELA-
CIÓN CON EL RESTO DE ORGANISMOS INTERVINIENTES.
- TESTAR LOS DIVERSOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL TÚNEL
(VENTILACIÓN, ILUMINACIÓN, SUMINISTRO DE FUERZA, COMUNICA-
CIONES, MONITOREO, SCADA, SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCEN-
DIOS, ETC) Y FAMILIARIZAR A LOS DISTINTOS ORGANISMOS INTER-
VINIENTES CON ELLOS.
- PROPORCIONAR UN ENTRENAMIENTO COMBINADO PARA LAS
FUERZAS DE EMERGENCIA, PRINCIPALMENTE BOMBEROS, GUAR-
DIA CIVIL Y SANITARIOS, CON LA EMPRESA EXPLOTADORA DEL TÚ-
NEL.
- POTENCIAR EL ENTENDIMIENTO ENTRE ESTOS ORGANISMOS.
- VALIDAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE
EMERGENCIA DEL TÚNEL.
SE INCLUYE TODO EL PERSONAL, MEDIOS Y MAQUINARIA PARA EL
CORRECTO DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

1,00 15.900,00
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1015.N001 ud REDACCIÓN DE MANUAL DE EXPLOTACIÓN 10.600,00

REDACCIÓN DE MANUAL DE EXPLOTACIÓN. AL FINALIZAR LA OBRA,
EL CONTRATISTA ENTREGARÁ EL MANUAL DE EXPLOTACIÓN DEL
TÚNEL. 
EL MANUAL DE EXPLOTACIÓN INCLUIRÁ:
- PRESENTACIÓN FORMAL DEL MANUAL
- IDENTIFICACIÓN DEL TÚNEL 
- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ACCESOS 
- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
- ESTUDIO DE PREVISIÓN DE TRÁFICO 
- ESTUDIO ESPECÍFICO DE RIESGO 
- DICTAMEN DE SEGURIDAD 
- DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, DE LOS RECURSOS HUMA-
NOS Y MATERIALES
- PLAN DE RESPUESTA A SITUACIONES DE EMERGENCIA 
- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN DE
EXPERIENCIAS
- INFORME Y ANALISIS DE LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES SIGNIFI-
CATIVOS 
- RELACIÓN DE LOS SIMULACROS REALIZADOS 
- PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
- PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 
- PLAN DE EMERGENCIA REDACTADO POR EL EXPLOTADOR 
- FICHAS DE INCIDENCIAS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
- ANÁLISIS DE RIESGOS 
- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
INCLUIRÁ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
- PLANES, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS PARA LAS OPERACIO-
NES DE GESTIÓN DEL TRÁFICO DEL TÚNEL, ATENCIÓN DE INCIDEN-
TES Y EMERGENCIAS, Y SUPERVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TÚNEL.
- TODOS LOS PROCEDIMIENTOS A REALIZAR EN LA EXPLOTACIÓN,
SUS ACTUACIONES, AGENTES Y RESPONSABILIDADES.
- LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS TÚNELES TENDRAN
TIPIFICADOS LOS ESCENARIOS DE RIESGO (INCIDENTES) Y EMER-
GENCIAS EXTRAÍDOS DE LOS ANÁLISIS DE RIESGOS REALIZADOS,
COMO PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN DEL MANUAL DE EXPLOTA-
CIÓN.
EL MANUAL DE EXPLOTACIÓN Y SUS REVISIONES DEBERÁ SER
APROBADO POR EL GESTOR DEL TÚNEL

1,00 10.600,00

TOTAL 07.15........................................................................................... 26.500,00

TOTAL 07......................................................................................................................................... 4.763.713,65
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08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

TELECOMUNICACIONES08.01

1100.N001 ml CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES 2Ø100 MM Y TRITUBO 40MM 117.632,80

CANALIZACIÓN SOTERRADA DE TELECOMUNICACIONES EN TIE-
RRAS, FORMADA POR DOS TUBOS DE PE DE DOBLE PARED, INTE-
RIOR LISO Y EXTERIOR CORRUGADO, DE DN=100 MM. Y TRITUBO
DE 40MM, EMBEBIDA EN PRISMA DE HORMIGÓN TIPO HM-20 DE
0,44 X 0,28 M., COLOCADA A UNA PROFUNDIDAD DE 0,80 M. RES-
PECTO A LA PARTE SUPERIOR DEL PRISMA DE HORMIGÓN RES-
PECTO A LA COTA DE LAS TIERRAS, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA DE TUBERÍA, ASÍ COMO BOCARDAS Y SEPA-
RADORES COLOCADOS CADA 3,00 M. SUPONDRÁ LA CONEXIÓN DE
ARQUETAS DE REGISTRO ENTRE SÍ, DEBIENDO ESTAR LA TUBERÍA
TOTALMENTE EMBEBIDA EN UN PRISMA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/19/II-A, CON UN RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE 8 CM. EL RE-
LLENO DEL RESTO DE LA ZANJA SE REALIZARÁ CON TIERRAS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDA EN CAPAS DE 25 CM Y
COMPACTADA AL 98% PRÓCTOR. EL PRECIO INCLUYE EL MANDRI-
LADO, LA EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EL RE-
LLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, LA TUBE-
RÍA, BOCARDAS Y SEPARADORES, EL SUMINISTRO Y VERTIDO DEL
HORMIGÓN, EL ACOPIO PROVISIONAL Y LA CARGA Y DESCARGA
DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO AU-
TORIZADO, LA CINTA DE SEÑALIZACIÓN  DE P.V.C., PICADO Y ROTU-
RA EN CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN CON ARQUETA EXISTENTE,
SELLADO DE HUECOS CON MORTERO EXPANSIVO Y EL SELLADO
DEL TRITUBO EN LA ARQUETA CON TAPÓN, ASÍ COMO LA P.P DE
LOCALIZACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE CRUCES CON
OTROS SERVICIOS. SE MEDIRÁ POR METRO DE CANALIZACIÓN
DESCONTANDO LA LONGITUD DE LAS ARQUETAS, QUE SE VALO-
RAN APARTE. EL PRECIO DE ESTA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI
ESTA ES EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O NOCTURNO.

1.420,00 82,84

1100.N002 ml CABLE DE 128 F.O. Y TENDIDO POR SOPLADO 35.577,45

TENDIDO POR SOPLADO Y SUMINISTRO DE CABLE DE 128 FIBRAS
MONOMODO (16 FO X G.655 C + 112 FO X G.652 D), PARA EXTERIO-
RES CON PROTECCIÓN ANTI ROEDORES Y ESTRUCTURA HOLGADA
CONFORME A LO INDICADO EN EL ANEXO I Y ANEXO II AL PLIEGO
DE CONDICIONES TÉCNICAS, EN CANALIZACIÓN PROYECTADA. ME-
DIDA LA LONGITUD INSTALADA (SEGÚN MEDIDAS DE REFLECTOME-
TRÍA DE LA INSTALACIÓN INSTALADA), INCLUIDO ETIQUETADO, RE-
MATE DE ARQUETAS Y TRANSPORTE Y RETIRADA DE LAS BOBI-
NAS. EL PRECIO DE ESTA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI ESTA ES
EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O NOCTURNO.

6.855,00 5,19
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1100.N003 ud REALIZACION DE EMPALMES POR FUSION 3.602,40

EMPALME (FUSION DE 2 FIBRAS) Y MEDIDAS BIDIRECCIONALES EN
2 LONGITUDES DE ONDA (1.310NM Y 1.550 NM PARA FIBRA ITU-T
G.652D Y/O 1.550 NM Y 1.625 NM PARA FIBRA ITU-T G.655 C), EN AM-
BOS SENTIDOS DE UNA FIBRA EN PASO O EN SEGREGACION, EN
CAJA DE EMPALME EXTERIOR (EN ARQUETA EN PUNTAS) O EN RE-
PARTIDOR ÓPTICO (EN CONECTOR), INCLUIDA PREPARACIÓN DEL
CABLE Y DOCUMENTACIÓN SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉC-
NICAS. EL PRECIO DE ESTA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI ESTA
ES EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O NOCTURNO.

240,00 15,01

1100.N004 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE EMPALME 1.406,56

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORPEDO DE EMPALME Y SEGRE-
GACIÓN DE TIPO FIST-GCO2 BC6, COMPLETO, CON SOPORTE TIPO
FIST-MOBRA4-FIX-S, KIT DE SELLADO TERMORRETRÁCTIL Y BANDE-
JAS DE EMPALME TIPO FIST-SOSA2-4SE EQUIPADO CON LAS BAN-
DEJAS NECESARIAS PARA ALBERGAR HASTA 224 FUSIONES (8 FU-
SIONES POR BANDEJA), CORRECTAMENTE INSTALADO, IDENTIFICA-
DO Y ETIQUETADO CONFORME AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNI-
CAS.

2,00 703,28

1100.N005 ud PREPARACIÓN PARA SEGREGACIÓN DE UN CABLE DE 128 FIBRAS OPTICAS 128,70

PREPARACIÓN PARA SEGREGACIÓN DE UN CABLE DE 128 FIBRAS
ÓPTICAS CON PROTECCIÓN ANTI ROEDORES EN CAJA DE EMPAL-
ME DE TIPO FIST-GCO2 BC6 EXISTENTE EN ARQUETA.

2,00 64,35

1100.N006 ud ENSAYO DE REFLECTOMETRIA EN BOBINA 128 F.O. 515,54

MEDIDA DE RETROESPARCIMIENTO EN BOBINA DE UN CABLE DE 24
FIBRAS ÓPTICAS, REALIZANDO LA MEDIDA DE TODAS LAS FIBRAS
ÓPTICAS (24) EN UN SENTIDO Y 2 LONGITUDES DE ONDA (1.310NM
Y 1.550 NM PARA FIBRA ITU-T G.652D). INCLUSO ENTREGA DE DO-
CUMENTACIÓN CONFORME A PLIEGO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO. EL PRECIO DE ESTA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI
ESTA ES EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O NOCTURNO

2,00 257,77

1100.N007 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OBTURADOR PARA Ø 100 MM. 1.210,32

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO PARA OBTURACIÓN
DE CONDUCTOS TIPO TDUX 100, COMPUESTO  POR BOLSA LAMINA-
DA INFLABLE PARA EL SELLADO PERMANENTE DE CONDUCTOS DE
CABLES, EVITANDO ENTRADA DE AGUA A TRAVÉS DE ESTOS HAS-
TA 7 METROS DE COLUMNA DE AGUA, INCLUSO PORTES, LUBRI-
CANTE, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO MEDIANTE EQUIPO DE INYEC-
CIÓN DE AIRE A PRESIÓN MEDIANTE BOTELLA DE AIRE A PRE-
SIÓN,COMPRESOR DE AIRE O TOMA DE ALIMENTACIÓN DE AIRE Y
CON RANGO DE FUNCIONAMIENTO DE 4 A 10 BARES, ASÍ COMO HE-
RRAMIENTA TIPO DITOC-110 (TDUX IG- SR- AS), CON VÁLVULA DE
SEGURIDAD INCORPORADA PARA EVACUAR EL EXCESO DE PRE-
SIÓN Y CON SILBATO PARA FACILITAR SU INSTALACIÓN. EL PRECIO
DE ESTA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI ESTA ES EJECUTADA EN
HORARIO DIURNO O NOCTURNO

36,00 33,62

86



PRESUPUESTO
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1100.N008 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OBTURADOR PARA Ø<63 MM. 1.548,72

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO PARA OBTURACIÓN
DE MONOTUBOS Y TRITUBOS, DE DIÁMETROS 63 HASTA 32 MM.,
MEDIANTE TAPÓN ABIERTO DE PVC CON CIERRE REACCESIBLE,
OCUPADOS CON CABLE DE HASTA 384 FIBRAS ÓPTICAS, IMPIDIEN-
DO ASÍ LA ENTRADA DE ELEMENTOS A SU INTERIOR, CON RANGO
DE TEMPERATURA ENTRE -30 ªC Y + 70ºC, INCLUSO PORTES, MATE-
RIAL NECESARIO, LUBRICANTE Y UTILLAJE NECESARIO, TOTALMEN-
TE COLOCADO Y PROBADO. EL PRECIO DE ESTA UNIDAD ES EL MIS-
MO TANTO SI ESTA ES EJECUTADA EN HORARIO DIURNO O NOC-
TURNO.

216,00 7,17

1100.N009 ud ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES TIPO "DF" 3.310,65

ARQUETA PREFABRICADA DE TELECOMUNICACIONES TIPO "DF",
DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-40 Y HOMOLOGADA POR TELEFÓ-
NICA, DIMENSIONES EXTERIORES 1.290 X 1.090 X 1.000 MM. (INTE-
RIORES 1.090 X 900 MM.) CON MARCO Y TAPA, INCLUSO SUMINIS-
TRO, PORTE Y DESCARGA, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTO ALEDAÑO, EXCAVACIÓN, ACOPIO PROVISIONAL Y CARGA A
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, CAPA DE
ASIENTO Y RELLENO DE TRASDOS CON MATERIAL GRANULAR 6/12
MM. CALIZO DE CANTERA DE 15 CM. DE ESPESOR, SELLADO DE
HUECO DE ENTRADA Y SALIDA DE CANALIZACIÓN, SOPORTES DE
PERFILERÍA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE FOR-
MADO POR OCHO PERFILES COMO MÍNIMO EN FORMA DE "U" Y SU-
JETO A OBRA DE FÁBRICA CON TORNILLERÍA, INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL AUXILIAR, ASÍ COMO P.P. DE PICADO Y ROTURA EN FOR-
MACIÓN DE DRENAJE DE FONDO Y CONEXIÓN DE TUBERÍA, Y SE-
LLADO DE HUECOS EN CONEXIÓN REALIZADO CON MORTERO EX-
PANSIVO. QUEDA INCLUÍDO IGULAMENTE EL DESMONTAJE Y POS-
TERIOR MONTAJE DEL VALLADO Y/O BIONDA DE MISMAS CARACTE-
RÍSTICAS SI FUESE NECESARIO. EL PRECIO DE LA UNIDAD NO IN-
CLUYE EL MARCO NI LA TAPA, LOS CUALES ESTÁN PRESUPUESTA-
DOS EN OTRAS UNIDADES, PERO SI SERÁ EL MISMO TANTO SI SE
EJECUTA EN HORARIO DIURNO COMO NOCTURNO

5,00 662,13
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1100.N010 ud ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES 60 x 60 CM. 1.861,40

ARQUETA PREFABRICADA DE TELECOMUNICACIONES TIPO "B" O
"1PP", DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-40 Y HOMOLOGADAS POR
ONO, DE DIMENSIONES INTERIORES 600 X 600 X 750 MM. (EXTERIO-
RES 700 X 700 MM.)CON MARCO Y TAPA, INCLUSO SUMINISTRO,
PORTE Y DESCARGA, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO
ALEDAÑO, EXCAVACIÓN, ACOPIO PROVISIONAL Y CARGA A TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, CAPA DE ASIENTO
Y RELLENO DE TRASDOS CON MATERIAL GRANULAR 6/12 MM. CALI-
ZO DE CANTERA DE 15 CM. DE ESPESOR, SELLADO DE TRITUBO EN
ENTRADA Y SALIDA DE ESTE, ELEMENTOS RESISTENTES Y DURA-
DEROS EN ANCLAJES INTERIOR DE CABLE DE F.O. Y SPITS" A
OBRA DE FÁBRICA, ASÍ COMO P.P. DE PICADO Y ROTURA EN FOR-
MACIÓN DE DRENAJE DE FONDO Y CONEXIÓN DE TUBERÍA, Y SE-
LLADO DE DICHOS HUECOS EN CONEXIÓN REALIZADA CON MORTE-
RO EXPANSIVO. QUEDA INCLUÍDA EN LA UNIDAD EL DESMONTAJE
Y POSTERIOR MONTAJE DEL VALLADO Y/O BIONDA DE MISMAS CA-
RACTERÍSTICAS SI FUESE NECESARIO. EL PRECIO NO INCLUYE EL
MARCO NI LA TAPA, LOS CUALES ESTÁN PRESUPUESTADOS EN
OTRA UNIDAD, PERO ES EL MISMO TANTO SI ESTA ES EJECUTADA
EN HORARIO DIURNO O NOCTURNO.

10,00 186,14

700.N001 m MARCA VIAL AZUL REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO  2 CM 1.187,55

LÍNEA AZUL DE SEÑALIZACIÓN DEL CABLE DE TELECOMUNICACIO-
NES CON UN ANCHO DE 0,02M, APLICADA MEDIANTE MÁQUINA, IN-
CLUIDO EL PREMARCAJE Y POSTERIOR REMARCAJE AL MES DE
APLICADO. INCLUSO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN COORDE-
NADAS UTM DE LA LÍNEA AZUL MÍNIMO CADA 25 METROS, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

5.655,00 0,21

1100.N011 u P.A.J. NASERTIC 101.196,52

P.A.J. PARA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE NASERTIC
0,60 168.660,87

TOTAL 08.01........................................................................................... 269.178,61

TELEFONICA08.02

1100.N013 P.A.J. ACTUACIONES VARIAS TELEFONICA 40.000,00

P.A.J. ACTUACIONES VARIAS TELEFONICA
1,00 40.000,00

TOTAL 08.02........................................................................................... 40.000,00

IBERDROLA08.03

1100.N015 P.A.J. IBERDROLA EXP. Nº2 (9040584715) 2.120,03

P.A.J. REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA IBERDROLA EXPEDIEN-

TE Nº2 (9040584715) CONSISTENTE EN LA MODIFICACIÓN DE

TRAZADO DE LÍNEA AÉREA BT JUNTO AL VERTEDERO Nº5.

1,20 1.766,69
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1100.N018 P.A.J. FUERZA GOBIERNO DE NAVARRA Nº1 73.737,00

P.A.J. PARA REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA DE FUERZA

ELÉCTRICA DE GOBIERNO DE NAVARRA EN VARIANTE DE

LÍNEA AÉREA EN 30 KV “BIDASOL-ALMANDOZ” POR AM-

PLIACIÓN DE TUNEL ALMANDOZ

1,20 61.447,50

TOTAL 08.03........................................................................................... 75.857,03

VARIOS08.04

1100.N020 P.A.J. SERVICIOS AFECTADOS ADICIONALES 60.000,00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SERVI-

CIOS AFECTADOS ADICIONALES DE LA OBRA

1,00 60.000,00

TOTAL 08.04........................................................................................... 60.000,00

TOTAL 08......................................................................................................................................... 445.035,64
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09 OBRAS COMPLEMENTARIAS

ALUMBRADO09.01

ILUMINACION EXTERIOR09.01.01

LUMINARIAS Y SOPORTES09.01.01.01

920.N001 ud BGP623 T25 LED190-4S/830 144W SRG10 43.615,00

APORTE E INSTALACIÓN EN SOPORTE NUEVO O EXISTENTE DE LU-
MINARIA MARCA PHILIPS MODELO LUMA BGP623 LED190-4S/830
PSD-SR GR DDF20SP. CONSUMO DEL SISTEMA: 144W. TEMPERATU-
RA DE COLOR 3000K. CON CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A
ALTA PRESIÓN Y CIERRE DE VIDRIO PLANO TEMPLADO. IP66 E IK
09. VIDA ÚTIL: 100.000H L89B10. EQUIPO ELECTRÓNICO CON FUN-
CIÓN SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO EN EL PROPIO EQUIPO Y
PREPROGRAMADO CON HASTA 5 ESCALONES DDF20SP. LUMINA-
RIA SYSTEM READY PREPARADA PARA INCORPORAR TELEGES-
TIÓN PUNTO A PUNTO POR TECNOLOGÍA GPRS. PROTECCIÓN CON-
TRA SOBRE TENSIONES 10 KV. LA LUMINARIA DEBE ESTAR EQUIPA-
DA CON ETIQUETA DIGITAL CON CÓDIGO QR, BIDI O EQUIVALENTE,
VISIBLE TANTO EN EL EXTERIOR DE LA LUMINARIA COMO EN EL EM-
BALAJE ADEMÁS DE DOS ETIQUETAS ADICIONALES, FABRICADAS
EN MATERIAL RESISTENTE A EXTERIORES (AGUA, SOL Y HUME-
DAD), Y CUYO ESCANEO PERMITIRÁ ACCEDER A LAS INSTRUCCIO-
NES DE MONTAJE Y A LA INFORMACIÓN DETALLADA Y COMPLETA
DE LA LUMINARIA. COLOR: SILVER (SIMILAR A RAL9006). INCLUSO
ACCESORIOS, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA DE COLOCA-
CIÓN Y PRUEBAS. LUMINARIA CON GARANTIA DE 10 AÑOS (SEGÚN
CONDICIONES DEL FABRICANTE)

61,00 715,00
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920.N002 ud TELEGESTIÓN CITYTOUCH LIGHTWAVE GPRS 14.640,00

SISTEMA DE CONTROL PUNTO A PUNTO CON PUESTA EN MARCHA
AUTOMÁTICA, CONECTIVIDAD GPRS Y CON COSTES DE MANTENI-
MIENTO Y CONECTIVIDAD INCLUIDOS POR 10 AÑOS. 
EL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DE ALUMBRADO SE ENTREGA-
RÁ COMO SERVICIO DE SOFTWARE SIN LA NECESIDAD DE INSTA-
LAR Y MANTENER EQUIPAMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE EN
LAS INSTALACIONES DEL PROPIETARIO. EL SISTEMA SERÁ ACCESI-
BLE SIMPLEMENTE CON INICIAR SESIÓN EN UN EXPLORADOR WEB
ESTÁNDAR. 
LAS LUMINARIAS CONECTADAS SE CONECTARÁN AUTOMÁTICA-
MENTE CON EL SISTEMA DE CONTROL UNA VEZ HECHA SU INSTA-
LACIÓN. DESDE ESE MOMENTO, LAS LUMINARIAS APARECERÁN RE-
PRESENTADAS EN EL MAPA EN SU POSICIÓN REAL Y ESTARÁN DIS-
PONIBLES PARA SER CONTROLADAS DE FORMA REMOTA SIN TE-
NER QUE REALIZARSE NINGUNA ACCIÓN ADICIONAL.
LA LUMINARIA CONECTADA NO REQUIERE DE INSTALACIÓN DE GA-
TEWAYS Ó CONTROLADORES DE SEGMENTO A NIVEL DE INSTALA-
CIÓN EN CAMPO. DE ESA MANERA, LAS LUMINARIAS PUEDEN SER
COLOCADAS EN CUALQUIER CANTIDAD Y EN CUALQUIER MOMEN-
TO Y UBICACIÓN, SEGÚN VAYAN CRECIENDO LAS NECESIDADES
DEL PROYECTO.
LA LUMINARIA CONECTADA SE CONECTA DIRECTAMENTE AL SISTE-
MA DE GESTIÓN MEDIANTE UNA RED IP PÚBLICA UTILIZANDO LA
RED GPRS Y NO REQUERIRÁ DE NINGUNA RED PROPIETARIA EN
MEDIO. NO HABRÁ NINGUNA LIMITACIÓN EN CUANTO A LA CANTI-
DAD DE DISPOSITIVOS CONECTADOS AL SISTEMA Y NINGUNA RES-
TRICCIÓN SOBRE CÓMO LOS DISPOSITIVOS SE DISTRIBUYEN EN
EL TERRENO (YA SEA EN TÉRMINOS DE CANTIDADES O DE EMPLA-
ZAMIENTO).
EL NODO DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA SE MONTARÁ EN LA
PARTE SUPERIOR DE LA LUMINARIA MEDIANTE UN AGUJERO DE
20MM O CONECTOR EXTERNO APROPIADO, PERMITIENDO QUE LA
LUMINARIA PUEDA TENER EL MISMO ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP66)
Y RESISTENCIA A IMPACTOS (IK09).
EL SISTEMA SE OFERTA COMO UN PAQUETE CON TODO INCLUIDO
POR 10 AÑOS. ESTE INCLUYE, LOS NODOS DE COMUNICACIÓN EN
LA LUMINARIA, EQUIPAMIENTO DE RED, SERVIDOR NECESARIO,
COSTES DE LICENCIAS Y HOSTING POR 10 AÑOS, PUESTA EN MAR-
CHA Y FORMACIÓN, SOPORTE POST VENTA Y ACTUALIZACIONES
DE SOFTWARE TANTO DE LA APLICACIÓN COMO DE LOS DISPOSITI-
VOS.

61,00 240,00

920.N003 ud COL TRONCOCONICA AM10 12MT P60 40.870,00

APORTE E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE ACERO
GALVANIZADO MODELO AM10, DE 12 METROS DE ALTURA Y 4MM
DE ESPESOR, PUNTA 60MM. CON PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS
Y PLANTILLA INCLUIDOS. CON MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIA-
RES INCLUIDOS.

61,00 670,00

TOTAL 09.01.01.01................................................................................. 99.125,00
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CUADROS DE MANDO09.01.01.02

920.N006 Ud CUADRO AP METÁLICO SOLVER 4 SALIDAS + MEDIDA 10.900,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL DE MANDO Y
PROTECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO MARCA SOLVER MODE-
LO N121A CON 1 SALIDA, MONTADO Y CABLEADO, INCLUYENDO
LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: - 1 ENVOLVENTE DE CHAPA METÁLI-
CA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 1570X1300X350MM, CON DOBLE
PUERTA Y DOBLE COMPARTIMENTO PARA MEDIDA, PLACA DE MON-
TAJE AISLANTE, CARRILES DIN, CON CERRADURA NORMALIZADA
DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA, PUERTA OPACA CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD, ZÓCALO Y TEJADILLO. ACABADO MEDIANTE PIN-
TURA EN POLVO COLOR RAL 6009 TEXTURIZADO. COMPARTIMEN-
TO PARA MEDIDA CON MÓDULO DE MEDIDA CON EQUIPO DE MEDI-
DA NORMALIZADO PARA MEDIDA DIRECTA. COMPARTIMENTO DE
FUERZA Y MANIOBRA CON MONTAJE EN MÓDULOS DE DOBLE AIS-
LAMIENTO.- 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES A TIERRA
CONTRA SOBRETENSIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS CIR-
PROTECT V-CHECK 4RC.- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO GE-
NERAL CON CORTE OMNIPOLAR DE 4X40A  50 KA HAGER HMX440.-
1 INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO DE CORTE OMNIPOLAR DE
4X20A 10KA HAGER MCA420 PARA DESCARGADOR DE SOBRETEN-
SIONES.- 1 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS DE CORTE OMNI-
POLAR DE 4X16A 10KA HAGER MCA416.- 1 INTERRUPTORES DIFE-
RENCIALES CIRCUTOR WRU-10 MODELO P24457.- 1 CONTACTORES
AC1 DE INTENSIDAD 4X25A 10KA- 2 INTERRUPTORES MAGNETO-
TÉRMICOS 1P+N 10A HAGER MCA510.- 2 INTERRUPTOR DIFEREN-
CIAL SENSIBILIDAD 30 MA DE  2X40A CLASE AC HAGER CDC748M- 1
CONMUTADOR 3 POSICIONES MANUAL-AUTOMATICO-CERO HAGER
SFT125.- 1 INTERRUPTOR UNIPOLAR SB 25A HAGER SBN125.- 1 IN-
TERRUPTOR HORARIO ASTRONÓMICO DIGITAL PROGRAMABLE DE
2 CANALES, CON AJUSTE POR ZONAS GEOGRÁFICAS, CORREC-
CIÓN ENCENDIDO Y APAGADO, CAMBIO AUTOMÁTICO VERANO-IN-
VIERNO, RESERVA DE MARCHA SUPERIOR A 5 AÑOS, TENSIÓN
230V, DOS SALIDAS PROGRAMADAS, MONTAJE DIN, IP20 HAGER
EE181.- 1 RESISTENCIA CALDEO 30W 230V ELDON EGK030.- 1 TER-
MOSTATO AJUSTABLE NORMALMENTE ABIERTO ELDON ETR201- 1
REGLETA FLUORESCENTE 3W DE CELER, 300 MM, 4000K, CON INTE-
RRUPTOR UNIPOLAR DE ENCENDIDO EN CUADRO EN CARRIL DIN.-
1 BASE ENCHUFE SCHUKO 230V EN CARRIL DIN.- CABLEADO INTE-
RIOR DE CUADRO CERO HALÓGENOS 2,5 MM2 SECCIÓN MÍNIMA,
AFUMEX O SIMILAR.- BORNERO INCLUYENDO EL DE PUESTA A TIE-
RRA.- ETIQUETADO INDELEBLE DE TODOS LOS ELEMENTOS- ES-
QUEMA UNIFILAR PLASTIFICADO Y MANUALES ADOSADOS A PUER-
TA POR DENTRO- ACCESORIOS Y MATERIAL DIVERSO.CON ESPA-
CIO DE RESERVA PARA ALBERGAR UNA SALIDA EXTRA Y LOS ELE-
MENTOS PARA LA TELEGESTIÓN (ROOTER, CONTROLADOR DE
SEGMENTOS, ETC)TOTALMENTE MONTADO, CABLEADO Y ROTULA-
DO EN TALLER, BAJO NORMA 61439 Y SU CORRESPONDIENTE CER-
TIFICACIÓN. INCLUSO MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN, CONEXIÓN
DE LÍNEAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

2,00 5.450,00

TOTAL 09.01.01.02................................................................................. 10.900,00
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OBRA CIVIL09.01.01.03

920.N007 ml CANALIZ. TELECOM.  2Ø100 mm. 83.443,20

CANALIZACIÓN SOTERRADA DE TELECOMUNICACIONES EN TIE-
RRAS, FORMADA POR TUBERÍA DE PE DE DOBLE PARED, INTERIOR
LISO Y EXTERIOR CORRUGADO, DE DN=100 MM. EMBEBIDA EN
PRISMA DE HORMIGÓN TIPO HM-20 DE 0,44 X 0,28 M., COLOCADA A
UNA PROFUNDIDAD DE 0,80 M. RESPECTO A LA PARTE SUPERIOR
DEL PRISMA DE HORMIGÓN RESPECTO A LA COTA DE LAS TIE-
RRAS, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA DE TUBERÍA,
ASÍ COMO BOCARDAS Y SEPARADORES COLOCADOS CADA 3,00
M.. SUPONDRÁ LA CONEXIÓN DE ARQUETAS DE REGISTRO ENTRE
SÍ, DEBIENDO ESTAR LA TUBERÍA TOTALMENTE EMBEBIDA EN UN
PRISMA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/19/II-A, CON UN RECUBRI-
MIENTO MÍNIMO DE 8 CM . EL RELLENO DEL RESTO DE LA ZANJA
SE REALIZARÁ CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN,
EXTENDIDA EN CAPAS DE 25 CM Y COMPACTADA AL 98% PRÓC-
TOR. EL PRECIO INCLUYE EL MANDRILADO, LA EXCAVACIÓN EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EL RELLENO CON TIERRAS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACIÓN, LA TUBERÍA, BOCARDAS Y SEPARA-
DORES, EL SUMINISTRO Y VERTIDO DEL HORMIGÓN, EL ACOPIO
PROVISIONAL Y LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL PROCEDEN-
TE DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO, LA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN  DE P.V.C., PICADO Y ROTURA EN CONEXIÓN DE CA-
NALIZACIÓN CON ARQUETA EXISTENTE, SELLADO DE HUECOS
CON MORTERO EXPANSIVO Y EL SELLADO DEL TRITUBO EN LA AR-
QUETA CON TAPÓN, ASÍ COMO LA P.P DE LOCALIZACIÓN, PROTEC-
CIÓN Y RESTITUCIÓN DE CRUCES CON OTROS SERVICIOS. SE ME-
DIRÁ POR METRO DE CANALIZACIÓN DESCONTANDO LA LONGITUD
DE LAS ARQUETAS, QUE SE VALORAN APARTE. EL PRECIO DE ES-
TA UNIDAD ES EL MISMO TANTO SI ESTA ES EJECUTADA EN HORA-
RIO DIURNO O NOCTURNO.

2.460,00 33,92

920.N008 Ud ARQUE DE 400x400x650 PREF FUERTE 7.332,81

UD. DE ARQUETA DE 400X400X650 MM DE HORMIGÓN PREFABRICA-
DA CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO FUERTE CON MARCO CLASE
C-250. INCLUSO CIERRE DE SEGURIDAD CON UN NÚMERO MÍNIMO
DE 2 TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE O ZINCADO DE CABEZA
PENTAGONAL, COLOCADOS CADA UNO DE ELLOS EN LADOS O VÉR-
TICES OPUESTOS DE LA TAPA.

61,00 120,21

920.N009 Ud CIMENTACION 900x900x1400   12 m 21.111,49

UD. DE CIMENTACIÓN DE 900X900X1400 MM PARA COLUMNA O BÁ-
CULO HASTA UNA ALTURA DE 12 M CON CANALIZACIÓN DE TUBO
DE PVC FLEXIBLE D=50 Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES CON CUBRI-
CIÓN MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN EN ZONA AJARDINADA.

61,00 346,09

920.N010 Ud DESMANTELAMIENTO INSTALAC NO REUTILIZABLE 3.500,00

UD. DE DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIÓN EXISTENTE.
1,00 3.500,00

TOTAL 09.01.01.03................................................................................. 115.387,50
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INSTALACION ELECTRICA09.01.01.04

920.N011 Ml CIRCUITO 4X6+1X10MM2 2.033,60

ML. DE CONDUCTOR DE COBRE CON DESIGNACIÓN UNE RV-K 0.6/1
KV DE 4X1X6+1X10 MM2 DE SECCIÓN EN INSTALACIÓN ENTERRADA
BAJO TUBO. ALIMENTADO DESDE CUADRO NUEVO.

620,00 3,28

920.N012 Ud PUESTA A TIERRA TAPA DE ARQUETA 848,51

UD. DE CONEXIÓN DE MARCO Y TAPA DE ARQUETA DE REGISTRO
A CONDUCTOR DE PROTECCIÓN, CON COCA PARA APERTURA REA-
LIZADO CON CONDUCTOR DESNUDO DE CINTA DE MALLA DE CO-
BRE.

61,00 13,91

920.N013 Ud PICAS DE TIERRA 359,90

UD. DE PICAS DE TIERRA, COLOCACIÓN UNA CADA 5 LUMINARIAS Y
AL FINAL DE CADA CIRCUITO EN ARQUETA.

61,00 5,90

920.N014 Ud CABLEADO EN INTERIOR DE COLUMNA DE 12 M 6.058,52

UD. DE CABLEADO EN INTERIOR DE COLUMNA DE 12 M, DESDE AR-
QUETA, CON CONDUCTORES   S:2X6 MM2 + 1X16 MM2 PARA TIE-
RRA CON AISLAMIENTO TIPO RV-K-0,6/1 KV.

61,00 99,32

920.N015 ud CAJA DE PROTECCION 774,70

Suministro y colocación de CAJA DE PROTECCION PARA LUMINARIA
COLOCADA EN INTERIOR DE COLUMNA LUMINARIA incluido FUSIBLE
para protección de luminaria, pequeño material y mano de obra incluido.

61,00 12,70

TOTAL 09.01.01.04................................................................................. 10.075,23

VARIOS09.01.01.05
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920.N016 Ud TRAMITACION FIN DE OBRA 4.500,00

UD. PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y RED DE ENERGÍA, SE-
GÚN NECESIDADES DE LA PROPIEDAD E INSTRUCCIONES DE LA
D.F., QUE INCLUYE: PLANOS FINALES DE LAS INSTALACIONES RE-
ALMENTE EJECUTADAS, CERTIFICADOS DE LAS DIFERENTES PAR-
TES DE LA INSTALACIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, HOMOLO-
GACIONES Y DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS DE
LOS APARATOS Y ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN, ETC.
COORDINACIÓN CON LAS COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS DE
ENERGÍA, CERTIFICADOS DE PRUEBAS REALIZADAS, INSTRUCCIO-
NES DE MANTENIMIENTO Y ACTUACIÓN, FORMALIZACIÓN DE CON-
TRATO DE MANTENIMIENTO.
TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ESPECÍFI-
CAS DE FORMA INDIVIDUAL, ANTE LAS DIFERENTES COMPAÑÍAS,
DTO. DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE, AYUNTAMIENTO Y LOS DI-
FERENTES ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS INTERVI-
NIENTES, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO HASTA DISPONER DE
LAS AUTORIZACIONES DEFINITIVAS ANTE TODOS LOS SERVICIOS
TERRITORIALES Y ORGANISMOS INTERVINIENTES.
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y ABONO DE LAS TASAS CORRES-
PONDIENTES HASTA LA COMPLETA TRAMITACIÓN DE TODAS LAS
INSTALACIONES Y LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y AUTORIZA-
CIONES DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS OFICIALES, EN LA FE-
CHA PREVISTA DE APERTURA.       
SE PRESENTARÁN MUESTRAS ANTE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y
LA PROPIEDAD DE TODOS LOS APARATOS Y ELEMENTOS DE LA
INSTALACIÓN ANTES DE SER INSTALADOS.
NOTA:
LAS ESPECIFICACIONES QUE SE DESARROLLAN EN ESTE PRESU-
PUESTO CONTEMPLAN EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE,
PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE TODO EL EQUIPAMIENTO DE
LA INSTALACIÓN OBJETO DE ESTE PROYECTO, INCLUIDOS ACCE-
SORIOS.
LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DEBER CUMPLIR CON LAS EXI-
GENCIAS DE LA REGLAMENTACIÓN QUE LES AFECTE EN SU ÚLTI-
MA REVISIÓN.
FORMAN PARTE DEL PROYECTO PARA SU VALORACIÓN, TODOS
LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO (MEMORIAS, CÁLCULOS, PLIE-
GO DE CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS),
DONDE SE DETALLA EL DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTA-
LACIÓN, TRAZADOS, UBICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA-
TIVA.
SE DEBEN CONTRASTAR LAS MEDICIONES QUE SE ADJUNTAN CON
LOS PLANOS FACILITADOS, DE FORMA QUE NO EXISTAN IMPREVIS-
TOS NI PRECIOS COMPLEMENTARIOS EN LA ADJUDICACIÓN Y POS-
TERIOR REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN.
SE DEBEN TENER EN CUENTA TODAS LAS AYUDAS DE OBRA CIVIL,
EQUIPOS DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE, ETC.

1,00 4.500,00

TOTAL 09.01.01.05................................................................................. 4.500,00

TOTAL 09.01.01...................................................................................... 239.987,73
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TUNEL BELATE09.01.02

920.N018 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT Gen2 Large BGP237.LED7 74.823,48

PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 LARGE BGP237.LED780/740
PSD DM12 DGR MSP D9 MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN
FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5% DE CU). LOS SO-
PORTES O FIJACIONES DEBERÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AI-
SI304). TODOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓPTICA. VIDA
ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L96B10. IP 66. IK09. EFICACIA LUMINO-
SA DEL SISTEMA A 25ºC DE 135LM/W. RANGO DE FUNCIONAMIENTO
DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC. DRIVER LED SERÁ ELECTRÓ-
NICO Y DEBERÁ DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PROTO-
COLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓNOMA AL MENOS 5 PA-
SOS, FLUJO DE LUZ CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR ONDA DE BAJA TEN-
SIÓN A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXI-
MA INTENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL LED DE 500 A 700
MA. DEBERÁN EVITARSE INTENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED
SUPERIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SISTEMAS DE FIJA-
CIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁCIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA
CONFIGURACIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y A LA
VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO. ASÍ MISMO CADA
SISTEMA DE FIJACIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA IN-
TRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO. EL PROYECTOR DISPO-
NE EN SU CARCASA DE UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMEN-
TO DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR DOS CABLES DE
ACERO AISI 316, DE 1 M DE LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN
CONTRA SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PROPIO DRI-
VER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPECIAL CON PROTECCIÓN DE
SAL MARINA EN LUGAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN (1000
H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTIFICADO ENEC Y ENEC+ O
EQUIVALENTE DE LA LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

54,00 1.385,62

96



PRESUPUESTO
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

920.N019 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT Gen2 Large BGP237.LED5 11.084,96

PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 LARGE BGP237.LED580/740
PSD DM12 DGR MSP D9 MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN
FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5% DE CU). LOS SO-
PORTES O FIJACIONES DEBERÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AI-
SI304). TODOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓPTICA. VIDA
ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L97B10. IP 66. IK09. EFICACIA LUMINO-
SA DEL SISTEMA A 25ºC DE 143LM/W. RANGO DE FUNCIONAMIENTO
DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC. DRIVER LED SERÁ ELECTRÓ-
NICO Y DEBERÁ DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PROTO-
COLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓNOMA AL MENOS 5 PA-
SOS, FLUJO DE LUZ CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR ONDA DE BAJA TEN-
SIÓN A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXI-
MA INTENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL LED DE 500 A 700
MA. DEBERÁN EVITARSE INTENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED
SUPERIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SISTEMAS DE FIJA-
CIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁCIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA
CONFIGURACIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y A LA
VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO. ASÍ MISMO CADA
SISTEMA DE FIJACIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA IN-
TRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO. EL PROYECTOR DISPO-
NE EN SU CARCASA DE UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMEN-
TO DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR DOS CABLES DE
ACERO AISI 316, DE 1 M DE LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN
CONTRA SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PROPIO DRI-
VER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPECIAL CON PROTECCIÓN DE
SAL MARINA EN LUGAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN (1000
H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTIFICADO ENEC Y ENEC+ O
EQUIVALENTE DE LA LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

8,00 1.385,62
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920.N020 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT Gen2 Medium BGP236.LED 8.335,20

PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 MEDIUM
BGP236.LED360/740 PSD DM10 DGR MSP D9 MIO-CIO CON CARCA-
SA TOTALMENTE EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE
0,5% DE CU). LOS SOPORTES O FIJACIONES DEBERÁN SER DE ACE-
RO INOXIDABLE (AISI304). TODOS LOS LED CONTARÁN CON SU
PROPIA ÓPTICA. VIDA ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L97B10. IP 66.
IK09. EFICACIA LUMINOSA DEL SISTEMA A 25ºC DE 141LM/W. RAN-
GO DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC. DRI-
VER LED SERÁ ELECTRÓNICO Y DEBERÁ DISPONER DE COMUNICA-
CIÓN MEDIANTE PROTOCOLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓ-
NOMA AL MENOS 5 PASOS, FLUJO DE LUZ CONSTANTE (CLO), FLU-
JO DE LUZ AJUSTABLE (ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR
ONDA DE BAJA TENSIÓN A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN
O NEUTRO. MÁXIMA INTENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL
LED DE 500 A 700 MA. DEBERÁN EVITARSE INTENSIDADES DE CO-
RRIENTE DEL LED SUPERIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS
SISTEMAS DE FIJACIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁCIL MONTAJE, QUE
PERMITA UNA CONFIGURACIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SO-
PORTE, Y A LA VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO.
ASÍ MISMO CADA SISTEMA DE FIJACIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN
PUNTO PARA INTRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO. EL PRO-
YECTOR DISPONE EN SU CARCASA DE UN ORIFICIO PARA COLO-
CAR UN ELEMENTO DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR
DOS CABLES DE ACERO AISI 316, DE 1 M DE LONGITUD. CLASE I Y
II. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL
PROPIO DRIVER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPECIAL CON PRO-
TECCIÓN DE SAL MARINA EN LUGAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PRO-
TECCIÓN (1000 H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTIFICADO
ENEC Y ENEC+ O EQUIVALENTE DE LA LUMINARIA Y ENEC DEL DRI-
VER CON PROTOCOLO DALI.

8,00 1.041,90
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920.N021 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT Gen2 Small BGP235.LED1 3.786,60

PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 SMALL BGP235.LED180/740
PSD DM10 DGR MSP D9 MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN
FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5% DE CU). LOS SO-
PORTES O FIJACIONES DEBERÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AI-
SI304). TODOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓPTICA. VIDA
ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L97B10. IP 66. IK09. EFICACIA LUMINO-
SA DEL SISTEMA A 25ºC DE 142LM/W. RANGO DE FUNCIONAMIENTO
DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC. DRIVER LED SERÁ ELECTRÓ-
NICO Y DEBERÁ DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PROTO-
COLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓNOMA AL MENOS 5 PA-
SOS, FLUJO DE LUZ CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR ONDA DE BAJA TEN-
SIÓN A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXI-
MA INTENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL LED DE 500 A 700
MA. DEBERÁN EVITARSE INTENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED
SUPERIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SISTEMAS DE FIJA-
CIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁCIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA
CONFIGURACIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y A LA
VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO. ASÍ MISMO CADA
SISTEMA DE FIJACIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA IN-
TRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO. EL PROYECTOR DISPO-
NE EN SU CARCASA DE UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMEN-
TO DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR DOS CABLES DE
ACERO AISI 316, DE 1 M DE LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN
CONTRA SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PROPIO DRI-
VER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPECIAL CON PROTECCIÓN DE
SAL MARINA EN LUGAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN (1000
H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTIFICADO ENEC Y ENEC+ O
EQUIVALENTE DE LA LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

6,00 631,10
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920.N022 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT Gen2 Small BGP235.LED1 171.740,10

PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 SMALL BGP235.LED120/740
PSD DM10 DGR MSP D9 MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN
FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5% DE CU). LOS SO-
PORTES O FIJACIONES DEBERÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AI-
SI304). TODOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓPTICA. VIDA
ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L96B10. IP 66. IK09. EFICACIA LUMINO-
SA DEL SISTEMA A 25ºC DE 135LM/W. RANGO DE FUNCIONAMIENTO
DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC. DRIVER LED SERÁ ELECTRÓ-
NICO Y DEBERÁ DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PROTO-
COLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓNOMA AL MENOS 5 PA-
SOS, FLUJO DE LUZ CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR ONDA DE BAJA TEN-
SIÓN A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXI-
MA INTENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL LED DE 500 A 700
MA. DEBERÁN EVITARSE INTENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED
SUPERIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SISTEMAS DE FIJA-
CIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁCIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA
CONFIGURACIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y A LA
VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO. ASÍ MISMO CADA
SISTEMA DE FIJACIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA IN-
TRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO. EL PROYECTOR DISPO-
NE EN SU CARCASA DE UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMEN-
TO DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR DOS CABLES DE
ACERO AISI 316, DE 1 M DE LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN
CONTRA SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PROPIO DRI-
VER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPECIAL CON PROTECCIÓN DE
SAL MARINA EN LUGAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN (1000
H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTIFICADO ENEC Y ENEC+ O
EQUIVALENTE DE LA LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

294,00 584,15
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920.N023 Ud PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT Gen2 Small BGP235.LED9 8.178,10

PROYECTOR PHILIPS TUBEPOINT GEN2 SMALL BGP235.LED90/740
PSD DW10 DGR MSP D9 MIO-CIO CON CARCASA TOTALMENTE EN
FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN LM6 (MENOR DE 0,5% DE CU). LOS SO-
PORTES O FIJACIONES DEBERÁN SER DE ACERO INOXIDABLE (AI-
SI304). TODOS LOS LED CONTARÁN CON SU PROPIA ÓPTICA. VIDA
ÚTIL HASTA 100.000 HORAS L96B10. IP 66. IK09. EFICACIA LUMINO-
SA DEL SISTEMA A 25ºC DE 142LM/W. RANGO DE FUNCIONAMIENTO
DEL PROYECTOR -30ºC HASTA +40ºC. DRIVER LED SERÁ ELECTRÓ-
NICO Y DEBERÁ DISPONER DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PROTO-
COLO DALI, ASÍ COMO REGULACIÓN AUTÓNOMA AL MENOS 5 PA-
SOS, FLUJO DE LUZ CONSTANTE (CLO), FLUJO DE LUZ AJUSTABLE
(ALO) Y TECNOLOGÍA DE REGULACIÓN POR ONDA DE BAJA TEN-
SIÓN A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN O NEUTRO. MÁXI-
MA INTENSIDAD DE CORRIENTE REQUERIDA DEL LED DE 500 A 700
MA. DEBERÁN EVITARSE INTENSIDADES DE CORRIENTE DEL LED
SUPERIORES A 700 MA. POSIBILIDAD DE VARIOS SISTEMAS DE FIJA-
CIÓN DEL PROYECTOR, DE FÁCIL MONTAJE, QUE PERMITA UNA
CONFIGURACIÓN ROBUSTA DEL PROYECTOR-SOPORTE, Y A LA
VEZ FACILITE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO. ASÍ MISMO CADA
SISTEMA DE FIJACIÓN DEBERÁ DISPONER DE UN PUNTO PARA IN-
TRODUCIR UN CABLE DE TIERRA EXTERNO. EL PROYECTOR DISPO-
NE EN SU CARCASA DE UN ORIFICIO PARA COLOCAR UN ELEMEN-
TO DE SEGURIDAD ADICIONAL FORMADO POR DOS CABLES DE
ACERO AISI 316, DE 1 M DE LONGITUD. CLASE I Y II. PROTECCIÓN
CONTRA SOBRETENSIONES DE HASTA 10KV EN EL PROPIO DRI-
VER. ACABADO EN MSP, PINTURA ESPECIAL CON PROTECCIÓN DE
SAL MARINA EN LUGAR DE UNA ÚNICA CAPA DE PROTECCIÓN (1000
H DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA). CERTIFICADO ENEC Y ENEC+ O
EQUIVALENTE DE LA LUMINARIA Y ENEC DEL DRIVER CON PROTO-
COLO DALI.

14,00 584,15

920.N024 Ud LUMINARIA PACIFIC ESTANCA  WT470C LED23S/840 PSD W 174.585,00

LUMINARIA PACIFIC ESTANCA WT470C LED23S/840 PSD WB ELD3
T30 L1300. LUMINARIA ESTANCA REGULABLE DE LED Y EQUIPO DE
EMERGENCIA E 23 HORAS, CON 1300MM DE LONGITUD TOTAL, CAR-
CASA Y CIERRES DE POLICARBONATO Y CLIPS DE ACERO INOXIDA-
BLE. CON 2300 LÚMENES DE FLUJO, 17W CONSUMO. 140LM/W EFI-
CACIA INICIAL. Tª DE COLOR 4.000K, ÍNDICE REPRODUCCIÓN CO-
LOR >80. IP66. IK08. SEGURIDAD CLASE I. VIDA ÚTIL L70 A 100.000
HORAS. RANGO DE TEMPERATURA -30ºC A +45º C. EQUIPO ELEC-
TRÓNICO DALI MARCADO CE Y ENEC.

339,00 515,00

920.N025 Ud MCU (Master Control Unit) MASTER CONTROL UNIT ASSY 37.260,00

MCU (MASTER CONTROL UNIT) MASTER CONTROL UNIT ASSY SST
UNA FUNCIONANDO EN MODO REDUNDANTE

2,00 18.630,00

920.N026 Ud DGG (DALI Group Gateway) DALI GROUP GATEWAY ASSY S 16.064,00

DGG (DALI GROUP GATEWAY) DALI GROUP GATEWAY ASSY SST
32,00 502,00
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920.N027 Ud EG (ETHERNET GATEWAY) ASSEMBLY - METAL INSTALADAS 28.160,00

EG (ETHERNET GATEWAY) ASSEMBLY - METAL INSTALADAS CERCA
DE LAS MCU'S 

16,00 1.760,00

920.N028 Ud PHOTOMETER (WITH WIPER) ADDR #1 LUMIOS III WIPE/WA 14.068,00

PHOTOMETER (WITH WIPER) ADDR #1 LUMIOS III WIPE/WASH ADDR
#1

2,00 7.034,00

920.N029 Ud PHOTOMETER WASH WIPE UNIT LUMIOS III WASHER UNIT 4.952,00

Photometer Wash Wipe Unit LUMIOS III WASHER UNIT
2,00 2.476,00

920.N030 Ud PHOTOMETER WALL MOUNTING ACCESSORY LUMIOS III WALL 978,00

PHOTOMETER WALL MOUNTING ACCESSORY LUMIOS III WALL
2,00 489,00

920.N031 Ud SERIAL-TO-ETHERNET MODBUS GATEWAY ALLOWS MCU TO CO 1.248,00

SERIAL-TO-ETHERNET MODBUS GATEWAY ALLOWS MCU TO COM-
MUNICATE WITH PHOTOMETERS USING RS-485 OVER ETHERNET.

2,00 624,00

920.N032 Ud CABLEADO TOTAL 51.100,00

CABLEADO TOTAL. CONSULTE EL FORMULARIO DE PEDIDO DE CA-
BLES PARA VER LA LISTA COMPLETA

1,00 51.100,00

920.N033 Ud EXECUTION SERVICES ( PUESTA EN MARCHA  Y GARANTÍA) 54.000,00

EXECUTION SERVICES ( PUESTA EN MARCHA  Y GARANTÍA ADICIO-
NAL DE LOS PROYECTORES DE 10 AÑOS)

1,00 54.000,00

920.N011 Ml CIRCUITO 4X6+1X10MM2 19.680,00

ML. DE CONDUCTOR DE COBRE CON DESIGNACIÓN UNE RV-K 0.6/1
KV DE 4X1X6+1X10 MM2 DE SECCIÓN EN INSTALACIÓN ENTERRADA
BAJO TUBO. ALIMENTADO DESDE CUADRO NUEVO.

6.000,00 3,28

TOTAL 09.01.02...................................................................................... 680.043,44

TOTAL 09.01........................................................................................... 920.031,17

TOTAL 09......................................................................................................................................... 920.031,17
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10 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

REVEGETACIÓN10.01

1200.N016 m² PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SIEMBRAS Y PLANTACIONES 251.896,32

PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SIEMBRAS Y PLANTACIONES,
INCLUYENDO RETIRADA DE PIEDRAS Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO, ROTAVATEADO Y/O PASE DE CULTIVADOR, APORTE DE MATE-
RIA ORGÁNICA (COMPOST, 6-8 KG/M2), EXTENDIDO Y REPERFILA-
DO DEL TERRENO DEJÁNDOLO PREPARADO PARA REALIZAR SIEM-
BRAS ORNAMENTALES, ETC.

289.536,00 0,87

801.0060 m3 EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES 88.598,02

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE
TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

57.907,20 1,53

801.0061 m³ TIERRA VEGETAL DE PRIMERA CALIDAD 23.380,00

TIERRA VEGETAL DE PRIMERA CALIDAD, SUMINISTRO, APORTE, EX-
TENDIDO Y NIVELACIÓN DE TIERRA VEGETAL SELECCIONADA SIN
PARTÍCULAS MAYORES DE 25 MM, CON UNA FRACCIÓN DE ARENAS
(GRANULOMETRÍA 0,02-0,002 MM) ENTRE 30% Y 50% (P/P), UNA
FRACCIÓN DE LIMOS FINOS (GRANULOMETRÍA 0,02-0,002 MM) ME-
NOR DEL 30% (P/P), UNA FRACCIÓN DE ARCILLAS (GRANULOME-
TRÍA 0,02-0,002 MM) MENOR DEL 35% (P/P), UNA PORCIÓN DE CAR-
BONATOS TOTALES (CALCIO EQUIVALENTE) MENOR DEL 25% (P/P)
Y QUE CUMPLA EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
EXIGIBLES A LAS TIERRAS VEGETALES APORTADAS SEGÚN EL
PLIEGO DE CONDICIONES, INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CAR-
GA, TRANSPORTE DESDE CUALQUIER PUNTO DE COMPRA, DES-
CARGA Y EXTENDIDO EN CAPAS DE 30 CM DE PROFUNDIDAD EN
ÁREAS VERDES DE USO INTENSIVO CON BAJA DENSIDAD DE ARBO-
LADO O SIN ÉL, Y EN UNA CAPA DE 50 CM DE PROFUNDIDAD EN AL-
CORQUES Y PARTERRES CON ALTA DENSIDAD VEGETAL, ROTURA-
CIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS PARA LA ELIMINACIÓN DE TERRO-
NES Y NIVELACIÓN, TODO ELLO CON MAQUINARIA LIGERA Y SUELO
SECO PARA EVITAR LA EXCESIVA COMPACTACIÓN, HASTA DEJAR
LA SUPERFICIE ACABADA Y LISTA PARA PLANTACIONES.

1.400,00 16,70

801.0070 m² HIDROSIEMBRA DOS PASADAS 301.117,44

HIDROSIEMBRA EN ZONA DE DESMONTE DE TIERRAS Y TERRAPLE-
NES, REALIZADA EN DOS PASADAS, CON UN MÍNIMO DE AGUA DE
1L/M2 Y UNA DOSIS DE 30G/M2 DE SEMILLAS HERBÁCEAS Y 3G/M2
DE SEMILLAS ARBUSTIVAS. PRIMERA PASADA: SEMILLAS HERBÁCE-
AS: LOLIUM PERENNE 15%, FESTUCA RUBRA 25 %, AGROPYRUM
REPENS 5%, POA PRATENSIS 10%,DACTYLIS GLOMERATA 10%, ME-
DICAGO SATIVA 10%, MEDICAGO LUPULINA 10%,  LOTUS CORNICU-
LATUS 5%, TRIFOLIUM REPENS 5%, ONOBRYCHIS VICIEFOLIA 7,5%,
Y SANGUISORBA MINOR 7,5%. ABONO COMPLEJO NPK 15/15/15: 60
G/M2; PRIMERA PASADA: MULCH (CELULOSA DE PASTA MECÁNICA,
FIBRA LARGA): 60 G/M2; ESTABILIZADOR (A BASE DE POLIBUTADIE-
NO): 20 G/M2. SEGUNDA PASADA: MULCH: 20 G/M2; ESTABILIZA-
DOR: 10 G/M2. INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL TERRENO (Y SI ES
PRECISO, LA REGULARIZACIÓN DE CÁRCAVAS QUE SE HAYAN PO-
DIDO PRODUCIR) Y LOS CUIDADOS DE MANTENIMIENTO DURANTE
UN AÑO (RIEGOS, REPOSICIÓN SEMILLAS, TRATAMIENTOS FITOSA-
NITARIOS, ETC.). 

289.536,00 1,04
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801.0120 m² SIEMBRA DE CÉSPED ORNAMENTAL 4.522,00

SIEMBRA DE CÉSPED ORNAMENTAL, INCLUYENDO LA UNIDAD DE
OBRA LAS SIGUIENTES LABORES: REPLANTEO DE LA ZONA Y PRE-
PARACIÓN DEL TERRENO, INCLUYENDO LABORES DE DESPEDRE-
GADO, RASTRILLADO Y NIVELACIÓN SUPERFICIAL DEL TERRENO.
APORTE DE LA SEMILLA 35 GR./M2 Y MANTILLO 3 KG. POR M2.
APORTE DE ABONO INORGÁNICO TIPO 15X15X15 O SIMILAR PRE-
VIO A LA SIEMBRA (60 GR./M2). SIEMBRA PROPIAMENTE DICHA CON
LA MEZCLA QUE DETERMINE LA DIRECCIÓN DE OBRA. PASE DE
COMPACTACIÓN (PASE DE RULO). EN LOS LÍMITES DE LA PARCELA
SE HARÁ LA SIEMBRA CON UNA DOSIS ALGO SUPERIOR. RIEGOS
DE IMPLANTACIÓN Y UN PERIODO DE GARANTÍA IGUAL AL DE GA-
RANTÍA DE LA OBRA, COMPRENDIENDO LABORES CULTURALES DE
MANTENIMIENTO, COMO SON SIEGAS, TANTAS COMO SEAN NECE-
SARIAS A LO LARGO DEL AÑO, (MANTENIENDO EN TODO MOMEN-
TO EL CÉSPED A UNA ALTURA DE APROXIMADAMENTE 3 CENTÍME-
TROS DE ALTURA, DEPENDIENDO DE LA MEZCLA UTILIZADA, NO DE-
BIENDO ALCANZAR EN NINGÚN MOMENTO UNA ALTURA SUPERIOR
A 6 CM.), APLICACIÓN DE ABONO, TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
Y MANTENIMIENTO DE UNA BUENA ESTRUCTURA DEL SUELO.

1.400,00 3,23

801.0121 m2 COLOCACIÓN DE TELA GEOTEXTIL ANTI MALAS HIERBAS 7.180,00

COLOCACIÓN DE TELA ANTIHIERBA GROTEXTIL PERMEABLE AL
AGUA, 120 GR/M2 QUE PERMITA EL PASO DE LA HUMEDAD, EL AIRE
Y LOS NUTRIENTES LÍQUIDOS IMPIDIENDO EL CRECIMIENTO DE
LAS MALAS HIERBAS, QUÍMICAMENTE INERTE, TIPO FLORETEX O SI-
MILAR, TOTALMENTE COLOCADA

2.000,00 3,59

801.N001 ud PLANTACIÓN DE CONÍFERAS DE H=2.5 M 83.944,18

PLANTACIÓN DE CONÍFERAS DE H=2.5 M DE ALTURA, EN CONTENE-
DOR, INCLUYENDO LA APERTURA DE UN HOYO UN MES ANTES DE
LA PLANTACIÓN, COMO MÍNIMO, DE DIMENSIONES 1 X 1 X 1 M, ASÍ
COMO EL ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE LA PLANTA HASTA
SU ÚLTIMO EMPLAZAMIENTO, EL APORTE DE UNA MEZCLA HOMO-
GÉNEA DE 25 KG. DE ENMIENDA ORGÁNICA (COMPOST) CON TIE-
RRA VEGETAL JUSTO ANTES DE LA PLANTACIÓN, PLANTACIÓN, CO-
LOCACIÓN DE PROTECTOR Y TUTOR, SUJECIÓN Y PODA SI FUESE
NECESARIO, RELLENO DE HOYO EN TONGADAS, CONSTRUYENDO
UN ALCORQUE PARA FACILITAR EL RIEGO, RIEGO DE PLANTACIÓN
Y UN PERÍODO DE GARANTÍA HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA
FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN PLIEGO
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, COMPRENDIENDO LABORES CUL-
TURALES DE MANTENIMIENTO COMO SON RIEGOS, PODAS, SIE-
GAS, APLICACIÓN DE ABONO Y TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS,
MANTENIMIENTO DE UNA BUENA ESTRUCTURA DEL SUELO Y REPO-
SICIÓN DE MARRAS.

493,47 170,11
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801.N002 ud PLANTACIÓN DE QUERCUS PUBESCENS 6.265,58

PLANTACIÓN DE QUERCUS PUBESCENS EN ALVEOLO DE 2000 CC
DE TRES AÑOS, INCLUSO REPLANTEO, LOCALIZACIÓN, APERTURA
DEL HOYO DE DIMENSIONES 60X60X60 CM, ASÍ COMO EL ALMACE-
NAMIENTO Y TRASLADO DE LA PLANTA HASTA SU ÚLTIMO EMPLA-
ZAMIENTO, PLANTACIÓN, SUJECIÓN Y PODA SI FUESE NECESARIO,
RELLENO DEL HOYO EN TONGADAS, APLICACIÓN DE ENMIENDA
ORGÁNICA O COMPOST (10KG/UD) Y COADYUVANTE (TERRACO-
TEM O SIMILAR 200 GR/UD), CONSTRUCCIÓN DE ALCORQUE PARA
FACILITAR EL RIEGO Y COLOCACIÓN DE TUBEX 800X100 MM Y TU-
TORES 1200X40X40. MANTENIMIENTO Y RIEGOS (1 EN PLANTACIÓN
Y 8 A LO LARGO DEL VERANO) HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA
FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN PLIEGO
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE MA-
RRAS SEGÚN EL PLIEGO

293,47 21,35

801.N003 ud PLANTACIÓN DE ACER CAMPESTRE 5.661,04

PLANTACIÓN DE ACER CAMPESTRE EN ALVEOLO DE 2000 CC DE
TRES AÑOS, INCLUSO REPLANTEO, LOCALIZACIÓN, APERTURA DEL
HOYO DE DIMENSIONES 60X60X60 CM, ASÍ COMO EL ALMACENA-
MIENTO Y TRASLADO DE LA PLANTA HASTA SU ÚLTIMO EMPLAZA-
MIENTO, PLANTACIÓN, SUJECIÓN Y PODA SI FUESE NECESARIO,
RELLENO DEL HOYO EN TONGADAS, APLICACIÓN DE ENMIENDA
ORGÁNICA O COMPOST (10KG/UD) Y COADYUVANTE (TERRACO-
TEM O SIMILAR 200 GR/UD), CONSTRUCCIÓN DE ALCORQUE PARA
FACILITAR EL RIEGO Y COLOCACIÓN DE TUBEX 800X100 MM Y TU-
TORES 1200X40X40. MANTENIMIENTO Y RIEGOS (1 EN PLANTACIÓN
Y 8 A LO LARGO DEL VERANO) HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA
FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN PLIEGO
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE MA-
RRAS SEGÚN EL PLIEGO

293,47 19,29

801.N004 ud PLANTACIÓN DE ACER MONPESULANUM 6.866,34

PLANTACIÓN DE ACER MONPESULANUM EN ALVEOLO DE 2000 CC
DE TRES AÑOS, INCLUSO REPLANTEO, LOCALIZACIÓN, APERTURA
DEL HOYO DE DIMENSIONES 60X60X60 CM, ASÍ COMO EL ALMACE-
NAMIENTO Y TRASLADO DE LA PLANTA HASTA SU ÚLTIMO EMPLA-
ZAMIENTO, PLANTACIÓN, SUJECIÓN Y PODA SI FUESE NECESARIO,
RELLENO DEL HOYO EN TONGADAS, APLICACIÓN DE ENMIENDA
ORGÁNICA O COMPOST (10KG/UD) Y COADYUVANTE (TERRACO-
TEM O SIMILAR 200 GR/UD), CONSTRUCCIÓN DE ALCORQUE PARA
FACILITAR EL RIEGO Y COLOCACIÓN DE TUBEX 800X100 MM Y TU-
TORES 1200X40X40. MANTENIMIENTO Y RIEGOS (1 EN PLANTACIÓN
Y 8 A LO LARGO DEL VERANO) HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA
FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN PLIEGO
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE MA-
RRAS SEGÚN EL PLIEGO

330,43 20,78
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801.N005 ud PLANTACIÓN DE ACER OPALUS 6.253,85

PLANTACIÓN DE ACER OPALUS EN ALVEOLO DE 2000 CC DE TRES
AÑOS, INCLUSO REPLANTEO, LOCALIZACIÓN, APERTURA DEL HO-
YO DE DIMENSIONES 60X60X60 CM, ASÍ COMO EL ALMACENAMIEN-
TO Y TRASLADO DE LA PLANTA HASTA SU ÚLTIMO EMPLAZAMIEN-
TO, PLANTACIÓN, SUJECIÓN Y PODA SI FUESE NECESARIO, RELLE-
NO DEL HOYO EN TONGADAS, APLICACIÓN DE ENMIENDA ORGÁNI-
CA O COMPOST (10KG/UD) Y COADYUVANTE (TERRACOTEM O SIMI-
LAR 200 GR/UD), CONSTRUCCIÓN DE ALCORQUE PARA FACILITAR
EL RIEGO Y COLOCACIÓN DE TUBEX 800X100 MM Y TUTORES
1200X40X40. MANTENIMIENTO Y RIEGOS (1 EN PLANTACIÓN Y 8 A
LO LARGO DEL VERANO) HASTA TRES AÑOS DESPUÉS DE LA FIR-
MA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE MA-
RRAS SEGÚN EL PLIEGO

293,47 21,31

801.N006 ud PLANTACIÓN DE QUERCUS ROBUR 862,65

PLANTACIÓN DE QUERCUS ROBUR (ROBLE PEDUNCULADO)EN AL-
VEOLO DE 2000 CC DE TRES AÑOS, INCLUSO REPLANTEO, LOCALI-
ZACIÓN, APERTURA DEL HOYO DE DIMENSIONES 60X60X60 CM, ASÍ
COMO EL ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE LA PLANTA HASTA
SU ÚLTIMO EMPLAZAMIENTO, PLANTACIÓN, SUJECIÓN Y PODA SI
FUESE NECESARIO, RELLENO DEL HOYO EN TONGADAS, APLICA-
CIÓN DE ENMIENDA ORGÁNICA O COMPOST (10KG/UD) Y COADYU-
VANTE (TERRACOTEM O SIMILAR 200 GR/UD), CONSTRUCCIÓN DE
ALCORQUE PARA FACILITAR EL RIEGO Y COLOCACIÓN DE TUBEX
800X100 MM Y TUTORES 1200X40X40. MANTENIMIENTO Y RIEGOS (1
EN PLANTACIÓN Y 8 A LO LARGO DEL VERANO) HASTA TRES AÑOS
DESPUÉS DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS,
SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INCLUIDA LA RE-
POSICIÓN DE MARRAS SEGÚN EL PLIEGO

36,96 23,34

801.N008 ud PLANTACIÓN DE BETULA CELTIBERICA 733,66

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN BETULA CELTIBERICA DE EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO
DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUA-
LES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, CO-
LOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINE-
RAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

36,96 19,85
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801.N009 ud PLANTACIÓN DE CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII HERCULEA DE H=1.5 M 676,96

PLANTACIÓN DE CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII HERCULEA DE
H=1.5 MTS EN CONTENEDOR, INCLUYENDO LA APERTURA DE UN
HOYO UN MES ANTES DE LA PLANTACIÓN, COMO MÍNIMO, DE DI-
MENSIONES 1 X 1 X 1 M, ASÍ COMO EL ALMACENAMIENTO Y TRAS-
LADO DE LA PLANTA HASTA SU ÚLTIMO EMPLAZAMIENTO, EL APOR-
TE DE UNA MEZCLA HOMOGÉNEA DE 25 KG. DE ENMIENDA ORGÁNI-
CA (COMPOST) CON TIERRA VEGETAL JUSTO ANTES DE LA PLANTA-
CIÓN, PLANTACIÓN, COLOCACIÓN DE PROTECTOR Y TUTOR, SUJE-
CIÓN Y PODA SI FUESE NECESARIO, RELLENO DE HOYO EN TONGA-
DAS, CONSTRUYENDO UN ALCORQUE PARA FACILITAR EL RIEGO,
RIEGO DE PLANTACIÓN Y UN PERÍODO DE GARANTÍA HASTA TRES
AÑOS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS
OBRAS, SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, COM-
PRENDIENDO LABORES CULTURALES DE MANTENIMIENTO COMO
SON RIEGOS, PODAS, SIEGAS, APLICACIÓN DE ABONO Y TRATA-
MIENTOS FITOSANITARIOS, MANTENIMIENTO DE UNA BUENA ES-
TRUCTURA DEL SUELO Y REPOSICIÓN DE MARRAS.

8,00 84,62

801.N010 ud PLANTACIÓN DE ULEX EUROPAEUS 600,60

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ULEX EUROPAEUS DE EN ALVE-
OLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLAN-
TACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLE-
NO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VE-
GETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

140,00 4,29

801.N011 ud PLANTACIÓN DE CYTISUS SCOPARIUS 616,00

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYSTUS SCOPARIUS (GENISTA)
DE EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HO-
YO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUA-
LES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

140,00 4,40

801.N012 ud PLANTACIÓN DE LONICERA XYLOSTEUM 642,60

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LONICERA XYLOSTEUM DE EN AL-
VEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIE-
RRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIE-
GO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCAR-
GA DE LA PLANTA.

140,00 4,59
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801.N013 ud PLANTACIÓN DE LONICERA ETRUSCA 571,20

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LONICERA ETRUSCA DE EN ALVE-
OLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLAN-
TACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLE-
NO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VE-
GETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

140,00 4,08

801.N014 ud P.A.J. REVEGETACIÓN 40.000,00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA OTROS TRABAJOS DE REVE-
GETACIÓN EN LA ZONA AFECTADA POR LAS OBRAS

1,00 40.000,00

801.N015 Ud P.A.J. PARA REPOBLACIÓN FORESTAL "TIPO" 7.700,00

P.A.J. PARA EJECUCIÓN DE REPOBLACIÓN “TIPO” EN COMPENSA-
CIÓN POR LA PÉRDIDA DE MASA FORESTAL GENERADA COMO
CONSECUENCIA DE LAS OBRAS.

1,00 7.700,00

801.N016 Ud P.A.J. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 35.000,00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA APLICACIÓN DE MEDI-
DAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN, TALES COMO:
• JALONAMIENTO DE LA FRANJA EXPROPIADA

PARA EVITAR LA AFECCIÓN DE ÁRBOLES O ARBUSTOS
QUE NO DEBAN SER APEADOS.

• DISPPOSICIÓN DE SISTEMAS DE RETENCIÓN
DE DERRAMES DE TIERRAS O DE CUALQUIER OTRO RESI-
DUO O SUSTANCIA CONTAMINANTE.

• PROTECCIÓN PARA ÁRBOLES DE GRAN POR-
TE. 

• PROTECCIÓN DE LOS ÁRBOLES CONTRA EL
RAMONEO DEL GANADO Y DE UNGULADOS.

• APLICACIÓN DE TÉCNICAS QUE POSIBILITEN
LA ADECUADA INTEGRACIÓN DE LAS OBRAS DEL MEDIO
NATURAL, COMO DISPOSICIÓN DE MUROS VERDES, GEO-
MALLAS, GUNITADO ECOLÓGICO, ETC.

• OTRAS MEDIDAS DECIDIDAS POR EL DEPARTA-
MENTO DE MEDIOA AMBIENTE DE GOBIERNO DE NAVARRA
DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS.

1,00 35.000,00

TOTAL 10.01........................................................................................... 873.088,44
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TRATAMIENTO DE LODOS10.02

801.N017 u P.A.I. PLANTA DE LODOS 125.000,00

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA PLANTA DE LODOS
CON BALSAS PREVIAS DE REGULACIÓN, CON DECANTADOR, FIL-
TRO PRENSA Y CORRECCIÓN DE PH

1,00 125.000,00

801.N018 u P.A.J. MANTENIMIENTO PLANTA DE LODOS 100.000,00

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA MANTENIMIENTO DE
PLANTAS DE LODOS Y SISTEMAS DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS DE
LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA PROCEDENTES DE LAS
OBRAS, INCLUIDO GESTIÓN DE LODOS PROCEDENTES DE
LOS SISTEMAS DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS.

1,00 100.000,00

400.N019 u P.A.I. BALSAS DECANTACIÓN PORTATILES 24.000,00

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA BALSAS PORTÁTILES
DE DECANTACIÓN ADICIONALES CON SISTEMAS FILTROS-PRENSA
PARA EL DRENAJE EN LOS EMBOQUILLES DE LOS TUNELES SI SE
CONSIDERA NECESARIO

2,00 12.000,00

400.N020 u P.A.I. LAVARRUEDAS MAQUINARIA DE OBRA 49.850,00

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LAVARRUEDAS AUTO-
MÁTICO DE MAQUINARIA DE OBRA, TIPO MOBYDICK O SIMILAR,
CON RAMPAS DE ACCESO, TANQUE DE SEDIMENTACIÓN Y DEMÁS
COMPLEMENTOS ADICIONALES PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.

1,00 49.850,00

TOTAL 10.02........................................................................................... 298.850,00

OTRAS MEDIDAS MEDIO AMBIENTALES10.03

801.N021 ml PASO CANADIENSE 32.191,04

PASO CANADIENSE PARA EVITAR EL TRÁNSITO DE ANIMALES A LA
CARRETERA, DE UNOS 7,00 M DE LONGITUD, INCLUIDA LA REALIZA-
CIÓN DE UN MARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE APOYO DE LOS
PERFILES METÁLICOS EN CORONACIÓN, INCLUIDAS TODAS LAS
UNIDADES AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DEL MARCO (HORMIGÓN
HA-25, ACERO, ENCOFRADO, ETC.), CON VEGETACIÓN QUE PUE-
DA GERMINAR EN EL FONDO DEL PASO CANADIENSE, DOTA-
DO DE CAJA DEBAJO DE LA PARRILLA DE UNA RAMPA APTA
PARA EL ESCAPE DE LOS ANFIBIOS Y OTROS PEQUEÑOS ANI-
MALES QUE PUEDAN QUEDAR ATRAPADOS EN EL INTE-
RIOR.TOTALMENTE TERMINADO, S/ DETALLE DE PLANOS.

32,00 1.005,97

801.N022 ud ESTRUCTURAS DE ESCAPE DE FAUNA 3.111,70

ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA CON PENDIENTE DE
RAMPA INFERIOR A 45º JUNTO AL CERRAMIENTO, COMPUES-
TO POR BLOQUES DE PIEDRA Y REJUNTADOS DE TIERRA VE-
GETAL, COMPLETAMENTE EJECUTADO.

10,00 311,17

109

PRESUPUESTO
DUPLICACION DEL TUNEL DE BELATE
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

801.N023 ml CERCADO MEDIANTE VALLA METÁLICA 2,20 M ALTURA 87.282,00

CERCADO MEDIANTE MALLA CINEGÉTICA GALVANIZADA Y PLASTIFI-
CADA DE SIMPLE TORSIÓN 50/17/14 DE 2,20 M DE ALTURA DEL CER-
CADO, CON POSTES MODELO LUX  50 DE 2.00MM. DE ESPESOR
RESPECTIVAMENTE, DE 2.35M. DE ALTURA DE POSTE, 0.30M. DE
EMPOTRAMIENTO. INCLUSO ZAPATAS DE ANCLAJE DE HORMIGÓN
HM-20 DE (0.30 X 0.30 X 0.30) M TRES HILADAS DE ALAMBRE DE TEN-
SIÓN, SOPORTES, GRAPAS, TAPONES DE PLÁSTICO Y TORNILLOS.
REFORZADO EN SU BASE CON OTRO DE 60 CM DE LUZ 2X2 CM, EN-
TERRADO AL MENOS 20 CM. SE INSTALARÁN POSTES CADA
2.50M.Ó 2.00M DE VALLADO SEGÚN LATERAL, Y POSTES DE TEN-
SIÓN EN ÁNGULOS. TOTALMENTE INSTALADA,

2.600,00 33,57

510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 134.561,25

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA
AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, i/ TRANSPORTE, EXTEN-
SIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

5.062,50 26,58

801.N025 Ud P.A.J. PARA ACONDICIONAR LAS PARCELAS VERTEDEROS 60.000,00

P.A.J. PARA ACONDICIONAR LAS PARCELAS Y ACCESOS DE LOS
VERTEDEROS HABILITADOS.

1,00 60.000,00

801.N026 ud PLAN DE RIEGO ANUAL 19.090,18

PLAN DE RIEGO ANUAL CON RIEGO DE LA PLANTA 2 VECES AL MES
EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

2,00 9.545,09

1200.N003 ud P.A.I. RECUPERACIÓN ZONA INSTALACIONES AUXILIARES OBRA 5.000,00

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA RECUPERACIÓN DE
ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES DE LA OBRA (CASETAS,
APARCAMIENTOS, ETC.), INCLUIDA RETIRADA FINAL DE RESTOS Y
RESIDUOS, EXPLANACIÓN Y SIEMBRA DE LA SUPERFICIE.

1,00 5.000,00

801.N027 u P.A.J. CANALIZACIÓN CURSOS DE AGUA 12.000,00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CANALIZACIÓN DE LAS
AGUAS LIMPIAS DE REGATAS Y ESCORRENTÍA NATURAL DEL
TERRENO PARA QUE LAS MISMAS NO INVADAN LA ZONA DE
OBRAS Y VERTEDEROS Y NO DEN LUGAR AL AUMENTO DE
CAUDAL DE LOS SISTEMAS QUE SE IMPLEMENTEN DE RETEN-
CIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN DENTRO DE LA MISMA.

1,00 12.000,00

801.N028 u P.A.J. CONTENCIÓN EROSIÓN CURSOS DE AGUA 6.000,00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA COLOCACIÓN DE PARA-
PETOS Y/O ENTRAMADOS DE CONTENCIÓN QUE EVITEN LOS
PROCESOS EROSIVOS QUE PUDIERAN PRODUCIRSE DURAN-
TE LAS OBRAS EN LAS INMEDIACIONES DE LOS CURSOS DE
AGUA AFECTADOS.

1,00 6.000,00
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801.N029 u P.A.J. MEDIDAS PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL 30.000,00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA MEDIDAS DEL PATRIMO-
NIO HIST´ÓRICO Y CULTURAL, TALES COMO:
• SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DEL YACI-

MIENTO MORTUA

• BÚSQUEDA Y DETECCIÓN DE LA PRESENCIA
DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL SUBSUELO DE LOS
TERRENOS OCUPADOS POR LOS VERTEDEROS V2 Y V12,
MEDIANTE SONDEOS ARQUEOLÓGICOS CONSISTENTES
EN SERIES DE TRINCHERAS CADA 20 M, ABIERTAS ME-
DIANTE MAQUINARIA PROVISTA CON CAZO DE LIMPIA, BA-
JO CONTROL ARQUEOLÓGICO.

• PROTECCIÓN O DESMONTAJE, TRASLADO Y
RECOLOCACIÓN DE ELEMENTOS ORNAMENTALES COMO
LAS ESTATUAS SITUADAS EN LA BOCA NORTE DEL TÚNEL
DE BELATE

• OTRAS MEDIDAS DECIDIDAS POR EL DEPARTA-
MENTO DE MEDIOA AMBIENTE DE GOBIERNO DE NAVARRA
DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS.

1,00 30.000,00

801.N030 mes SEGUIMIENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL 63.000,00

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA SEGUIMIENTO DE ASPEC-
TOS COMO LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE LOS CURSOS DE
AGUA, EL ESTADO DEL CERRAMIENTO, LA EVOLUCIÓN DE LA
VEGETACIÓN, LA AFECCIÓN A FAUNA, EL CORRECTO FUNCIO-
NAMIENTO DEL DRENAJE, LA GENERACIÓN DE RUIDO, ETC.)
SEGUN LAS INDICACION DE LA DIRECCION DE OBRA.

45,00 1.400,00

801.N031 u P.A.I. ESTUDIO Y ELIMINACION DE ESPECIES INVASORAS 11.500,001,00 11.500,00

TOTAL 10.03........................................................................................... 463.736,17

TOTAL 10......................................................................................................................................... 1.635.674,61
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11 GESTIÓN DE RESIDUOS

UTEDECA54 m³ TRITURACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN 40.873,85

TRITURACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN EN PLANTA DE MA-
CHAQUEO PORTÁTIL, INCLUSO CARGA DE MATERIAL A LA TRITURA-
DORA, MANO DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES, Y TODAS LAS OPERA-
CIONES NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DE LOS ACOPIOS DE
MATERIAL TRITURADO.

14.392,20 2,84

950.0020 t GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS 517,00

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉ-
TREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y META-
LES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIA-
LES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA
DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTO-
RIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DIS-
TANCIA DE 60 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIO-
NES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGA-
DORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDI-
DAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

50,00 10,34

950.0021 Tn GESTIÓN DE RNP MEZCLAS BITUMINOSAS 53.500,20

SEPARACION A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE MEZCLAS BI-
TUMINOSAS, ACOPIO EN CONTENEDORES ESPECIFICOS, Y
TRANSPORTE DEL MATERIAL ACOPIADO; SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, DE RESIDUOS INERTES DE NATURALEZA NO PE-
TREA, PRODUCIDOS EN LA OBRA DE DEMOLICIÓN DE CALZA-
DA, A VERTEDERO ESPECIFICO AUTORIZADO EXTERNO A LA
OBRA, INCLUSO TRATAMIENTO ESPECIFICO Y GESTION( REU-
TILIZACION Y/O VALORACION Y/O ELIMINACION) DE LOS MIS-
MOS POR PLANTA DE GESTOR AUTORIZADO (POR LA CONSE-
JERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA),
CON MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS. INCLUIDO P/P DE
COSTES DE GESTION, CARGA, TRANSPORTE Y COSTES DE
CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS PERTINENTES, ALQUILE-
RES, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, MANO DE OBRA Y
COSTES INDIRECTOS. LOS TRABAJOS NECESARIOS SE REALI-
ZARAN CON HERRAMIENTAS MANUALES ESPECIFICAS, SI-
GUIENDO LA NORMATIVA DE SEGURIDAD CORRESPONDIEN-
TE, UTILIZANDO LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y
COLECTIVOS NECESARIOS DE CADA TRABAJO.

5.866,25 9,12
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950.0030 t GESTIÓN DE RNP PÉTREOS 8.837,36

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO 
(EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMI-
GÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZ-
CLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA
DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 60
KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCU-
LANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA
CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

1.204,00 7,34

950.0040 t GESTIÓN DE TIERRAS 5.240,00

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO CONSTITUIDOS POR TIE-
RRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANS-
PORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE), A UNA DISTANCIA DE 60 KM., CONSIDERANDO IDA Y
VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 20 T. DE PE-
SO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTI-
VAS.

800,00 6,55

950.0050 t GESTIÓN DE RP 3.091,50

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- A
PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZA-
DO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTAN-
CIA DE 60 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES
BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PA-
LA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA,
SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

10,00 309,15

TOTAL 11......................................................................................................................................... 112.059,91
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12 SEGURIDAD Y SALUD

1500.N001 SEGURIDAD Y SALUD 956.912,31

SEGURIDAD Y SALUD
0,55 1.739.840,56

TOTAL 12......................................................................................................................................... 956.912,31
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13 REPOSICIONES, ACABADOS Y VARIOS

1500.N002 ud P.A.J. TOPOGRAFÍA 15.000,10

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL REPLANTEO COMPLETO
DE LA OBRA INCLUYENDO EXPROPIACIÓN DEL MUP Y TRASLA-
DO A M.A.

1,00 15.000,10

1500.N005  ud P.A.I. LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 10.000,00

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA LIMPIEZA GENERAL
Y TERMINACIÓN DE TODA LA ZONA AFECTADA POR LAS OBRAS

1,00 10.000,00

1500.N006  ud P.A.J. AUSCULTACIÓN TÚNEL 50.000,00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA AUSCULTACIÓN EN TÚNEL
PARA CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS EN LOS TÚNELES EXISTEN-
TES DURANTE LA CONSTRUCCCIÓN DE LOS NUEVOS.

1,00 50.000,00

1500.N007  ud P.A.I. PROYECTO LIQUIDACIÓN BIM 35.000,00

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA ELABORACIÓN DE
MODELO DE INFORMACIÓN SEGÚN METODOLOGÍA BIM, BASE DEL
PROYECTO DE LIQUIDACIÓN. EL PROYECTO DE LIQUIDACIÓN DE
LA OBRAS ESTARÁ BASADO EN EL MODELO DE INFORMACIÓN. 
LA INFORMACIÓN A ENTREGAR ESTARÁ FORMADA POR: UN MODE-
LO GRÁFICO 3D DE LAS OBRAS EJECUTADAS, INFORMACIÓN GRÁFI-
CA 2D Y TODA LA INFORMACIÓN NO GRÁFICA, VINCULADA AL MO-
DELO, GENERADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN
LOS REQUISITOS BIM RECOGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIO-
NES TÉCNICAS. LA ENTREGA SERÁ UN REPOSITORIO INFORMÁTI-
CO DIVIDO EN CARPETAS DONDE SE INCLUIRÁ TODA LA INFORMA-
CIÓN DEBIDAMENTE CLASIFICADA.

1,00 35.000,00

TOTAL 13......................................................................................................................................... 110.000,10

TOTAL............................................................................................................................................................. 67.760.562,11
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